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Empresa de Plenejomento ¢ Logistica

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 11/2018
PROCESSO N° 50840.000354/2016-14

CONTRATO -ADMINISTRATIVO N° 11/2018,

QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA DE . -

PLANEJAMENTO E LOGISTICA - EPL E O
CONSORCIO EGIS - ENGEMIN PARA
PRESTACAO DE SERVICOS DE
ELABORACAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS
E DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS DE
MITIGAGCAO DOS IMPACTOS, RELATIVOS
AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DAS

OBRAS DE DUPLICACAO E
REGULARIZACAO DA RODOVIA FEDERAL
BR-364/MT/RO, NO TRECHO

COMPREENDIDO ENTRE O KM 1.258,9
(COMODORO/MT) E A DIVISA DOS
ESTADOS DE MATO GROSSO E RONDONIA,
NO KM 1.361,5, E DA DIVISA DOS ESTADOS
DE MATO GROSSO E RONDONIA, NO KM
0,0 (VILHENA/RO) E O KM 690,6 (CANDEIAS
DO JAMARI/RO), COM EXTENSAO TOTAL
DE 793,2 KM, PARA FINS DE OBTENCAQ DAS
LICENCAS AMBIENTAIS E AUTORIZACOES
ESPECIFICAS, NECESSARIAS AQ INICIO
DAS OBRAS.

CONTRATANTE: EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A. -
EPL, inscrita no CNPJ (MF) n.® 15.763.423/0001-30, e Inscri¢io Estadual GDF n° 07.622.898/001 -
15, com sede no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Complexo Parque Cidade Corporate, Torre
C — 7° e 8 andares, em Brasilia/DF, CEP 70308-200, representada pelo Diretor de Gestfo, Senhor
MAURICIO PEREIRA MALTA, brasileiro, casado, portador da RG n° 1243998 — SSP/ES,
inscrito no CPF (MF) n® 507.460.655-15, nomeado pela Ata da 8 Reunifo Extraordinaria do
Conselho de Administragiio de 22 de dezembro de 2016, e pelo Diretor de Planejamento, Senhor
ADAILTON CARDOSO DIAS, brasileiro, casado, portador do RG n°® 03.809.444-48 — SSP/BA,
inscrito no CPF (MF) n°® 159.812.585-00, nomeado pela Ata da 8 Reunifio Extraordindria do
Conselho de Administragéo de 22 de dezembro de 2016.

CONTRATADA: CONSORCIO EGIS - ENGEMIN, pessoa juridica de direito
privado, formado pelas empresas EGIS — ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, inscrita no
CNPJ (MF) sob o n.° 44.239.135/0005-03 ¢ a ENGEMIN — ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob o n® 80.257.389/000 &If' sede na Rua Passadena, n°® 89, Parque
Contrato Admlnis i -‘ 11/2018
Pracesso n° 50840.000354/2016-14
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Industrial San Jose, na cidade de Cotia, Estado de S3o Paulo, CEP: 06715-864, neste ato
representado pelo Senhor ALEXANDRE ZUPPOLINI NETO, brasileiro, casado, portador da
Cédula de ldentidade n.® 11.948.542-4, SSP/SP, inscrito no CPF (MF) sob o n.® 065.227.398-01, de
acordo com a representagdo legal que lhe é outorgada por Contrato Social.

Os CONTRATANTES tém entre si justo e avengado, e celebram o presente contrato,
instruido no Processo 50840.000354/2016-14, referente a licitagio na modalidade de RDC
Eletr6nico n.° 04/2017 e seus anexos, sob a égide da Lei n.°, 12.462/11, Lei n.° 8.666/93 ¢ no
Decreto n.” 7.581/11 e demais normas correlatas, mediante as seguintes clausulas:

‘CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Subcliausula Primeira: Contratagio de empresa especializada para elaboragdo dos estudos
ambientais € dos programas ambientais de mitigagdo dos impactos, relativos ao licenciamento
ambiental das obras de duplicagfo e regularizagfio da Rodovia Federal BR-364/MT/RO, no trecho
compreendido entre o km 1.258,9 (Comodoro/MT) e a divisa dos estados de Mato Grosso e
Rondénia, no Km 1.361,5, e da divisa dos estados de Mato Grosso e Ronddnia, no km 0,0
(Vilhena/RO) e o km 690,6 (Candeias do Jamari/RO), com extensio total de 793,2 km, para fins
de obteng#o das licengas ambientais e autorizagGes especificas, necessarias ao inicio das obras.

{(_:_LAU_S(_IIJA SEGUNDA — DA VINCULACAO ;‘)p CONTRATO

Subcliusula Unica: O presente CONTRATO estd vinculado ao Edital do RDC Eletrdnico n.°
04/2017 e seus Anexos, ao Projeto Basico e seus Anexos e 4 proposta apresentada pela
CONTRATADA em 29/12/2017, constantes do Processo Administrativo n.° 50840.000354/2016-14.

ICLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUCAO E DO LOCAL PARA
EXECUCAO DOS SERVICOS

Subcldusula Primeira: Os servigos serfio executados de forma indireta sob o regime de
execugdo de empreitada por prego global, conforme estabelecido no Projeto Basico e Edital do RDC
Eletrénico n.° 04/2017 e seus Anexos.

Subeldusula Segunda: Os servigos serdo executados na drea que deverd ser estudada e no escritério
da Contratada, sendo os produtos entregues & Empresa de Planejamento e Logistica S.A - EPL, em
sua sede localizada em Brasilia/DF, conforme consta do cronograma fisico.

CLAUSULA QUARTA — DA VIGENCIA E DOS PRAZOS o )
Subcliusula Primeira: O prazo de vigéncia do contrato é de 720 (setecentos e vinte) dias
consecutivos, contados a partir da data da assinatura do Contrato, tendo eficicia apos publicado o

respectivo extrato na Imprensa Oficial, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipéteses elencadas no
§ 1° do artigo 57, da Lei 8.666/93.

Subclausula Segunda: A vigéncia do contrato dar-se-4 apos sua assinatura, e o inicio dos trabalhos
dar-se-4 com a Ordem de Servigo e a realizagdo prévia de reunifio técnica entre as equipes da
Contratante e da Contratada, com participagdo obrigatéria da equipe de coordenadores qualificada
no certame.

’

Contrato Administrativo n® 11/2018
Processo n° 50840.000354/2016-14
Contratada: CONSORCIO EGIS — ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDAf ENGEMIN — ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA
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Subcliusula Terceira: O prazo de execugdo do contrato é de 660 (seiscentos e sessenta) dias
consecutivos.

Subclausula Quarta: Os servigos devero ser desenvolvidos de forma a atender os padrdes de
qualidade técnica exigidos pela EPL, cumprindo os prazos estabelecidos no cronograma constante da
Proposta da Contratada.

I.CLAUSULA QUINTA DO VALOR E DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Subclausula Primeira: O valor total do presente Contrato ¢ de R$ 5.350.955,18 (cinco milhdes,
trezentos e cinquenta mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e dezoito centavos), consoante
Proposta de Pregos apresentada pela Contratada, condicionado ac recebimento definitivo dos
produtos, objeto deste Contrato.

Subcldusula Segunda: As despesas decorrentes desta contratagéio, correrfo por conta de recursos
alocados na Funcional Programatica 26.121.2101.20UA.0001, Natureza de Despesa 4490, Fonte de
Recursos 0100000000. Os servigos serdio custeados por recursos orgamentirios proveniente do
Projeto de Lei Orgamentaria da Unifio para 2018 da EPL em trdmite no Congresso Nacional.

a) Estas informagGes estdo constantes da Nota de Empenho n® 2018NE800106,
documento integrante deste Contrato.

b) Para cobrir as despesas dos exercicios subsequentes serio emitidas Notas de
Empenho a conta da dotagéio orgamentaria para cobrir despesas da mesma natureza.

Subcliusula Terceira: O valor deste CONTRATO contempla todas as despesas diretas ou indiretas
necessarias & completa execugiio dos servigos contratados, entendidas como tais despesas relativas
ao apoio administrativo, transportes, escritorios, encargos sociais e trabalhistas, seguros, taxas,
licengas, autorizagdes oficiais e tributos de qualquer natureza, que incidam ou que venham a incidir

sobre o objeto deste Contrato, indispensaveis & perfeita execugdio e pleno desenvolvimento dos
‘servigos pela CONTRATADA.

ICLAUSULA SEXTA — DA DESCRICAO DOS SERVICOS B
Subcliusula Primeira: As descrigSes, especificagdes/detalhamento dos servigos relacionados ao
objeto deste Contrato encontram-se dispostos no item 6 do Projeto Basico, Anexo 1 do Edital do
RDC Eletrdnico n® 04/2017, e, constitui em parte integrante do presente instrumento.

'CLAUSULA SETIMA —DOS PRODUTOS E FORMA DE ENTREGA ~ B
Subcliusula Primeira: Os produtos, a forma de entrega/apresenta¢do e aprovacgio relacionados ao
objeto deste Contrato encontram-se dispostos no item 7 do Projeto Basico, Anexo I do Edital do
RDC Eletrénico n® 04/2017, e, constitui em parte integrante do presente instrumento.

(CLAUSULA OITAVA ~DO REAJUSTE L _ Lo
Subcliusula Primeira: O valor do Contrato sera reajustado a partir de 1 (um) ano da data limite
para a apresentagiio da proposta com periodicidade de 12 (doze) meses, pela variagdo do indice de
Consultoria do DNIT, para servigos de engenharia, obtido pela Fundagéio Getilio Vargas FGV ~

Coluna 39 (Servigos de Consultoria), e pubg’%& se¢do de Indices Econdmicos da Revista

Contrato Admigisfratiyo n1® 11/2018
Processo n® 50840.000354/2016-14
Confratada: CONSORCIO EGIS — ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ENGEMIN — ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA
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“Conjuntura Econémica”.

Subcliusula Segunda: Nio se admitird como encargos financeiros juros, despesas bancarias e 6nus

semelhantes.
Subclausula Terceira: O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme Equagfio
abaixo:

@ -1

Onde:

R = reajuste procurado

0 ;
I = Indice de prego correspondente a data limite para a apresentagéo da proposta da
licitagdo

1, )
I = Indice relativo a data do reajuste

V = Valor do Contrato

Subcliausula Quarta: No caso do atraso na execugfio dos servigos efou entrega dos produtos ser
atribuido & Contratada, antecipagfio ou prorrogag¢@io em sua realizagio, os valores serfio reajustados
pela formula estabelecida no subitem deste Contrato, obedecendo-se os seguintes critérios:

I no caso de atraso:

a) se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as
etapas dos servigos seriam realizadas de conformidade com o programado no
cronograma fisico-financeiro;

b) se os indices diminuirem, prevalecerfo aqueles vigentes nas datas em que os
servigos forem executados.

11. no caso de antecipagiio prevalecerfio aqueles vigentes nas datas em que o
formecimento for efetivamente realizado ou executado;

II. no caso de prorrogago regular, caso em que o cronograma de execugdo
fisica, quando for o caso, devera ser reformulado e aprovado, prevalecerio os indices
vigentes nas novas datas previstas para a realizagio do fornecimento dos
produtos/servigos.

Subcliausula Quinta: No caso de atraso ou nfio divulgagdio do indice de reajuste, a Contratante

aplicard o indice vigente, liquidando a diferenga correspondente quando da divulgagdo do indice
definitivo,

Subcldusula Sexta: Caso o indice estabelecido para aplicagfio do reajuste venha a ser extinto ou
de qualquer forma nfo possa mais ser utilizado, serd adotado em substituigfio, o indice que vier a ser
determinado.

Subeliusula Sétima: Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerfio
novo indice oficial.

L4

Contrato Administrativo n® 11/2018

nelame; Processo n® 50840.000354/2016-14
2  Bontratada: CONSORCIO EGIS — ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA/ ENGEMIN — ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA
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CLAUSULA NONA — DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

Subclausula Primeira: Sio obriga¢des da Contratada:

a) Executar os servigos com presteza e qualidade técnica, entregando os produtos
em concorddncia com os requisitos inerentes a cada atividade definida nos itens 6 —
Descrigo dos Servigos ¢ 7 — Produtos e Forma de Apresentagio, do Projeto Basico,
Anexo I do Edital do RDC Eletrénico n.° 04/2017 e de acordo com o cronograma
fisico-financeiro constante da proposta da Contratada.

b) Corrigir e complementar os produtos entregues sempre que solicitado e dentro
do prazo fixado pela Contratante, pelo IBAMA e pelos orgéos envolvidos no
licenciamento ambiental, durante a vigéncia do contrato.

c) Reparar, corrigir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, o objeto
do contrato em que se verificarem defeitos, ou incorre¢es que forem detectadas
durante a vigéncia do contrato, cuja responsabilidade lhe seja atribuivel,
exclusivamente.

d) Manter, no quadro de pessoal, equipe de profissionais especializados para
execugdo dos servigos, de acordo com o perfil e fungGes descritos em sua proposta, os
quais ndo tero nenhum vinculo empregaticio com a Contratante, sendo de sua
exclusiva responsabilidade as despesas com todos os encargos e obrigagdes sociais,
trabalhistas pertinentes a execugdo dos servigos.

e) Néo transferir a outrem, no todo ou em parte, a realizagio dos servigos
contratados, sem que haja prévia e expressa anuéncia da Contratante.

f) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente 3 administragio ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, nfo excluindo, ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagio e ao acompanhamento da Contratante.

g) Manter o mais rigoroso sigilo sobre quaisquer dados, informagdes, documentos
e especificagGes que a ela venham a ser confiados ou que venha a ter acesso em razéio
da prestagfo dos servigos, ndo podendo, sob qualquer pretexto, revela-los, divulga-los,
reproduzi-los ou deles dar conhecimento a quaisquer terceiros.

h) Participar das reunides com a Contratante sempre que solicitada.

i) Assumir todos os encargos de possiveis demandas civeis e penais relacionadas
a execugdo dos servigos, originariamente ou vinculada por prevengfo, conexfo ou
continéncia.

i) Responsabilizar-se pela guarda e protecdo dos materiais e equipamentos
adquiridos para execu¢fio dos servigos, previstos nas planilhas orcamentarias do
subprograma de afugentamento e salvamento de fauna e do subprograma de
monitoramento de fauna e manejo e conservagio da fauna ameagada.

k) Néo veicular publicidade ou quaisquer informagles acerca das atividades
objetos deste contrato, sem a prévia e expressa autorizagéo da Contratante.

1) Garantir que a equipe técni
disposigdes contidas no Edita

seja alocada de maneira a preservar a rigidez das
proposta, no seu Plano de Trabalho e no

ativo n® 11/2018
Processo n° 50840.000354/2016-14
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Cronograma, sem que exista qualquer incompatibilidade com outros projetos, em
especial os executados no 4mbito da Contratante.

m)  Eventuais multas ocorridas devido ao nfio cumprimento de diretrizes
estabelecidas pelo IBAMA e/ou érgéos envolvidos (como mudangas nos moédulos de
fauna sem prévia autorizagio do IBAMA) sio de responsabilidade da Contratada.

n) A obtengio dos endossos financeiro e institucional para os estudos de
arqueologia sdo de responsabilidade da Contratada.

0) Manter, durante a execugfio do contrato, todas as condigGes de habilitaco ¢
qualificagfo exigidas na licita¢o.

‘CLAUSULA DECIMA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Subcldusula Primeira: Sfo obrigagtes d2a CONTRATANTE:

a) Emitir Nota de Empenho e informar a Contratada sobre a sua emissfo.

b) Atestar a Nota Fiscal apresentada pela Contratada, apds receber e aprovar cada
produto discriminado. ’

c) Efetuar o pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data
de apresentagdo da Nota Fiscal emitida_pela Contratada, desde que os produtos objeto
da Nota Fiscal tenham sido aprovados.

d) Proporcionar & Contratada todas as condi¢des necessérias ao cumprimento dos
servigos contratados, especificando o detalhamento necessario a sua perfeita execugfo.

e) Prestar as informagdes e esclarecimentos necessdrios que possam vir a ser
solicitados pela empresa Contratada.

f) Rejeitar no todo ou em parte a prestagio dos servigos, em desacordo com as
condigdes e especificages contratuais.

'CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA FISCALIZACAO B o N
Subclausula Primeira: A fiscalizagdo do contrato ficara a cargo da Geréncia de Meio Ambiente da
Contratante.

Subcldusula Segunda: Quando da entrega dos produtos, caberd ao fiscal do contrato:

. Verificar no momento da entrega do produto, sua conformidade com o escopo
do servigo contratado, bem como ¢ cumprimento do prazo estabelecido para a entrega
do mesmo;

. Notificar a empresa Contratada da necessidade de alteragdes e adequagdes no
produto recebido, respeitando os prazos determinados pela fiscalizagfo;

Subclausula Terceira: O descumprimento das condigdes estabelecidas pelo orgdo licenciador na
entrega dos produtos poderd acarretar em adequagles e/ou complementagles, por parte da
Contratada, sem nenhum &nus para a Administragdo.

Subclausula Quarta: Aspectos fundamentais para
eficientemente o processo de fiscalizagio:

e o fiscal de contrato possa conduzir

Processo n® 50840.000354/2016-14
Contratada: CONSORCIO EGIS — ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA/ ENGEMIN — ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA
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a) conhecer o contrato e as cldusulas nele estabelecidas, sanando dividas com os
demais setores responséveis pela administragfio, objetivando o seu fiel cumprimento;
b) conhecer os servi¢os a serem executados;

c) solicitar, quando for o caso, que os servigos sejam refeitos por inadequagio ou
vicios que apresentem,

d) sugerir a aplicagdo de penalidades ao contratado em face do inadimplemento
das obrigagées;

e) verificar se a prestacio de servigos sera cumprida integral ou parceladamente;
£ comunicar a autoridade superior eventuais atrasos nos prazos de entrega ou
execugdo do objeto;

g) zelar pela fiel execugdo do contrato, sobretudo no que concerne a qualidade
dos servigos prestados;

h) acompanhar o cumprimento, pela Contratada, do cronograma fisico-
financeiro;

i) estabelecer prazo para corre¢io de pendéncias na execugfio do contrato e

informar 3 autoridade competente ocorréncias inadequadas;

) realizar as medigdes dos servigos conforme parecer de avaliagio ¢ aprovagio
nas datas estabelecidas, antes de atestar as respectivas notas fiscais;

k) ndo receber em méos as notas fiscais, nem demais documentos, pois os
mesmos deverdo ser entregues no Setor de Protocolo.

Subcldusula Quinta: O fiscal deverd ter, em todos os contratos, atengio permanente sobre as
obrigagGes da Contratada, definidas nos dispositivos contratuais e condigdes editalicias e,
fundamentalmente, quanto a observancia da legislagdo em vigor.

Subcldusula Sexta: O fiscal de contrato ¢ independente e deve ter a responsabilidade de conduzir os
trabalhos de acordo com os principios da Administragio Publica. Durante a execugdo do contrato
sempre que necessario o fiscal deve buscar ajuda nas dreas competentes da empresa para serem
resolvidas. As questdes que extrapolem as suas competéncias devem ser encaminhadas 4 autoridade
competente, para que possam ser resolvidas, inclusive com relagio & aplicagdo das penalidades
previstas em lei.

Subcliusula Sétima: Quando realizar reunides com a Contratada, estas deverdo ser documentadas,
e o fiscal devera elaborar atas de reunido que deverfio conter, no minimo, os seguintes elementos:
data; nome e assinatura dos participantes; assuntos tratados; decisGes; responsdveis pelas
providéncias a serem tomadas e prazo,

Subclausula Oitava: Os artigos 86 € 87 da Lei n° 8.666/93 estabelecem as penas passiveis de serem
aplicadas quando da inexecugfo do contrato, quais sejam: adverténcia, multa, suspensfio temporaria
de licitar e impedimento de contratar com a Administra¢gio e declaragio de inidoneidade. Essas
penalidades devem estar definidas no contrato administrativo e deve o fiscal ter critério ao propor a
aplicagdio de qualquer uma delas, adotando a proporcionalidade e a razoabilidade e garantindo que
seja adequada para o alcance dos fins almejados em sintonia ao que determina a Lei Federal n°
9.874/99, que regula o processo administrativo na esfera federal.

Subclidusula Nona: Nfo cabe a fiscalizagfio a puni¢fo do contrato, apenas fiscalizar a execuc¢do dos

servigos, determinando as corregdes que se ﬁzere’Wsérias, registrando os fatos e encaminhando

Contrato Administ 11/2018
Processo n° 50840:0003584/2016-14
Coniratada: CONSORCIO EGIS —~ ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ENGEMIN — ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA
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relatdrio consubstanciado a autoridade superxor devidamente fundamentado e sugerindo as penas
cabiveis.

'CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

Subcldusula Primeira: Os servigos serio medidos conforme a entrega dos produtos pela Contratada
e apds a aprovagdo pela equipe técnica da Contratante, na forma prevista abaixo.

Subclausula Segunda: Os produtos deverdo ser desenvolvidos em estrita observincia aos termos de
referéncia integrantes do Projeto Basico, Anexo I do Edital (ANEXOS I-A, I-B, I-C, I-D e I-E),
inclusive quanto a itemizagfio proposta;

Subcliusula Terceira: Os produtos serdo recebidos para andlise somente apds a realizagdio de
checklist pela Contratante, comprovando o atendimento de todos os itens especificados nos TRs
constantes do Projeto Basico, Anexo I do Edital. Depois do aceite no checklist, o produto serd
recebido para efetiva analise técnica. Caso contrario, o produto serd devolvido a Contratada para a
devida complementagio;

Subcliusula Quarta: A Contratada deverd apresentar todos os produtos nos prazos previstos no
Cronograma Fisico-Financeiro.

Subcldusula Quinta: A elaboragfio dos produtos estd dividida em duas fases, cada uma delas
somente serd iniciada apds a emisséio de ordem de servigo especifica dada pela Contratante. Assim, a
Ordem de Servigo -1 (OSI) a Fase de Licenga Prévia e a Ordem de Servigo — 2 (OS2) a Fase de
Licenga de Instalago.

Subcliusula Sexta: Os produtos deverfio ser entregues em midia digital (pendrive ou DVD), nos
formatos pdf e .doc, tanto para fins de checklist quanto para fins de andlise técnica.

Subclausula Sétima: Apés aprovagio, os produtos 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, deverdo ser
entregues em formato impresso, frente e verso, e em midia digital (pendrive ou DVD), na quantidade
de cdpias solicitada pela Contratante, para que possam ser encaminhados aos 6rgfos licenciador e
envolvidos no licenciamento ambiental.

Subclausula Oitava: A Contratante podera exigir vias impressas de quaisquer produtos antes da
aprovagio, caso julgue necessirio.

Subcldusula Nona: Os arquivos vetoriais deverfio ser entregues no formato kmz/kml e shapefile ou
outro formato passivel de exportagio para o sistema 4rcGis ou compativeis com o padrio OpenGIS.
As imagens georreferenciadas devero ser entregues em formato GEOTIFF.

Subclausula Décima: Os relatorios que contém dados de campo deverdo ser acompanhados de
arquivos com os dados em formato editavel e as planilhas utilizadas em campo contendo todas as
férmulas abertas.

Subcliusula Décima Primeira: Apds aprovagdo do EIA/RIMA pela Contratante, este serd
encaminhado ao IBAMA para o check-list de atendimento ao TR (ANEXO I-A do Projeto Basico,
Anexo I do Edital) e inicio da andlise técnica. Apds o aceite do IBAMA, a Contratada devera
imprimir a quantidade de copias de EIA/RIMA solicitadas pelo IBAMA e encaminhar para os
érglos envolvidos e demais entidades indicadas por este.

Subclausula Décima Segunda: A formatagio do EIA/RIMA deve atender ao Termo de Referéncia
do IBAMA, priorizando a clareza e a estrutura constante nos termos de referéncia do IBAMA e dos
demais ¢rgdos envolvidos no licenciamento. Os ¢, s devem ser ilustrados com figuras, tabelas,
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mapas e fotos, de modo a facilitar a sua compreensfio. Deverdo ser utilizados dados de
sensoriamento remoto, assim como mapas temdticos de informag&es ambientais da regifio, em escala
adequada.

Subclausula Décima Terceira: As localizagGes geograficas dos pontos ou das areas devem ser
apresentadas em formato de coordenadas geograficas ou UTM (preferencialmente). Para essa filtima,
devera ser informada a zona ou Meridiano Central.

Subcldusula Décima Quarta: A elaboragiio dos mapas teméticos deve seguir os critérios
apresentados pelo IBAMA em escala compativel com as dreas de influéncia direta e indireta
estabelecida e considerando os elementos a serem estudados.

Subclidusula Décima Quinta: Os responsaveis pela elaboragdo dos estudos ambientais deverfio ser
apresentados da seguinte forma:

a) Identificaglio e assinatura do coordenador geral e dos coordenadores
tematicos, conforme determina o IBAMA;

b) Apresentagiio do CTF/IBAMA e das Anotagdes de Responsabilidade Técnica
—~ ART de todos os profissionais responsaveis pela elaboragiio dos estudos, quando
couber. Ndo havendo conselho responsdvel pela fiscalizagio do exercicio da
profissio, a ART deverd ser substituida por “declaragio de participagio e
responsabilidade pelos dados apresentados™ dos membros da equipe enquadrados
nesta Gltima hipdtese.

Subcliusula Décima Sexta: O produto final do EIA/RIMA e demais estudos deverfio atender as
especificagdes descritas no Termo de Referéncia fornecido pelo IBAMA ANEXO I-A do Projeto
Biasico, Anexo I do Edital.

Subcldusula Décima Sétima: Os servigos deverfio ser executados respeitando-se os critérios de
sustentabilidade ambiental indicados abaixo:

a) implementar prticas de redu¢éo de consumo de papel, utilizando o padrio
frente-verso na impresséo de relatérios e outros documentos, bem como utilizar
preferencialmente a fonte ecoldgica recomendada pela Advocacia Geral da Unifo,
que encontra-se disponfvel para download no seguinte enderego -eletrdnico:
www.agu.gov.br/ecofont.

b) adotar o uso preferencialmente de papel ndo clorado na impressio de
documentos e relatdrios;

c) adotar pratica de destinagédo final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis,
segundo a Resolugdo CONAMA N° 257/1999;

d) fornecer aos colaboradores os equipamentos de seguranga necessédrios para
execugdio dos servicos (EPI’s), bem como uniformes de campo, os quais serfo
fiscalizados pela Contratante;

€) considerar nas pesquisas de pregos para aquisi¢des ¢ servigos contemplados no
escopo da contratagfio, empresas que tenham certificagio ambiental; e

f) estimular a troca de informagdes entre as equipes envolvidas por meio de

ferramentas digitais e/ou virtuais.

Contrato Administrativo n® 11/2018
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA DO PAGAMENTO

Subclausula Primeira: O pagamento serd efetuado segundo o Instrumento de Contrato, em até 30
(trinta) dias corridos, contados da data de apresentagio da Nota Fiscal emitida pela Contratada
quanto aos produtos efetivamente entregues e desde que tenham sido aprovados pela Contratada,
conforme Planilha de Pagamento dos Produtos, ANEXO I - H, do Projeto Basico, Anexo I do
Edital, desde que cumpridas todas as condigfes estabelecidas no Edital, no Projeto Basico e na
Proposta da Contratada.

Subciusula Segunda: O pagamento sera creditado em conta corrente da Contratada, através de
Ordem Bancaéria contra qualquer instituigdo bancaria indicada na proposta, devendo, para isto, ficar
explicitado o nome do banco, agéncia, localidade e nimero da conta corrente em que devera ser
efetivado o crédito.

Subclausula Terceira: Fica expressamente estabelecido que os pregos incluem todos os
equipamentos, insumos e transportes, bem como impostos, taxas, custos financeiros, lucros e
bonificagdes, de acordo com as condigdes previstas nas Especificagdes e nas Normas indicadas no
Edital do RDC Eletrbnico n.° 04/2017 e demais documentos da licitagdo, constituindo assim sua
Unica remuneragio pelos trabalhos contratados e executados.

Subcliusula Quarta: Emitido o atestado de conformidade, a Contratada devera apresentar na sede
da Contratante a(s) nota(s) fiscal (is} correspondente(s) 4 medig#o.

Subclausula Quinta: No pagamento de cada medigdo serd verificado a comprovagio, pela
Contratante, da Regularidade Fiscal ¢ trabalhista, bem como as condi¢des de habilitagio, nos termos
do que dispde o Edital do RDC Eletrénico n.° 04/2017. Sendo constatada qualquer irregularidade, a
Contratada serd formalmente comunicada, para que apresente justificativa e comprovagiio de
regularidade. Caso a Contratante verifique que a Contratada ndo regularizou sua situagio, estara
sujeita aos procedimentos da Instrugéio Normativa SLTI/MPOG n° 02/2010 (e suas alteragSes).

Subcliausula Sexta: Sendo constatada qualquer irregularidade em relagdo a situagdo cadastral da
Contratada, esta serd formalmente comunicada de sua situagfio irregular, para que apresente
justificativa e comprovagéo de regularidade. Caso néio se verifique que a empresa regularizou sua
situagdo, estard sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 78, da Lei n° 8.666/93 ¢ alteragdes
posteriores.

Subclausula Sétima: Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso quanto a data prevista de
pagamento, serdo atualizados financeiramente, desde que a Contratada nfio tenha dado causa ao
atraso, pelos indices de variagdo do IPCA/IBGE, em vigor, adotados pela legislagao federal regedora
da ordem econdmica, desde a data da emissio do aceite na nota fiscal recebida pela Contratante até a
data do efetivo pagamento, ressalvada a responsabilidade da Contratada previstas no Art. 55, inciso
X111 da Lei 8.666/93, acerca da situagdo cadastral da contratada (SICAF) e consulta ao CADIN, nos
termos do art. 6°, [1I, da Lei n® 10.522/2002.

Subclausula Oitava: No caso de Consorcio:

a} Sera permitido o pagamento diretamente a qualquer wma das empresas que o
integram, desde que tal preferéncia esteja expressamente manifestada na Carta de
Apresentagiio da PROPOSTA DE P 5.

b) Deverfio ser observadas iSposicdes da IN n.° 1234/12 e IN n.° 1199/11,
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ambas da Receita Federal do Brasil, respeitada a proporcionalidade estabelecida no
Termo de Constituigdo de Consorcio.

Subcliusula Nona: A Contratante fard a retengdo de qualquer tributo ou contribuigéio estabelecida
na legislagéo especifica.

Subcldusula Décima: As empresas dispensadas de eventuais retengSes deverdio observar as
disposigdes da IN SRF n.° 1234 e IN SRF n.° 1244.

Subcldusula Décima Primeira: A Contratante podera sustar o pagamento, no todo ou em parte, nos
seguintes casos:

a) Entrega dos PRODUTOS em desconformidade com os pardmetros
estabelecidos no Projeto Basico e seus anexos técnicos;

b) Descumprimento de qualquer obrigagdo relacionada com os servigos
contratados, hipdtese em que o pagamento ficard retido até que a Contratada
atenda a clausula contratnal infringida;

c) Existéncia de débitos a Contratada para com a Contratante proveniente da
execugio deste Contrato ou obrigagies da Contratada com terceiros que,
eventualmente, possam prejudicar a Contratante; ou

d) Paralisagdo dos servigos sem justificativa aceita pela Contratante.

Subclausula Décima Segunda. Ocorrendo atrasos de pagamento, provocados exclusivamente pela
CONTRATANTE, o valor devido devera ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuragdo se
fard desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo
calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a
aplicagdo das seguintes férmulas.

[ EM=IxNx VP |

Onde:

EM = Encargos Moratérios.

VP = Valor da parcela a ser paga.

N = Nuimero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.

I = indice de compensagfo financeira = 0,0001644, assim apurado:

I=(TX) I1=(6/100) I=0,0001644
365 365

TX = Percentual da taxa anual = 6%

Contrato Administrativo n® 11/2018
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‘CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS ALTERACOES

Subclausula Primeira: O presente Contrato podera ser alterado unilateralmente pela Contratante,
ou mediante acordo entre as partes, na forma do art. 65 da Lei n.® 8.666/93.

Subclausula Segunda: A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes Contratada, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios no objeto contratual, a critério exclusivo da
Contratante, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do Contrato.

Subcliusula Terceira: As alteragGes contratuais serfio formalizadas por meio de Termo Aditivo ao
presente Contratao, respeitadas as disposi¢des da legislagfio vigente.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUBCONTRATACAO

Subctdusula Primeira: Tendo em vista a multidisciplinaridade dos servigos em pauta, serd permitido
que a Contratada subcontrate empresas para atividades complementares e acessorias, limitados a
30% do valor do contrato, desde que sejam de sua inteira responsabilidade todos os encargos sociais,
trabalhistas e previdencidrios inerentes a contratagfio, vedando-se a subcontratagdo das atividades de
coordenagiio geral e coordenagio dos estudos tematicos.

Subcldusula Segunda: A Subcontratagiio somente podera ocorrer mediante prévia autorizagdo da
Contratante ¢ ndo liberard a Contratada de quaisquer responsabilidades técnicas, legais ou
contratuais, sendo que a Contratada responderd perante a Contratante pela parte que subcontratou.

Subcldusula Terceira: A Contratada devera apresentar & Contratante documentagfio da Subcontratada,
comprovando sua regularidade juridica, fiscal e trabalhista, bem como sua qualificagfio técnica,
conforme a habilitagdo constante do Edital do RDC Eletronico n.° 04/2017, quanto & execugdo da
parcela do servigo subcontratado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SUSPENSAO

Subclausula Primeira: A Contratante podera determinar a suspensio, total ou parcial, da execugio
do Contrato, mediante aviso por escrito & Contratada, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias,

Subeldusula Segunda: No ato de suspensfio, a Contratante indicard o prazo estimado e as
condig¢Bes da suspensio.

Subcliusula Terceira: A Contratante devera pagar a Contratada pelos PRODUTOS/ SERVICOS
executados conforme estabelecido neste Contrato € no Projeto Bésico, aprovados até a data da
efetiva paralisagfo das atividades.

Subclidusula Quarta: A comunicagdo para o reinicio dos servigos serd feita, por escrito, pela
Contratante, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias em relagio a data prevista para a
reinicio, periodo no qual devera ser revisto, em conjunto com a Contratada, o planejamento geral
dos trabalhos e novo Cronograma Fisico-Financeiro.,

I.-
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CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL

Subclausula Primeira: A Contratada deverd manter, durante a execugdo do Contrato, a “Garantia
de Cumprimento do Contrato™, apresentada na forma prevista no Edital do RDC Eletrdnico n.°
04/2017, no montante correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, em uma das
modalidades indicadas no art. 56 da Lei 8.666/93 c/c art. 39 da Lei n® 12.462/11, sob pena de
aplicagfio das sangdes cabiveis.

Subcldusula Segunda: Em garantia da fiel e efetiva execugfio dos trabalhos contratados, a
Contratada prestou caugfio sob a modalidade de Seguro-Garantia, fornecida pela AXA Seguros S.A.,
em data de 28/05/2018, no valor de R$ 267.547,76 (duzentos e sessenta e sete mil, quinhentos e
(uarenta ¢ sete reais ¢ setenta e seis centavos), correspondente a 5.% (cinco por cento) do seu valor
global.

Subcliausula Terceira: O valor da garantia seréd atualizado sempre que houver alteragfio, reajuste ou
revisdo do valor do Contrato.

Subcliusula Quarta: Na hipdtese da garantia ser apresentada na forma de Apolice de Seguro, esta
devera vir acompanhada da cépia do comprovante de pagamento do prémio tariférto total.

Subclausula Quinta: Em caso de parcelamento, o comprovante de pagamento deverd ser
encaminhado a Contratante, tio logo este seja efetuado.

Subcldusula Sexta: A Contratada deverd apresentar garantias complementares no caso de acréscimo
do valor deste Contrato e/ou da prorrogagdo de sua vigéncia, a serem apresentadas no ato da
celebragdo do respectivo Termo de Aditamento.

Subeliusula Sétima: A ndo apresentagdio do complemento da garantia de execugfio contratual,
qualquer que seja a modalidade, implicard na retengfio dos créditos da Contratada a partir de sen
inadimplemento, até o limite do valor previsto para a complementagdo, convertendo-se a prestagio
de garantia como caugio em dinheiro.

a) A Contratante poderd fazer uso da Garantia de Execucdo Contratual para o
pagamento das multas previstas no Contrato e dos prejuizos que lhe forem causados,
ndo sendo esta suficiente, responderd a Contratada pela diferenga e pela reposigéo
e/ou complementagfio da garantia.

b} A garantia serd restituida e/ou liberada apds o cumprimento integral de todas as
obrigagbes contratuais e, quando em dinheiro, serd atualizada monetariamente,
conforme dispde o § 4° do art. 56 da Lei n.® 8.666/93.

Subcldusula Qitava: A garantia prestada pela Contratante lhe serd restituida ou liberada apoés o
Recebimento Definitivo do(s) servigo(s). A Contratada € responsidvel pelos danos causados
diretamente & Administragfo ou a terceiros, na forma do art. 70 da Lei n® 8.666/93. A Contratada ¢
responsavel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais € comerciais resultantes da execugéo
do Contrato, A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais n3o transfere a Contratante a responsabilidade sobre o seu pagamento, consoante o
disposto no §1° do Art. 71 da Let 8.666/93. No caso de consércio, fica obrigada a empresa lider do

consodrcio ou o representante do mesmo a oferecer caugéo garantia deste contrato.

Subclausula Nona: A perda da garantia em favor da Contratante, em decorréncia de rescisfio
unilateral do Contrato, far-se-4 de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento
judicial e sem prejuizo das demais penalidades estabelecidas neste instrymento.

¢
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‘CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS SANCOES

Subcliusula Primeira: A Contratada ficard sujeita & aplicagio das seguintes penalidades pelo
descumprimento, total ou parcial, ou pelo cumprimento irregular de qualquer clausula contratual,
conforme disposto nos arts. 86 e 87 da Lei n.° 8.666/93 e no art. 47 da Lei n.° 12.462/11, sem
prejuizo das responsabilidades civil e criminal.

Subcldusula Segunda: As penalidades podem ser:

a) Adverténcia, por escrito;
b) Multa;
c) Suspensao temporaria de pamclpar de licita¢Ges e realizar contratagBes pelo

prazo maximo de 2 (dois) anos;

d) Ficara impedido de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal
ou Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas no
instrumento convocatdrio e no contrato, bem como das demais cominagdes legais, o
licitante que:

i convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
contrato;
ii. deixar de entregar a documentagio exigida para o certame ou apresentar
documento falso;
iii. ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagéo sem
motivo justificado;
iv. ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;
V. fraudar a licitag@o ou praticar atos fraudulentos na execugdo do contrato;
vi. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal; ou
vii. der causa a inexecugfo total ou parcial do contrato.
e) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragio

Phblica, nos termos do art. 87, IV, da Lei n°® 8.666/93.

Subclausula Terceira: Sempre que ocorrer descumprimento das clausulas contratuais por parte da
Contratada, torna-se necessdria a aplicagdo das penalidades descritas em contrato e na legislagdo
vigente. E indispensivel a abertura de processo administrativo onde sio juntados todos os
documentos produzidos pela fiscalizagdo do contrato, em que apontam e comprovam a
inadimpléncia da Contratada, sendo concedido o direito ao contraditério e a ampla defesa.

Subclidusula Quarta: No caso de descumprimento de qualquer clausula do presente Contrato e/ou
de seus Anexos, a Contratante podera aplicar as seguintes sanges:

a) Adverténcia; e
b) Multa de 2% do valor do Contrato, a ser aplicada pela autoridade competente.

Subclausula Quinta: No caso de atraso no cumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro e/ou da
ndo conformidade dos PRODUTOS entregues, serfio aplicadas as seguintes multas:
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a) 0,5% (meio por cento) do valor do PRODUTO inadimplente, por dia de
atraso, até o maximo de 10% (dez por cento); e

b) 1,0% (um por cento} do valor do PRODUTO inadimplente, por dia, a partir do
20° (vigésimo) dia de atraso, até o maximo de 10% (dez por cento).

Subcliusula Sexta: Para efeito do calculo da multa, o atraso serd contado em dias corridos:

a) A partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de
expediente na sede da Contratante, ou no primeiro dia 0til seguinte; ou

b) A partir do dia seguinte 2 NOTIFICACAO da ndo aprovagio do PRODUTO.

[Tt
a

Subcliausula Sétima: As multas previstas nas alineas e “b” da Subclausula Quinta poderfo ser

aplicadas cumulativamente.

Subclausula Oitava: As multas previstas- na Subcldusula Quinta poderio ser aplicadas
cumulativamente com as sang¢les previstas na Subcldusula Quarta.

Subcliusula Nona: No caso da inexecugfo parcial do objeto serd aplicada multa de 10% (dez por
cento) do valor do Contrato, sem prejuizo da aplicagdo das multas previstas na Subcldusula Quarta ¢
Subcldusula Quinta desta Cliusula.

Subclausula Décima: Sera configurada a inexecugfo parcial do objeto quando houver:

a) Paralisagfio ou atraso na entrega dos PRODUTOS, por mais de 30 (trinta) dias
corridos; ou

b) Subcontratagdo ndo autorizada pela Contratante.

Subcliusula Décima Primeira: No caso de inexecugdo total do objeto, sera aplicada a multa de
20% (vinte por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo da aplicagdo das demais penalidades
previstas no presente instrumento.

Subclausula Décima Segunda: Serd configurada a inexecug#o total do objeto, quando:
a) Houver recusa da Contratada na entrega dos PRODUTOS;

b) Em raziio do atraso na entrega de qualquer um dos PRODUTOS, este ndo
atenda mais 2 finalidade a que se destinavam, desde que devidamente fundamentado
pelo fiscal do Contrato, ou

c) Houver descumprimento injustificado, por mais de trés vezes, das
determinagBes do fiscal do Contrato.

Subclausula Décima Terceira: As sangdes serfio aplicadas apds regular processo administrativo,
garantido o exercicio do contraditdrio e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias uteis do
recebimento da notificagdo.

Subclidusula Décima Quarta; A multa poderd ser aplicada cumulativamente com outras
penalidades segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, observados os principios da
proporcionalidade e razoabilidade.

Subcliusula Décima Quinta: As multas nfo pagas no prazo estipulado serfio descontadas do
pagamento a ser efetuado a Contratada, ndo sendo este suficiente, a diferenga serd cobrada
judicialmente.

Subcliusula Décima Sexta: O nfo pagamento da muilta no prazo estipulado importara na

atualizagdo do valor a ser pago com base na variag:ﬁW calculado pro rata tempore desde a
i
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data do vencimento até o efetivo pagamento.

Subcliusula Décima Sétima: A inexecugdo total ou parcial do objeto poderd ensejar a rescisdo do
Contrato, com a consequente retengio de eventuais créditos da Contratada ¢ a utilizag8o da Garantia
de Execu¢fio Contratual até o limite dos danos causados a Contratante, além das penalidades
previstas neste instrumento.

Subclausula Décima Oitava: A declaragfo de inidoneidade serd aplicada pelo Ministro de Estado,
em razio do cometimento dos atos descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 ¢ 97 da Lei n° 8.666/93.

'CLAUSULA DECIMA NONA - DA RESCISAO _ _ o :

Subclausula Primeira: O presente Contrato podera ser rescindido:

a) Por ato unilateral e escrito da Contratante, nos casos enumerados nos incisos
Ia XIl e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666/93;
b) Por acordo ‘entre as partes, desde que haja conveniéncia para a

Contratante; ou
c) Judicialmente, nos termos da legislagdo vigente.

Subcldusula Segunda: O nfo cumprimento total ou parcial do Contrato poderd ensejar sua
rescisdo, além da aplicag8o das sangbes previstas neste instrumento, na forma dos art. 77 a 80 da Lei
n° 8.666/93.

Subclausula Terceira: Constituem motivos para a rescisiio, sem prejuizo da aplicagio das
penalidades previstas neste instrumento, os seguintes:

a) Nzo cumprimento, total ou parcial, do presente Contrato ou o cumprimento
irregular das clausulas contratuais e/ou prazos estabelecidos;

b) Substitui¢io dos profissionais indicados que propiciaram sua habilitagdo no
processo licitatorio, sem autorizagio da Contratante;

c) Cessdo ou transferéncia do presente Contrato;

d) Desatendimento as determinages da fiscalizag&o designada para acompanhar
e fiscalizar a execugéo dos servigos;

e) Cometimento de faltas reiteradas na execugfo dos servigos;

f) Reiterado descumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico-

Financeiro, levando a Contratante a comprovar a impossibilidade da conclusdo
dos servigos nos prazos estipulados;

g) Atraso injustificado no inicio da prestagdo servigo;

h) Paralisagiio do servigo sem justa causa e sem prévia comunicagio a

Contratante;

i) A dissolugfo da sociedade ou a decretagio de faléncia da Contratada,

i) A alteracdo societdria que modifique a finalidade ou a estrutura da Contratada

que, a juizo da Contratante, inviabilize ou prejudique a execugéio deste Contrato,

k) Razdes de interesse piblico;

D Ocorréncia de caso fortuit ¢ forca major, regularmente comprovada,
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impeditiva da execugdo do Contrato;

m) Quebra de sigilo sobre as informagtes e documentos recebidos da Contratante
para a execuglio dos servigos contratados, bem como sobre os desenvolvidos pela
Contratada, por forga deste Contrato.

Subclausula Quarta: A rescisdo do Contrato poderd acarretar as seguintes consequéncias:
a) Execugfo, imediata, da garantia contratual;

b) Retengéio dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuizos
causados a4 Contratante.

Subclausula Quinta: A rescisio do Contrato nio impedird a Contratante de dar continuidade a
execugdo dos servigos, mediante a contratagfio de terceiros.

Subelausula Sexta: Constituem motivo de for¢a maior ou caso fortuito, aqueles cujo efeito néo seja
possivel evitar ou impedir, nos termos do paragrafo unico do art. 393 do Cddigo Civil Brasiletro,
desde que essas causas afetem diretamente a execugfo dos servigos contratados.

Subcliusula Sétima: A rescisdio fundamentada em razdes de interesse publico ou devido &
ocorréncia de caso fortuito ou forga maior dard a Contratada o direito & liberagdo da garantia de
execucio contratual e ao recebimento do(s) valor. (es) referentes aos servigos executados e
aprovados.

Subclausula Qitava: No caso de rescisdo unilateral, nfo caberd & Contratada qualquer indenizagio
a titulo de lucros cessantes, salvo as excegles expressamente previstas em lei.

'CLAUSULA VIGESIMA — DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO o

Subclausula Primeira: Executado o Contrato, serd celebrado o termo de recebimento definitivo do
objeto, nos termos do artigo 73 da Lei n.° 8.666/93.

Subcliusula Segunda: A celebraciio do Termo de Recebimento Definitivo nfio exime a Contratada
das responsabilidades disciplinadas na legislagdo e neste Contrato.

ICLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DAS DISPOSICOES GERAIS

Subcldusula Primeira: Os casos omissos serdo resolvidos pela legislagfio aplicdvel & espécie, em
especial, pela Lei n® 8.666/93, Lein.® 12.462/11 e Decreto n® 7.581/11.

Subcldusula Segunda: Assinado o contrato, a Contratada deverd efetuar uma analise minuciosa
de todo o projeto, buscando elucidar junto 4 FISCALIZACAO, ao inicio dos trabalhos, toda e
qualquer divida sobre detalhes dos servigos a serem executados e possiveis interferéncias que
porventura ndo tenham sido suficientemente esclarecidas.

Subcliusula Terceira: Os casos nfio abordados serfio definidos pela FISCALIZACAOQ, de maneira
a manter o padrio de qualidade previsto para o cumprimento do Contrato.

Subcliusula Quarta: A Contratante providenciard a publicagdo do extrato deste Contrato, no
Di4rio Oficial da Unifo, até o quinto dia Gtil ao més subsequente da sua assinatura, para ocorrer no
prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem 6nus, ressalvado o
disposto no art. 26 da Lei n° 8.666/93.

‘ (
Contrato Administrative'n® 11/2018
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|[CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

Subeclausula Primeira: As questdes decorrentes da execugfio deste instrumento, que ndo possam
ser dirimidas administrativamente, serio processadas e julgadas na Justica Federal, no Foro da
cidade de Brasilia, Se¢do Judicidria do Distrito Federal, com exclusfo de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

Subelausula Segunda: E, por estarem assim justas e acordadas, as Partes assinam o presente
Instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e para um sé efeito, na presenga das testemunhas
abaixo.

Brasilia, 13 de Wde 2018.

P

MAURICIZIRE] ' _—ADAILTON CARDOSO-DIAS
b '\-' ] Diretor de Plapeidmento

CONSORCIO EGIS —- ENGEMIN
E DRE ZUPPOLINI NETO

TESTEMUNHA TESTEMUNHA

Nome:_Jobora olL Do &ho, Nome: Jouitiorow Yjadtd 2277
CPF: 0,29 §4¢. 3L 155 CPF: 042646 3/1-10
C. Identidade: .2 . 353. 34 3 C. Identidade: JHF 668 SW/I}/;
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ANEXO1
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
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ANEXOII :
ORCAMENTO E PLANILHAS DE PAGAMENTOS
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CONSORCIO EGIS - ENG

PLAN[LHA DE FAGAMENTO DOSPRODUTOS
Objete: JLICEXCIAMENTO AMBIENTAL BRIAMT-RO
Lote: r.l_nkv
[Rotovia: BR-36UMT-RO
|Estee ok 12589 CrmodoraaT) ¢ 0 divisa das £sidon do Maso Grosso ¢ Romddria, i Xim 1.361,9, & da divisa
[ Trechos: s cxtadon e Mo Grosso ¢ Rontbrla, 101m 0,0 (VITter/RO) o ok 6505, Infcio da pism dapla (Cendeios do
my keor - arl £ 2017
[ Deacriphs do Senvipa Quaa. | Taa I""’m‘;‘;“" "“"::}"m l CUSTO (RS)
1 PRODUTOS
" mw&fm DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES PARA ELADGRACAC DO ESTUDOS P - 23031 2598
12 Wozmrmmmﬂowmmmnm | o0 2.50933 159,33
13 PLANOG DE ‘TRABALHO DE FAUNA PARA EMISSAQ DA ACCTME - 1P 100 [ ot 1,00% 5330955 £3.509,53
L4 PROJETO DB PESQUISA ARQUERGLAGICA PARA EMISSAO DA PORTARIA DO JFHAN 10| mt 1,00% $3.509,58 5350953
LS (CARACTERIZACAD DO EMPREENDIMENTO 0| wi 1,00% 5150955 53.509,55
16 BIAGHOS TIOO DO MEIO FISICO 0| m 1,00% HISANTE 267541,76
17 |D2AGHASTION DO MEID BISTICO - CARACTERIZACAD DO ECOSSISTEMA 100 | wt 3,00% TR0S28.56] 160528,66
L¥ | D1AGHESTION DO MEID BIGTICO - CARACTERIZAGAD DA FLORA 100 m 5,00% 267547,76] 16734736
19 DIAGHEETIOO DO MEID BIOTICO - FRIMEIRA CAMPANHA DEFAUNA 00 m 6,00% nigaal 219731
110 DIAGNOSTION DO MEID BIOTICO - SEGUNDA CAMPANHA DE FPAUNA 100 wd 4.00% 31105731 2105731
11 DIAGNCSTIO0 DO METO SOCIOECONCMICD 10| o 5,00% 267.542,76, 26754776
112 PASSIVOS AMBIENTAIS 10| wmd 2,00% 107.019,10 107.015,30
SINTESE DA SITUAGAD AMBIENTAL DA REGIRO, ANALESE DOS IMPACTOS AMBIENTALS E R
111 DEFIYIGAO DAS AREAS DE DGLUENCIA DO EMPREENDIMENTO, MEDIDAS MITIGADGRAS, 100 md 4,00% 240381 214,038,21
|COMFENEATCRIAS E PFROGRAMAS AMBIENTAIS
L4 | ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS E LOCACIONAIS 100 me 3,00% 160.528,66 160,528,656 0 0 6
[RE] PROGHOSTI00 AMBIENTAL, CONCLUSOES, BIBLIOGRAFIA € GLOSSARI) | =t 1,00% 53.509,58 5350935
116 [ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL. - EIA 10| 4,00% 2403821 440821
L17 |RELATGRIO DE DMPACTO AMEIENTAL — RIMA 4 10| wd 2,00% J07.069,10 107.019,10
LiB [DIAGHESTICD ARGUEDLOGIA PARA LP ] Loo| wd 60 RLYSTR 32108731
. L9 |ESTUDO DO COMPONENTE INDIGENA ! 00| wd €00% 105731 32057
. 120 |ESTUDO DO PONTENTIAL MALARIGENG ! | wa | zo0m 107.035,10 18
2 [RELATRI0 DR ASSESSORAMENTO TECHIOO B ODTENGAO DA LICENCA FREVIA f I 600% ANN5T3 050
124 TERCETRA CAMPANHA DE FAUNA | m 6,00% 2105731 121,057,21
125 QUARTA CAMPANITA DE FAUNA , | w| = 00% RLHII 320571
126 FLAND BASIC AMBEIENTAL, ) | 10| wmi 1,00% 160.528,65] 160.528,66
127 {FLAND DE TRABALHO DE FALRIA PARA EMISSAQ DA ACCTME (PASEDELD) K ! L0 wd 1,00% 53.5t0,55 S3.808,55
128 [ARQUEDLOGIA PARALY ! [ | e | som 267.347.75| 261541,%
129 INVENTARIO FLORESTAL PARA OBTENGKO DE ASY / | L] wd 3,00% 150.528,66 160.528,66
130 OCUTORGA DE DRESTO DO USO DE REQURSCS HIDRICCS ! | ] wm 100% s::.m.ss[ 53.505,55
131 | ASSESSORAMENTO TECNIOO E OBTENCAQ DA LICENGA DE INSTALAGAD ' | 10| ™ 400% zams| 24,0381
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