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CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS

EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S/A

CONTRATO n° 012/2013, QUE ENTRE SI
FAZEM, DE UM LADO, COMO
CONTRATANTE, A EMPRESA DE
PLANEJAMENTO E LOGISTICA S/A — EPL,
E, DO OUTRO, COMO CONTRATADA A
EMPRESA STE - SERVICOS TECNICOS DE
ENGENHARIA S.A. PARA EXECUCAO DOS
SERVICOS DE ELABORACAO DO ESTUDO DE
IMPACTO AMBIENTAL E RESPECTIVO
RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL E DE
ASSESSORIA TECNICA PARA
ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE
LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA
REGULARIZACAO E DUPLICACAO DA
RODOVIA FEDERAL BR-116.

A EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S/A, Empresa Publica Federal
vinculada ao Ministério dos Transportes, com sede na capital do Distrito Federal —
Edificio Parque da Cidade Corporate - Torre C, SCS Quadra 9, Lote C, 7° e 8° andares,
CEP: 70.308-200, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 15.763.423/0001-30, doravante
simplesmente denominado EPL ou CONTRATANTE, representado pelo Diretor
Presidente BERNARDO JOSE FIGUEIREDO GONCALVES DE OLIVEIRA, inscrito
no CPF/MF sob o n° 066.814.761-04 ¢ RG 159.072 SSP/DF e pelo Diretor
HEDERVERTON ANDRADE SANTOS, inscrito no CPF/MF 252.506.298-14 ¢ RG
607460504 SSP/BA nomeados pela Ata da 1* Reunido Ordindria realizada em 08 de
agosto de 2012, publicada no D.O.U. de 16 de agosto de 2012, e do outro lado, a
Empresa STE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S.A., ou
CONTRATADA, com sede SCS Qd. 04, Bloco A, Ed. Vera Cruz, 3° Andar, CEP:
70304-913 Asa Sul, Telefone: (61) 3315-6000 inscrita no CNPJ/MF sob o n°
88.849.773/0001-98 representada por ROBERTO LINS PORTELLA NUNES, inscrito
no CPF/MF sob o n° 184.376.560-87 e RG 3.013.603.554 SSP/RS, conforme
documento que fica arquivado no setor competente.

DA FUNDAMENTACAO LEGAL E DA VINCULACAO DO CONTRATO - O
presente Contrato fundamenta-se na Lei n° 12.462/2011, na Lei n° 8.666/1993 e no
Decreto n°® 7.581/2011, e vincula-se ao Edital RDC n.°001/2013 e seus anexos,
constante do processo administrativo n® 50840.000081/2012.

As partes tém entre si justo e avengado, e celebram o presente Contrato, instruido no
Processo Administrativo n° 50840.000081/2012, cujo resultado foi homologado em data %,
de 11/06/2013 pelo Diretor Presidente da EPL, mediante as clusulas e condi¢cdes que se

seguem:
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1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, REGIME DE CONTRATACAO,
PRECO, EMPENHO E CODIGO ORCAMENTARIO

1.1.  Objeto: CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO
DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RESPECTIVO RELATORIO DE
IMPACTO AMBIENTAL E DE ASSESSORIA TECNICA PARA
ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
PARA REGULARIZACAO E DUPLICACAO DA RODOVIA FEDERAL BR-116, de
acordo com as especificagdes do Termo de Referéncia, que constitui o Anexo 01 do
EDITAL.

1.2. Os servigos objeto deste Contrato serdio executados pelo regime de
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

1.3. O prego contratual ajustado ¢ de R$ 5.644.301,49 (cinco milhdes, seiscentos e
quarenta e quatro mil, trezentos e um reais e quarenta e nove centavos);

1.4. O financiamento da despesa sera efetuado com os recursos do Orgamento Geral
da Unifo, constantes do Projeto de Lei n° 24/2012, (PLOA 2013) alocados na Funcional
Programatica 26.121.2126.20UA.0001; Natureza da Despesa: 4490, devidamente
empenhado, conforme Nota de Empenho n® 2013NE800142, datada de 14/06/2013, no
valor de R$ 2.737.486,22 (dois milhdes, setecentos e trinta e sete mil, quatrocentos e
oitenta e seis reais e vinte e dois centavos), emitida pela Empresa de Planejamento e
Logistica - EPL , a qual fica fazendo parte integrante deste Contrato.

2. CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO CONTRATUAL E LOCAL DE
PRESTACAO DOS SERVICOS

2.1. O prazo de vigéncia do contrato é de 20 (vinte) meses, que correspondem a 600
(seiscentos) dias consecutivos, contados a partir da expedicdo da Ordem de Servigo

Inicial.

2.2. A expedigio da “Ordem de Servigo Inicial” somente se efetivard apés a
publicagdo do extrato do Contrato no Didrio Oficial da Unido e a entrega das “Garantias

de Cumprimento do Contrato”;

2.3. O “termo inicial” para contagem do prazo e inicio dos servigos serd contado da
data definida na "Ordem de Servigo", expedida pela CONTRATANTE;

2.4.  Os dias considerados impraticdveis por motivo de for¢a maior, se comprovados
pela CONTRATADA e reconhecidos pela FISCALIZACAO, serdio abonados na
contagem do(s) prazo(s) contratual(is);

2.5. A prorrogagéo do prazo previsto no subitem anterior somente serd admitida nas
condi¢des estabelecidas nos incisos I a VIdo § 1° do Art. 57 da Lei 8.666/93;
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2.6. A CONTRATADA prestara os SERVICOS a CONTRATANTE sem qualquer
exclusividade, desempenhando atividades para terceiros em geral, desde que ndo haja
conflito de interesses com o pactuado no presente CONTRATO.

2.6.1. Os SERVICOS seréo prestados com total autonomia, liberdade de horario, e sem
qualquer subordinagdo 8 CONTRATANTE.

2.6.2. Os SERVICOS serdo prestados pela CONTRATADA, por meio de seus
empregados/prepostos/colaboradores, sob sua unica e total responsabilidade, na sede da
CONTRATADA e, a seu critério exclusivo, ao longo da rodovia federal BR-116 ou,
eventualmente, na sede da CONTRATANTE.

Lote: Unico

'Rodovia: | BR-116/MG

'I:‘:l.'écho-‘:”.' DIV. BA/MG (DIVISA ALEGRE) - DIV. MG/RJ] (ALEM
0 PARAIBA)

Segmento: | Km 0,0 ao Km 818,1

Extensio: 818,1 Km

Codigo PNV: | 116BMG1010 — 116BMG1465

Orcamento: SIGILOSO

3. CLAUSULA TERCEIRA - GARANTIAS

3.1. A CONTRATADA devera entregar a EPL, até 10 (dez) dias uteis apos a
homologacio do objeto deste certame, e antes da assinatura do Contrato, a Garantia de
Cumprimento do Contrato, correspondente a 5% (cinco por cento) do seu valor global
(importancia segurada), com prazo de vigéncia ndo inferior ao prazo de vigéncia do
Contrato, numa das modalidades indicadas no instrumento convocatério que precedeu
este Contrato, sob pena de aplicagdo das cominagGes previstas neste instrumento.

3.1.1. Em garantia da fiel e efetiva execucdo dos trabalhos contratados, a
CONTRATADA prestou garantia contratual sob a modalidade de SEGURO
GARANTIA, fornecida pela Chubb do Brasil Companhia de Seguros, em data de
13/06/2013, no valor de R$ 282.215,07 (duzentos e oitenta e dois mil, duzentos e quinze
reais e sete centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do seu valor global, que
integra o presente instrumento.

3.1.2. Na apdlice mencionada constam as seguintes informagdes:

3124, Numero completo da licitagdo ou, quando se tratar de aditamento, o
numero do Contrato;
3.1.2.2 Objeto contratado, especificado no Edital; %k

RDC n.° 001/13 - CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA A PRESTAGCAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DO ESTUDO
DE IMPACTO AMBIENTAL E RESPECTIVO RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL E DE ASSESSORIA TECNICA
PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA REGULARIZACAO E

DUPLICAGAQ DA RODOVIA FEDERAL BR-116.

% Rubrica °
EP\

o

Zd



=L

3.1.2.3. Localidade do risco;
3.1.24. Nome e nimero do CNPJ do emitente (seguradora);
3125 Nome e niimero do CNPJ da CONTRATADA (contratante da ap6lice).

3.1.3. O valor segurado deverd ser corrigido toda vez que incidir correspondente
corre¢io no montante contratual. Do mesmo modo, se houver prorroga¢do do prazo
contratual a vigéncia da apélice dever4 ser prorrogada por igual periodo.

3.14. A apdlice supracitada deverd ser entregue acompanhada da copia do
comprovante de pagamento do prémio tarifério total ou parcelado. Neste caso, o
comprovante de pagamento de cada parcela, tdo logo seja efetuado, deveré ser remetido
a EPL, sob pena de aplicagdo das cominagdes previstas neste instrumento.

3.1.5. A CONTRATADA fica obrigada a manter a validade da apélice até a expedicéo,
pela CONTRATANTE, do Termo de Recebimento Definitivo dos Servigos.

3.1.6. Ocorrendo a rescisdo unilateral ou injustificada do Contrato, a EPL podera
executar a garantia prestada pela CONTRATADA.

3.2. Acrescido o valor inicial do Contrato e/ou prorrogado o seu prazo, a
CONTRATADA apresentaré as garantias complementares, no mesmo percentual e/ou
prazo, no ato da assinatura do correspondente Termo Aditivo.

3.3. A liberagio das garantias estard condicionada a emissdo do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO dos Servigos, mediante requerimento da
CONTRATADA e, desde que, cumpridas todas as obrigagdes contratuais.

3.3.1. Quando da liberagsio da garantia em dinheiro oferecida pela CONTRATADA,
respeitadas as demais condi¢des contratuais, serd acrescida do valor correspondente a
remunera¢do do Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo — IPCA, pro rata
tempore, de acordo com a férmula estabelecida no subitem 5.8 deste Contrato, entre a
data em que foi prestada e a da liberag@o;

4. CLAUSULA QUARTA — DA EXECUCAO DO OBJETO

41. O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO deverd ser seguido em
conformidade com o disposto no Anexo C do Termo de Referéncia e nos termos do
Anexo 7 ao Edital, apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela
FISCALIZACAO, constitui-se parte integrante deste instrumento.

42. O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO devera ser ajustado ao efetivo
inicio dos servigos, quando da emissdo da ORDEM DE SERVICO.
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42.1. O cronograma identificard, previamente, as etapas mais relevantes para o
cumprimento dos prazos pactuados, de modo a permitir o acompanhamento da execuggo
parcial do objeto contratado e aplicagdo das sangdes descritas na CLAUSULA

DECIMA — DAS PENALIDADES.

43. O cronograma devera representar o integral planejamento, inclusive das suas
etapas/servigos, de modo a permitir o fiel acompanhamento dos prazos avencados, bem
ainda, a aplicagdo das sangdes previstas na CLAUSULA DECIMA - DAS
PENALIDADES deste instrumento, em caso de seu inadimplemento.

43.1. Caso a CONTRATADA julgue necessirio, a sistemdtica de planejamento,
acompanhamento e controle da execugdo dos servu;os podera ser apresentado em
relatérios complementares ao CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO.

44. A CONTRATADA deverd manter as entregas de cada etapa dos servigos,
conforme estabelecidas no CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, sujeitando-se a
CONTRATADA a penalidades de multa, incidente no percentual néo realizado de cada
etapa, conforme a CLAUSULA DECIMA — DAS PENALIDADES.

45. O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO deverd representar todas as
ATIVIDADES da planilha orgamentéria, com grau de detalhamento compativel com o
planejamento de execugéio da CONTRATADA.

45.1. A CONTRATADA devera efetuar seu préprio planejamento, levando em conta a
sua produtividade, sem, contudo, exceder o prazo estabelecido na CLAUSULA

SEGUNDA.

4.6. Além das obrigagdes descritas na CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO
CONTRATUAL E LOCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS, compete a
CONTRATADA cumprir fielmente os prazos de término de cada etapa, de acordo com
o CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO.

4.7. O periodo de avaliagdo dos servigos executados relacionado ao cumprimento do
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO tomara como base o primeiro e o ultimo dia
do més em que o SERVICO foi prestado pela CONTRATADA e recebido pela

FISCALIZACAO.
5. CLAUSULA QUINTA — DO PAGAMENTO

5.1. Somente serfio efetuados os pagamentos referentes aos servigos efetivamente
executados e medidos, desde que cumpridas todas as exigéncias contratuais.

52. N#o serd aceita medicdo parcial em relagdo a cada um dos produtos
contemplados nas etapas de servigos previstas Edital e seus Anexos, sendo que cada
uma das etapas ¢ considerada uma unidade indivisivel para efeitos de medi¢do e
confirmacio dos servigos realizados.
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53. Concluido a cada periodo de etapa constante do CRONOGRAMA FISICO-
FINANCEIRO, o o6rgio de FISCALIZACAO terd 02 (dois) dias uteis, apos
formalmente comunicado pela CONTRATADA, para a conferéncia do Relatério
Mensal de Atividades (Anexo B — Termo de Referéncia).

5.3.1. Ap6s a conferéncia e aprovagdo do Relatério Mensal de Atividades, a
CONTRATADA devera compatibilizé-lo com os dados da(s) planilha(s) dos servigos e
precos constantes de sua proposta, devendo, encaminhar documentagdio hébil de
cobranga juntamente com a planilha Mensal de Atividades e Meméria de Célculo para

providéncias de pagamento.

5.3.2. Os valores referentes aos servicos que forem rejeitados, relativos a uma
medigdo, serdo retidos e somente pagos apés a CONTRATADA refazé-los e a

FISCALIZACAOQ recebé-los.

5.3.3. Juntamente com a documentagéo de cobranga (Nota Fiscal), a CONTRATADA
devera apresentar, sob pena de haver sustagdo da andlise e prosseguimento do
pagamento, a seguinte documentagdo (complementada e modificada pela legislagdo em
vigor):

53.3.1. Cépia autenticada da GFIP — Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo e Informagdes a Previdéncia Social completa e quitada,
referente a este Contrato e seu respectivo comprovante de entrega, nos termos da
legislagdo vigente;

3.33.2, Cépia autenticada da GPS — Guia da Previdéncia Social quitada, com o
valor indicado no relatério da GFIP;

5.3.33. Declaragéo de periodicidade mensal, firmada pelo representante legal da
CONTRATADA e por seu contador, de que a CONTRATADA possui escrituragéo

contabil regular;
NOTA:

e Em caso de paralisa¢fio dos servigos, a CONTRATADA devera apresentar, em até 5
(cinco) dias uteis, copia da GFIP com o cédigo de paralisagdo e o respectivo
comprovante de entrega.

e Nio serd necessaria a apresentagdo dos documentos mencionados nas alineas 5.3.3.1
e 5.3.3.2, quando da emissdo do Primeiro Relatério de Medigéo do Contrato.

5.4. O pagamento serd creditado em nome do contratado, mediante ordem bancaria
em conta corrente por ele indicada, uma vez satisfeitas as condigdes estabelecidas neste
Edital, ap6s o fornecimento/execuc@o do objeto da licitagéo, no prazo de até 30 (frinta)
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dias, contados a partir da data final do periodo de adimplemento, mediante
apresentagéo, aceitagéo e atesto do responsdvel nos documentos hébeis de cobranga.

5.4.1. Os pagamentos serfio efetuados apés a verificagdo da Regularidade Fiscal da
CONTRATADA no SICAF e Regularidade Trabalhista, no sitio oficial correspondente.
Caso a CONTRATADA ndo esteja cadastrada no SICAF, os pagamentos serdo
efetuados apés a comprovagdo da validade dos documentos de Regularidade
Fiscal/Certiddo Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa.

5.4.2. Os pagamentos somente serfio efetivamente realizados, desde que a
documentagdio obrigatéria esteja em conformidade ao exigidos no item 5.3 deste
instrumento contratual.

5.4.3. Nenhum faturamento da CONTRATADA sera processado sem que tenha sido
previamente emitido o respectivo Relatério de Medig#o.

5.4.4. Nao havera antecipaggo de pagamento em razio do disposto na cldusula anterior.

5.4.5. No caso de consorcio, serd permitido o pagamento diretamente a qualquer uma
das empresas que o integram, desde que tal preferéncia esteja expressamente
manifestada na Carta de Apresentagdo da PROPOSTA DE PRECOS, respeitada a
proporcionalidade estabelecida no Termo de Compromisso de Constituigdo do
Consércio.

5.5.  Os faturamentos da CONTRATADA deverfo ser sempre feitos no ultimo dia de
cada més-calendario, no valor do Relatério Mensal de Atividades aprovado pela EPL.
Os correspondentes documentos de cobranga deverdio ser apresentados, a EPL, no
primeiro dia 1til do més-calendério subsequente.

5.6. De conformidade com o que determina a Circular n® 3290, de 05/09/2005, do
Banco Central do Brasil, a CONTRATADA devera informar no documento habil de
cobran¢a o nome completo da pessoa juridica ou fisica, 0 CNPJ ou CPF, nome do
Banco, n° da Agéncia e n° da conta para depdsito, pela EPL, do crédito a que a
CONTRATADA tem direito. Os dados retro mencionados, obrigatoriamente, deverdo
ser da mesma pessoa fisica ou juridica CONTRATADA.

5.7. Respeitadas as condi¢gBes previstas neste Contrato, em caso de atraso de
pagamento, motivado pela EPL, o valor a ser pago serd atualizado financeiramente
desde a data prevista para o pagamento até a do efetivo pagamento, tendo como base o
fndice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo — IPCA, pro rata tempore, mediante a
aplicagdo da seguinte férmula:

AF = [(1 + IPCA/100) ¥ - 1] x VP,

Onde:
AF = Atualizagdo Financeira;
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IPCA = Percentual atribuido ao Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

58. Evedadaa antecipacdo de pagamento sem a correspondente contraprestagédo do
servigo, contudo, na hipétese de se verificar a necessidade de algum estorno ou ajuste
nas medigdes subsequentes ao efetivo pagamento, o beneficio auferido pela
CONTRATADA sera deduzido dos créditos que a CONTRATADA fizer jus.

5.8.1. Detectada antecipag@o de pagamento indevida, o valor serd estornado em favor
da EPL, incidindo sobre a correspondente parcela a atualizagdo financeira, mediante
adoc¢do da férmula e indices tratados no subitem 5.8 deste instrumento.

5.9. Eventuais acertos no Relatério de Medi¢do a favor da EPL, ocorridos apés a
liquidagdo do pagamento, serdo efetuados nos créditos que a CONTRATADA fizer jus,
incidindo sobre a parcela liquida a atualizagdo financeira, mediante aplicagdo da
formula e indices constantes do subitem 5.7 deste Contrato.

5.10. O EPL faré a retengfio, com repasse ao Orgdo Arrecadador, de qualquer tributo
ou contribui¢do determinada por legislagdo especifica, sendo que se reserva no direito
de efetud-la ou ndo nos casos em que for facultativo.

NOTA: As empresas dispensadas de retengdes, deverfio entregar a declaragéo,
anexa ao documento de cobranga, a que se refere a IN SRF 480/2004 e IN SRF
539/2005, em duas vias, assinadas pelo representante legal, além de informar sua
condi¢do no documento fiscal, inclusive o enquadramento legal, sob pena de se ndo o
fizerem, se sujeitarfio & retengdo do imposto de renda e das contribui¢Ses sobre o valor
total do documento fiscal.

5.11. O pagamento relativo a tltima etapa serd efetuado apés a emissdo do TERMO
DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, conforme disposto neste Contrato, podendo a EPL
realiza-lo até o 30° (trigésimo) dia util, contado da data de entrada no protocolo da EPL,
da documentagéo de cobranga, desde que os documentos estejam corretos.

5.11.1. Considerar-se-4 como “data de conclusiio dos servigos”, para contagem de
prazo, a da emissdo pela EPL do respectivo TERMO DE ENTREGA E

RECEBIMENTO DEFINITIVO.

5.12. Comunicado o encerramento dos servigos, para a assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, a Contratada devera apresentar, em até 60 (sessenta)
dias, a Certiddo Negativa de Débito relativa & regularidade das Contribuigdes
Previdenciarias (CND, CNDT, Certiddo Positiva de Débito com Efeitos de Negativa ou
Certiddo Negativa de Débito com finalidade de Averbagdo), juntamente com os
documentos mencionados no subitem 5.3.3 referentes ao ultimo més de medigdo, sob
pena de aplicagdo das san¢des administrativas cabiveis e retengéo dos créditos.
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5.12.1. A Contratada se obriga a apresentar, em até 30 dias contados da assinatura do
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a cada 180 dias Certidio Negativa de
Débito ou Certiddo Positiva de Débito com Efeitos de Negativa valida, relativa a
regularidade das ContribuigSes Previdenciarias, sob pena de aplicagdo das sanges
administrativas cabiveis.

5.13. A EPL poderd sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela
CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos:

5.13.1. Execugéo defeituosa dos servigos;
5.13.2. Descumprimento de obrigagfo relacionada com os servigos contratados;

5.13.3. Débito da CONTRATADA para com a EPL quer proveniente da execugio do
Contrato decorrente desta licitagdo, quer de obrigagdes de outros instrumentos

contratuais;

5.13.4. Nao cumprimento de obrigago contratual, hipétese em que o pagamento ficara
retido até que a CONTRATADA atenda a cldusula infringida;

5.13.5. Obrigagdes da CONTRATADA com terceiros que, eventualmente, possam
prejudicar a EPL;

5.13.6. Paralisagéo dos servigos por culpa da CONTRATADA.

5.13.7.0 presente Contrato se adequard de pronto as condigdes que vierem a ser
baixadas pelo Poder Executivo ou Legislativo, no tocante & politica econdmica
brasileira, se delas divergentes.

6. CLAUSULA SEXTA — DO REAJUSTE DO PRECO

6.1.  Os pregos contratuais serdo reajustados no prazo de 12 (doze) meses contados da
data prevista no item 3.1 do Edital de Licitagdo, na data-base de apresentagdo da
proposta de prego, pela formula a seguir relacionada no subitem 6.6.

6.2. Somente ocorrerd este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo
mencionado e caso o adimplemento da obrigagdo das parcelas a realizar ndo estejam
atrasadas por culpa da CONTRATADA conforme cronograma fisico aprovado pela
FISCALIZACAO da EPL.

6.3. Caso decorra periodo superior a um ano contado a partir da data-base da
proposta, o reajuste serd aplicado pelos indices setoriais pertinentes, com base nos
valores dos indices do 1° més de cada periodo subsequente de 12 (doze) meses.
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6.4. Nio se admitirda como encargo financeiro juros, despesas bancédrias e Onus
semelhantes.

6.5. Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista deverdo ser
atualizados financeiramente, desde que o contratado néo tenha dado causa ao atraso,
conforme o disposto no Art. 1° F, da Lei n.° 9.494, de 10/09/1997, com a redagdo dada
pelo Art. 5° da Lei 11.960, de 29/06/2009 ap6s decorridos 30 (trinta) dias contados a
partir da data do atestado de conformidade e entrega da nota fiscal.

6.6. O valor da parcela de reajustamento deveré ser calculado conforme Equagdo 04
abaixo:
R=L_%*V
I

0

Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado

Io = Indice de prego verificado no més do orgamento da EPL

I, = Indice de preco referente ao més de reajustamento

V = Valor a precos iniciais da parcela do Contrato de servigo a ser reajustado

6.6.1. Para fins de reajustamento contratual dever4 ser considerado o IPCA/FGV.

6.7. Em caso de atraso na execugdo dos servigos atribuivel 8 CONTRATADA, os
PRECOS contratuais serfio reajustados pela formula estabelecida no subitem acima
deste Contrato, obedecendo-se os seguintes critérios:

6.7.1. Se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as
etapas dos servigos seriam realizadas de conformidade com o programado no
cronograma fisico-financeiro;

6.7.2. Se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que 0s
servi¢os forem executados.

6.8. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, a EPL pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pelo indice anual vigente, liquidando a
diferenga correspondente t&o logo seja divulgado o indice definitivo.

6.9. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma néio possa mais ser utilizado, serd adotado em substitui¢do, mediante aditamento
do Contrato, o que vier a ser determinado pela legislagfio entdo em vigor.

6.10. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo
novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente.
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7. CLAUSULA SETIMA - DA DIRECAO TECNICA E PESSOAL DA
CONTRATADA

7.1. A diregdo técnica e administrativa dos servigos, objeto deste Contrato, cabe a
CONTRATADA, a qual responderd, na forma da lei, por qualquer imperfeicdo
porventura constatada na sua execugdo.

7.2. A omissdo ainda que eventual da FISCALIZACAO, no desempenho de suas
atribuigGes, ndo eximird a CONTRATADA da responsabilidade pela perfeita execugdo
dos servigos contratados.

7.3. A CONTRATADA serd representada pelo Coordenador Geral da Equipe, o qual
dirigird os trabalhos e a representard legalmente, com amplos poderes para decidir, em
seu nome, nos assuntos relativos aos servigos contratados.

8. CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1.  Além dos encargos de ordem legal e dos demais assumidos em outras cldusulas e
documentos integrantes deste Contrato, e sem alteragfio dos pregos estipulados, obriga-
se, ainda, a CONTRATADA a:

8.1.1. Executar os servigos objeto deste Contrato, em conformidade com o respectivo
planejamento, normas e especificagGes técnicas e, ainda com as instrugdes emitidas pelo
EPLs

8.1.2. Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e
capacitado de que necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a execugdo dos
servigos, correndo por sua conta exclusiva todos os encargos e obrigagdes de ordem
trabalhista, previdencidria e civil, apresentando, ainda, a EPL, quando solicitada, a
relagdo atualizada desse pessoal;

8.1.3. Cumprir rigorosamente as NORMAS DE ENGENHARIA DE SEGURANCA E
MEDICINA DO TRABALHO, emanadas da legislagdo pertinente;

8.1.4. Comunicar por escrito ao setor do EPL responsivel pelo
recebimento/fiscalizagdo do objeto da licitag@io, no prazo méximo de 02 (dois) dias que
antecedam o prazo de vencimento do fornecimento/execuc¢do do objeto da licitacio, os
motivos que impossibilitem o seu cumprimento.

8.1.5. Executar, as suas custas, os refazimentos dos servigos executados em desacordo
com este Contrato e seus anexos;

8.1.6. Fornecer, a qualquer momento, todas as informagdes de interesse para a
execucdo dos servigos, que a EPL julgar necessérias conhecer ou analisar; 9] s/
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8.1.7. Pagar os tributos, taxas e encargos de qualquer natureza, em decorréncia deste
Contrato;

8.1.8. Facilitar o pleno exercicio das fungdes da FISCALIZACAO. O nfo atendimento
das solicitagdes feitas pela FISCALIZACAO sera considerado motivo para aplicacio
das sangdes contratuais. O exercicio das fungdes da FISCALIZACAO, néo desobriga a
CONTRATADA de sua propria responsabilidade, quanto & adequada execugdo dos
servigos contratados;

8.1.9. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeigdo dos servigos pela
FISCALIZACAO, e pelos atrasos acarretados por esta rejeicdo, bem como por qualquer
multa a que vier a ser imposta pela EPL, de acordo com as disposi¢Ges deste Contrato;

8.1.10. Responsabilizar-se durante a execug@io dos servigos contratados por qualquer
dano que, direta ou indiretamente, ocasionar a bens do EPL ou sob sua responsabilidade

ou ainda de terceiros;

8.1.11. Constatado dano a bens da EPL ou sob a sua responsabilidade ou, ainda, a bens
de terceiros, a CONTRATADA, de pronto, os reparard ou, se assim ndo proceder, a
EPL langara méo dos créditos daquela para ressarcir os prejuizos de quem de direito.

8.1.12. Substituir, quando rejeitados, os equipamentos, componentes e servios, dentro
do prazo estabelecido pela FISCALIZACAO;

8.1.13. Providenciar antes do inicio dos servigos, objeto do presente Contrato, as
licengas, as aprovagdes e os registros especificos, junto as repartigdes competentes,
necessarios para a execug@o dos servigos contratados;

8.1.14. Evitar situagdes que gerem inquietagdo ou agitagdo na execugdo dos servigos,
em especial as pertinentes a atraso de pagamento do seu pessoal ou contratados;

8.1.15. Manter, durante a vigéncia do presente instrumento, as mesmas condi¢des que
propiciaram a sua habilitagdo e classificagdo no processo licitatério, em especial a
equipe de técnicos, indicados para fins de capacitagdo técnica-profissional, admitindo-
se, excepcionalmente, a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pelo gestor do Contrato e ratificada pelo seu superior;

8.1.16. Submeter, em tempo habil, em caso de justificada necessidade de substituigdo do
Profissional indicado para execugdo dos servicos, o nome e os documentos
demonstrativos da respectiva capacitagdo técnica de seu substituto a aprovagdo do
gestor do Contrato e ratificacéo pelo seu superior. A documentag@o do profissional sera
analisada de acordo com os critérios definidos no Edital de Licitagdo. O profissional
substituto devera ter, obrigatoriamente, qualificagdo técnica, no minimo, igual a do
substituido;
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8.1.17. Se for necessdria a prorrogagéo do Contrato, a CONTRATADA ficard obrigada
a providenciar a renovagdo do prazo de validade da Garantia de Cumprimento do
Contrato, nos termos e condigdes originalmente aprovados pela EPL;

8.1.18. Executar os servigos objeto deste Contrato em conformidade com a proposta
aprovada e qualquer outra evidéncia que seja exigida no Contrato;

8.1.19. Manter atualizada sua situagdo de Regularidade Fiscal junto ao SICAF.

8.1.20. Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informac¢do acerca das
atividades objeto desta licitagéio, sem prévia autorizagdo da EPL;

8.2. Se a EPL relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer
obrigagdes da CONTRATADA, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer
modo afetar ou prejudicar essas mesmas obrigagdes, as quais permanecerdo inalteradas
como se nenhuma omissdo ou tolerdncia houvesse ocorrido.

8.3. O representante credenciado como profissional técnico responsdvel devera ser
aquele indicado para fins de comprovagdo da capacidade técnico-profissional, ficando
sua substituigdo sujeita a aprovagdo da EPL e desde que atendidas as condigdes
originais de habilitagéo

8.4.  Sendo necessario refazer o servico, a CONTRATADA fica obrigada a realizé-lo
nas condi¢des contratadas, correndo por sua conta as respectivas despesas. Deixando a
CONTRATADA de refazé-lo, a EPL podera contratar terceiro para executar o Servigo,
reconhecendo a CONTRATADA sua responsabilidade pelo respectivo pagamento, sem
que tenha direito a reembolso ou prévia ciéncia dessa contratag3o.

8.5. Além das hipdteses previstas na legislagdo e nas normas aplicaveis, a
CONTRATADA sera responsavel, ainda:

8.5.1. Pela inexecug#io, mesmo que parcial, dos servigos contratados;

8.5.2. Perante a EPL ou terceiros, pelos danos ou prejuizos causados, por a¢do ou
omissdo, erro ou impericia, vicio ou defeito, na condugfo ou execugdo dos servigos
objeto deste Contrato;

8.5.3. Pelo eventual acréscimo dos custos do Contrato quando, por determinagfo da
autoridade competente e motivada pela CONTRATADA, os servigos tiverem a sua

execugdo suspensa;

8.5.4. Pelos efeitos decorrentes da inobservancia ou infragdo de quaisquer condigdes
deste Contrato;

8.5.5. Pelo pagamento dos encargos e tributos incidentes sobre os servigos objeto deste
Contrato.
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8.6. As pessoas juridicas que participarem organizadas em consércio deverdo
apresentar, além dos demais documentos exigidos neste Edital, compromisso de
constituigdo do consércio, por escritura publica ou documento particular registrado em
Cartério de Registro de Titulos e Documentos, discriminando a empresa lider,
estabelecendo responsabilidade solidaria com a indicagdo do percentual de
responsabilidade de cada consorciada bem como a etapa da participagdo na execugéo
dos servigos, objeto da presente licitagdo.

8.7. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contdbeis, referentes ao objeto da licitagdo, para empregados da EPL e dos 6rgéos de
controlé interno e externo.

8.8 . Ainda, constituem obrigagdes da CONTRATADA:

a) conduzir os SERVICOS com estrita observéancia da legislagdo vigente, ao EDITAL e
seus anexos, e as suas PROPOSTAS DE PRECO e TECNICA;

b) prover os SERVICOS ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos
os niveis de trabalho, observada a Equipe Técnica indicada na PROPOSTA TECNICA
e os profissionais da lista disposta no Anexo A do Termo de Referéncia (Anexo 1 do

Edital);

¢) apresentar, no prazo estabelecido no cronograma fisico-financeiro, por meio do
relatério de mobilizagéo, a relagdo dos profissionais dispostos no Anexo A do Anexo 1
— Termo de Referéncia do Edital e a comprovagéo da sua experiéncia;

d) prestar, sem quaisquer Oonus para a CONTRATANTE, os servigos necessarios a
corre¢do e revisdo de falhas ou defeitos verificados no trabalho, sempre que a ela
imputéveis;

e) responder pelos SERVICOS que executar, na forma prevista no EDITAL, no
CONTRATO, seus Anexos e na legislag@o aplicével;

f) entregar & CONTRATANTE, sempre que solicitados, informagdes e dados
produzidos durante a execugdo dos SERVICOS, em sua totalidade, inclusive em
formato editavel, bem como fotos, fichas, formulérios e cadernos de campo.

g) iniciar e concluir os SERVICOS nos prazos estipulados no Cronograma Fisico-
Financeiro, na forma definida no Termo de Referéncia, nos Planos de Trabalho e no

presente CONTRATO;

h) exercer in loco as fiscalizagBes necessarias ao bom andamento dos SERVICOS, tanto
em campo quanto em laboratério, em periodicidade compativel com as orientagdes do

Termo de Referéncia;

i) interagir, sempre que necessério ao bom andamento dos SERVICOS, e nos limites da
procuragdo a ser outorgada pela CONTRATANTE 4 CONTRATADA, junto a terceiros

e 6rgdos publicos envolvidos no processo de licenciamento ambiental; ﬁ/
%)
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J) praticar em tempo hébil todos os atos necessérios para a consecugdio do objeto do
presente  CONTRATO, assistindko a CONTRATANTE durante o processo de
licenciamento ambiental do empreendimento, até a emissdo da licenga prévia pelo 6rgio
ambiental responsével;

k) notificar imediatamente a CONTRATANTE sobre quaisquer omissdes, obstaculos,
ou demoras injustificadas de terceiros ou 6érgéos publicos envolvidos no processo de
licenciamento ambiental, responsabilizando-se integralmente quando houver colaborado
com tais omissdes, obsticulos ou demoras;

1) disponibilizar, sem 6nus para a CONTRATANTE, um sistema de transmissdo de

dados, padrdo FTP ou similar, para download e upload de arquivos de grandes
dimensdes;

m) cumprir todas as obrigagdes e encargos sociais trabalhistas.

8.8.1. A CONTRATADA prestard os SERVICOS a CONTRATANTE sem qualquer
exclusividade, desempenhando atividades para terceiros em geral, desde que ndio haja
conflito de interesses com o pactuado no presente CONTRATO.

8.8.2. Os SERVICOS sero prestados com total autonomia, liberdade de horario, e sem
qualquer subordinagdo &8 CONTRATANTE.

8.8.3 Os SERVICOS serdo prestados pela CONTRATADA, por meio de seus
empregados/prepostos/colaboradores, sob sua unica e total responsabilidade, na sede da
CONTRATADA e, a seu critério exclusivo, ao longo da rodovia federal BR-116,
eventualmente, na sede da CONTRATANTE.

9. CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA EPL

9.1.  Constituem direitos e prerrogativas da EPL, além dos previstos em outras leis, os
constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei n° 8.666 de 21/06/93, e suas alteragdes

posteriores.
9.2. Cabera a EPL:

9.2.1. Rejeitar os servigos executadas em desacordo com os projetos, especificagdes
técnicas ou com imperfeigdo, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras

aplicaveis;

9.2.2. Certificar as Notas Fiscais correspondentes apds constatar o fiel cumprimento
dos servigos executados, medidos e aceitos;

9.2.3. Transmitir suas ordens e instrugdes por escrito, salvo em situagSes de urgéncia
ou emergéncia, sendo reservado & CONTRATADA o direito de solicitar da
FISCALIZACAOQ, por escrito, a posterior confirmagéo de ordens ou instrugdes verbais

recebidas;
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9.2.4. Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado ou
contratado que néo esteja cumprindo fielmente o presente Contrato;

9.2.5. Notificar, por escrito, a CONTRATADA, dos defeitos ou irregularidades
verificados na execugdo dos servigos, fixando-lhe prazos para sua corregio;

9.2.6. Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da aplicagdo de multas, da notifica¢do
de débitos e da suspenséo da prestagdo de servigos;

9.2.7. Instruir o(s) recurso(s) da CONTRATADA no tocante ao pedido de
cancelamento de multa(s), quando essa discordar da EPL;

9.2.8. Instruir pedido de devolugdo de multa moratéria, quando efetivamente o prazo
da etapa correspondente ao servigo for recuperado ou cumprido, conforme estabelecido
no CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO.

9.2.9. Aplicar, esgotada a fase recursal, nos termos contratuais multa(s) a
CONTRATADA dando-lhe ciéncia do ato, por escrito, e comunicar ao Orgéo
Financeiro da EPL para que proceda a dedugdo da multa de qualquer crédito da
CONTRATADA.

9.3. Efetuar a CONTRATADA os pagamentos dos servigos executados e
efetivamente medidos e faturados, nas condigdes estabelecidas neste Instrumento.

9.4. Realizar a medigé@o dos servigos executados, emitindo o respectivo Relatério de
Medigdo, conforme estipulado na CLAUSULA QUINTA- DO PAGAMENTO.
Elaborar o Relatério de Medigdo referente aos servigos executados no periodo
compreendido entre o primeiro dia e o tltimo dia do més anterior

9.5. Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessdrios a
compreensdo dos "Documentos Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA, quando
solicitada, no estudo e interpretagdo dos mesmos;

9.6. Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as
informagdes relativas a execugdo dos servigos.

9.7. Obter, tempestivamente, as licengas ou autorizagdes, quando de sua
competéncia, junto a outros orgfos/entidades, necessérias a execugdo dos servigos

contratados.

9.8. No exercicio de suas atribui¢des fica assegurado a FISCALIZACAO da EPL,
sem restricoes de qualquer natureza, o direito de acesso ao "local de execugdo dos
servigos", bem como a todos os elementos de informagBes relacionados com as

Servigos.
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9.9. A FISCALIZACAO da EPL devera exigir da CONTRATADA o cumprimento
dos prazos dispostos no CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO apresentado anexo a

este instrumento.

9.9.1. A execuglo de cada servigo/etapa serd aferido pela FISCALIZACAO, em cada
medigéo, consoante CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, previamente aprovado.

9.9.2. A aferi¢éio dos prazos se dara mediante a comparagéo entre o valor total da etapa
prevista no cronograma fisico-financeiro e o efetivamente realizado, no més em anélise.

10. CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1. As nd@o conformidades atestadas pelo Fiscal do CONTRATO deverdo ser
corrigidas no prazo de 30 (trinta) dias pela CONTRATADA, a contar do recebimento da
notificagdo encaminhada nos termos da Clausula Sexta, sem prejuizo dos demais prazos
estabelecidos no Cronograma Fisico-Financeiro.

10.2. Caso a ndo conformidade ndo tenha sido corrigida no prazo estabelecido no
paragrafo anterior ou, ainda que corrigida, impacte diretamente no Cronograma Fisico-
Financeiro, poderda a CONTRATANTE aplicar 8 CONTRATADA a penalidade de

multa desta Clausula, em dobro.

10.3. A CONTRATANTE podera, ainda, recomendar 8 CONTRATADA a¢des, no
sentido de adequar os resultados apresentados nos Relatorios Mensais de Atividades.

10.4. No caso de ndo atendimento das recomenda¢des da CONTRATANTE, por parte
da CONTRATADA, poderda a CONTRATANTE aplicar a penalidade de adverténcia ou
de multa, quando for o caso, desde que justificadamente atestada pelo Fiscal do

CONTRATO.

10.5. Sem prejuizo da faculdade de rescisdo contratual, a EPL podera aplicar sangdes
de natureza moratéria e punitiva 8 CONTRATADA, diante do ndo cumprimento das

clausulas contratuais.

10.6. Poderd& a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenizagio
suplementar no montante equivalente ao prejuizo excedente que causar, na forma do
Paragrafo Unico, do artigo 416, do Cdédigo Civil.

10.7. Pela inexecugéo total ou parcial do Contrato, a EPL poderé ainda, garantida a
prévia defesa, aplicar a Contratada as seguintes sang¢des:

10.7.1. ADVERTENCIA: E o aviso por escrito, emitido quando a Contratada
descumprir qualquer obrigacdo, e sera expedido:

10:7.1.1. Pelo Gestor/Fiscal do Contrato ou servidor responsavel pelo recebimento
do objeto da licitagdo, se o descumprimento da obrigagéo ocorrer na fase de execugio
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do objeto, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou em assinar o
Contrato, nos seguintes casos:

10.7.1.1.1.  Quando se tratar de execugfo de servigos, caso seja identificado atraso
superior a 15 (quinze) dias no cumprimento das metas em relagdo ao Cronograma
Aprovado, néo justificado pela empresa contratada.

10.7.1.1.2.  Quando a CONTRATADA descumprir qualquer outra obriga¢do atinente
ao objeto da licitagéio, sendo a adverténcia registrada e fundamentada em documento

especifico.

10.7.2. MULTA: E a san¢do pecunidria que sera imposta 4 Contratada, pelo Ordenador
de Despesas do Orgdo, por atraso injustificado na execucdo do objeto da licitagdo ou
inexecu¢do do mesmo, sendo esta parcial ou total, e serd aplicada nos seguintes
percentuais:

10721, Nos casos de atrasos:

10.7.2.1.1.  0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do
objeto da licitagéo, calculado sobre o valor correspondente & parte inadimplente, até o
limite de 9,9% (nove, virgula, nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de
atraso;

10.7.2.1.2. 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na
entrega do objeto da licitagfo, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor
correspondente a parte inadimplente, em carater excepcional, e a critério da EPL,
quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

10.7.2.1.3. 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento
do prazo de entrega objeto da licitagdo, sem prejuizo da aplicagdio do disposto nos
subitens 10.7.2.1.3 € 10.7.2.1.3;

10.7.2:2. Nos casos de recusa ou inexecucio:

10.7.2.2.1.  15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de recusa
injustificada do adjudicatdario em assinar o Contrato ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela EPL ou inexecugéo parcial do objeto da
licitagdo, calculado sobre a parte inadimplente;

10.7.2.2.2.  20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecu¢io
total do objeto da licitagdo ou descumprimento de qualquer cldusula do Contrato, exceto

prazo de entrega.

10.7.2.3. No caso de subcontratagédo nédo autorizada pela EPL sera aplicada a multa
de 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado.
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10.7.2.4. A multa serd formalizada por simples apostilamento, na forma do artigo
65, paragrafo 8°, da Lei n° 8.666/93 e serd executada apds regular processo
administrativo, oferecido a Contratada a oportunidade do contraditério e ampla defesa,
no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar do recebimento da notificagéo, nos termos do
paragrafo 3° do artigo 86 da Lei n° 8.666/93, observada a seguinte ordem:

10.7.2.4.1. Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo
Contrato;

10.7.2.4.2.  Mediante desconto no valor das parcelas devidas a contratada; e
10.7.2.4.3.  Mediante procedimento administrativo ou judicial de execugdo.

10.72.5. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, responderd a Contratada pela sua diferenca, devidamente atualizada pelo
Indice Geral de Precos de Mercado — IGPM ou equivalente, que serd descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela EPL ou cobrados judicialmente. O atraso, para
efeito de calculo de multa, serd contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do
vencimento do prazo de entrega, se dia de expediente normal na EPL, ou no primeiro

dia util seguinte.
10.7.2.6. Em despacho, com fundamentagdo sumadria, poderé ser relevado:

10.7.2.6.1. O atraso na execugfio do objeto da licitagdo n#do superior a 05 (cinco)
dias; e

10.7.2.6.2. A execugdo de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos
custos de cobranga.

10:7:2.7. A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sangdes,
segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, observados os principios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

10.7.2.8. Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, serd aberto Processo
Administrativo com o objetivo de anulagéo da nota de empenho e/ou rescisfo unilateral
do Contrato, exceto se houver justificado interesse da EPL em admitir atraso superior a
30 (trinta) dias, sendo mantidas as penalidades na forma do subitem 10.7.1.1.2 e

10.7.2.1.

10.7.3. SUSPENSAO: E a sangfio que impede temporariamente o fornecedor de
participar de licitagdes e contratar com a EPL e toda a Administragdo Publica Federal, e
suspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF, sem prejuizo das multas previstas neste Contrato,
e no Edital e Anexos, bem como das demais cominagdes legais, garantida a prévia e
fundamentada defesa, de acordo com os prazos a seguir:
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10.73.1: Por até€ 2 (dois) anos quando a Contratada deixar de efetuar o pagamento
de qualquer das multas previstas no item 10.7.1.

10.7.32. Por até 5 (cinco) anos, quando a Contratada:

10.7.3.2.1.  Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
Contrato, inclusive nas hipéteses previstas no pardgrafo tinico do Art. 40 e no Art. 41 da
Lei 12.462/2011;

10.7.3.2.2.  Deixar de entregar a documentagéio exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

10.7.3.2.3.  Ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto do contrato
sem motivo justificado;

10.7.3.2.4.  N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

10.7.3.2.5.  Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execugdo do
Contrato;

10.7.3.2.6.  Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ou
10.7.3.2.7.  Der causa a inexecugéo total ou parcial do Contrato.

10.7.3.2.8. A aplicagdo da sangdo de que trata o subitem 10.7.3.2 deste Edital
implicard ainda o descredenciamento do licitante, pelo mesmo prazo, do Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF;

10.7:3.5. As sangdes administrativas, criminais e demais regras previstas no
Capitulo IV da Lei n° 8.666/93, aplicam-se a este Contrato.

10.8. S&o competentes para aplicar a penalidade de suspenséo:

10.8.1. O Niucleo de Gestédo da EPL, quando o descumprimento da obriga¢do ocorrer no
ambito do procedimento licitatério; e

10.8.2. O Ordenador de Despesas da EPL, se o descumprimento da obrigagdo ocorrer na
fase de execugdo do objeto da licitagdo, entendida desde a recusa em retirar a nota de
empenho ou assinar o Contrato ou qualquer documento hébil que venha substitui-lo.

10.8.3. A penalidade de suspensdo serd publicada no Diario Oficial da Unido e
registrada no SICAF.
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10.9. DECLARACAO DE INIDONEIDADE: A declaragio de inidoneidade serd
aplicada somente pelo Ministro de Estado dos Transportes, a vista dos motivos
informados na instrugéo processual.

10.9.1. Sera declarada inidonea a empresa que cometer ato como os descritos nos arts.
90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n° 8.666/93.

10.10. DISPOSICOES GERAIS

10.10.1. As sang0es previstas no item 10.7.3 e 10.9 poderdo também ser aplicadas
as empresas ou aos profissionais que, em razdo do Contrato:

10.10.1.1. Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticarem, por meios
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

10.10.1.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

10.10.1.3. Demonstrem néo possuir idoneidade para contratar com a Administragéo
em virtude de atos ilicitos praticados.

10.11. Do Direito de Defesa

10:1 1. E facultado & Contratada interpor recurso contra a aplicagdo das penas de
adverténcia, suspensdo tempordria ou de multa, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a
contar da ciéncia da respectiva notificacdo.

10.11.2. O recurso sera dirigido ao Ordenador de Despesas, por intermédio da
autoridade que aplicou a sangéio, a qual podera reconsiderar sua deciséo, no prazo de 05
(cinco) dias uteis, ou, nesse caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco)
dias uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

10.11.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-4 o dia do
inicio e incluir-se-4 o do vencimento, e considerar-se-do os dias consecutivos, exceto
quando for explicitamente disposto em contrario;

10.11.4. Assegurado o direito a defesa prévia e ao contraditério, e apds exaurida a
fase recursal, a aplicagdo da sangdo sera formalizada por despacho motivado, cujo
extrato devera ser publicado no Diério Oficial da Unido, devendo constar:

10.11.4.1. A origem e o numero do processo em que foi proferido o despacho.

10.11.4.2. O prazo do impedimento para licitar e contratar;

10.11.4.3. O fundamento legal da san¢do aplicada; e
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10.11.4.4. O nome ou a razdo social do punido, com o niimero de sua inscri¢do no
Cadastro da Receita Federal.
10.11.5. Apds o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua

interposi¢do, a autoridade competente para aplicagdo da sangdo comunicard
imediatamente ao 6rgédo competente que por sua vez providenciard a imediata incluséo
da san¢do no SICAF, inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao sistema em caso
de suspens@o para licitar.

10.12. Do Assentamento em Registros

10121 A EPL esta desobrigada do dever de publicagdo no Didrio Oficial da
Unido as sangdes relativas a Adverténcias e Multas, as quais se formalizam por meio de
simples apostilamento e/ou registro em sistema, na forma do artigo 65, paragrafo 8°, da
Lei n° 8.666/93.

10.12.2. Os prazos referidos neste documento s6 se iniciam e vencem em dia de
expediente no 6rgdo ou na entidade.

10.13. Da Sujeicdo a Perdas e Danos

10:33.1. Independentemente das san¢des legais cabiveis, previstas no Edital e
anexos, a Contratada ficara sujeita, ainda, & composigdo das perdas e danos causados a
EPL pelo descumprimento das obrigagdes licitatérias.

10.14. a CONTRATADA tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis para interpor recurso,
contados a partir da data de intimagéo ou da lavratura da ata, em face:

10.14.1. da rescisédo do contrato, na hipétese prevista no inciso I do art. 79 da Lei
n° 8.666, de 21 de junho de 1993;

10.14.2. da aplicagdo das penas de adverténcia, multa, declaragdo de
inidoneidade, suspensdo tempordria de participagdo em licitagdo e impedimento de
contratar com a administragéo publica.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO E SUAS
CONSEQUENCIAS

11.1. A inexecugdo, total ou parcial, deste Contrato dard ensejo a sua rescisdo e
acarretard as consequeéncias previstas neste instrumento e na legislagédo pertinente;

11.2. Sem prejuizo de outras sangBes, constituem motivos para rescisdo deste
Contrato, pela EPL:

11.2.1. O ndo cumprimento de prazos;
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11.2.2. O ndo cumprimento das condigdes técnicas constantes das especificacdes e dos
projetos;

11.2.3. A lentiddo na execugdo dos servigos, que leve a EPL a presumir sua nio
conclusfo no prazo contratual;

11.2.4. O atraso injustificado no inicio dos servigos;
11.2.5. A paralisac@o injustificada dos servigos;

11.2.6. A subcontratag@o, ainda que parcial, e no que for permitido, dos servigos objeto
deste Contrato, sem a prévia e expressa autorizagio da EPL;

11.2.7. A cessdo ou transferéncia do presente Contrato;

11.2.8.0 desatendimento as determinagdes da FISCALIZACAO designada para
acompanhar e fiscalizar a execugéo dos servigos;

11.2.9. O cometimento reiterado de faltas na execugdo dos servicos;

11.2.10. A decretagdo de faléncia;
11.2.11. A dissolugdo da sociedade;
11.2.12. A alterag@o societdria que modifique a finalidade ou a estrutura da

CONTRATADA que, a juizo da EPL, inviabilize ou prejudique a execugdo deste
Contrato;

11.2.13. O protesto de titulos ou a emissdo de cheques sem a suficiente provisdo
de fundos, que caracterizem a insolvéncia da CONTRATADA;

11.2.14. A prética de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou
6rgéo/entidade arrecadador/credor dos encargos sociais e trabalhistas ou de tributos;

112.15. Quebra de sigilo sobre as informagdes e documentos recebidos da EPL,
para a execugdo dos servigos contratados, bem como sobre os desenvolvidos pela
CONTRATADA, por for¢a do Contrato.

11.2.16. Razdes de interesse publico;

11.2,17. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execugéo do Contrato.

11.3. Constituem motivos para rescisdo deste Contrato pela CONTRATADA:
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11.3.1. A supressdo de servigos, por parte da EPL, sem anuéncia da CONTRATADA,
acarretando modificagdes do valor inicial do Contrato, além do limite permitido em lei;

11.3.2. A suspensdo de sua execugdo, por ordem escrita da EPL, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacéo da
ordem interna ou guerra ou ainda por for¢a de ato governamental;

11.3.3. O atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pela EPL relativos
aos servigos ja recebidos e faturados;

11.3.4. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execugé@o do Contrato;

11.3.5. Quando a CONTRATADA n#o apresentar a garantia de cumprimento do objeto,
na forma do disposto no subitem 3.1.

11.4. Nos casos relacionados nos subitens 11.3.1 a 11.3.3 a CONTRATADA sera
ressarcida dos prejuizos até entfio sofridos, desde que regularmente comprovados,
tendo, ainda, direito a:

11.4.1. Devolugédo da garantia prestada;

11.4.2. Recebimento dos servigos que executou, desde que aceitos, até a data da rescisdo
do Contrato, porventura ainda ndo pagos.

11.5. A rescisdo do Contrato, efetivada pela EPL, com base no ajuste constante nos
subitens 11.2.1 a 11.2.15, acarreta as seguintes consequéncias, sem prejuizo da
aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato e na lei:

11.5.1. Assung¢@o imediata, pela EPL, dos servigos objeto deste Contrato, no estado e no
local em que se encontram, por ato préprio seu;

11.5.2. Ocupagdo e utilizagdo, pela EPL, do local, instalagdes, equipamentos, materiais
e pessoal empregado na execugdo dos servigos, indispenséveis a sua continuidade, os
quais serdo devolvidos ou ressarcidos posteriormente & CONTRATADA, mediante

avaliacdo prévia;

11.5.3. Execugdo, imediata, da garantia contratual constituida para se ressarcir de danos,
inclusive multas aplicadas;

11.5.4. Retengéo dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuizos
causados pela CONTRATADA;

11.5.5. Suspensdo temporéria de participagfio em licitagio e impedimento de contratar
com a Administragéo, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;
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11.5.6. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracio
Puablica enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragfio pelos prejuizos resultantes
e ap6s decorrido o prazo da sang#o aplicada com base no subitem anterior.

11.6. A rescisdio do Contrato, seja decretada pelo EPL ou pela CONTRATADA, néo
impedird que o EPL dé continuidade a execugéio dos servigos, mediante contratagéio de
terceiros;

11.7. A rescisdo fundamentada por razdes de interesse publico ou a ocorréncia de caso
fortuito ou de for¢a maior darda a CONTRATADA o direito a liberagfio da garantia
contratual e ao recebimento do(s) valor (es) pertinente(s) aos servigos executados e
aceitos;

11.8. Ocorrendo a rescisio do Contrato, a EPL constituird "Comissdo" para
arrolamento da situag@o dos servigos, no momento da sua paralisa¢do e concedera prazo
corrido de 48 (quarenta e oito) horas, para que a CONTRATADA indique seu
representante. Vencido o prazo e ndo indicando a CONTRATADA o seu representante
ou ndo comparecendo o indicado para execug¢do dos trabalhos, a "Comissdo" fard o
respectivo arrolamento. Em quaisquer das hipdteses as partes declaram aceitar
incondicionalmente o relatdrio de arrolamento feito;

11.9. Caso ndo convenha ao EPL exercer o direito de rescindir o Contrato, quando a
a¢do ou omissdo da CONTRATADA justificar essa medida, poderd suspender a
execugdo do mesmo, a seu exclusivo critério, sustando o pagamento de faturas
pendentes e/ou intervindo na execugfo dos servigos, da maneira que melhor atenda aos
seus interesses, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condigio contratual

infringida;

11.9.1. Na hipétese de ocorrer acréscimos nos pregos dos servigos, em consequéncia da
adogdo das medidas mencionadas neste item, correrdo os mesmos por conta da
CONTRATADA e o respectivo valor podera ser descontado dos seus créditos ou da
garantia constituida.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA FORCA MAIOR OU DO CASO
FORTUITO

12.1. Constitui motivo de for¢a maior ou caso fortuito, para justificativa de atraso ou
falta cometida por qualquer uma ou ambas as partes, aos termos do presente
Instrumento, os fatos cujos efeitos ndo seja possivel evitar ou impedir, nos termos do
paragrafo unico do Art. 393 do Cdédigo Civil Brasileiro, desde que essas causas afetem,
diretamente, as obras/servigos contratados.

12.2. Excluem-se da defini¢&o de caso fortuito ou for¢ca maior os seguintes eventos:
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a) Greve ou outras manifestagdes similares dos empregados, agentes, contratados ou
subcontratados da PARTE;

b) Alteragdes das condi¢des econdmico-financeiras da PARTE, salvo se em decorréncia
de condutas imputdveis & outra PARTE que configurem causa de desequilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO;

¢) Quebra ou falha de equipamentos, maquinario ou instalagdes da CONTRATADA ou
outro evento ligado ao seu negécio; e

d) Atraso ou inadimplemento no cumprimento das obrigagdes por contratados ou
subcontratados da CONTRATADA, que afetem o cumprimento das obrigaces da
CONTRATADA no CONTRATO.

12.2. A PARTE que invocar caso fortuito, forga maior ou outros atos excludentes de
responsabilidade para o inadimplemento ou a demora no cumprimento de qualquer
obrigagdo decorrente do CONTRATO deveré notificar a outra PARTE, adotar todas as
medidas tendentes a fazer cessar ou diminuir as consequéncias oriundas do evento,
documentar todos os fatos respeitantes ao evento e prontamente avisar a outra PARTE
quando da cessagdo do evento e de suas consequéncias.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO RECEBIMENTO DO OBJETO

13.1. O CONTRATO devera ser executado fielmente, de acordo com o Termo de
Referéncia e legislagdo vigente, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da
inexecugdo total ou parcial.

13.2. A execugdo do CONTRATO sera acompanhada e fiscalizada pela
CONTRATANTE, por meio do Fiscal do Contrato devendo as comunicagdes e
notificagbes da CONTRATADA ser encaminhadas ao endereco da sede da
CONTRATANTE, indicada no predmbulo deste CONTRATO.

133. A execugdo do CONTRATO sera acompanhada e fiscalizada pela
CONTRATADA, por meio de empregado por ela designado, devendo as comunicagdes
e notificagdes da CONTRATANTE ser encaminhadas ao endere¢co da sede da
CONTRATADA, indicada no preambulo deste CONTRATO.

13.4. Os SERVICOS objeto do CONTRATO serdio recebidos em tantas parcelas
quantas forem as do pagamento, com observéincia do Cronograma Fisico-Financeiro, na

seguinte forma:

a) provisoriamente, até a emissdo do Relatdério das Audiéncias Publicas, apds parecer
circunstanciado do Fiscal do CONTRATO, que devera ser elaborado no prazo de 15
(quinze) dias ap6s a entrega dos SERVICOS;

b) definitivamente, quando da emissdo da licenga ambiental prévia, apds parecer
circunstanciado do Fiscal do CONTRATO e decorrido o prazo de 15 (quinze) dias de
observag@o e vistoria que comprove o exato cumprimento das obriga¢des contratuais.
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13.5. O Fiscal do CONTRATO, sob pena de ser responsabilizado
administrativamente, anotard em registro préprio as ocorréncias relativas a execugéo do
CONTRATO, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos
observados. No que exceder a sua competéncia, comunicard o fato a autoridade
superior, em 10 (dez) dias, para ratificagéo.

13.6. A CONTRATADA declara aceitar todas as condi¢des, métodos e processos de
inspegdo, verificagéo e controle adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a lhes fornecer
todos os dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos e comunicagdes de que este
necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

13.7. A instituicdo e a atuagfo da fiscalizagdo dos SERVICOS objeto do CONTRATO
ndo exclui ou atenua a responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter
fiscalizagdo propria.

13.8. A aceitagdo dos servigos contratados se dard na forma disposta no artigo 73 da
Lei n.° 8666/93, sendo que a aceitagéio definitiva dos servigos se dard na sua concluséo e
apos a assinatura, pelas partes, do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

13.9. Antes da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, a CONTRATADA
deve solucionar todas as pendéncias identificadas pela Fiscaliza¢do, sem 6nus para o
EPL.

13.10. A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ndo exime a
CONTRATADA das responsabilidades que lhe sdo cometidas pela legislagdo em vigor
e por este Contrato, nem exclui as garantias legais e contratuais, as quais podem ser
argiiidas pela EPL, dentro dos prazos de garantia e responsabilidade previstos em lei, se
outro prazo néo for estipulado neste Contrato.

13.10.1. A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, cuja data
fixa o inicio dos prazos previstos no artigo 618, do Cédigo Civil ndo exime a
CONTRATADA das responsabilidades que lhe sdo cometidas pela legislagéio em vigor
e por este Contrato, nem exclui as garantias legais e contratuais, as quais podem ser
arguidas pelo EPL, dentro dos prazos de garantia e responsabilidade previstos em lei, se
outro prazo néo for estipulado neste Contrato.

13.11. Nos casos em que couber, poderfo ser lavrados e assinados pelas partes
TERMOS DE RECEBIMENTO PARCIAIS, quando o todo ou uma parte bem definida
dos servigos estiver concluido e ja realizada a respectiva medigao.

13.12. Os servigos registrados no Relatério de Medi¢do serfo considerados como
provisoriamente aceitos apenas para efeito de pagamento parcial.
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14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSICOES ESPECIAIS

14.1. Os casos omissos neste Contrato serdio resolvidos pela legislagdo aplicavel a
espécie, pelas Leis n° 8.666/93, n.° 12.462/2011 e pelo Decreto n® 7.581/2011;

14.2. Se qualquer das partes relevar alguma eventual falta relacionada com a execugéo
deste Contrato, tal fato néo significa liberagdo ou desoneragdo a qualquer delas, para o
cometimento de outras;

14.3. No caso de ocorrer greve de carater reivindicatério entre os empregados da
CONTRATADA ou de seus subcontratados, cabe a ela resolver imediatamente a
pendéncia ou submeter o assunto a Justi¢a do Trabalho;

14.4. A CONTRATADA ndo podera autorizar a visita ao local de execug¢do dos
servigos de pessoas estranhas aos mesmos, salvo autorizag@o expressa da EPL;

14.5. A EPL reserva a si direito de introduzir modificagdes no projeto, mesmo durante
a execugdo dos servigos, sempre que julgar necessdrio. No exercicio deste direito,
porém, a EPL se empenhara no sentido de evitar prejuizos 8 CONTRATADA;

14.6. E vedado a CONTRATADA negociar duplicatas ou qualquer outro titulo
cambial emitido contra a EPL;

14.7. O descumprimento desta condigdio contratual ensejara a aplicagdo das
cominagdes ajustadas neste Instrumento.

14.7.1. Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos
pelas partes, em razdo deste, o integraréio para todos os fins de direito, independente de
transcrigdo e lhe sdo anexos;

14.8. Compete a EPL dirimir divergéncia, de qualquer natureza, havida entre os
documentos integrantes deste Instrumento;

14.9. As partes considerardo completamente cumprido o Contrato no momento em
que todas as obrigagdes aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos
de direito e aceitas pela EPL;

14.10. O EPL podera, respeitadas outras condigdes contratuais, tendo presente o seu
fluxo/disponibilidade de caixa, acelerar ou desacelerar o cumprimento do cronograma
fisico-financeiro dos servigos;

14.11. No caso de eventual e comprovada necessidade de substituigdo de membro(s) da
equipe técnica, indicada para execugdo dos servigos, mormente em se tratando de
Responsavel (is) Técnico(s), o(s) nome(s) e os dados demonstrativos da respectiva
capacitagdo técnica de seu(s) substituto(s) deverdo ser, tempestivamente, submetidos a
anélise e aprovagdo do gestor do Contrato e ratificagdo pelo seu superior;
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14.11.1. A capacitagdo técnica do substituto sera analisada e pontuada de acordo

com os critérios estabelecidos no Edital de Licitagdo, e devera ser, no minimo, igual a
do substituido;

14.12. Ocorrendo a propositura de Reclamagdo Trabalhista por empregado ou ex-
empregado da CONTRATADA alocado na execugdo dos servicos objeto deste
Instrumento e na qual seja citada a EPL na condigdo de reclamada ou litisconsorte
passiva, fica o EPL autorizado a fazer a reteng@o do valor reclamado e dos pertinentes
aos depdsitos judiciais de qualquer crédito da CONTRATADA ou, se insuficiente este,
da Garantia de Cumprimento do Contrato, até o transito em julgado da lide, cujos fatos
serfio levados ao conhecimento da FISCALIZACAO pelo Orgfio Juridico da EPL;

14.13. Sendo julgada procedente a Reclamacio Trabalhista, o valor retido sera
destinado a satisfagdo da condenagfo, obrigando-se, ainda, a CONTRATADA a
complementar o valor devido ao empregado, caso a retengéo seja insuficiente;

14.14. Sendo julgada improcedente a Reclamagdo Trabalhista, depois de transitada em
julgado a decis@o, o valor reclamado e retido em espécie serd devolvido a
CONTRATADA atualizado com base no Indice Nacional de Pregos ao Consumidor
Amplo - IPCA “pro rata tempore” pela férmula prevista nas condi¢es deste Contrato,
exceto o pertinente aos depositos recursais, os quais serdo devolvidos nos termos do
subitem 14.13.3 destas Condi¢Ges Contratuais;

14.15. Os valores relativos aos depdsitos recursais serdo considerados como parte do
pagamento de indenizag#o trabalhista do processo correspondente ao depoésito; caso o
EPL seja excluida do feito em Instdncia Superior, o quantum dos depésitos recursais
serd devolvido 8 CONTRATADA quando de sua liberagéo e no mesmo valor liberado.

14.16. Fica vedada a celebragdo de termos aditivos aos contratos firmados no regime de
contratagdo integrada, exceto se verificada uma das seguintes hipdteses:

14.16.1. recomposi¢éo do equilibrio econdmico-financeiro, devido a caso fortuito
ou for¢a maior;

14.16.2. necessidade de alteragdo do projeto ou das especificagbes para melhor
adequagdo técnica aos objetivos da contratagdo, a pedido da administragdo publica,
desde que ndo decorrentes de erros ou omissdes por parte do contratado, observados os
limites previstos no § 1o do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993.

14.17. Néo constituem fatos ensejadores de recomposi¢do do equilibrio econémico-
financeiro deste Contrato, dentre outros:

a) greves;

b) desconhecimento da 4rea sobre a qual incidem os servigos prestados, incluindo, mas
ndo se limitando a, condi¢des geoldgicas, climaticas ou complexidade dos ecossistemas;

¥
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c) limitagdes de dados secundérios disponiveis sobre fauna, flora e socioeconomia.

EPL

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - CONDICAO ESPECIFICA DE
VINCULACAO AO CONTRATO DE CONCESSAO OBJETO DA LICITACAO
PROMOVIDA PELA AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES
TERRESTRES — EDITAL N° 002/2012 “Concessdao para explora¢io do trecho
Além Paraiba -MG —Divisa Alegre -MG da rodovia BR-116.”

15.1. A Cléausula 7.1 da minuta de contrato — Parte VII - Anexa ao Edital ANTT n.°
002/2012 para a Concessdo para exploragdo do trecho Além Paraiba -MG —Divisa
Alegre -MG da rodovia BR-116 prevé:

(a) a obrigagé@o do futuro concessionario em realizar os estudos ambientais necessérios
ao atendimento do previsto no Termo de Referéncia emitido pelo Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Renovaveis — IBAMA;

(b) que os estudos ambientais cuja contratagdo ja tenha sido realizada por 6rgdo ou
entidade autorizada pelo Ministério dos Transportes, serdo assumidos pela
Concessionéria; e

(¢) no prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar da celebragéo do referido Contrato, sera
realizada a cessdo compulséria para a Concessiondria dos contratos destinados a
realizagdo dos estudos ambientais, no estado em que se encontram, assumindo a
Concessiondria todas as obrigages contratuais.

15.2. A CONTRATADA declara o conhecimento do teor da Cléusula referida no Item
15.1., e expressa sua CONCORDANCIA SEM RESSALVAS com a sub-roga¢io das
obrigagdes contratuais mantidas com a ora CONTRATANTE, na forma da referida

clausula.

15.3. Na hipétese do futuro concessiondrio optar, apés efetuar a sub-rogagéo referida
no item 15.2., por rescindir o presente Contrato, este ficara responsével por arcar com os
custos, 6nus e eventuais indenizacdes devidas 8 CONTRATADA.

15.4. Por forga da sub-rogacdo referida nesta Cldusula, dar-se-4 por extinta a relago
contratual entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, permanecendo a EPL indene
e a salvo de questionamentos judiciais ou extrajudiciais que tenham por objetivo
ressarcir ou indenizar a CONTRATADA por quaisquer prejuizos ou perdas e danos
decorrentes da suspensdo ou da interrupgdo dos servigos objeto do presente
CONTRATO.

15.5. A sub-rogagdo tratada nesta Clausula ndo excetua o adimplemento de quaisquer
obrigagdes assumidas pela CONTRATADA e em plena execugdo no ambito deste
CONTRATO.
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16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA CISAO, INCORPORACAO OU
FUSAO - Em havendo a Ciso, Incorporagéo ou Fusdo da futura empresa contratada, a
aceitagfo de qualquer uma destas operagSes ficard condicionada a analise por esta
administragdo contratante do procedimento realizado, tendo presente a possibilidade de
riscos de insucesso na execugdo do objeto contratado, ficando vedada a sub-rogacéo

contratual.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — ADITIVOS — O presente contrato podera
ser aditivado nos moldes dispostos no artigo 65 da Lei 8666/93, e, em especial caso haja
exigéneias adicionais por parte dos érgdos ambientais, desde que mantido o escopo
origindrio da contratagdo e obedecidos os limites legais, o objeto ora contratado, podera

ser acrescido.
18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO CONTRATUAL

18.1. Fica eleito o foro da Justica Federal do Distrito Federal, na cidade de Brasilia,
como o competente para dirimir quaisquer questdes advindas da aplicagdo deste
Instrumento, com rentincia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

18.2. E, assim, por estarem a&s partes justas e acordadas, lavram e assinam este
Contrato, em trés vias de igual teor e forma, na presenca de duas testemunhas, para que
produza seus juridicos efeitos.

Brasilia, /Fde DI #S 4 2013,

N
BERNARDO FIGUEIREDO ED% 7RG
Dir idente Diretor
TESTE WA EPL: TESTEMUNHA DA CONTRATADA:

— o1 e N _
Nomet 2Ec/o /111015 JvnnaR Nome’ Ry 1772 2o S f7RES TR A CCL 7 OLE rrfl n)
CPF: 039, J34.414-10 CPF: 564 579 Ry /- 40
Identidade: /3 4¢Z 5.4¢ 75 PSP Identidade: 7745 723 - <5~ pA~
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