
OBJETO:

LOTE: 5F

VINCULAÇÃO: SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS
PIS: 1,65% COFINS: 7,60%

ISSQN: 3,00% 12,25% 13,96% Prazo: 5,0 mês(es) MÊS/ANO-BASE: jul-23

Nível 

Funciona

l

Qtd 

Mensal 

(1)

Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

A) PESSOAL

A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

P8067 1,00 5 5,00 14.809,88 0,86 12.794,98 138.024,30     

P8066 1,00 5 5,00 11.669,34 0,88 10.299,82 109.845,80     

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

-                  -                  

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

P8113 1,00 5 5,00 1.953,12   1,38 2.697,39 23.252,55       

P8026 1,00 5 5,00 1.772,08         1,43 2.536,41 21.542,45       

Subtotal A 292.665,10

B) DESPESAS GERAIS

Qtd 

Mensal 

(1)

Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

B.1) VEÍCULOS

Veículo leve - tipo pick up 4 x 4 - (sem motorista) E8889 1,00 5 5,00 8.625,32 43.126,60

B.2) EQUIPAMENTOS

3,00 5 15,00 216,87 3.253,05

C) INSTALAÇÕES

Qtd 

Mensal 

(1)

Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

Escritório 1,00 5 5,00 3.915,60 19.577,98

Residência 1,00 5 5,00 1.919,19 9.595,96

Subtotal B+C 75.553,59       

A+B+C 368.218,69     

31,37% de (A+B+C) Subtotal D 115.527,94     

E) TOTAL GERAL (A + B + C + D) Subtotal E 483.746,60     

F) TOTAL MÉDIO POR UNIDADE 96.749,32       

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL

ANÁLISE PRELIMINAR DE PROJETO EXECUTIVO - 5FB

Contratação de empresa consultiva especializada para apoio a supervisão do empreendimentos ferroviários

Descrição

Engenheiro de projetos sênior

Engenheiro de projetos pleno

Auxiliar administrativo

Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack

SUBTOTAL

D) BDI - Engenharia Consultiva

Motorista de veículo leve



OBJETO:

LOTE: 5F

VINCULAÇÃO: SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS
PIS: 1,65% COFINS: 7,60%

ISSQN: 3,00% 12,25% 13,96% Prazo: 3,0 mês(es) MÊS/ANO-BASE: jul-23

Nível 

Funciona

l

Qtd 

Mensal 

(1)

Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

A) PESSOAL

A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

P8067 1,00 3 3,00 14.809,88 0,86 12.794,98 82.814,58       

P8066 1,00 3 3,00 11.669,34 0,88 10.299,82 65.907,48       

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

-                  -                  

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

P8113 1,00 3 3,00 1.953,12   1,38 2.697,39 13.951,53       

P8026 1,00 3 3,00 1.772,08         1,43 2.536,41 12.925,47       

Subtotal A 175.599,06

B) DESPESAS GERAIS

Qtd 

Mensal 

(1)

Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

B.1) VEÍCULOS

Veículo leve - tipo pick up 4 x 4 - (sem motorista) E8889 1,00 3 3,00 8.625,32 25.875,96

B.2) EQUIPAMENTOS

3,00 3 9,00 216,87 1.951,83

C) INSTALAÇÕES

Qtd 

Mensal 

(1)

Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

Escritório 1,00 3 3,00 3.915,60 11.746,79

Residência 1,00 3 3,00 1.919,19 5.757,58

Subtotal B+C 45.332,16       

A+B+C 220.931,22     

31,37% de (A+B+C) Subtotal D 69.316,77       

E) TOTAL GERAL (A + B + C + D) Subtotal E 290.247,99     

F) TOTAL MÉDIO POR UNIDADE 96.749,33       

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL

Descrição

ANÁLISE PRELIMINAR DE PROJETO EXECUTIVO - 5FC

Contratação de empresa consultiva especializada para apoio a supervisão do empreendimentos ferroviários

Engenheiro de projetos sênior

Auxiliar administrativo

Engenheiro de projetos pleno

SUBTOTAL

D) BDI - Engenharia Consultiva

Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack

Motorista de veículo leve



OBJETO:

LOTE: 5F

VINCULAÇÃO: SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS
PIS: 1,65% COFINS: 7,60%

ISSQN: 3,00% 12,25% 13,96% Prazo: 1,0 mês(es) MÊS/ANO-BASE: jul-23

Nível 

Funcional

Qtd Mensal 

(1)

Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

A) PESSOAL

A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

P8067 1,00 1 1,00 14.809,88 0,86 12.794,98 27.604,86      

P8066 1,00 1 1,00 11.669,34 0,88 10.299,82 21.969,16      

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

-                 -                 

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

P8026 1,00 1 1,00 1.772,08         1,43 2.536,41 4.308,49        

Subtotal A 53.882,51

B) DESPESAS GERAIS

Qtd Mensal 

(1)

Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

B.1) VEÍCULOS

E8889

B.2) EQUIPAMENTOS

3,00 1 3,00 216,87 650,61

C) INSTALAÇÕES

Qtd Mensal 

(1)

Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

Escritório 1,00 1 1,00 3.915,60 3.915,59

Residência 1,00 1 1,00 1.919,19 1.919,19

Subtotal B+C 6.485,39        

A+B+C 60.367,90      

31,37% de (A+B+C) Subtotal D 18.940,31      

E) TOTAL GERAL (A + B + C + D) Subtotal E 79.308,21      

F) TOTAL MÉDIO POR UNIDADE 79.308,21      

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL

ANÁLISE DO PLANO DE TRABALHO E DE CONTROLE E GESTÃO DA QUALIDADE DA CONSTRUTORA - 5FB

Contratação de empresa consultiva especializada para apoio a supervisão do empreendimentos ferroviários

Descrição

Engenheiro de projetos sênior

Engenheiro de projetos pleno

Auxiliar administrativo

Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack

SUBTOTAL

D) BDI - Engenharia Consultiva



OBJETO:

LOTE: 5F

VINCULAÇÃO: SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS
PIS: 1,65% COFINS: 7,60%

ISSQN: 3,00% 12,25% 13,96% Prazo: 1,0 mês(es) MÊS/ANO-BASE: jul-23

Nível 

Funcional

Qtd Mensal 

(1)

Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

A) PESSOAL

A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

P8067 1,00 1 1,00 14.809,88 0,86 12.794,98 27.604,86      

P8066 1,00 1 1,00 11.669,34 0,88 10.299,82 21.969,16      

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

-                 -                 

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

P8026 1,00 1 1,00 1.772,08         1,43 2.536,41 4.308,49        

Subtotal A 53.882,51

B) DESPESAS GERAIS

Qtd Mensal 

(1)

Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

B.1) VEÍCULOS

E8889

B.2) EQUIPAMENTOS

3,00 1 3,00 216,87 650,61

C) INSTALAÇÕES

Qtd Mensal 

(1)

Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

Escritório 1,00 1 1,00 3.915,60 3.915,59

Residência 1,00 1 1,00 1.919,19 1.919,19

Subtotal B+C 6.485,39        

A+B+C 60.367,90      

31,37% de (A+B+C) Subtotal D 18.940,31      

E) TOTAL GERAL (A + B + C + D) Subtotal E 79.308,21      

F) TOTAL MÉDIO POR UNIDADE 79.308,21      

Engenheiro de projetos pleno

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL

ANÁLISE DO PLANO DE TRABALHO E DE CONTROLE E GESTÃO DA QUALIDADE DA CONSTRUTORA - 5FC

Contratação de empresa consultiva especializada para apoio a supervisão do empreendimentos ferroviários

Descrição

Engenheiro de projetos sênior

Auxiliar administrativo

Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack

SUBTOTAL

D) BDI - Engenharia Consultiva



OBJETO:

LOTE: 5F

VINCULAÇÃO: SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS
PIS: 1,65% COFINS: 7,60%

ISSQN: 3,00% 12,25% 13,96% Prazo: 21,0 mês(es) MÊS/ANO-BASE: jul-23

Nível 

Funcional

Qtd Mensal 

(1)

Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

A) PESSOAL

A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

P8067 1,00 21 21 14.809,88 0,86 12.794,98 579.702,06    

P8065 1,00 21 21 11.220,00 0,89 9.942,82 444.419,22    

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

P8147 1,00 21 21 3.118,31         1,14 3.553,62 140.110,53    

P8098 1,00 21 21 2.157,71         1,32 2.849,65 105.154,56    

P8163 1,00 21 21 2.290,75         1,29 2.950,65 110.069,40    

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

P8027 1,00 21 21 1.618,28         1,52 2.455,62 85.551,90      

P8028 1,00 21 21 1.467,63         1,60 2.343,88 80.041,71      

P8113 1,00 21 21 1.953,12         1,38 2.697,39 97.660,71      

Subtotal A 1.642.710,09

B) DESPESAS GERAIS

Qtd Mensal 

(1)

Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

B.1) VEÍCULOS

Veículo leve - tipo hatch - (sem motorista) E8889 1,00 21 21 2.921,13 61.343,73      

Veículo leve - tipo pick up 4 x 4 - (sem motorista) 1,00 21 21 8.625,32 181.131,72    

Veículo van - tipo furgão - (com motorista) 1,00 21 21 9.919,98 208.319,58    

B.2) EQUIPAMENTOS

3,00 21 63 216,87 13.662,81

1,00 21 21 65,17 1.368,57

1,00 21 21 68,23 1.432,83

C) INSTALAÇÕES

Qtd Mensal 

(1)

Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

Escritório 1,00 21 21,00 4.763,96 100.043,10

Residência 1,00 21 21,00 5.117,85 107.474,85

Topografia 1,00 21 21,00 3.163,12 66.425,52

Laboratório de solos 1,00 21 21,00 4.235,59 88.947,39

Subtotal B+C 830.150,10    

A+B+C 2.472.860,19  

31,37% de (A+B+C) Subtotal D 775.855,41    

E) TOTAL GERAL (A + B + C + D) Subtotal E 3.248.715,54  

F) TOTAL MÉDIO POR UNIDADE 154.700,74    

Engenheiro de projetos júnior

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL

SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM - 5FB

Contratação de empresa consultiva especializada para apoio a supervisão do empreendimentos ferroviários

Descrição

Engenheiro de projetos sênior

Técnico de obras

Laboratorista

Topógrafo

Auxiliar de laboratório

Auxiliar de topografia

Motorista de veículo leve

Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack

Câmera Digital - Resolução 10 mega pixels ou superior

GPS de navegação / mapeamento - precisão 3 a 5m (GIS)

SUBTOTAL

D) BDI - Engenharia Consultiva



OBJETO:

LOTE: 5F

VINCULAÇÃO: SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS
PIS: 1,65% COFINS: 7,60%

ISSQN: 3,00% 12,25% 13,96% Prazo: 21,0 mês(es) MÊS/ANO-BASE: jul-23

Nível 

Funcional

Qtd Mensal 

(1)

Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

A) PESSOAL

A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

P8067 1,00 21 21 14.809,88 0,86 12.794,98 579.702,06    

P8065 1,00 21 21 11.220,00 0,89 9.942,82 444.419,22    

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

P8147 1,00 21 21 3.118,31         1,14 3.553,62 140.110,53    

P8098 1,00 21 21 2.157,71         1,32 2.849,65 105.154,56    

P8163 1,00 21 21 2.290,75         1,29 2.950,65 110.069,40    

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

P8027 1,00 21 21 1.618,28         1,52 2.455,62 85.551,90      

P8028 1,00 21 21 1.467,63         1,60 2.343,88 80.041,71      

P8113 1,00 21 21 1.953,12         1,38 2.697,39 97.660,71      

Subtotal A 1.642.710,09

B) DESPESAS GERAIS

Qtd Mensal 

(1)

Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

B.1) VEÍCULOS

Veículo leve - tipo hatch - (sem motorista) E8889 1,00 21 21 2.921,13 61.343,73      

Veículo leve - tipo pick up 4 x 4 - (sem motorista) 1,00 21 21 8.625,32 181.131,72    

Veículo van - tipo furgão - (com motorista) 1,00 21 21 9.919,98 208.319,58    

B.2) EQUIPAMENTOS

3,00 21 63 216,87 13.662,81

1,00 21 21 65,17 1.368,57

1,00 21 21 68,23 1.432,83

C) INSTALAÇÕES

Qtd Mensal 

(1)

Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

Escritório 1,00 21 21,00 4.763,96 100.043,10

Residência 1,00 21 21,00 5.117,85 107.474,85

Topografia 1,00 21 21,00 3.163,12 66.425,52

Laboratório de solos 1,00 21 21,00 4.235,59 88.947,39

Subtotal B+C 830.150,10    

A+B+C 2.472.860,19  

31,37% de (A+B+C) Subtotal D 775.855,41    

E) TOTAL GERAL (A + B + C + D) Subtotal E 3.248.715,54  

F) TOTAL MÉDIO POR UNIDADE 154.700,74    

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL

SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM - 5FC

Contratação de empresa consultiva especializada para apoio a supervisão do empreendimentos ferroviários

Descrição

Engenheiro de projetos sênior

Técnico de obras

Auxiliar de laboratório

Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack

SUBTOTAL

Engenheiro de projetos júnior

Laboratorista

Topógrafo

Auxiliar de topografia

Motorista de veículo leve

Câmera Digital - Resolução 10 mega pixels ou superior

GPS de navegação / mapeamento - precisão 3 a 5m (GIS)

D) BDI - Engenharia Consultiva



OBJETO:

LOTE: 5F

VINCULAÇÃO: SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS
PIS: 1,65% COFINS: 7,60%

ISSQN: 3,00% 12,25% 13,96% Prazo: 18,0 mês(es) MÊS/ANO-BASE: jul-23

Nível 

Funcional

Multiplicador 

Cronograma  

(1)

Qtd Referencial 

(2)

Qtd Mensal 

(1)

Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

A) PESSOAL

A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

P8067 2,12 0,45 1,00 18 18 ######### # 0,86 12.794,98 496.887,48        

P8065 2,12 0,19 1,00 18 18 ######### # 0,89 9.942,82 380.930,76        

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

P8147 2,12 1,14 3,00 18 54 3.118,31         1,14 3.553,62 360.284,22        

P8098 2,12 0,10 1,00 18 18 2.157,71         1,32 2.849,65 90.132,48          

P8163 2,12 0,29 1,00 18 18 2.290,75         1,29 2.950,65 94.345,20          

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

P8027 2,12 0,11 1,00 18 18 1.618,28         1,52 2.455,62 73.330,20          

P8028 2,12 0,63 2,00 18 36 1.467,63         1,60 2.343,88 137.214,36        

P8113 2,12 0,48 2,00 18 36 1.953,12         1,38 2.697,39 167.418,36        

Subtotal A 1.800.543,06

B) DESPESAS GERAIS

Multiplicador 

Cronograma  

(1)

Qtd Referencial 

(2)

Qtd Mensal 

(1)

Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

B.1) VEÍCULOS

Veículo leve - tipo hatch - (sem motorista) E8889 2,12 1,13 3,00 18 54 2.921,13 157.741,02        

Veículo leve - tipo pick up 4 x 4 - (sem motorista) 2,12 0,28 1,00 18 18 8.625,32 155.255,76        

Veículo van - tipo furgão - (com motorista) 2,12 0,34 1,00 18 18 9.919,98 178.559,64        

B.2) EQUIPAMENTOS

1 4,00 4,00 18 72 216,87 15.614,64

1 3,00 3,00 18 54 65,17 3.519,18

1 1,00 1,00 18 18 68,23 1.228,14

C) INSTALAÇÕES

Multiplicador 

Cronograma  

(1)

Qtd Referencial 

(2)

Qtd Mensal 

(1)

Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

Escritório 1 1,00 1,00 18 18,00 4.763,96 85.751,23

Residência 1 1,00 1,00 18 18,00 7.676,78 138.181,96

Topografia 0,25 0,37 1,00 18 18,00 3.163,12 56.936,16

Laboratório de concreto 0,18 0,18 1,00 18 18,00 4.285,23 77.134,14

Subtotal B+C 869.921,87        

A+B+C 2.670.464,93     

31,37% de (A+B+C) Subtotal D 837.853,54        

E) TOTAL GERAL (A + B + C + D) Subtotal E 3.508.318,44     

F) TOTAL MÉDIO POR UNIDADE 194.906,58        

Engenheiro de projetos júnior

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL

SUPERVISÃO DE OUTROS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - 5FB

Contratação de empresa consultiva especializada para apoio a supervisão do empreendimentos ferroviários

Descrição

Engenheiro de projetos sênior

Técnico de obras

Laboratorista

Topógrafo

Auxiliar de laboratório

Auxiliar de topografia

Motorista de veículo leve

Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack

Câmera Digital - Resolução 10 mega pixels ou superior

GPS de navegação / mapeamento - precisão 3 a 5m (GIS)

SUBTOTAL

D) BDI - Engenharia Consultiva



OBJETO:

LOTE: 5F

VINCULAÇÃO: SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS
PIS: 1,65% COFINS: 7,60%

ISSQN: 3,00% 12,25% 13,96% Prazo: 24,0 mês(es) MÊS/ANO-BASE: jul-23

Nível 

Funcional

Qtd Mensal 

(1)

Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

A) PESSOAL

A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

P8067 1,00 24 24 14.809,88 0,86 12.794,98 662.516,64        

P8065 1,00 24 24 11.220,00 0,89 9.942,82 507.907,68        

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

P8147 1,00 24 24 3.118,31         1,14 3.553,62 160.126,32        

P8098 1,00 24 24 2.157,71         1,32 2.849,65 120.176,64        

P8163 1,00 24 24 2.290,75         1,29 2.950,65 125.793,60        

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

P8027 1,00 24 24 1.618,28         1,52 2.455,62 97.773,60          

P8028 1,00 24 24 1.467,63         1,60 2.343,88 91.476,24          

P8113 1,00 24 24 1.953,12         1,38 2.697,39 111.612,24        

Subtotal A 1.877.382,96

B) DESPESAS GERAIS

Qtd Mensal 

(1)

Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

B.1) VEÍCULOS

Veículo leve - tipo hatch - (sem motorista) E8889 1,00 24 24 2.921,13 70.107,12          

Veículo leve - tipo pick up 4 x 4 - (sem motorista) 1,00 24 24 8.625,32 207.007,68        

Veículo van - tipo furgão - (com motorista) 1,00 24 24 9.919,98 238.079,52        

B.2) EQUIPAMENTOS

4,00 24 96 216,87 20.819,52

1,00 24 24 65,17 1.564,08

1,00 24 24 68,23 1.637,52

C) INSTALAÇÕES

Qtd Mensal 

(1)

Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

Escritório 1,00 24 24,00 4.763,96 114.334,98

Residência 1,00 24 24,00 5.117,85 122.828,40

Topografia 1,00 24 24,00 3.163,12 75.914,88

Laboratório de concreto 1,00 24 24,00 4.285,23 102.845,52

Subtotal B+C 955.139,22        

A+B+C 2.832.522,18      

31,37% de (A+B+C) Subtotal D 888.698,71        

E) TOTAL GERAL (A + B + C + D) Subtotal E 3.721.220,88      

F) TOTAL MÉDIO POR UNIDADE 155.050,87        

Motorista de veículo leve

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL

SUPERVISÃO DE OUTROS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - 5FC

Contratação de empresa consultiva especializada para apoio a supervisão do empreendimentos ferroviários

Descrição

Engenheiro de projetos sênior

Engenheiro de projetos júnior

Técnico de obras

Laboratorista

Topógrafo

Auxiliar de laboratório

Auxiliar de topografia

Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack

Câmera Digital - Resolução 10 mega pixels ou superior

GPS de navegação / mapeamento - precisão 3 a 5m (GIS)

SUBTOTAL

D) BDI - Engenharia Consultiva



OBJETO:

LOTE: 5F

VINCULAÇÃO: SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS
PIS: 1,65% COFINS: 7,60%

ISSQN: 3,00% 12,25% 13,96% Prazo: 17,0 mês(es) MÊS/ANO-BASE: jul-23

Nível 

Funcional

Qtd Mensal 

(1)

Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

A) PESSOAL

A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

P8067 1,00 17 17,00 14.809,88 0,86 12.794,98 469.282,62    

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

P8147 1,00 17 17,00 3.118,31         1,14 3.553,62 113.422,81    

P8098 1,00 17 17,00 2.157,71         1,32 2.849,65 85.125,12      

P8163 1,00 17 17,00 2.290,75         1,29 2.950,65 89.103,80      

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

P8027 1,00 17 17,00 1.618,28         1,52 2.455,62 69.256,30      

P8028 1,00 17 17,00 1.467,63         1,60 2.343,88 64.795,67      

Subtotal A 890.986,32

B) DESPESAS GERAIS

Qtd Mensal 

(1)

Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

B.1) VEÍCULOS

Veículo leve - tipo hatch - (sem motorista) E8889 1,00 17 17,00 2.921,13 49.659,21      

Veículo leve - tipo pick up 4 x 4 - (sem motorista) 1,00 17 17,00 8.625,32 146.630,44    

Veículo van - tipo furgão - (com motorista) 1,00 17 17,00 9.919,98 168.639,66    

B.2) EQUIPAMENTOS

3,00 17 51,00 216,87 11.060,37

1,00 17 17,00 65,17 1.107,89

1,00 17 17,00 68,23 1.159,91

C) INSTALAÇÕES

Qtd Mensal 

(1)

Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

Escritório 1,00 17 17,00 3.067,24 52.143,03

Residência 1,00 17 17,00 2.558,93 43.501,72

Topografia 1,00 17 17,00 3.163,12 53.773,04

Laboratório de concreto 1,00 17 17,00 4.285,23 72.848,91

Subtotal B+C 600.524,18    

A+B+C 1.491.510,50  

31,37% de (A+B+C) Subtotal D 467.958,72    

E) TOTAL GERAL (A + B + C + D) Subtotal E 1.959.469,13  

F) TOTAL MÉDIO POR UNIDADE 115.262,89    

Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL

SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS EM OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E DE ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO - 5FB

Contratação de empresa consultiva especializada para apoio a supervisão do empreendimentos ferroviários

Descrição

Engenheiro de projetos sênior

Técnico de obras

Laboratorista

Topógrafo

Auxiliar de laboratório

Auxiliar de topografia

Câmera Digital - Resolução 10 mega pixels ou superior

GPS de navegação / mapeamento - precisão 3 a 5m (GIS)

SUBTOTAL

D) BDI - Engenharia Consultiva



OBJETO:

LOTE: 5F

VINCULAÇÃO: SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS
PIS: 1,65% COFINS: 7,60%

ISSQN: 3,00% 12,25% 13,96% Prazo: 13,0 mês(es) MÊS/ANO-BASE: jul-23

Nível 

Funcional

Qtd Mensal 

(1)

Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

A) PESSOAL

A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

P8067 1,00 13 13,00 14.809,88 0,86 12.794,98 358.863,18    

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

P8147 1,00 13 13,00 3.118,31         1,14 3.553,62 86.735,09      

P8098 1,00 13 13,00 2.157,71         1,32 2.849,65 65.095,68      

P8163 1,00 13 13,00 2.290,75         1,29 2.950,65 68.138,20      

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

P8027 1,00 13 13,00 1.618,28         1,52 2.455,62 52.960,70      

P8028 1,00 13 13,00 1.467,63         1,60 2.343,88 49.549,63      

Subtotal A 681.342,48

B) DESPESAS GERAIS

Qtd Mensal 

(1)

Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

B.1) VEÍCULOS

Veículo leve - tipo hatch - (sem motorista) E8889 1,00 13 13,00 2.921,13 37.974,69      

Veículo leve - tipo pick up 4 x 4 - (sem motorista) 1,00 13 13,00 8.625,32 112.129,16    

Veículo van - tipo furgão - (com motorista) 1,00 13 13,00 9.919,98 128.959,74    

B.2) EQUIPAMENTOS

3,00 13 39,00 216,87 8.457,93

1,00 13 13,00 65,17 847,21

1,00 13 13,00 68,23 886,99

C) INSTALAÇÕES

Qtd Mensal 

(1)

Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

Escritório 1,00 13 13,00 3.067,24 39.874,08

Residência 1,00 13 13,00 2.558,93 33.266,02

Topografia 1,00 13 13,00 3.163,12 41.120,56

Laboratório de concreto 1,00 13 13,00 4.285,23 55.707,99

Subtotal B+C 459.224,37    

A+B+C 1.140.566,85  

31,37% de (A+B+C) Subtotal D 357.850,78    

E) TOTAL GERAL (A + B + C + D) Subtotal E 1.498.417,57  

F) TOTAL MÉDIO POR UNIDADE 115.262,89    

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL

SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS EM OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E DE ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO - 5FC

Contratação de empresa consultiva especializada para apoio a supervisão do empreendimentos ferroviários

Descrição

Engenheiro de projetos sênior

Técnico de obras

Laboratorista

Topógrafo

Auxiliar de laboratório

Auxiliar de topografia

Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack

Câmera Digital - Resolução 10 mega pixels ou superior

GPS de navegação / mapeamento - precisão 3 a 5m (GIS)

SUBTOTAL

D) BDI - Engenharia Consultiva



OBJETO:

LOTE: 5F

VINCULAÇÃO: SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS
PIS: 1,65% COFINS: 7,60%

ISSQN: 3,00% 12,25% 13,96% Prazo: 13,0 mês(es) MÊS/ANO-BASE: jul-23

Nível 

Funcional

Qtd Mensal 

(1)

Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

A) PESSOAL

A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

P8067 1,00 13 13,00 14.809,88 0,86 12.794,98 358.863,18    

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

P8147 1,00 13 13,00 3.118,31         1,14 3.553,62 86.735,09      

P8098 1,00 13 13,00 2.157,71         1,32 2.849,65 65.095,68      

P8163 1,00 13 13,00 2.290,75         1,29 2.950,65 68.138,20      

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

P8027 1,00 13 13,00 1.618,28         1,52 2.455,62 52.960,70      

P8028 1,00 13 13,00 1.467,63         1,60 2.343,88 49.549,63      

P8113 1,00 13 13,00 1.953,12         1,38 2.697,39 60.456,63      

Subtotal A 741.799,11

B) DESPESAS GERAIS

Qtd Mensal 

(1)

Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

B.1) VEÍCULOS

Veículo leve - tipo hatch - (sem motorista) E8889 1,00 13 13,00 2.921,13 37.974,69      

Veículo leve - tipo pick up 4 x 4 - (sem motorista) 1,00 13 13,00 8.625,32 112.129,16    

Veículo van - tipo furgão - (com motorista) 1,00 13 13,00 9.919,98 128.959,74    

B.2) EQUIPAMENTOS

3,00 13 39,00 216,87 8.457,93

1,00 13 13,00 65,17 847,21

1,00 13 13,00 68,23 886,99

C) INSTALAÇÕES

Qtd Mensal 

(1)

Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

Escritório 1,00 13 13,00 3.067,24 39.874,08

Residência 1,00 13 13,00 3.198,66 41.582,53

Topografia 1,00 13 13,00 3.163,12 41.120,56

Laboratório de concreto 1,00 13 13,00 4.285,23 55.707,99

Subtotal B+C 467.540,88    

A+B+C 1.209.339,99  

31,37% de (A+B+C) Subtotal D 379.428,23    

E) TOTAL GERAL (A + B + C + D) Subtotal E 1.588.768,22  

F) TOTAL MÉDIO POR UNIDADE 122.212,94    

Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL

SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERESTRUTURA FERROVIÁRIA - 5FB

Contratação de empresa consultiva especializada para apoio a supervisão do empreendimentos ferroviários

Descrição

Engenheiro de projetos sênior

Técnico de obras

Laboratorista

Topógrafo

Auxiliar de laboratório

Auxiliar de topografia

Motorista de veículo leve

Câmera Digital - Resolução 10 mega pixels ou superior

GPS de navegação / mapeamento - precisão 3 a 5m (GIS)

SUBTOTAL

D) BDI - Engenharia Consultiva



OBJETO:

LOTE: 5F

VINCULAÇÃO: SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS
PIS: 1,65% COFINS: 7,60%

ISSQN: 3,00% 12,25% 13,96% Prazo: 12,0 mês(es) MÊS/ANO-BASE: jul-23

Nível 

Funcional

Qtd Mensal 

(1)

Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

A) PESSOAL

A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

P8067 1,00 12 12,00 14.809,88 0,86 12.794,98 331.258,32    

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

P8147 1,00 12 12,00 3.118,31         1,14 3.553,62 80.063,16      

P8098 1,00 12 12,00 2.157,71         1,32 2.849,65 60.088,32      

P8163 1,00 12 12,00 2.290,75         1,29 2.950,65 62.896,80      

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

P8027 1,00 12 12,00 1.618,28         1,52 2.455,62 48.886,80      

P8028 1,00 12 12,00 1.467,63         1,60 2.343,88 45.738,12      

P8113 1,00 12 12,00 1.953,12         1,38 2.697,39 55.806,12      

Subtotal A 684.737,64

B) DESPESAS GERAIS

Qtd Mensal 

(1)

Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

B.1) VEÍCULOS

Veículo leve - tipo hatch - (sem motorista) E8889 1,00 12 12,00 2.921,13 35.053,56      

Veículo leve - tipo pick up 4 x 4 - (sem motorista) 1,00 12 12,00 8.625,32 103.503,84    

Veículo van - tipo furgão - (com motorista) 1,00 12 12,00 9.919,98 119.039,76    

B.2) EQUIPAMENTOS

3,00 12 36,00 216,87 7.807,32

1,00 12 12,00 65,17 782,04

1,00 12 12,00 68,23 818,76

C) INSTALAÇÕES

Qtd Mensal 

(1)

Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

Escritório 1,00 12 12,00 3.067,24 36.806,85

Residência 1,00 12 12,00 3.198,66 38.383,87

Topografia 1,00 12 12,00 3.163,12 37.957,44

Laboratório de concreto 1,00 12 12,00 4.285,23 51.422,76

Subtotal B+C 431.576,20    

A+B+C 1.116.313,84  

31,37% de (A+B+C) Subtotal D 350.241,44    

E) TOTAL GERAL (A + B + C + D) Subtotal E 1.466.555,28  

F) TOTAL MÉDIO POR UNIDADE 122.212,94    

Técnico de obras

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL

SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERESTRUTURA FERROVIÁRIA - 5FC

Contratação de empresa consultiva especializada para apoio a supervisão do empreendimentos ferroviários

Descrição

Engenheiro de projetos sênior

Laboratorista

Topógrafo

Auxiliar de laboratório

Auxiliar de topografia

Motorista de veículo leve

Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack

Câmera Digital - Resolução 10 mega pixels ou superior

GPS de navegação / mapeamento - precisão 3 a 5m (GIS)

SUBTOTAL

D) BDI - Engenharia Consultiva



OBJETO:

LOTE: 5F

VINCULAÇÃO: SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS
PIS: 1,65% COFINS: 7,60%

ISSQN: 3,00% 12,25% 13,96% Prazo: 23,0 mês(es) MÊS/ANO-BASE: jul-23

Nível 

Funcional

Qtd Mensal 

(1)

Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

A) PESSOAL

A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

P8058 1,00 23 23,00 11.266,87 0,89 9.994,64 489.014,73    

P8033 1,00 23 23,00 4.233,80   1,04 4.397,05 198.509,55    

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

P8147 1,00 23 23,00 3.118,31         1,14 3.553,62 153.454,39    

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

P8113 1,00 23 23,00 1.953,12         1,38 2.697,39 106.961,73    

Subtotal A 947.940,40

B) DESPESAS GERAIS

Qtd Mensal 

(1)

Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

B.1) VEÍCULOS

Veículo leve - tipo hatch - (sem motorista) E8889 1,00 23 23,00 2.921,13 67.185,99      

Veículo leve - tipo pick up 4 x 4 - (sem motorista) 1,00 23 23,00 8.625,32 198.382,36    

B.2) EQUIPAMENTOS

2,00 23 46,00 216,87 9.976,02

1,00 23 23,00 65,17 1.498,91

C) INSTALAÇÕES

Qtd Mensal 

(1)

Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

Escritório 1,00 23 23,00 3.067,24 70.546,46

Residência 1,00 23 23,00 2.558,93 58.855,27

Subtotal B+C 406.445,01    

A+B+C 1.354.385,41 

31,37% de (A+B+C) Subtotal D 424.935,97    

E) TOTAL GERAL (A + B + C + D) Subtotal E 1.779.321,17 

F) TOTAL MÉDIO POR UNIDADE 77.361,79      

Biólogo pleno

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL

SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS - 5FB

Contratação de empresa consultiva especializada para apoio a supervisão do empreendimentos ferroviários

Descrição

Engenheiro ambiental pleno

Técnico de obras

Motorista de veículo leve

Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack

Câmera Digital - Resolução 10 mega pixels ou superior

SUBTOTAL

D) BDI - Engenharia Consultiva



OBJETO:

LOTE: 5F

VINCULAÇÃO: SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS
PIS: 1,65% COFINS: 7,60%

ISSQN: 3,00% 12,25% 13,96% Prazo: 25,0 mês(es) MÊS/ANO-BASE: jul-23

Nível 

Funcional

Qtd Mensal 

(1)

Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

A) PESSOAL

A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

P8058 1,00 25 25,00 11.266,87 0,89 9.994,64 531.537,75    

P8033 1,00 25 25,00 4.233,80   1,04 4.397,05 215.771,25    

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

P8147 1,00 25 25,00 3.118,31         1,14 3.553,62 166.798,25    

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

P8113 1,00 25 25,00 1.953,12         1,38 2.697,39 116.262,75    

Subtotal A 1.030.370,00

B) DESPESAS GERAIS

Qtd Mensal 

(1)

Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

B.1) VEÍCULOS

Veículo leve - tipo hatch - (sem motorista) E8889 1,00 25 25,00 2.921,13 73.028,25      

Veículo leve - tipo pick up 4 x 4 - (sem motorista) 1,00 25 25,00 8.625,32 215.633,00    

B.2) EQUIPAMENTOS

2,00 25 50,00 216,87 10.843,50

1,00 25 25,00 65,17 1.629,25

C) INSTALAÇÕES

Qtd Mensal 

(1)

Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

Escritório 1,00 25 25,00 3.067,24 76.680,93

Residência 1,00 25 25,00 2.558,93 63.973,13

Subtotal B+C 441.788,06    

A+B+C 1.472.158,06 

31,37% de (A+B+C) Subtotal D 461.886,92    

E) TOTAL GERAL (A + B + C + D) Subtotal E 1.934.044,75 

F) TOTAL MÉDIO POR UNIDADE 77.361,79      

Técnico de obras

Biólogo pleno

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL

SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS - 5FC

Contratação de empresa consultiva especializada para apoio a supervisão do empreendimentos ferroviários

Descrição

Engenheiro ambiental pleno

Câmera Digital - Resolução 10 mega pixels ou superior

SUBTOTAL

D) BDI - Engenharia Consultiva

Motorista de veículo leve

Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack



OBJETO:

LOTE: 5F

VINCULAÇÃO: SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS
PIS: 1,65% COFINS: 7,60%

ISSQN: 3,00% 12,25% 13,96% Prazo: 23,0 mês(es) MÊS/ANO-BASE: jul-23

Nível 

Funcional
Qtd Mensal (1)

Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

A) PESSOAL

A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

-           -                 

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

P8151 1,00 23 23,00 4.457,84         1,04 4.618,63 208.758,81    

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

P8113 1,00 23 23,00 1.953,12         1,38 2.697,39 106.961,73    

Subtotal A 315.720,54

B) DESPESAS GERAIS

Qtd Mensal (1)
Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

B.1) VEÍCULOS

Veículo leve - tipo hatch - (sem motorista) E8889 1,00 23 23,00 2.921,13 67.185,99      

B.2) EQUIPAMENTOS

1,00 23 23,00 216,87 4.988,01

1,00 23 23,00 65,17 1.498,91

C) INSTALAÇÕES

Qtd Mensal (1)
Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

Escritório 1,00 23 23,00 2.218,88 51.034,18

Residência 1,00 23 23,00 1.279,46 29.427,63

Subtotal B+C 154.134,72    

A+B+C 469.855,26    

31,37% de (A+B+C) Subtotal D 147.416,23    

E) TOTAL GERAL (A + B + C + D) Subtotal E 617.271,47    

F) TOTAL MÉDIO POR UNIDADE 26.837,89      

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL

SUPERVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - 5FB

Contratação de empresa consultiva especializada para apoio a supervisão do empreendimentos ferroviários

Descrição

Técnico de segurança do trabalho

Motorista de veículo leve

Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack

Câmera Digital - Resolução 10 mega pixels ou superior

SUBTOTAL

D) BDI - Engenharia Consultiva



OBJETO:

LOTE: 5F

VINCULAÇÃO: SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS
PIS: 1,65% COFINS: 7,60%

ISSQN: 3,00% 12,25% 13,96% Prazo: 25,0 mês(es) MÊS/ANO-BASE: jul-23

Nível 

Funcional
Qtd Mensal (1)

Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

A) PESSOAL

A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

-           -                 

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

P8151 1,00 25 25,00 4.457,84         1,04 4.618,63 226.911,75    

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

P8113 1,00 25 25,00 1.953,12         1,38 2.697,39 116.262,75    

Subtotal A 343.174,50

B) DESPESAS GERAIS

Qtd Mensal (1)
Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

B.1) VEÍCULOS

Veículo leve - tipo hatch - (sem motorista) E8889 1,00 25 25,00 2.921,13 73.028,25      

B.2) EQUIPAMENTOS

1,00 25 25,00 216,87 5.421,75

1,00 25 25,00 65,17 1.629,25

C) INSTALAÇÕES

Qtd Mensal (1)
Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

Escritório 1,00 25 25,00 2.218,88 55.471,93

Residência 1,00 25 25,00 1.279,46 31.986,56

Subtotal B+C 167.537,74    

A+B+C 510.712,24    

31,37% de (A+B+C) Subtotal D 160.235,04    

E) TOTAL GERAL (A + B + C + D) Subtotal E 670.947,25    

F) TOTAL MÉDIO POR UNIDADE 26.837,89      

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL

SUPERVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - 5FC

Contratação de empresa consultiva especializada para apoio a supervisão do empreendimentos ferroviários

Descrição

Técnico de segurança do trabalho

Motorista de veículo leve

Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack

Câmera Digital - Resolução 10 mega pixels ou superior

SUBTOTAL

D) BDI - Engenharia Consultiva



OBJETO:

LOTE: 5F

VINCULAÇÃO: SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS
PIS: 1,65% COFINS: 7,60%

ISSQN: 3,00% 12,25% 13,96% Prazo: 16,0 mês(es) MÊS/ANO-BASE: jul-23

Nível 

Funcional

Qtd Mensal 

(1)

Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

A) PESSOAL

A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

P8060 1,00 16 16,00 20.551,86 0,84 17.354,83 606.507,04    

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

-                 -                 

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

-                 -                 

Subtotal A 606.507,04

B) DESPESAS GERAIS

Qtd Mensal 

(1)

Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

B.1) VEÍCULOS

B.2) EQUIPAMENTOS

C) INSTALAÇÕES

Qtd Mensal 

(1)

Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

Subtotal B+C -                 

A+B+C 606.507,04    

31,37% de (A+B+C) Subtotal D 190.290,48    

E) TOTAL GERAL (A + B + C + D) Subtotal E 796.797,44    

F) TOTAL MÉDIO POR UNIDADE 49.799,84      

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL

PARECER TÉCNICO DE CONSULTORES ESPECIALISTAS

Contratação de empresa consultiva especializada para apoio a supervisão do empreendimentos ferroviários

Descrição

Engenheiro consultor especial

SUBTOTAL

D) BDI - Engenharia Consultiva



OBJETO:

LOTE: 5F

VINCULAÇÃO: SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS
PIS: 1,65% COFINS: 7,60%

ISSQN: 3,00% 12,25% 13,96% Prazo: 6,0 mês(es) MÊS/ANO-BASE: jul-23

Nível 

Funcional

Qtd Mensal 

(1)

Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

A) PESSOAL

A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

P8067 1,00 6 6,00 14.809,88 0,86 12.794,98 165.629,16    

P8066 1,00 6 6,00 11.669,34 0,88 10.299,82 131.814,96    

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

P8147 2,00 6 12,00 3.118,31         1,14 3.553,62 80.063,16      

P8163 1,00 6 6,00 2.290,75         1,29 2.950,65 31.448,40      

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

P8028 1,00 6 6,00 1.467,63         1,60 2.343,88 22.869,06      

P8113 1,00 6 6,00 1.953,12         1,38 2.697,39 27.903,06      

Subtotal A 459.727,80

B) DESPESAS GERAIS

Qtd Mensal 

(1)

Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

B.1) VEÍCULOS

Veículo leve - tipo hatch - (sem motorista) E8889 1,00 6 6,00 2.921,13 17.526,78      

B.2) EQUIPAMENTOS

3,00 6 18,00 216,87 3.903,66

C) INSTALAÇÕES

Qtd Mensal 

(1)

Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

Subtotal B+C 21.430,44      

A+B+C 481.158,24    

31,37% de (A+B+C) Subtotal D 150.962,52    

E) TOTAL GERAL (A + B + C + D) Subtotal E 632.120,76    

F) TOTAL MÉDIO POR UNIDADE 105.353,46    

Engenheiro de projetos pleno

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL

PARECER TÉCNICO EM AJUSTES CONTRATUAIS

Contratação de empresa consultiva especializada para apoio a supervisão do empreendimentos ferroviários

Descrição

Engenheiro de projetos sênior

Topógrafo

Auxiliar de topografia

Técnico de obras

Motorista de veículo leve

Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack

SUBTOTAL

D) BDI - Engenharia Consultiva



OBJETO:

LOTE: 5F

VINCULAÇÃO: SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS
PIS: 1,65% COFINS: 7,60%

ISSQN: 3,00% 12,25% 13,96% Prazo: 6,0 mês(es) MÊS/ANO-BASE: jul-23

Nível 

Funcional
Qtd Mensal (1)

Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

A) PESSOAL

A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

P8067 1,00 6 6,00 14.809,88 0,86 12.794,98 165.629,16    

P8066 1,00 6 6,00 11.669,34 0,88 10.299,82 131.814,96    

P8065 1,00 6 6,00 11.220,00 0,89 9.942,82 126.976,92    

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

P8147 1,00 6 6,00 3.118,31         1,14 3.553,62 40.031,58      

P8163 1,00 6 6,00 2.290,75         1,29 2.950,65 31.448,40      

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

P8028 1,00 6 6,00 1.467,63         1,60 2.343,88 22.869,06      

P8113 1,00 6 6,00 1.953,12         1,38 2.697,39 27.903,06      

Subtotal A 546.673,14

B) DESPESAS GERAIS

Qtd Mensal (1)
Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

B.1) VEÍCULOS

Veículo leve - tipo hatch - (sem motorista) E8889 1,00 6 6,00 2.921,13 17.526,78      

B.2) EQUIPAMENTOS

3,00 6 18,00 216,87 3.903,66

C) INSTALAÇÕES

Qtd Mensal (1)
Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

Subtotal B+C 21.430,44      

A+B+C 568.103,58    

31,37% de (A+B+C) Subtotal D 178.241,47    

E) TOTAL GERAL (A + B + C + D) Subtotal E 746.345,04    

F) TOTAL MÉDIO POR UNIDADE 124.390,84    

Engenheiro de projetos pleno

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL

REVISÃO DE PROJETOS EM FASE DE OBRA

Contratação de empresa consultiva especializada para apoio a supervisão do empreendimentos ferroviários

Descrição

Engenheiro de projetos sênior

D) BDI - Engenharia Consultiva

Engenheiro de projetos júnior

Técnico de obras

Topógrafo

Auxiliar de topografia

Motorista de veículo leve

Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack

SUBTOTAL



OBJETO:

LOTE: 5F

VINCULAÇÃO: SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS
PIS: 1,65% COFINS: 7,60%

ISSQN: 3,00% 12,25% 13,96% Prazo: 12,0 mês(es) MÊS/ANO-BASE: jul-23

Nível 

Funcional

Qtd Mensal 

(1)

Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

A) PESSOAL

A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

-           -                 

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

-                 -                 

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

-                 -                 

Subtotal A

B) DESPESAS GERAIS

Qtd Mensal 

(1)

Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

B.3) ViAGENS E DIÁRIAS

Passagem Aérea Guanambi/Brasília 1,00 12 12,00 1.484,35         17.812,18      

C) INSTALAÇÕES

Qtd Mensal 

(1)

Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

Subtotal B+C 17.812,18      

A+B+C 17.812,18      

15,00% de (A+B+C) Subtotal D 2.671,82        

E) TOTAL GERAL (A + B + C + D) Subtotal E 20.484,00      

F) TOTAL MÉDIO POR UNIDADE 1.707,00        

SUBTOTAL

D) BDI - Engenharia Consultiva

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL

VIAGENS - BRASÍLIA

Contratação de empresa consultiva especializada para apoio a supervisão do empreendimentos ferroviários

Descrição



OBJETO:

LOTE: 5F

VINCULAÇÃO: SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS
PIS: 1,65% COFINS: 7,60%

ISSQN: 3,00% 12,25% 13,96% Prazo: 12,0 mês(es) MÊS/ANO-BASE: jul-23

Nível 

Funcional
Qtd Mensal (1)

Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

A) PESSOAL

A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

-           -                 

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

-                 -                 

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

-                 -                 

Subtotal A

B) DESPESAS GERAIS

Qtd Mensal (1)
Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

B.3) ViAGENS E DIÁRIAS

Diárias Brasília 2,00 12 24,00 381,14            9.147,36        

C) INSTALAÇÕES

Qtd Mensal (1)
Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

Subtotal B+C 9.147,36        

A+B+C 9.147,36        

15,00% de (A+B+C) Subtotal D 1.372,10        

E) TOTAL GERAL (A + B + C + D) Subtotal E 10.519,44      

F) TOTAL MÉDIO POR UNIDADE 876,62           

SUBTOTAL

D) BDI - Engenharia Consultiva

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL

DIÁRIA - BRASÍLIA

Contratação de empresa consultiva especializada para apoio a supervisão do empreendimentos ferroviários

Descrição



OBJETO:

LOTE: 5F

VINCULAÇÃO: SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS
PIS: 1,65% COFINS: 7,60%

ISSQN: 3,00% 12,25% 13,96% Prazo: 2,0 mês(es) MÊS/ANO-BASE: jul-23

Nível 

Funcional
Qtd Mensal (1)

Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

A) PESSOAL

A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

P8067 2,00 2 4,00 14.809,88 0,86 12.794,98 110.419,44    

P8065 2,00 2 4,00 11.220,00 0,89 9.942,82 84.651,28      

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

P8147 5,00 2 10,00 3.118,31         1,14 3.553,62 66.719,30      

P8098 2,00 2 4,00 2.157,71         1,32 2.849,65 20.029,44      

P8163 3,00 2 6,00 2.290,75         1,29 2.950,65 31.448,40      

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

P8027 2,00 2 4,00 1.618,28         1,52 2.455,62 16.295,60      

P8028 6,00 2 12,00 1.467,63         1,60 2.343,88 45.738,12      

P8113 3,00 2 6,00 1.953,12         1,38 2.697,39 27.903,06      

Subtotal A 403.204,64

B) DESPESAS GERAIS

Qtd Mensal (1)
Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

B.1) VEÍCULOS

Veículo leve - tipo hatch - (sem motorista) E8889 1,00 2 2,00 2.921,13 5.842,26        

Veículo leve - tipo pick up 4 x 4 - (sem motorista) 1,00 2 2,00 8.625,32 17.250,64      

Veículo van - tipo furgão - (com motorista) 1,00 2 2,00 9.919,98 19.839,96      

B.2) EQUIPAMENTOS

9,00 2 18,00 216,87 3.903,66

5,00 2 10,00 65,17 651,70

3,00 2 6,00 68,23 409,38

C) INSTALAÇÕES

Qtd Mensal (1)
Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

Escritório 1,00 1 1,00 9.005,76 9.005,75

Residência 1,00 1 1,00 15.993,28 15.993,28

Topografia 1,00 1 1,00 3.163,12 3.163,12

Laboratório de concreto 1,00 1 1,00 4.285,23 4.285,23

Laboratório de solos 1,00 1 1,00 4.235,59 4.235,59

Subtotal B+C 84.580,57      

A+B+C 487.785,21    

31,37% de (A+B+C) Subtotal D 153.041,72    

E) TOTAL GERAL (A + B + C + D) Subtotal E 640.826,92    

F) TOTAL MÉDIO POR UNIDADE 320.413,46    

Engenheiro de projetos júnior

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL

RECEBIMENTO PROVISÓRIOS DE OBJETO DE CONSTRUÇÃO - 5FB

Contratação de empresa consultiva especializada para apoio a supervisão do empreendimentos ferroviários

Descrição

Engenheiro de projetos sênior

Técnico de obras

Laboratorista

Topógrafo

Auxiliar de laboratório

Auxiliar de topografia

Motorista de veículo leve

Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack

Câmera Digital - Resolução 10 mega pixels ou superior

GPS de navegação / mapeamento - precisão 3 a 5m (GIS)

SUBTOTAL

D) BDI - Engenharia Consultiva



OBJETO:

LOTE: 5F

VINCULAÇÃO: SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS
PIS: 1,65% COFINS: 7,60%

ISSQN: 3,00% 12,25% 13,96% Prazo: 2,0 mês(es) MÊS/ANO-BASE: jul-23

Nível 

Funcional
Qtd Mensal (1)

Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

A) PESSOAL

A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

P8067 2,00 2 4,00 14.809,88 0,86 12.794,98 110.419,44    

P8065 2,00 2 4,00 11.220,00 0,89 9.942,82 84.651,28      

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

P8147 5,00 2 10,00 3.118,31         1,14 3.553,62 66.719,30      

P8098 2,00 2 4,00 2.157,71         1,32 2.849,65 20.029,44      

P8163 3,00 2 6,00 2.290,75         1,29 2.950,65 31.448,40      

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

P8027 2,00 2 4,00 1.618,28         1,52 2.455,62 16.295,60      

P8028 6,00 2 12,00 1.467,63         1,60 2.343,88 45.738,12      

P8113 3,00 2 6,00 1.953,12         1,38 2.697,39 27.903,06      

Subtotal A 403.204,64

B) DESPESAS GERAIS

Qtd Mensal (1)
Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

B.1) VEÍCULOS

Veículo leve - tipo hatch - (sem motorista) E8889 1,00 2 2,00 2.921,13 5.842,26        

Veículo leve - tipo pick up 4 x 4 - (sem motorista) 1,00 2 2,00 8.625,32 17.250,64      

Veículo van - tipo furgão - (com motorista) 1,00 2 2,00 9.919,98 19.839,96      

B.2) EQUIPAMENTOS

9,00 2 18,00 216,87 3.903,66

5,00 2 10,00 65,17 651,70

3,00 2 6,00 68,23 409,38

C) INSTALAÇÕES

Qtd Mensal (1)
Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

Escritório 1,00 1 1,00 9.005,76 9.005,75

Residência 1,00 1 1,00 15.993,28 15.993,28

Topografia 1,00 1 1,00 3.163,12 3.163,12

Laboratório de concreto 1,00 1 1,00 4.285,23 4.285,23

Laboratório de solos 1,00 1 1,00 4.235,59 4.235,59

Subtotal B+C 84.580,57      

A+B+C 487.785,21    

31,37% de (A+B+C) Subtotal D 153.041,72    

E) TOTAL GERAL (A + B + C + D) Subtotal E 640.826,92    

F) TOTAL MÉDIO POR UNIDADE 320.413,46    

Engenheiro de projetos júnior

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL

RECEBIMENTO PROVISÓRIOS DE OBJETO DE CONSTRUÇÃO - 5FC

Contratação de empresa consultiva especializada para apoio a supervisão do empreendimentos ferroviários

Descrição

Engenheiro de projetos sênior

Técnico de obras

Laboratorista

Topógrafo

Auxiliar de laboratório

Auxiliar de topografia

Motorista de veículo leve

Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack

Câmera Digital - Resolução 10 mega pixels ou superior

GPS de navegação / mapeamento - precisão 3 a 5m (GIS)

SUBTOTAL

D) BDI - Engenharia Consultiva



OBJETO:

LOTE: 5F

VINCULAÇÃO: SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS
PIS: 1,65% COFINS: 7,60%

ISSQN: 3,00% 12,25% 13,96% Prazo: 2,0 mês(es) MÊS/ANO-BASE: jul-23

Nível 

Funcional
Qtd Mensal (1)

Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

A) PESSOAL

A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

P8067 2,00 2 4,00 14.809,88 0,86 12.794,98 110.419,44    

P8065 2,00 2 4,00 11.220,00 0,89 9.942,82 84.651,28      

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

P8147 5,00 2 10,00 3.118,31         1,14 3.553,62 66.719,30      

P8098 2,00 2 4,00 2.157,71         1,32 2.849,65 20.029,44      

P8163 3,00 2 6,00 2.290,75         1,29 2.950,65 31.448,40      

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

P8027 2,00 2 4,00 1.618,28         1,52 2.455,62 16.295,60      

P8028 6,00 2 12,00 1.467,63         1,60 2.343,88 45.738,12      

P8113 3,00 2 6,00 1.953,12         1,38 2.697,39 27.903,06      

Subtotal A 403.204,64

B) DESPESAS GERAIS

Qtd Mensal (1)
Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

B.1) VEÍCULOS

Veículo leve - tipo hatch - (sem motorista) E8889 1,00 2 2,00 2.921,13 5.842,26        

Veículo leve - tipo pick up 4 x 4 - (sem motorista) 1,00 2 2,00 8.625,32 17.250,64      

Veículo van - tipo furgão - (com motorista) 1,00 2 2,00 9.919,98 19.839,96      

B.2) EQUIPAMENTOS

9,00 2 18,00 216,87 3.903,66

5,00 2 10,00 65,17 651,70

3,00 2 6,00 68,23 409,38

C) INSTALAÇÕES

Qtd Mensal (1)
Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

Escritório 1,00 1 1,00 9.005,76 9.005,75

Residência 1,00 1 1,00 10.875,48 10.875,48

Topografia 1,00 1 1,00 3.163,12 3.163,12

Laboratório de concreto 1,00 1 1,00 4.285,23 4.285,23

Laboratório de solos 1,00 1 1,00 4.235,59 4.235,59

Subtotal B+C 79.462,77      

A+B+C 482.667,41    

31,37% de (A+B+C) Subtotal D 151.436,02    

E) TOTAL GERAL (A + B + C + D) Subtotal E 634.103,42    

F) TOTAL MÉDIO POR UNIDADE 317.051,71    

Engenheiro de projetos júnior

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL

RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBJETO DE CONSTRUÇÃO - 5FB

Contratação de empresa consultiva especializada para apoio a supervisão do empreendimentos ferroviários

Descrição

Engenheiro de projetos sênior

Técnico de obras

Laboratorista

Topógrafo

Auxiliar de laboratório

Auxiliar de topografia

Motorista de veículo leve

Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack

Câmera Digital - Resolução 10 mega pixels ou superior

GPS de navegação / mapeamento - precisão 3 a 5m (GIS)

SUBTOTAL

D) BDI - Engenharia Consultiva



OBJETO:

LOTE: 5F

VINCULAÇÃO: SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS
PIS: 1,65% COFINS: 7,60%

ISSQN: 3,00% 12,25% 13,96% Prazo: 2,0 mês(es) MÊS/ANO-BASE: jul-23

Nível 

Funcional
Qtd Mensal (1)

Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

A) PESSOAL

A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

P8067 2,00 2 4,00 14.809,88 0,86 12.794,98 110.419,44    

P8065 2,00 2 4,00 11.220,00 0,89 9.942,82 84.651,28      

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

P8147 5,00 2 10,00 3.118,31         1,14 3.553,62 66.719,30      

P8098 2,00 2 4,00 2.157,71         1,32 2.849,65 20.029,44      

P8163 3,00 2 6,00 2.290,75         1,29 2.950,65 31.448,40      

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

P8027 2,00 2 4,00 1.618,28         1,52 2.455,62 16.295,60      

P8028 6,00 2 12,00 1.467,63         1,60 2.343,88 45.738,12      

P8113 3,00 2 6,00 1.953,12         1,38 2.697,39 27.903,06      

Subtotal A 403.204,64

B) DESPESAS GERAIS

Qtd Mensal (1)
Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

B.1) VEÍCULOS

Veículo leve - tipo hatch - (sem motorista) E8889 1,00 2 2,00 2.921,13 5.842,26        

Veículo leve - tipo pick up 4 x 4 - (sem motorista) 1,00 2 2,00 8.625,32 17.250,64      

Veículo van - tipo furgão - (com motorista) 1,00 2 2,00 9.919,98 19.839,96      

B.2) EQUIPAMENTOS

9,00 2 18,00 216,87 3.903,66

5,00 2 10,00 65,17 651,70

3,00 2 6,00 68,23 409,38

C) INSTALAÇÕES

Qtd Mensal (1)
Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

Escritório 1,00 1 1,00 9.005,76 9.005,75

Residência 1,00 1 1,00 10.875,48 10.875,48

Topografia 1,00 1 1,00 3.163,12 3.163,12

Laboratório de concreto 1,00 1 1,00 4.285,23 4.285,23

Laboratório de solos 1,00 1 1,00 4.235,59 4.235,59

Subtotal B+C 79.462,77      

A+B+C 482.667,41    

31,37% de (A+B+C) Subtotal D 151.436,02    

E) TOTAL GERAL (A + B + C + D) Subtotal E 634.103,42    

F) TOTAL MÉDIO POR UNIDADE 317.051,71    

Engenheiro de projetos júnior

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL

RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBJETO DE CONSTRUÇÃO - 5FC

Contratação de empresa consultiva especializada para apoio a supervisão do empreendimentos ferroviários

Descrição

Engenheiro de projetos sênior

Técnico de obras

Laboratorista

Topógrafo

Auxiliar de laboratório

Auxiliar de topografia

Motorista de veículo leve

Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack

Câmera Digital - Resolução 10 mega pixels ou superior

GPS de navegação / mapeamento - precisão 3 a 5m (GIS)

SUBTOTAL

D) BDI - Engenharia Consultiva



OBJETO:

LOTE: 5F

VINCULAÇÃO: SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS
PIS: 1,65% COFINS: 7,60%

ISSQN: 3,00% 12,25% 13,96% Prazo: 36,0 mês(es) MÊS/ANO-BASE: jul-23

Nível 

Funcional

Qtd Mensal 

(1)

Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      (4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    (5) = (3 

x 4) 

A) PESSOAL

A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

P8061 1,00 36 36,00 17.126,55      0,85 14.633,42 1.143.358,92              

P8065 1,00 36 36,00 11.220,00      0,89 9.942,82 761.861,52                 

P8038 1,00 36 36,00 3.370,83        1,10 3.701,76 254.613,24                 

P8173 1,00 36 36,00 3.166,55        1,12 3.557,36 242.060,76                 

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

P8147 2,00 36 72,00 3.118,31              1,14 3.553,62 480.378,96                 

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

P8026 1,00 36 36,00 1.772,08              1,43 2.536,41 155.105,64                 

P8025 1,00 36 36,00 1.467,63              1,60 2.350,46 137.451,24                 

P8113 1,00 36 36,00 1.953,12              1,38 2.697,39 167.418,36                 

Subtotal A 3.342.248,64

B) DESPESAS GERAIS

Qtd Mensal 

(1)

Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      (4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    (5) = (3 

x 4) 

B.1) VEÍCULOS

Veículo leve - tipo hatch - (sem motorista) E8889 1,00 36 36,00 2.921,13 105.160,68                 

Veículo leve - tipo pick up 4 x 4 - (sem motorista) 1,00 36 36,00 8.625,32 310.511,52                 

Veículo van - tipo furgão - (com motorista) 1,00 36 36,00 9.919,98 357.119,28                 

Veículo Rodoferroviário - (com motorista) 1,00 36 36,00 11.584,88 417.055,68                 

B.2) EQUIPAMENTOS

5,00 36 180,00 216,87 39.036,60

1,00 36 36,00 65,17 2.346,12

Drone e software para processamento 1,00 19 19,00 906,89 17.230,91

C) INSTALAÇÕES

Qtd Mensal 

(1)

Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      (4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    (5) = (3 

x 4) 

Escritório 1,00 36 36,00 5.612,32 202.043,43

Residência 1,00 36 36,00 4.478,13 161.212,74

Subtotal B+C 1.611.716,96              

A+B+C 4.953.965,60              

31,37% de (A+B+C) Subtotal D 1.554.297,74              

E) TOTAL GERAL (A + B + C + D) Subtotal E 6.508.263,24              

F) TOTAL MÉDIO POR UNIDADE 180.785,09                 

Engenheiro de projetos júnior

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL

EQUIPE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

Contratação de empresa consultiva especializada para apoio a supervisão do empreendimentos ferroviários

Descrição

Engenheiro coordenador

D) BDI - Engenharia Consultiva

Técnico de obras

Auxiliar administrativo

Auxiliar

Motorista de veículo leve

Chefe de escritório

Administrador júnior

Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack

Câmera Digital - Resolução 10 mega pixels ou superior

SUBTOTAL



OBJETO:

LOTE: 5F

VINCULAÇÃO: SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS
PIS: 1,65% COFINS: 7,60%

ISSQN: 3,00% 12,25% 13,96% Prazo: 23,0 mês(es) MÊS/ANO-BASE: jul-23

Nível 

Funcional
Qtd Mensal (1)

Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

A) PESSOAL

A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

P8065 1,00 23 23,00 11.220,00 0,89 9.942,82 486.744,86    

-           -                 

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

P8147 3,00 23 69,00 3.118,31         1,14 3.553,62 460.363,17    

-                 -                 

-                 -                 

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

P8113 1,00 23 23,00 1.953,12         1,38 2.697,39 106.961,73    

-                 -                 

-                 -                 

Subtotal A 1.054.069,76

B) DESPESAS GERAIS

Qtd Mensal (1)
Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

B.1) VEÍCULOS

Veículo leve - tipo pick up 4 x 4 - (sem motorista) E8889 1,00 23 23,00 2.921,13 67.185,99      

-                 

-                 

B.2) EQUIPAMENTOS

4,00 23 92,00 216,87 19.952,04

1,00 23 23,00 65,17 1.498,91

C) INSTALAÇÕES

Qtd Mensal (1)
Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

Escritório 1,00 23 23,00 5.612,32 129.083,30

Residência 1,00 23 23,00 2.942,77 67.683,62

Subtotal B+C 285.403,86    

A+B+C 1.339.473,62  

31,37% de (A+B+C) Subtotal D 420.257,42    

E) TOTAL GERAL (A + B + C + D) Subtotal E 1.759.730,92  

F) TOTAL MÉDIO POR UNIDADE 76.510,04      

Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack

Câmera Digital - Resolução 10 mega pixels ou superior

SUBTOTAL

D) BDI - Engenharia Consultiva

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL

SUPERVISÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS - 5FB

Contratação de empresa consultiva especializada para apoio a supervisão do empreendimentos ferroviários

Descrição

Engenheiro de projetos júnior

Técnico de obras

Motorista de veículo leve



OBJETO:

LOTE: 5F

VINCULAÇÃO: SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS
PIS: 1,65% COFINS: 7,60%

ISSQN: 3,00% 12,25% 13,96% Prazo: 15,0 mês(es) MÊS/ANO-BASE: jul-23

Nível 

Funcional
Qtd Mensal (1)

Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

A) PESSOAL

A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

P8065 1,00 15 15,00 11.220,00 0,89 9.942,82 317.442,30    

-           -                 

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

P8147 3,00 15 45,00 3.118,31         1,14 3.553,62 300.236,85    

-                 -                 

-                 -                 

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

P8113 1,00 15 15,00 1.953,12         1,38 2.697,39 69.757,65      

-                 -                 

-                 -                 

Subtotal A 687.436,80

B) DESPESAS GERAIS

Qtd Mensal (1)
Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

B.1) VEÍCULOS

Veículo leve - tipo pick up 4 x 4 - (sem motorista) E8889 1,00 15 15,00 2.921,13 43.816,95      

-                 

-                 

B.2) EQUIPAMENTOS

4,00 15 60,00 216,87 13.012,20

1,00 15 15,00 65,17 977,55

C) INSTALAÇÕES

Qtd Mensal (1)
Meses    

(2)

Nº  HxMês      

(3) = (1x2)

Preço Unitário 

(R$/Mês)      

(4) 

Encargos 

Totais (B) 

(%)

Encargos 

Totais (B) (R$)

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4) 

Escritório 1,00 15 15,00 5.612,32 84.184,76

Residência 1,00 15 15,00 2.942,77 44.141,49

Subtotal B+C 186.132,95    

A+B+C 873.569,75    

31,37% de (A+B+C) Subtotal D 274.080,92    

E) TOTAL GERAL (A + B + C + D) Subtotal E 1.147.650,60  

F) TOTAL MÉDIO POR UNIDADE 76.510,04      

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL

SUPERVISÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS - 5FC

Contratação de empresa consultiva especializada para apoio a supervisão do empreendimentos ferroviários

Descrição

Engenheiro de projetos júnior

Técnico de obras

Motorista de veículo leve

Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack

Câmera Digital - Resolução 10 mega pixels ou superior

SUBTOTAL

D) BDI - Engenharia Consultiva



Composição de preços Unitários Referencial - INFRA S.A (01/07/2023)

Custo Unitário de Referência Produção da equipe 1,00 mês

IE5502
Valores em reais (R$)

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

IE5502 Veículo leve rodoferroviário picape 4x4 - (sem motorista) 182,49000 0,45 0,55 99,7714 33,7912 11.584,8831             

Custo horário total de equipamentos 11.584,8831             

Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -                            

Custo horário total de execução 11.584,8831             

Custo unitário total de execução 11.584,8831             

Custo do FIC -                            

Custo do FIT -                            

Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material -                            

Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares -                            

Subtotal 11.584,8831             

Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo -                            

Custo Unitário

LN RP P

Custo unitário total de transporte -                            

Custo unitário direto total 11.584,88                 

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Horário Total

B - MÃO DE OBRA

C - MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES

E - TEMPO FIXO

VEÍCULO LEVE RODOFERROVIÁRIO PICAPE 4X4 - SEM CONDUTOR

A - EQUIPAMENTOS Quantidade

Utilização Custo Horário



Composição de preços Unitários Referencial - INFRA S.A (01/07/2023)

Custo Unitário de Referência (SICRO) Produção da equipe 1,00 mês

E8889
Valores em reais (R$)

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

E8889 Veículo leve - tipo hatch - (sem motorista) 1,00000 66,00 116,49 32,84 6,47 2.921,1303           

Custo horário total de equipamentos 2.921,1303           

Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -                        

Custo horário total de execução 2.921,1303           

Custo unitário total de execução 2.921,1303           

Custo do FIC -                        

Custo do FIT -                        

Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material -                        

Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares -                        

Subtotal 2.921,1303           

Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo -                        

Custo Unitário

LN RP P

Custo unitário total de transporte -                        

Custo unitário direto total 2.921,13               

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Veículo leve - tipo hatch - (sem motorista)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

B - MÃO DE OBRA

C - MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES

E - TEMPO FIXO



Composição de preços Unitários Referencial - INFRA S.A (01/07/2023)

Custo Unitário de Referência (SICRO) Produção da equipe 1,00 mês

E8891
Valores em reais (R$)

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

E8891 Veículo leve - tipo pick up 4 x 4 - (sem motorista) 1,00000 66,00 116,49 80,19 28,61 8.625,3189           

Custo horário total de equipamentos 8.625,3189           

Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -                        

Custo horário total de execução 8.625,3189           

Custo unitário total de execução 8.625,3189           

Custo do FIC -                        

Custo do FIT -                        

Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material -                        

Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares -                        

Subtotal 8.625,3189           

Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo -                        

Custo Unitário

LN RP P

Custo unitário total de transporte -                        

Custo unitário direto total 8.625,32               

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Veículo leve - tipo pick up 4 x 4 - (sem motorista)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

B - MÃO DE OBRA

C - MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES

E - TEMPO FIXO



Composição de preços Unitários Referencial - INFRA S.A (01/07/2023)

Custo Unitário de Referência (SICRO) Produção da equipe 1,00 mês

E8887
Valores em reais (R$)

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

E8887 Veículo van - tipo furgão - (com motorista) 1,00000 66,00 116,49 74,09 43,18 9.919,9782           

Custo horário total de equipamentos 9.919,9782           

Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -                        

Custo horário total de execução 9.919,9782           

Custo unitário total de execução 9.919,9782           

Custo do FIC -                        

Custo do FIT -                        

Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material -                        

Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares -                        

Subtotal 9.919,9782           

Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo -                        

Custo Unitário

LN RP P

Custo unitário total de transporte -                        

Custo unitário direto total 9.919,98               

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Veículo van - tipo furgão - (com motorista)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

B - MÃO DE OBRA

C - MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES

E - TEMPO FIXO



APEX-B 1 APEX-C 2 PTGQ-B 3

ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO

NUMERO DE OCUPANTES           3,00 NUMERO DE OCUPANTES           3,00 NUMERO DE OCUPANTES                3,00 

ÁREA 42,48        ÁREA 42,48        ÁREA 42,48            

TEMPO 1,00          TEMPO 1,00          TEMPO 1,00              

CUSTO     2.009,07 CUSTO     2.009,07 CUSTO          2.009,07 

MOBILIÁRIO 1.507,77   MOBILIÁRIO 1.507,77   MOBILIÁRIO 1.507,77        

CUSTOS DIVERSOS 398,76      CUSTOS DIVERSOS 398,76      CUSTOS DIVERSOS 398,76            

RESIDENCIA RESIDENCIA RESIDENCIA

NUMERO DE OCUPANTES           3,00 NUMERO DE OCUPANTES           3,00 NUMERO DE OCUPANTES                3,00 

ÁREA 37,23        ÁREA 37,23        ÁREA 37,23            

CUSTO 1.151,52   CUSTO 1.151,52   CUSTO 1.151,52        

MOBILIÁRIO 131,61      MOBILIÁRIO 131,61      MOBILIÁRIO 131,61            

CUSTOS DIVERSOS 636,06      CUSTOS DIVERSOS 636,06      CUSTOS DIVERSOS 636,06            

SSOE-B 9 SSOE-C 10 SSSF-B 11

ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO

NUMERO DE OCUPANTES           2,00 NUMERO DE OCUPANTES           2,00 NUMERO DE OCUPANTES                2,00 

ÁREA 37,98        ÁREA 37,98        ÁREA 37,98            

TEMPO 1,00          TEMPO 1,00          TEMPO 1,00              

CUSTO     1.796,22 CUSTO     1.796,22 CUSTO          1.796,22 

MOBILIÁRIO 1.005,18   MOBILIÁRIO 1.005,18   MOBILIÁRIO 1.005,18        

CUSTOS DIVERSOS 265,84      CUSTOS DIVERSOS 265,84      CUSTOS DIVERSOS 265,84            

RESIDENCIA RESIDENCIA RESIDENCIA

NUMERO DE OCUPANTES           4,00 NUMERO DE OCUPANTES           4,00 NUMERO DE OCUPANTES                5,00 

ÁREA 49,64        ÁREA 49,64        ÁREA 62,05            

CUSTO 1.535,37   CUSTO 1.535,37   CUSTO 1.919,21        

MOBILIÁRIO 175,48      MOBILIÁRIO 175,48      MOBILIÁRIO 219,35            

CUSTOS DIVERSOS 848,08      CUSTOS DIVERSOS 848,08      CUSTOS DIVERSOS 1.060,10        

RPOC-B 22 RPOC-C 23 RDOC-B 24

ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO

NUMERO DE OCUPANTES           9,00 NUMERO DE OCUPANTES           9,00 NUMERO DE OCUPANTES                9,00 

ÁREA 69,48        ÁREA 69,48        ÁREA 69,48            

TEMPO 1,00          TEMPO 1,00          TEMPO 1,00              

CUSTO     3.286,17 CUSTO     3.286,17 CUSTO          3.286,17 

MOBILIÁRIO 4.523,31   MOBILIÁRIO 4.523,31   MOBILIÁRIO 4.523,31        

CUSTOS DIVERSOS 1.196,28   CUSTOS DIVERSOS 1.196,28   CUSTOS DIVERSOS 1.196,28        

RESIDENCIA RESIDENCIA RESIDENCIA

NUMERO DE OCUPANTES         25,00 NUMERO DE OCUPANTES         25,00 NUMERO DE OCUPANTES              25,00 

ÁREA 310,25      ÁREA 310,25      ÁREA 310,25          

CUSTO 9.596,03   CUSTO 9.596,03   CUSTO 9.596,03        

MOBILIÁRIO 1.096,75   MOBILIÁRIO 1.096,75   MOBILIÁRIO 219,35            

CUSTOS DIVERSOS 5.300,50   CUSTOS DIVERSOS 5.300,50   CUSTOS DIVERSOS 1.060,10        

CUSTO MENSAL CUSTO MENSAL

CUSTO MENSAL CUSTO MENSALCUSTO MENSAL

CUSTO MENSAL

CUSTO MENSAL CUSTO MENSALCUSTO MENSAL



PTGQ-C 4 SSTE-B 5 SSTE-C 6

ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO

NUMERO DE OCUPANTES                   3,00 NUMERO DE OCUPANTES           4,00 NUMERO DE OCUPANTES              4,00 

ÁREA 42,48                ÁREA 46,98        ÁREA 46,98          

TEMPO 1,00                  TEMPO 1,00          TEMPO 1,00            

CUSTO              2.009,07 CUSTO     2.221,92 CUSTO        2.221,92 

MOBILIÁRIO 1.507,77            MOBILIÁRIO 2.010,36   MOBILIÁRIO 2.010,36      

CUSTOS DIVERSOS 398,76               CUSTOS DIVERSOS 531,68      CUSTOS DIVERSOS 531,68         

RESIDENCIA RESIDENCIA RESIDENCIA

NUMERO DE OCUPANTES                   3,00 NUMERO DE OCUPANTES           8,00 NUMERO DE OCUPANTES              8,00 

ÁREA 37,23                ÁREA 99,28        ÁREA 99,28          

CUSTO 1.151,52            CUSTO 3.070,73   CUSTO 3.070,73      

MOBILIÁRIO 131,61               MOBILIÁRIO 350,96      MOBILIÁRIO 350,96         

CUSTOS DIVERSOS 636,06               CUSTOS DIVERSOS 1.696,16   CUSTOS DIVERSOS 1.696,16      

SSSF-C 12 SMIA-B 13 SMIA-C 14

ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO

NUMERO DE OCUPANTES                   2,00 NUMERO DE OCUPANTES           2,00 NUMERO DE OCUPANTES              2,00 

ÁREA 37,98                ÁREA 37,98        ÁREA 37,98          

TEMPO 1,00                  TEMPO 1,00          TEMPO 1,00            

CUSTO              1.796,22 CUSTO     1.796,22 CUSTO        1.796,22 

MOBILIÁRIO 1.005,18            MOBILIÁRIO 1.005,18   MOBILIÁRIO 1.005,18      

CUSTOS DIVERSOS 265,84               CUSTOS DIVERSOS 265,84      CUSTOS DIVERSOS 265,84         

RESIDENCIA RESIDENCIA RESIDENCIA

NUMERO DE OCUPANTES                   5,00 NUMERO DE OCUPANTES           4,00 NUMERO DE OCUPANTES              4,00 

ÁREA 62,05                ÁREA 49,64        ÁREA 49,64          

CUSTO 1.919,21            CUSTO 1.535,37   CUSTO 1.535,37      

MOBILIÁRIO 219,35               MOBILIÁRIO 175,48      MOBILIÁRIO 175,48         

CUSTOS DIVERSOS 1.060,10            CUSTOS DIVERSOS 848,08      CUSTOS DIVERSOS 848,08         

RDOC-C 25 EDEX 26 SMAV - B 27

ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO

NUMERO DE OCUPANTES                   9,00 NUMERO DE OCUPANTES           5,00 NUMERO DE OCUPANTES              5,00 

ÁREA 69,48                ÁREA 51,48        ÁREA 51,48          

TEMPO 1,00                  TEMPO 1,00          TEMPO 1,00            

CUSTO              3.286,17 CUSTO     2.434,77 CUSTO        2.434,77 

MOBILIÁRIO 4.523,31            MOBILIÁRIO 2.512,95   MOBILIÁRIO 2.512,95      

CUSTOS DIVERSOS 1.196,28            CUSTOS DIVERSOS 664,60      CUSTOS DIVERSOS 664,60         

RESIDENCIA RESIDENCIA RESIDENCIA

NUMERO DE OCUPANTES                 25,00 NUMERO DE OCUPANTES           9,00 NUMERO DE OCUPANTES              5,00 

ÁREA 310,25              ÁREA 111,69      ÁREA 62,05          

CUSTO 9.596,03            CUSTO 3.454,57   CUSTO 1.919,21      

MOBILIÁRIO 219,35               MOBILIÁRIO 175,48      MOBILIÁRIO 175,48         

CUSTOS DIVERSOS 1.060,10            CUSTOS DIVERSOS 848,08      CUSTOS DIVERSOS 848,08         

CUSTO MENSAL

CUSTO MENSALCUSTO MENSAL

CUSTO MENSAL

CUSTO MENSAL

CUSTO MENSAL

CUSTO MENSAL CUSTO MENSAL

CUSTO MENSAL



SSIN-B 7 SSIN-C 8

ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO

NUMERO DE OCUPANTES           4,00 NUMERO DE OCUPANTES              4,00 

ÁREA 46,98        ÁREA 46,98          

TEMPO 1,00          TEMPO 1,00            

CUSTO     2.221,92 CUSTO        2.221,92 

MOBILIÁRIO 2.010,36   MOBILIÁRIO 2.010,36      

CUSTOS DIVERSOS 531,68      CUSTOS DIVERSOS 531,68         

RESIDENCIA RESIDENCIA

NUMERO DE OCUPANTES         12,00 NUMERO DE OCUPANTES              8,00 

ÁREA 148,92      ÁREA 99,28          

CUSTO 4.606,10   CUSTO 3.070,73      

MOBILIÁRIO 526,44      MOBILIÁRIO 350,96         

CUSTOS DIVERSOS 2.544,24   CUSTOS DIVERSOS 1.696,16      

SSMT-B 15 SSMT-C 16

ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO

NUMERO DE OCUPANTES           1,00 NUMERO DE OCUPANTES              1,00 

ÁREA 33,48        ÁREA 33,48          

TEMPO 1,00          TEMPO 1,00            

CUSTO     1.583,37 CUSTO        1.583,37 

MOBILIÁRIO 502,59      MOBILIÁRIO 502,59         

CUSTOS DIVERSOS 132,92      CUSTOS DIVERSOS 132,92         

RESIDENCIA RESIDENCIA

NUMERO DE OCUPANTES           2,00 NUMERO DE OCUPANTES              2,00 

ÁREA 24,82        ÁREA 24,82          

CUSTO 767,68      CUSTO 767,68         

MOBILIÁRIO 87,74         MOBILIÁRIO 87,74            

CUSTOS DIVERSOS 424,04      CUSTOS DIVERSOS 424,04         

SMAV - C 28

ESCRITÓRIO

NUMERO DE OCUPANTES           5,00 

ÁREA 51,48        

TEMPO 1,00          

CUSTO     2.434,77 

MOBILIÁRIO 2.512,95   

CUSTOS DIVERSOS 664,60      

RESIDENCIA

NUMERO DE OCUPANTES           5,00 

ÁREA 62,05        

CUSTO 1.919,21   

MOBILIÁRIO 87,74         

CUSTOS DIVERSOS 424,04      

CUSTO MENSAL

CUSTO MENSAL

CUSTO MENSAL

CUSTO MENSAL

CUSTO MENSAL


