
INFRA S.A.

 

  

OFÍCIO Nº 108/2024/GEPRO-INFRASA/SUPRO-INFRASA/DIREM-INFRASA/DIREX-
INFRASA/CONSAD-INFRASA/AG-INFRASA

Brasília, na data da assinatura.

À Comissão Permanente de Licitação;

C/C

À Superintendência de Licitações e Contratos - SULIC; e,

À Diretoria de Administração e Finanças (para ciência).

 

Assunto: Análise de Proposta e Qualificação Técnica da 4ª Classificada.
Licitante:

KL SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A. (Líder do Consórcio) e MK ENGENHARIA
LTDA (Membro do Consórcio);

Consórcio Consórcio KL – MK.

Referência: Ofício nº 85/2024/SULIC/DIRAF-INFRASA (SEI nº 8508011).
                      Edital RLE nº 07/2024.
 

 Senhora Presidente da Comissão Permanente de Licitação,

 

1. Trata-se do Documento em referência, o qual versa sobre do processo licitatório que objetiva
a "Contratação de empresa para elaboração de projeto básico/executivo de engenharia para a
implantação da EF-232 - Ferrovia Transnordestina, no segmento compreendido entre Salgueiro/PE e
Porto de Suape/PE, e de variantes e contornos pontuais distintos", referente ao Edital nº 07/2024,
conforme (SEI nº 8294845).

2. Conforme o referido Ofício nº 85/2024/SULIC/DIRAF-INFRASA (SEI nº 8508011) , em
20/06/2024, foi realizada a convocação da quarta licitante registrada na Ordem de Classificação (SEI nº
8391228).

3. Assim, a Comissão solicitou ao licitante que encaminhasse juntamente com a proposta de
preços a planilha de composição de custos para avaliação da unidade técnica, juntamente com toda a
documentação de habilitação, o que foi atendido no prazo determinado.

4. Sendo assim, a Comissão requereu a análise e manifestação quanto ao atendimento dos
requisitos constantes do instrumento convocatório, e avaliação quanto à eventual aceitação da proposta de
preços e habilitação técnica, conforme os seguintes documentos encaminhados pela licitante:

I - Proposta de Preços - Consórcio_KL-MK (SEI nº 8513401).

II - Documentação de Habilitação, onde constam:

a) Qualificação técnica operacional: A partir da Página 106 do pdf. (SEI nº
8513436); e

b) Qualificação técnica profissional: A partir da Página 187 do pdf. (SEI nº
8513436, 8513439 e 8513443).
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5. Requereu ainda que após a avaliação técnica, os autos fossem submetidos à Diretoria de
Empreendimentos para aprovação da análise e aprovação da manifestação setorial, em conformidade com o
art. 23, inciso IV do Regulamento Interno de Licitações e Contratos - RILC:

Art. 23. São competências da Comissão de Licitações:
[...]
IV - Quando couber, solicitar análise e parecer relativos à qualificação e proposta técnica para as
unidades requisitantes, cuja análise deverá ser aprovada pelo Diretor Setorial;
 

6. Portando, realizadas as análises solicitadas, apresenta-se a seguir suas conclusões:
 

6.1. Análise da Proposta de Preços - Proposta de Preços - Consórcio_KL-MK (SEI nº
8513401):

6.1.1. Da análise proferida do material fornecido a título de “Proposta de preços”, convém registrar
o padrão apresentado pela sociedade empresária em consórcio que não veio na sua forma editável. O fato
brevemente reportado submeteu a equipe técnica da SUPRO à atividade adicional de transcrição da
planilha, carga de trabalho que não existiu na documentação das análises anteriores haja vista que foram
apresentados arquivos editáveis.

6.1.2. De um modo geral, observa-se o atendimento ao regramento do EDITAL RLE Nº 07/2024,
que exige apresentação do desconto na forma linear sobre a totalidade dos itens da planilha (produtos).

6.1.3. Sobre a proposta apresentada, com registro processual sob nº 8513401, foram observadas
divergências entre os preços de venda que foram empregados na planilha da proposta da licitante (arquivo
“PLANILHA - ORÇAMENTO.pdf”) e os preços de venda apresentados pela mesma proponente na forma
analítica – composições de preços (arquivo “PROP PRECO 07-2024 COMP (1).pdf”).

6.1.4. A seguir são trazidos mais detalhes sobre a inconsistência:

6.1.5. Produto 2.13 - ANALISE GRANULOMETRICA SEM SEDIMENTACAO
(PENEIRAMENTO): o preço unitário não segue premissa correta para cálculo do truncamento conforme
previsto em edital;

6.1.6. Produto 2.25 – DESGASTE A ABRASAO "LOS ANGELES": Preço unitário da planilha da
proposta difere do preço unitário da sua composição de preço unitário;

6.1.7. Produto 2.35 – CISALHAMENTO LENTO OU RAPIDO, POR CORPO DE PROVA :
Preço unitário da planilha da proposta difere do preço unitário da sua composição de preço unitário; e

6.1.8. Produto 3.1 - PASSAGENS AÉREAS: Preço unitário da planilha da proposta difere do
preço unitário da sua composição de preço unitário;

6.1.9. Ante o exposto, registra-se que para as propostas vindouras sejam solicitadas as planilhas
em arquivos editáveis a fim de tornar as manipulações de dados mais célere e confiável.

6.2. Análise da Documentação de Habilitação da 4ª colocada - Qualificação técnica
operacional - a partir da Página 106 do pdf. (SEI nº 8513436);

N-° CERTIDÂO
DE REGISTRO

EMPRESA
DETENTORA

DO ATESTADO/
CAT

EXTENSÃO
(KM)

ATIVIDADE A
COMPROVAR OBSERVAÇÕES
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51113/94 
MK

ENGENHARIA
LTDA

10,62

Experiência na elaboração de
Projeto Executivo de

Engenharia de infraestrutura
ferroviária ou rodoviária,

incluindo as disciplinas de
Drenagem e Obras de Arte

Correntes, Geometria,
Geotecnia, Obras de Arte
Especiais, Superestrutura,

Terraplenagem, Obras
Complementares,

Remanejamento de
Interferências, na extensão de

no mínimo 150 km, sendo
possível para tanto a soma de
atestados de trechos contínuos

de pelo menos 100 km;

NÃO
COMPROVADO

2620160006937
MK

ENGENHARIA
LTDA

209,65

Experiência na elaboração de
Projeto Executivo de

Engenharia de infraestrutura
ferroviária ou rodoviária,

incluindo as disciplinas de
Drenagem e Obras de Arte

Correntes, Geometria,
Geotecnia, Obras de Arte
Especiais, Superestrutura,

Terraplenagem, Obras
Complementares,

Remanejamento de
Interferências, na extensão de

no mínimo 150 km, sendo
possível para tanto a soma de
atestados de trechos contínuos

de pelo menos 100 km;

COMPROVADO

308585/2023

KL SERVIÇOS
DE

ENGENHARIA
S.A.

N/A
Experiência comprovada em

estudos e projetos na
metodologia BIM

COMPROVADO

320583/2023

KL SERVIÇOS
DE

ENGENHARIA
S.A.

N/A
Experiência comprovada em

estudos e projetos na
metodologia BIM

COMPROVADO

Tabela 1 - Análise da Qualificação técnica operacional - quilômetros por CAT

6.2.1. Com relação a documentação de Habilitação para qualificação técnica e capacidade Técnica-
Operacional, após diligência, observou-se que o Consórcio conseguiu atender às exigências de habilitação
apresentando a documentação mínima do Edital.

 

6.3. Análise da Documentação de Habilitação da 4ª colocada - Qualificação técnica
profissional - a partir da Página 187 do pdf. (SEI nº 8513436, 8513439 e 8513443):

6.3.1. Quanto a este quesito, a documentação, os profissionais comprovaram o vínculo de trabalho
ou apresentaram declarações de futuro vínculo.

6.3.2. Com relação à qualificação técnica profissional, a documentação apresentada não foi
suficiente para comprovar a experiência exigida para os Profissionais das Categorias Engenheiro
Especialista - Drenagem OAC, Geotecnia e Superestrutura, conforme consta análise pormenorizada e
explicitada no anexo "Análise de qualificação técnica MK-KL (SEI nº 8530298)". Algumas ocorrências
que motivaram a redução do tempo de experiência de alguns profissionais, contudo sem materializar a
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desclassificação da maioria deles. A atual análise seguiu os mesmos critérios da análise anteriormente
realizada para o 1º, 2º, 3º e 4º colocado no quesito menor preço e as ocorrências encontradas foram:

I - Tempo de Experiência:  O tempo de experiência de cada profissional indicado
deve ser somado sem concomitância de execução. Algumas tabelas apresentaram
somatória do tempo de experiência concomitante. A correção desse quesito reduziu o
tempo de experiência de alguns profissionais.

II - Especialidade da Experiência: O tempo de experiência apresentado deve estar
relacionado à disciplina de especialidade para a qual cada profissional foi habilitado, ou o
profissional deve comprovar ser Responsável Técnico, Corresponsável ou coordenador na
Disciplina, nos termos da tabela 3, na página 10 do edital.

III - Área de Projetos Solicitada: Sobre a área de projetos solicitada, na
categoria Coordenador Geral do Contrato a função deve estar relacionada à Infraestrutura
de Transportes. Nas demais categorias a função deve estar relacionada à ferrovias,
rodovias e/ou metrô. Dessa forma, em atendimento ao TR não foram aceitos projetos de
urbanização, vias urbanas, saneamento, loteamentos, edificações, etc.

6.3.3. Portanto, foram desconsiderados os atestados/certidões que não comprovavam
experiência na disciplina correlata à especialidade do profissional, ou que o profissional não atuou
em projetos como Responsável Técnico, Corresponsável ou coordenador na Disciplina.
6.3.4. Diante dessas considerações, registra-se que os Profissionais das Categorias Engenheiro
Especialista - Drenagem OAC, Geotecnia e Superestrutura não comprovam experiência de no mínimo 10
anos na especialidade estabelecido no item 6.5.5. do TR, e a contagem de tempo de experiência dos
profissionais consta descriminada abaixo:

Referência Categoria
Profissional

Número de
Profissionais Exigência de qualificação técnica profissional

Tempo de
Experiência

Comprovado
(anos)

A
Coordenador

Geral do
Contrato

1

Profissional de nível superior sênior - Formação
em Engenharia Civil - Experiência Profissional ≥

10 (dez) anos comprovada em função de
responsável técnico, ou de Coordenador, ou de

Gerente, ou de Supervisor em Serviços de
Engenharia Consultiva, ou de Gerenciamento de

Empreendimentos, função esta relacionada à
Infraestrutura de Transportes e na qual esteja

contemplado o Planejamento de
Empreendimento ou a consultoria em Projetos

ou a consultoria em Estudos de Engenharia.

10,19

B

Engenheiro
Especialista -

Drenagem
OAC

1

Profissional de nível superior sênior - Formação
em Engenharia Civil - Experiência Profissional ≥

10 (dez) anos de experiência comprovada em
elaboração de Projetos de Estudos Hidrológicos,

Drenagem, e Obras de Arte Correntes de
ferrovias e rodovias, sendo preferível o domínio

do sistema BIM.

8,27

C
Engenheiro

Especialista -
Geometria

1

Profissional de nível superior sênior - Formação
em Engenharia Civil e conhecimentos

comprovados em softwares de desenvolvimento
de Projetos Geométricos, tais como, Autocad

Civil 3D ou similar - Experiência Profissional ≥
10 (dez) anos de experiência profissional
comprovada em elaboração de projetos
geométricos ferroviário, rodoviário ou

metroviário, sendo preferível o domínio do
sistema BIM.

8,78
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D
Engenheiro

Especialista -
Geotecnia

1

Profissional de nível superior sênior - Formação
em Engenharia Civil - Experiência Profissional ≥

10 (dez) anos de experiência profissional
comprovada em elaboração de projetos e/ou

estudos de geotecnia ferroviária, rodoviária ou
metroviária, sendo preferível o domínio do

sistema BIM.

9,77

E
Engenheiro

Especialista -
OAE

1

Profissional de nível superior sênior - Formação
em Engenharia Civil - Experiência Profissional ≥

10 (dez) anos de experiência profissional
comprovada em elaboração de projetos e/ou

estudos de Obras de Arte Especiais ferroviárias,
rodoviárias ou metroviárias, sendo preferível o

domínio do sistema BIM.

14,80

F
Engenheiro

Especialista -
Superestrutura

1

Profissional de nível superior sênior - Formação
em Engenharia Civil - Experiência Profissional ≥

10 (dez) anos de experiência profissional
comprovada em elaboração de projetos e/ou

estudos de superestrutura ferroviária, rodoviária
ou metroviária, sendo preferível o domínio do

sistema BIM.

6,98

G
Engenheiro

Especialista -
Terraplenagem

1

Profissional de nível superior sênior - Formação
em Engenharia Civil - Experiência Profissional ≥

10 (dez) anos de experiência profissional
comprovada em elaboração de projetos e/ou

estudos de terraplanagem ferroviária, rodoviária
ou metroviária, sendo preferível o domínio do

sistema BIM.

10,39

Referência Categoria
Profissional

Número de
Profissionais Exigência de qualificação técnica profissional

Tempo de
Experiência

Comprovado
(anos)

Tabela 2 - Análise da Qualificação técnica profissional

7. Sendo assim, realizada a análise e manifestação técnica requerida por meio do Ofício nº
60/2024/SULIC-INFRASA/DIRAF-INFRASA/PRESI (SEI nº 8471956) , retorna-se os autos para
consideração desta Comissão Permanente de Licitação, observando que, em resumo, os requisitos
editalícios quanto à habilitação não foram cumpridos na íntegra.
8. Esta setorial coloca-se à disposição para eventuais esclarecimentos.

 

Atenciosamente,

 

 

(assinado eletronicamente)
ALESSANDRA ESPINELI SANT'ANNA

Gerente de Projetos de Engenharia

 

(assinado eletronicamente)
LUIZ GONZAGA DE SOUSA CONGUÊ

Gerente de Custos

 

De acordo, encaminha-se à DIREM.

(assinado eletronicamente)
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SÉRGIO NUNES DE FARIA
Superintendente de Projetos e Custos

 

De acordo, encaminha-se à Comissão Permanente de Licitação, C/C à SULIC e à DIRAF
(para ciência).

 

(assinado eletronicamente)
ANDRÉ LUÍS LUDOLFO DA SILVA

Diretor de Empreendimentos

Documento assinado eletronicamente por André Luís Ludolfo da Silva , Diretor de
Empreendimentos, em 26/06/2024, às 18:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por Sérgio Nunes de Faria , Superintendente de Projetos e
Custos, em 26/06/2024, às 18:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°,
inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por Luiz Gonzaga de Souza Congue , Gerente de Custos, em
26/06/2024, às 18:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da
Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por Alessandra Espineli Sant'Anna, Gerente de Projetos de
Engenharia, em 26/06/2024, às 19:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 8527925 e o código CRC 134DAE84.

Referência: Processo nº 50050.001106/2024-99 SEI nº 8527925

SAUS, Quadra 01, Bloco 'G', Lotes 3 e 5. Bairro Asa Sul, - Bairro Asa Sul
Brasília/DF, CEP 70.070-010
Telefone:
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RESUMO Página 1

Referência Categoria Profissional
Número de 
Profissionais

Exigência de qualificação técnica profissional

Tempo de 
Experiência 

Comprovado 
(anos)

A Coordenador Geral do Contrato 1

Profissional de nível superior sênior - Formação em Engenharia Civil - Experiência Profissional ≥ 10 (dez) anos 
comprovada em função de responsável técnico, ou de Coordenador, ou de Gerente, ou de Supervisor em Serviços de 

Engenharia Consultiva, ou de Gerenciamento de Empreendimentos, função esta relacionada à Infraestrutura de 
Transportes e na qual esteja contemplado o Planejamento de Empreendimento ou a consultoria em Projetos ou a 

consultoria em Estudos de Engenharia.

10,19

B Engenheiro Especialista - Drenagem OAC 1
Profissional de nível superior sênior - Formação em Engenharia Civil - Experiência Profissional ≥ 10 (dez) anos de 

experiência comprovada em elaboração de Projetos de Estudos Hidrológicos, Drenagem, e Obras de Arte Correntes de 
ferrovias e rodovias, sendo preferível o domínio do sistema BIM.

8,27

C Engenheiro Especialista - Geometria 1

Profissional de nível superior sênior - Formação em Engenharia Civil e conhecimentos comprovados em softwares de 
desenvolvimento de Projetos Geométricos, tais como, Autocad Civil 3D ou similar - Experiência Profissional ≥ 10 (dez) 

anos de experiência profissional comprovada em elaboração de projetos geométricos ferroviário, rodoviário ou 
metroviário, sendo preferível o domínio do sistema BIM.

8,78

D Engenheiro Especialista - Geotecnia 1
Profissional de nível superior sênior - Formação em Engenharia Civil - Experiência Profissional ≥ 10 (dez) anos de 

experiência profissional comprovada em elaboração de projetos e/ou estudos de geotecnia ferroviária, rodoviária ou 
metroviária, sendo preferível o domínio do sistema BIM.

9,77

E Engenheiro Especialista - OAE 1
Profissional de nível superior sênior - Formação em Engenharia Civil - Experiência Profissional ≥ 10 (dez) anos de 

experiência profissional comprovada em elaboração de projetos e/ou estudos de Obras de Arte Especiais ferroviárias, 
rodoviárias ou metroviárias, sendo preferível o domínio do sistema BIM.

14,80

F Engenheiro Especialista - Superestrutura 1
Profissional de nível superior sênior - Formação em Engenharia Civil - Experiência Profissional ≥ 10 (dez) anos de 

experiência profissional comprovada em elaboração de projetos e/ou estudos de superestrutura ferroviária, rodoviária 
ou metroviária, sendo preferível o domínio do sistema BIM.

6,98

G Engenheiro Especialista - Terraplenagem 1
Profissional de nível superior sênior - Formação em Engenharia Civil - Experiência Profissional ≥ 10 (dez) anos de 

experiência profissional comprovada em elaboração de projetos e/ou estudos de terraplanagem ferroviária, rodoviária 
ou metroviária, sendo preferível o domínio do sistema BIM.

10,39

Tabela - Análise da Qualificação técnica profissional

Análise - MK KL SEI



Capacidade Operacional Página 2

N^

DESCRIÇÂO  DOS SERVIÇOS CONTRATANTE CONTRATADA
N• DO

CONTRATO
N-° CERTIDÂO  DE 

REGISTRO
PRAZO DE

EXECUÇÃO
PÀGINA DO
ATESTADO

EXTENSÃO (KM) INFORMAR O OBJETO A SER COMPROVADO

1

PROJETO FINAL DE RECUPERA- ÇÃO DA 
INFRA E SUPERESTRUTURA 

 FERROVIÁRIA DO TRECHO MANGUEIRA CA- VALCANTE, 
NUMA EXTENSÃO DE 

10,620KM, NA SUPERINTENDÊNCIA DE 
TRENS URBANOS DO RIO DE JANEIRO 

CBTU MK 086-87 DT 51113/94 01/02/88 A 31/03/1990 122 10,620

Experiência na elaboração de Projeto Executivo de Engenharia de infraestrutura 
ferroviária ou rodoviária, incluindo as disciplinas de Drenagem e Obras de Arte 

Correntes, Geometria, Geotecnia, Obras de Arte Especiais, Superestrutura, 
Terraplenagem, Obras Complementares, Remanejamento de Interferências, na 

extensão de no mínimo 150 km, sendo possível para tanto a soma de atestados de 
trechos contínuos de pelo menos 100 km;

CONCLUSÃO: NÃO ACEITO

2

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO 

DE PROJETO EXECUTIVO DE 
PAVIMENTAÇÃO E MELHORIS DE PISTA 
DE ACOSTAMENTO, DE DISPOSITIVOS 
EM INTERSEÇÕES, DE RECUPERAÇÃO 
E IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTES 

ESPCIAIS, DE RECUPERAÇÃO E 
IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM, DE
REUPERAÇÃO DE TALUDES E DE 

ESTUDOS AMBIENTAIS E 

DER/SP MK 16.196-2 2620160006937,00
07/04/2009 A 

06/11/2010
125 209,65

Experiência na elaboração de Projeto Executivo de Engenharia de infraestrutura 
ferroviária ou rodoviária, incluindo as disciplinas de Drenagem e Obras de Arte 

Correntes, Geometria, Geotecnia, Obras de Arte Especiais, Superestrutura, 
Terraplenagem, Obras Complementares, Remanejamento de Interferências, na 

extensão de no mínimo 150 km, sendo possível para tanto a soma de atestados de 
trechos contínuos de pelo menos 100 km;

CONCLUSÃO: COMPROVADO

ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS DE 
CONCEPÇÃO E PROJETO BÁSICO DO 

EIXO DE INTEGRAÇÃO CURRAL VELHO -
DISTRITO DE IRRIGAÇÃO JAGUARIBE 

APODI (DIJA), NOS MUNICÍPIOS DE 
MORADA NOVA E LIMOEIRO DO NORTE 

- CEARÁ

SRH KL
08/SRH/CE/2

021 
308585/2023

24/01/2022 A 
24/09/2022

151 -

EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM ESTUDOS E 
PROJETOS ELABORADOS NA METODOLOGIA BIM.

CONCLUSÃO: COMPROVADO

SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, 
FISCALIZAÇÃO E ASSESSORIA TÉCNICA 

À UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO 
EM LOCALIDADES RURAIS DO ESTADO 

DO CEARÁ - PROGRAMA ÁGUAS DO 
SERTÃO (UGP PAS). 

CIDADES KL
001/CIDADE

S/2021 
320583/2023

05/01/2021 A 
05/07/2025

EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM ESTUDOS E 
PROJETOS ELABORADOS NA METODOLOGIA BIM.

CONCLUSÃO: COMPROVADO

3.Experiênôa œmprovada em estudos e projetos elaborados na metodologia BIM.
(PREENCHER  UMA LINHA PARA CADA ATESTADO)

Empresa: CONSÓRCIO KL-MK
ESCOPO A SER COMPROVADO  CONFORME ITEM 6.2.1 DO TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BÁSICO 6
1.CertIdôes de aœrvos técnlœs e atenado(s) de œpaddade téœlca, emltl dos por pessoa jurfdlœ de dlrelto pûbllœ ou prlvado, devldamente  reglstrados nos Conselhos Reglonals de ClassesProfi sslonals correspondentes, que œmprovem a execuç8o pela empresa dos seguintes serviços, e preencher o ATESTADO DE 
2. Experiência na elaboração de Projeto Executi vo de Engenharia de infraestrutura ferroviária ou rodoviária, incluindo as disciplinas de Drenagem e Obras de Arte Correntes, Geometria,Geotecnia, Obras de Arte Especiais, Superenrutura, Terraplenagem, Obras Complementares, Remanejamento de 
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Coordenador Página 3

Nome: José Célio Araújo de 
Oliveira

189

TIPO DE ATIVIDADE Documento Contrato Contratante Inicio
Início sem 

concomitância
Fim DIAS DIAS OK ANOS Atividade OBS 

Pág. 
Inicial

Pág.  Final

PROJETO FINAL DE 
ENGENHARIA DO TRECHO DE 

SOLONÓPOLE – PASTA 
JAGUARETAMA

Nº 7192/92 183/85 DAER 01/07/1985 07/11/1985 129 0 0,00

Não ficou claro a data de início 
apresenta a data de entrega e de 

aprovação
Não foi possível verificar qual a 

função desempenhada na CAT e 

190 194

SUPERVISÃO DAS OBRAS DE 
RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA 
DO LOTE II, COMPOSTO DA 
RODOVIA CE 123, TRECHO 
ENTRE A BR 304, ENTRE CE 

263, COM 27 KM DE 

Nº001113/97 026/95-A DERT/CE 01/06/1995 01/06/1995 31/10/1995 152 152 0,42
Responsável técnico ( Contrato de 

Supervisão)
195 204

ELABORAÇÃO DE PROJETO E 
CÁLCULO ESTRUTURAL DE UM 

VIADUTO SOBRE VIA FERREA
Nº002082/97 009/DEFZ/TPS/97 INFRAERO 07/04/1997 7/4/1997 20/06/1997 74 74 0,20 Responsável técnico 205 210

SUPERVISÃO DAS OBRAS DA 
AVENIDA COSTA OESTE 

(LOTES I, II E III) EM 
FORTALEZA-CE

Nº1575/2006 129/2000 DERT/CE 21/07/2000 21/7/2000 20/02/2006 2040 2040 5,59 Coordenador ( Contato de Supervisão 
Apesar de ser serviços de 

infraestrutura há indicação de 
obras urbanas

211 216

CONSULTORIA PARA 
SUPERVISÃO DE OBRAS DE 

ENGENHARIA, COM VISTA OS 
SERVIÇOS DAS OBRAS DE 

PAVIMENTAÇÃO E MELHORIAS 

Nº CAT 907/2008 CC005 –CT126/05 DER/BA 02/09/2005 21/2/2006 26/12/2006 480 308 0,84 Responsável técnico Parcial com concomitância 217 230

CONSULTORIA PARA 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

EXECUTIVOS DE ENGENHARIA 
PARA IMPLANTAÇÃO E 

PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS 

Nº 58209/2010 006/2008 DER RN 04/11/2008 27/07/2010 630 0 0,00
Coordenador Elaboração de estudos e 

projetos

CAT não indica a data de início e 
fim das atividades somente a 

data de registro e baixa da ART 
DATA apresentada no resumo 

não verificada

231 235

ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS E 
PROJETOS DE ENGENHARIA 
NECESSÁRIOS ÀS OBRAS DE 

RESTAURAÇÃO E 
MELHORAMENTO DA 

PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA 
CE-168 / 243, NO TRECHO 

ITAPAJE - ASSUNÇÃO, EM UM 
TRECHO DE 13,66 KM DE 

EXTENSÃO.

Nº 2017/2009 005/2008 DER 10/04/2008 10/4/2008 20/02/2009 316 316 0,87
Coordenador ( Estudos e Projeto Básico e 

Executivo) 
236 243

CARGO: ENGENHEIRO COORDENADOR GERAL DO CONTRATO

Exigência : Profissional de nível superior sênior - Formação em Engenharia Civil - Experiência Profissional ≥ 10 (dez) anos comprovada em função de responsável 
técnico, ou de Coordenador, ou de Gerente, ou de Supervisor em Serviços de Engenharia Consultiva, ou de Gerenciamento de Empreendimentos, função esta 

relacionada à Infraestrutura de Transportes e na qual esteja contemplado o Planejamento de Empreendimento ou a consultoria em Projetos ou a consultoria em 
Estudos de Engenharia.
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SUPERVISÃO DAS OBRAS DOS 
TRECHOS INTEGRANTES DO 
PROG RODOVIÁRIO CEARÁ III

Nº1570 141/2008 DER 29/09/2009 29/9/2009 20/12/2010 447 447 1,22
Coordenador Geral (Supervisão de Obras 

Rodoviárias)
244 257

ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS 
DE VIABILIDADE TÉCNICA, 
ECONÔMICA E AMBIENTAL 

PARA IMPANTAÇÃO E 
PAVIMENTAÇÃO DE 111,80 KM 

DE RODOVIAS

Nº0067/2015 02/2010-SETUR DER 16/04/2010 21/12/2010 13/07/2011 453 204 0,56
Responsável técnico ( Contrato Estudo 

de viabilidade)
258 266

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 
DE ENGENHARIA PARA 

GERENCIAMENTO, 
FISCALIZAÇÃO, CONTROLE 

TECNOLÓGICO E ASSESSORIA 
TÉCNICA A SETUR, PARA 

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE 
INFRA-ESTRUTURA DAS 

PRAIAS DO LITORAL OESTE, 
NO MUNICIPIO DE CAUCAIA, 

NO ESTADO DO CEARÁ

00218/2013 02/2011 SETUR 07/03/2011 07/09/2012 550 0 0,00

Apesar de ser serviços de 
infraestrutura a indicação de 

obras urbanas discutir a 
situação - (CAT Indica atividade 

rodovia)

267 274

ELABORAÇÃO DE PROJETO 
EXECUTIVO PARA 

MELHORAMENTO E 
DUPLICAÇÃO E IMPLANTAÇÃO 

E PAVIMENTAÇÃO DE 
115,84KM

177473/2013 15/2011 DER/RN 25/11/2011 25/11/2011 23/05/2012 180 180 0,49
Responsável técnico (Elaboração de 

Projeto)
275 284

10,19
TOTAL 3721 10,19 MAIS DE DEZ ANOS DE EXPERIÊNCIA
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Nome:  Rodrigo Fialho 
Ferreira

CREA/DIPLOMA 
 OK

MG 64.348/D Consta promessa de contratação
2 (Parte 

2)
47 (Parte 

2)

TIPO DE ATIVIDADE Documento (CAT) Contrato Contratante Inicio
Início sem 

concomitância
Fim DIAS DIAS OK ANOS Atividade em Superestrutura

Pág. 
Inicial

Pág.  Final

ELABORAÇÃO DE
PROJETO DE

ENGENHARIA
RODOVIÁRIA DE
IMPLANTAÇÃO E

3903/05 PJU 24.075/90 DER-MG 25/04/1996 25/04/1996 01/09/1997 494 494 1,35 Projeto de Pavimentação 5 (Parte 2) 8 (Parte 2)

PROJETO DE
ENGENHARIA

RODOVIÁRIA DE
MELHORAMENTOS
E PAVIMENTAÇÃO

PJU 24.001/98 DER-MG 01/01/1998 1/1/1998 01/05/1998 120 0 0,00

ELABORAÇÃO DE
PROJETO DE

ENGENHARIA DE
MELHORAMENTO E

PAVIMENTAÇÃO

6155/11 PJU 24.010/02 DER-MG 01/06/2002 1/6/2002 31/12/2003 578 578 1,58 Projeto de Pavimentação 9 (Parte 2)
13 (Parte 

2)

ELABORAÇÃO DE
PROJETO DE

ENGENHARIA
RODOVIARIA DE

MELHORAMENTO E
PAVIMENTAÇÃO

PJU 24.007/03 DER-MG 01/01/2004 1/1/2004 01/02/2006 762 0 0,00

ELABORAÇÃO DE
PROJETO FINAL E

REVISÃO /
MELHORAMENTO

DE PROJETO DE

6105/11 PJU 24.042/06 DER-MG 01/10/2006 1/10/2006 31/07/2008 669 669 1,83 Projeto de Pavimentação 14 (Parte 
2)

19 (Parte 
2)

ELABORAÇÃO DE
PROJETO DE

ENGENHARIA
RODOVIÁRIA PARA
MELHORAMENTO E

4679/11 PJU 24.043/06 DER-MG 09/10/2006 1/8/2008 30/06/2008 630 0 0,00 Projeto de Pavimentação
20 (Parte 

2)
24 (Parte 

2)

ENGENHEIRA ESPECIALISTA – SUPERERSTRUTURA
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ELABORAÇÃO DE
PROJETO FINAL E

REVISÃO /
MELHORAMENTO

DE PROJETO DE
ENGENHARIA

RODOVIÁRIA PARA
PAVIMENTAÇÃO

4337/11 PJU 24.031/07 DER-MG 01/08/2007 1/8/2008 29/02/2008 212 0 0,00 Projeto de Pavimentação 25 (Parte 
2)

29 (Parte 
2)

ELABORAÇÃO DE
PROJETO FINAL E

REVISÃO /
MELHORAMENTO

DE PROJETO DE
ENGENHARIA

RODOVIÁRIA PARA
PAVIMENTAÇÃO DE

RODOVIAS,
PERTENCENTES AO

PROGRAMA

5257/11 PJU 24.051/07 DER-MG 19/09/2007 1/8/2008 13/05/2009 602 285 0,78 Projeto de Pavimentação
30 (Parte 

2)
36 (Parte 

2)

ELABORAÇÃO DE
PROJETO DE

ENGENHARIA
RODOVIÁRIA PARA
MELHORAMENTOS
E PAVIMENTAÇÃO

4663/12 PJU 24.058/08 DER-MG 10/11/2008 14/5/2009 17/03/2010 492 307 0,84 Projeto de Pavimentação 37 (Parte 
2)

40 (Parte 
2)

ELABORAÇÃO DE
PROJETOS VIÁRIOS
NO ENTORNO DO

EMPREENDIMENTO
DO PARQUE

AVENIDA

RAJA - 001/12 ODEDRECHT 01/06/2012 1/6/2012 01/01/2013 214 214 0,59 Projeto de Pavimentação
41 (Parte 

2)
41 (Parte 

2)
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EXECUÇÃO DE
PROJETO DE

MELHORIA DE
SEGURANÇA VIÁRIA

009/16 4500268228 ANGLOGOLD 03/06/2014 3/6/2014 02/08/2014 60 0 0,00 Elaboraçã de projeto de pavimentação 43 (Parte 
2)

44 (Parte 
2)

6,98

TOTAL 2547 6,98 MENOS DE DEZ ANOS COMPROVADOS

Nome:  José Napoleão Santos 
de Oliveira

CREA/DIPLOMA 
 OK

CE - 5633-D
2 (Parte 

3)
189 

(Parte 3)

TIPO DE ATIVIDADE Documento (CAT) Contrato Contratante Inicio
Início sem 

concomitância
Fim DIAS DIAS OK ANOS Atividade em Terraplanagem

Pág. 
Inicial

Pág.  Final

ELABORAÇÃO DO PROJETO
FNAL DE NGENHARIA DA

RESTAURAÇÃO DO
ALARGAMENTO E

MELHORAMENTO DA
RODOVIA CE-359/060.
TRECHO TRIÂNGULO

QUIXADÁ

679/98 081/95

DERT –
DEPARTAMENT

O DE
ENGENHARIA

AUT. DE
ESTRADAS DE
RODAGEM E

TRANSPORTE

10/11/1995 10/11/1995 22/08/1996 286 286 0,78
Não identificada, apesar do Projeto de Terraplenagem 

estar no escopo do serviço. 6 (Parte 3) 7 (Parte 3)

PROJETO FINAL DE
ENGENHARIA PARA
MELHORAMENTO E
PAVIMENTAÇÃO DA

RODOVIA BA/891 E 548

1786/97 PJ 111/95 DERBA 03/06/1996 23/8/1996 29/11/1996 179 0 0,00
Projeto de Pavimentação, Sinalização e Obras 

Complementares
8 (Parte 3) 8 (Parte 3)

PROJETO FINAL DE
ENGENHARIA DO TRECHO:

ACESSO A CE-040 (AV.
WHASHINGTON SOARES)

LOTE II

556/98 145/96

DERT –
DEPARTAMENT

O DE
ENGENHARIA

AUT. DE
ESTRADAS DE
RODAGEM E

TRANSPORTE

02/12/1996 2/12/1996 20/01/1997 49 49 0,13
Não identificada, apesar do Projeto de Terraplenagem 

estar no escopo do serviço.
9 (Parte 3)

12 (Parte 
3)

PROJETOS FINAIS DE
ENGENHARIA PARA

MELHORAMENTO DA
PAVIMENTAÇÃO DA CE-065

257/99 023/97

DERT –
DEPARTAMENT

O DE
ENGENHARIA

AUT. DE
ESTRADAS DE
RODAGEM E

TRANSPORTE

01/07/1997 1/7/1997 30/11/1997 152 152 0,42
Não identificada, apesar do Projeto de Terraplenagem 

estar no escopo do serviço.
13 (Parte 

3)
18 (Parte 

3)

ENGENHEIRA ESPECIALISTA – TERRAPLANAGEM
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Equipe disciplinas Página 8

ELABORAÇÃO DE
PROJETOS NA

INTERSECÇÃO DA CE-040
COM A CE-453

1614/2008 004/2006

DERT –
DEPARTAMENT

O DE
ENGENHARIA

AUT. DE
ESTRADAS DE
RODAGEM E

TRANSPORTE

18/07/2006 18/7/2006 16/08/2006 29 29 0,08
Não identificada, apesar do Projeto de Terraplenagem 

estar no escopo do serviço.
19 (Parte 

3)
21(Parte 

3)

PROJETOS EXECUTIVOS
DE VIAS EM BEBERIBE -

CEARÁ
1840/2008

PARQUE
EÓLICO FOZ DO

RIO CHORÓ
01/12/2006 1/12/2006 01/02/2007 62 0 0,00

Não identificada, apesar do Projeto de Terraplenagem 
estar no escopo do serviço.

22 (Parte 
3)

28(Parte 
3)

EXECUÇÃO DO PROJETO
BÁSICO DE RESTAURAÇÃO,

PROJETO GEOMÉTRICO,
DE TERRAPLENAGEM E

DRENAGEM PARA
FERROVIA

TRANSNORDESTINA NO
TRECHO QUIXADÁ –

MISSÃO VELHA, NO CEARÁ
NUMA EXTENSÃO

APROXIMDA DE 350KM

178/2011

CONCREMAT
ENGENHARIA E

TECNOLOGIA
S/A

28/02/2007 28/2/2007 31/01/2011 1433 1433 3,93
Não identificada, apesar do Projeto de Terraplenagem 

estar no escopo do serviço.
29 (Parte 

3)
32(Parte 

3)

ELABORAÇÃO DOS
PROJETOS EXECUTIVOS
DA VIA PERMANENTE DA
LINHA OESTE METROFOR

409/2010 METROFOR 01/11/2007 1/2/2011 31/01/2009 457 0 0,00
Não identificada, apesar do Projeto de Terraplenagem 

estar no escopo do serviço.
33 (Parte 

3)
45(Parte 

3)

ELABORAÇÃO DOS
ESTUDOS E PROJETOS DE
ENGENHARIA, 2º GRUPO,
NECESSÁRIOS ÀS OBRAS

DE RESTAURAÇÃO E
MELHORAMENTO DA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
DE RODOVIAS DO ESTADO
DO CERÁ, DO PROGRAMA

RODOVIÁRIO DO CEARÁ III,
RODOVIA CE-226, TRECHO

858/2015 26/2009

DER –
DEPARTAMENT

O ESTADUAL DE
RODOVIAS

16/08/2009 1/2/2011 16/02/2010 184 0 0,00
Não identificada, apesar do Projeto de Terraplenagem 

estar no escopo do serviço.
46 (Parte 

3)
69(Parte 

3)

ELABORAÇÃO DE ESTUDOS
E PROJETO DE

ENGENHARIA NECESSÁRIO
ÀS OBRAS DE

IMPLANTAÇÃO RODOVIA,
EM PISTA DUPLICADA, NO

TRECHO PONTE DO RIO
COCÓ – ENTR CE-040/ANEL

VIÁRIO (EUSÉBIO),

253/2015 39/2010/DEINFRA

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTU
RA DO ESTADO

DO CEARÁ

26/05/2010 1/2/2011 28/01/2012 612 361 0,99
Não identificada, apesar do Projeto de Terraplenagem 

estar no escopo do serviço.
70(Parte 

3)
102(Parte 

3)
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PROJ. BÁSICO AVANÇADO
E EXEC. DAS

INTERVENÇÕES VIÁRIAS E
DE ENG. DE TRÁF. P/

ACESSO AO CENTRO DE
EVENTOS DO

279241/2022 009/SEINFRA/2011

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTU
RA DO ESTADO

DO CEARÁ

01/12/2011 29/1/2012 20/05/2013 536 477 1,31
Não identificada, apesar do Projeto de Terraplenagem 

estar no escopo do serviço.
103(Parte 

3)
130(Parte 

3)

PROJETOS FINAIS DE
ENGENHARIA PARA
REABILITAÇÃO DE

PAVIMENTOS E
MELHORAMENTOS EM

RODOVIA DO PROGRAMA
RODOVIÁRIO CEARÁ IV, NA

RODOVIA: CE-362, TRECHO:
ENTR. BR-222 – ENTR. CE-

176 (OLHO D’ÁGUA DO
PAJÉ)

1077/2015 007/2012

DER –
DEPARTAMENT

O ESTADUAL DE
RODOVIAS

07/05/2012 21/5/2013 23/09/2014 869 490 1,34 Projeto de Terraplenagem devidamente identificado.
131(Parte 

3)
153(Parte 

3)

ELABORAÇÃO DE
PROJETOS BÁSICOS E

EXECUTIVOS DE
ENGENHARIA PARA

PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS
DE ACESSO ÀS ESTAÇÕES
DE BOMBEAMENTO EB V-
01, EB V-02 E EB- V-03 DO

EIXO LESTE DO PISF.

149051/2018 003/2014

3º BATALHÃO DE
ENGENHARIA

DE
CONSTRUÇÃO

02/07/2014 24/9/2014 02/07/2015 365 281 0,77
Não identificada, apesar do Projeto de Terraplenagem 

estar no escopo do serviço.
154(Parte 

3)
184(Parte 

3)

ELABORAÇÃO DE PROJETO
PARA ADUPLICAÇÃO DA

RODOVIA SE-175 (TRECHO
URBANO DA CIDADE DE

NOSSA SENHORA DA
GLÓRIA) PNV 175ESE0070,
E IMPLANTAÇÃO DA VIA DE
LIGAÇÃO DA SE-175/RUA

ALTO DA GLÓRIA, COM
ESTENSÃO APROXIMADA

DE 1,25KM, NO MUNICÍPIO
N. S. DA GLÓRIA, NESTE

ESTADO

321313/2023 PJ 003/2020

DEPARTAMENT
O ESTADUAL DE
INFRAESTRUTU
RA RIDIVIÁRIA

DE SERGIPE

16/03/2020 16/3/2020 04/11/2020 233 233 0,64 Projeto de Terraplenagem devidamente identificado.
185(Parte 

3)
189(Parte 

3)

3791,00 10,39

TOTAL 3791 10,39 MAIS DE DEZ ANOS DE EXPERIÊNCIA
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Nome: JOSÉ DE RIBAMAR 
PINHEIRO BARBOSA

460 704

TIPO DE ATIVIDADE Documento Contrato Contratante Inicio 
Início sem 

concomitância
Fim DIAS DIAS OK ANOS Atividade em ESTUDOS GEOTÉCNICOS

Pág. 
Inicial

Pág.  Final

PROJETO RODOVIÁRIO DE 30KM EM 
JAGUARIBE-CE, EM TRECHO 
JAGUARIBE/FEITICEIRO. NA 

ELABORAÇÃO DO PROJETO SERÃO 
REALIZADOS OS SEGUINTES 
ESTUDOS HIDROLÓGICOS, 
GEOTÉCNICOS, PROJETO 

GEOTÉCNICO, TERRALENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO, PROJETO DE 

DRENAGEM, ESTUDOS 
TOPOGRÁFICOS E PROJETO DE 

OBRAS D'ARTE ESPECIAIS

 5458/88 082/86

DEPARTAMENTO 
AUTONOMO DE 
EDIFICAÇÕES E 

RODOVIAS - DAER

30/04/1986 30/04/1986 24/03/1987 328 0 0,00 Estudos geotécnicos 467 467

PROJETO DE ENGENHARIA DE 
RESTAURAÇÃO

RODOVIÁRIA DO LOTE IV DO 
CONTRATO 105/90 COM 80KM 
DE EXTENSÃO NAS RODOVIAS. 

RODOVIA CE. 032 TRECHO 
SALITRE/SANTA QUITERIA COM 

50 KM E RODOVIA CE. 157 
TRECHO SANTA 

QUITERIA/HIDROLANDIA COM 
30 KM

1912/94 105/90

DEPARTAMENTO DE 
ESTRADAS DE 
RODAGEM E 

TRANSPORTES - DERT

20/06/1991 20/06/1991 29/11/1993 893 893 2,45 Estudos geotécnicos 468 471

PROJETOS DE ENGENHARIA DE 
RESTAURAÇÃO

RODOVIÁRIA DA RODOVIA CE-
362 NO TRECHO SOBRAL-
MASSAPÊ, COM 20KM DE 

EXTENSÃO E DA RODOVIA, CE 
187 NO TRECHO VIÇOSA DO 

CEARÁ- TIANGUÁ COM 30.00KM 
DE EXTENSÃO

1913/94 103/91

DEPARTAMENTO DE 
ESTRADAS DE 
RODAGEM E 

TRANSPORTES - DERT

02/01/1992 02/01/1992 31/08/1992 242 0 0,00 Estudos geotécnicos 472 473

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE 
RESTAURAÇÃO DA

RODOVIA PE-74 ENTR. BR-404
0356/95 17/92

DEPARTAMENTO DE 
ESTRADAS DE 

RODAGEM
DO ESTADO DE 

PERNAMBUCO - DER/PE

13/07/1992 13/07/1992 10/11/1992 120 0 0,00 Estudos geotécnicos 474 476

AUTOR DO SERVIÇO DE 
CONSULTORIA DE

ENGENHARIA DE REABILITAÇÃO 
DA RODOVIA:

PE-103, TRECHO: ENTRE. BR-232 
BONITO, COM EXTENSÃO DE 

30,7KM.

0367/95 98/92

DEPARTAMENTO DE 
ESTRADAS DE 

RODAGEM
DO ESTADO DE 

PERNAMBUCO - DER-PE

26/03/1993 26/03/1993 30/09/1993 188 0 0,00 Estudos geotécnicos 477 483

ENGENHEIRO ESPECIALISTA – GEOTECNIA
Profissional de nível superior sênior - Formação em Engenharia Civil - Experiência Profissional ≥ 10 (dez) anos de experiência profissional 

comprovada em elaboração de projetos e/ou estudos de geotecnia ferroviária, rodoviária ou metroviária, sendo preferível o domínio do sistema 
BIM.
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ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE 
ENGENHARIA DE RESTAURAÇÃO 
E IMPLANTAÇÃO NOS TRECHOS 

TRE CE-085- ESTRADA DO 
GARROTE (CONTORNO 
CAUCAIA), 5,00KM DE 

EXTENSÃO TABULEIRO GRANDE-
ENTRE CE-421-5,00KM DE 
EXTENSÃO – ENTRE CE-085

(ESTRUTURANTE LAGOA DO 
CAUIPE 7,00KM DE

EXTENSÃO

03261/95 082/93

DEPARTAMENTO DE 
ESTRADAS DE 
RODAGEM E 

TRANSPORTES - DERT

03/05/1993 30/11/1993 30/05/1994 392 181 0,50 Estudos geotécnicos 484 487

MODIFICAÇÃO DO PROJETO 
FINAL DE ENGENHARIA DO 

ACESSO NORTE A CE-040 DE 
DUPLICAÇÃO DA AV.

WASHINGTON SOARES NOS 
SUBTRECHOS COMPREENDIDOS 

ENTRE AS ESTACAS 0 E 85 E 
ESTACAS 85 A 195

000796/97 021/95

DEPARTAMENTO DE 
ESTRADAS DE 
RODAGEM E 

TRANSPORTES - DERT

12/06/1995 12/6/1995 30/10/1995 140 140 0,38 Estudos geotécnicos 488 492

ELABORAÇÃO DO PROJETO 
FINAL DE ENGENHARIA DA 

RESTAURAÇÃO DO 
ALARGAMENTO E 

MELHORAMENTO DA RODOVIA 
CE-359/060, TRECHO 
TRIÂNGULO QUIXADÁ-

QUIXERAMOBIM, LOTE II, 
SUBTRECHO PIRANGUI-QUIXADÁ.

000881/97 031/95

DEPARTAMENTO DE 
ESTRADAS DE 
RODAGEM E 

TRANSPORTES - DERT

10/11/1995 10/11/1995 22/08/1996 286 286 0,78 Estudos geotécnicos 493 496

SERVIÇOS DE CONSULTORIA
PARA READEQUAÇÃO DO 

PROJETO FINAL DE
ENGENHARIA DO TRECHO: 

ACESSO A CE-040 (AV. 
WASHINGTON SOARES) LOTE II

000201/98 145/96

DEPARTAMENTO DE 
ESTRADAS DE 
RODAGEM E 

TRANSPORTES - DERT

02/12/1996 2/12/1996 20/01/1997 49 49 0,13 Estudos geotécnicos 497 500

PROJETOS FINAIS DE 
ENGENHARIA PARA

MELHORAMENTO, SELAGEM E 
IMAPLANTAÇÃO DO

TRECHO: PALMÁCIA – ENTR. CE-
253 (PACOTI) LOTE III.

COM EXTENSÃO DE 23.00KM 
ONFORME CONTRATO 023/97 

DERT

000256/99 023/97

DEPARTAMENTO DE 
ESTRADAS DE 
RODAGEM E 

TRANSPORTES - DERT

01/07/1997 1/7/1997 30/11/1997 152 152 0,42 Estudos geotécnicos 501 506

Análise - MK KL SEI



Equipe disciplinas Página 12

IMPLANTAÇÃO DO TRECHO 
CONTORNO E ARRUAMENTO DA 
VILA PECÉM, COM EXTENSÃO DE 

6,00KM. SUBTRECHO 
CONTORNO LESTE EXTENSÃO DE 
1,88KM. RUA “A” 0,51KM E RUA 

“B” 0,32KM DENTRO DO 
PERÍMETRO URBANO DO PECÉM 

E O CONTORNO
OESTE COM 1,29KM. 

CONFORME O CONVITE Nº
044/97 E CONTRATO Nº097/97

000574/99 097/97

DEPARTAMENTO DE 
ESTRADAS DE 
RODAGEM E 

TRANSPORTES - DERT

01/11/1997 1/12/1997 31/10/1998 364 334 0,92 Estudos geotécnicos 507 511

SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE 
PROJETOS BÁSICOS E

PROJETOS EXECUTIVOS DE 
ENGENHARIA PARA

IMPLANTAÇÃO DA INFRA 
ESTRUTURA DO

EMPREENDIMENTO PRAIA BELA 
RESORT E VILLAGE

133/2010 004/2004/SEINFRA SECRETARIA DE INFRA-
ESTRUTURA - SEINFRA

10/05/2005 10/5/2005 24/02/2006 290 290 0,79 Estudos geotécnicos 512 538

EXECUÇÃO DO PROJETO BÁSICO 
DE RESTAURAÇÃO,

PROJETO GEOMÉTRICO, DE 
TERRAPLENAGEM E DRENAGEM 

PARA FERROVIA 
TRANSNORDESTINA NO TRECHO 

QUIXADÁ-MISSÃO VELHA, NO 
CEARÁ, NUMA EXTENSÃO 
APROXIMADA DE 350KM

 177/2011 10700001-C
CONCREMAT 

ENGENHARIA E 
TECNOLOGIA S/A

20/03/2007 20/03/2007 -39161 0 0,00 Estudos geotécnicos 539 542

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS 
EXECUTIVOS DA

VIA PERMANENTE DA LINHA 
OESTE DO METROFOR

408/2010
MWH BRASIL 

ENGENHARIA E 
PROJETOS LTDA

01/11/2007 1/11/2007 31/01/2009 457 457 1,25 Estudos geotécnicos 543 555

ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS DE 
PROJETOS DE ENGENHARIA – 2 

GRUPO DO PROGRAMA 
RODOVIÁRIO CEARÁ III, 

NECESSÁRIOS AS OBRAS DE 
PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA 

CE-138, TRECHO ERERÊ – 
PEREIRO, LOTE 1

561/2010 08/2009
DEPARTAMENTO DE 

EDIFICAÇÕES E 
RODOVIAS - DER

25/03/2009 25/3/2009 25/09/2009 184 184 0,50 Estudos geotécnicos 556 585

ESTUDO E PROJETOS DE 
ENGENHARIA – 2º GRUPO DO

PROGRAMA RODOVIÁRIO CEARÁ 
III, NECESSÁRIOS ÀS

OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA 
RODOVIA CE-321, TRECHO 

GRAÇA/SÃO BENEDITO, LOTE III, 
NO ESTADO DO CEARÁ

1108/2010 10/2009
DEPARTAMENTO DE 

EDIFICAÇÕES E
RODOVIAS - DER

25/03/2009 25/03/2009 -39897 0 0,00 Estudos geotécnicos 586 610
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ESTUDOS E PROJETOS DE 
ENGENHARIA NECESSÁRIOS ÀS 

OBRAS DE RESTAURAÇÃO E 
MELHORAMENTO DA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA 
RODOVIA CE-266 TRECHO 
TAMBORIL – SUCESSO, DO 

PROGRAMA RODOVIÁRIO CEARÁ 
III, NO ÂMBITO DO CONTRATO 
Nº 026/2009, COM EXTENSÃO 

DE 29,71KM, NO PRAZO DE 180 
(CENTO E OITENTA) DIAS.

00866/2015 026/2009
DEPARTAMENTO DE 

EDIFICAÇÕES E
RODOVIAS - DER

25/03/2009 25/03/2009 25/09/2009 184 0 0,00 Estudos geotécnicos 611 635

25/05/2010 25/5/2010 28/01/2011 248 248 0,68

08/09/2011 8/9/2011 23/01/2012 137 137 0,38

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA 
PARA REABILITAÇÃO DE 

PAVIMENTOS E 
MELHORAMENTOS A SEREM 
EXECUTADOS EM RODOVIAS 

INTEGRANTES DO PROGRAMA 
RODOVIÁRIO CEARÁ IV, NA 
RODOVIA: CE-176, TRECHO 

ENTR. CE-362 (OLHO D’ÁGUA DO 
PAJÉ) – ENTR. CE-257 (SANTA 

QUITÉRIA).

117706/2016 007/2012
DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE 
RODOVIAS - DER

07/05/2012 7/5/2012 07/12/2012 214 214 0,59 Estudos geotécnicos 670 691

9,7671233
TOTAL 3565 9,7671233 MENOS DE DEZ ANOS COMPROVADOS

ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E 
PROJETO DE ENGENHARIA 
NECESSÁRIO ÀS OBRAS DE 

IMPLANTAÇÃO DE RODOVIA, EM 
PISTA DUPLICADA, NO TRECHO 

00230/2015 39/2010/SEINFRA

SECRETARIA DA 
INFRAESTRUTURA DO 
ESTADO DO CEARÁ - 

SEINFRA

Estudos geotécnicos 637 669
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Nome:  JOSÉ ANGELO DE 
FIGUEIREDO

327 386

TIPO DE ATIVIDADE Documento Contrato Contratante Inicio
Início sem 

concomitância
Fim DIAS DIAS OK ANOS Atividade em Drenagem

Pág. 
Inicial

Pág.  Final

ELABORAÇÃO DE PROJETO  Atestado sem número 009-92/DT MK ENGENHARIA 02/08/1993 02/08/1993 31/05/1996 1033 0 0,00 - 333 333

ELABORAÇÃO DE PROJETO  FL-55108 -
RENOVIAS 

CONCESSIONÁRIAS 
S.A.

01/09/1999 1/9/1999 31/05/2001 638 638 1,75 ok 334 337

ELABORAÇÃO DE PROJETO 2.620.120.002.528,00         AF-64/08
AUTOPISTA 

FLUMINENSE S/A
08/09/2008 8/9/2008 01/08/2011 1057 1057 2,90 ok 338 350

ELABORAÇÃO DE PROJETO  Atestado sem número TEC-217/03 MK ENGENHARIA 01/09/2003 03/11/2004 429 0 0,00 ok 351 351

ELABORAÇÃO DE PROJETO                  2.620.190.001.961 4600012821/11

NOVA DUTRA CONC. 
DA RODOVIA 

PRESIDENTE DUTRA 
S.A.

09/06/2011 2/8/2011 16/11/2011 160 106 0,29 ok 352 354

ELABORAÇÃO DE PROJETO                  2.620.170.003.367 ENG 269/13
CONCESSIONÁRIA 

RODOVIAS DO TIETE 
S/A

04/01/2013 4/1/2013 03/06/2013 150 150 0,41 ok 355 358

ELABORAÇÃO DE PROJETO                  2.620.180.004.598 4600020409/13

NOVA DUTRA CONC. 
DA RODOVIA 

PRESIDENTE DUTRA 
S.A.

29/07/2013 29/7/2013 01/11/2013 95 95 0,26 ok 359 361

ELABORAÇÃO DE PROJETO                  2.620.190.001.986 EMPENHO 770 MUNICIPIO DE PIRAI 26/02/2014 26/2/2014 26/07/2014 150 150 0,41 ok 362 367

ELABORAÇÃO DE PROJETO                  2.620.180.009.023 15007-001
BERTOL 

PARTICIPAÇÕES LTDA
30/03/2015 30/3/2015 30/06/2015 92 92 0,25 ok 368 371

ELABORAÇÃO DE PROJETO                  2.620.210.001.624 ECO 022/16

CONC. DAS 
RODOVIAS AYRTON 
SENNA E CARVALHO

PINTO S/A

17/05/2016 17/5/2016 31/12/2016 228 228 0,62 ok 372 377

ELABORAÇÃO DE PROJETO                  2.620.180.004.103 4500830637
ALPHAVILLE 

URBANISMO S/A
29/08/2016 1/1/2017 16/02/2018 536 411 1,13 ok 378 381

ELABORAÇÃO DE PROJETO                  2.620.190.001.441 061/2018
PREFEITURA DO 
MUNICIPIO DE 

FRANCO DA ROCHA
19/04/2018 19/4/2018 18/07/2018 90 90 0,25 ok 382 386

8,27
TOTAL 3017 8,2657534 MENOS DE DEZ ANOS COMPROVADOS

ENGENHEIRO ESPECIALISTA - DRENAGEM OAC
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Nome: EDMO SANTOS 
CARDOSO

84107505-1/D CREA-RJ e 2003273204 - Registro Nacional 394 -

TIPO DE ATIVIDADE Documento Contrato Contratante Inicio
Início sem 

concomitância
Fim DIAS DIAS OK ANOS Atividade em Geometria

Pág. 
Inicial

Pág.  Final

PROJETO DE
ENGENHARIA

RODOVIÁRIA PARA
RESTAURAÇÃO E
DUPLICAÇÃO DA
RODOVIA BR/281

001.738/04 PJU-24.005/92 DER/MG 24/01/1992 24/01/1992 24/05/1993 486 486 1,33

CAT possui atividade de elaboração de projeto de 
geometria de rodovia. EDMO recebeu o atestado de 

capacidade técnica pela atuação como chefe de 
equipe de projeto geometrico(pg. 453).

452 456

ELABORAÇÃO DE
PROJETO DE

REVISÃO,
DETALHAMENTO E
DESENHO A TINTA

DOS ANTEPROJETOS
GEOMÉTRICOS E

SINALIZAÇÃO
ESTATIGRÁFICA DA

AV. AMAZONAS E
PROJETO DE

RESTAURAÇÃO DO
PAVIMENTO COM
RECICLAGEM DO

CONCRETO
BETUMINOSO

FREZADO

002.752/93 PS 425 TRANSMETRO 12/04/1993 12/07/1993 91 0 0,00
Não encontrou-se atividade técnica de elebaoração de 

projeto Geometrico (pg. 443, 441)
443 451

ELABORAÇÃO DE
PROJETO DE

ENGENHARIA
RODOVIÁRIA DE
IMPLANTAÇÃO E
PAVIMENTAÇÃO

003.701/98 PJU 24.013/94 DER/MG 01/05/1994 01/10/1994 153 0 0,00
Não encontrou-se atividade técnica de elebaoração de 

projeto Geometrico (pg. 438)
436 438

ELABORAÇÃO DE
PROJETO DE

ENGENHARIA
RODOVIÁRIA PARA 

RESTAURAÇÃO

003.684/98 PJU 24.075/90 DER/MG 01/09/1994 01/02/1995 153 0 0,00
Não encontrou-se atividade técnica de elebaoração de 

projeto Geometrico (pg. 439, 441)
439 442

PROJETO DE
ENGENHARIA

RODOVIÁRIA EM
RESTAURAÇÃO DA

MG-444 COM
EXTENSÃO 25,5KM

005.083/01 PJU-24.0007/95 DER/MG 11/01/1995 11/1/1995 11/04/1995 90 90 0,25

CAT possui atividade de elaboração de projeto de 
geometria de rodovia. EDMO recebeu o atestado de 

capacidade técnica pela atuação como chefe de 
equipe de projeto geometrico(pg. 433).

433 435

ELABORAÇÃO DE
PROJETO DE

ENGENHARIA
RODOVIÁRIA

001.422/01 PJU-24.001/98 DER/MG 13/01/1998 13/1/1998 13/05/1998 120 120 0,33

CAT possui atividade de elaboração de projeto de 
geometria de rodovia. EDMO recebeu o atestado de 

capacidade técnica pela atuação como chefe de 
equipe de projeto geometrico(pg. 431).

430 432

ENGENHEIRO ESPECIALISTA – Geometria DIPLOMA-OK 
(ver pg. 457 e 458)
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ELABORAÇÃO DE
PROJETO DE

ENGENHARIA
RODOVIÁRIA DE
RESTAURAÇÃO

005.098/01 PJU 24.008/95 DER/MG 02/03/1998 14/5/1998 02/06/1998 92 19 0,05

CAT possui atividade de elaboração de projeto de 
geometria de rodovia. EDMO recebeu o atestado de 

capacidade técnica pela atuação como chefe de 
equipe de projeto geometrico(pg. 427).

427 429

ELABORAÇÃO DE
PROJETO

EXECUTIVO DE
RESTAURAÇÃO DA
RODOVIA DF - 095

0051/2003 104/2000 DER/DF 02/10/2000 31/12/2000 90 0 0,00
Não encontrou-se atividade técnica de elebaoração de 

projeto Geometrico (pg. 426)
423 426

ELABORAÇÃO DE
PROJETO DE

ENGENHARIA,
RODOVIÁRIA PARA
MELHORAMENTO E
PAVIMENTAÇÃO DO

TRECHO
CAPELINHA E

SETUBINHA

002.515/11 PJU-24.010/02 DER/MG 01/06/2002 1/6/2002 10/12/2003 557 557 1,53

CAT possui atividade de elaboração de projeto de 
geometria de rodovia. EDMO recebeu o atestado de 

capacidade técnica pela atuação como chefe de 
equipe de projeto geometrico(pg. 414).

419 422

ELABORAÇÃO DE
PROJETO DE

ENGENHARIA,
RODOVIÁRIA DE

MELHORAMENTO E
PAVIMENTAÇÃO DO
TRECHO PIRAJUBA

003.836/11 PJU-24.007/03 DER/MG 01/04/2004 1/4/2004 01/02/2006 671 671 1,84

CAT possui atividade de elaboração de projeto de 
geometria de rodovia. EDMO recebeu o atestado de 

capacidade técnica pela atuação como chefe de 
equipe de projeto geometrico(pg. 414).

414 417

ELABORAÇÃO DE
PROJETO FINAL E

REVISÃO/MELHORA
MENTO DE

PROJETO DE
ENGENHARIA

RODOVIÁRIA PARA
PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO 

RUBIM

004.177/11 PJU-24.042/06 DER/MG 01/10/2006 1/10/2006 01/07/2008 639 639 1,75

CAT possui atividade de elaboração de projeto de 
geometria de rodovia. EDMO recebeu o atestado de 

capacidade técnica pela atuação como chefe de 
equipe de projeto geometrico(pg. 409).

409 413
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ELABORAÇÃO DE
PROJETO FINAL E

REVISÃO/MELHORA
MENTO DE

PROJETO DE
ENGENHARIA

RODOVIÁRIA PARA
PAVIMENTAÇÃO DE

RODOVIAS DO
TRECHO

CORDISLÂNDIA -
MONSENHOR

PAULO,
PERTENCENTE A

RODOVIA MGT/267,
NUMA EXTENSÃO

DE 21,0 KM,
INTEGRANTE DO

PROGRAMA
PROACESSO.

004.167/11 PJU-24.051/07 DER/MG 19/09/2007 2/7/2008 13/05/2009 602 315 0,86

CAT possui atividade de elaboração de projeto de 
geometria de rodovia. EDMO recebeu o atestado de 

capacidade técnica pela atuação como chefe de 
equipe de projeto geometrico(pg. 403).

403 408

ELABORAÇÃO DE
PROJETO DE

ENGENHARIA
RODOVIÁRIA PARA
MELHORAMENTOS
E PAVIMENTAÇÃO

DO TRECHO
PINTÓPOLIS –
URUCUIA NA

RODOVIA MG 402

004.363/11 PJU-24.058/08 DER/MG 10/11/2008 14/5/2009 17/03/2010 492 307 0,84

CAT possui atividade de elaboração de projeto de 
geometria de rodovia. EDMO recebeu o atestado de 

capacidade técnica pela atuação como chefe de 
equipe de projeto geometrico(pg. 399).

399 402

TOTAL 8,7780822 NÃO FORAM  COMPROVADOS OS DEZ ANOS 
3204 8,7780822
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Nome: EDGAR MARTINS 
KAUFFMANN

DIPLOMA OK

TIPO DE ATIVIDADE Documento Contrato Contratante Inicio
Início sem 

concomitância
Fim DIAS DIAS OK ANOS Atividade em PROJETOS ESTRUTURAIS - OAE

Pág. 
Inicial

Pág.  Final

ELABORAÇÃO DO PROJETO 
FINAL DE ENGENHARIA DO 
RAMAL FERROVIÁRIO DE 
CANTAGALO

RFFSA 01/08/1973 01/08/1973 01/09/1975 761 761 2,08 OK 711 712

PROJETO EXECUTIVO DA VIA 
LESTE, TRECHO SÃO PAULO 
- GRARAREMA

DERSA 01/04/1980 1/4/1980 01/12/1981 609 609 1,67 OK 723 725

ELABORAÇÃO DE PROJETO 
FINAL DE RECUPERAÇÃO 
DA INFRA E 
SUPERESTRUTURA 
FERROVIÁRIA DO TRECHO 
MANGUEIRA-CAVALCANTE.

CBTU 01/02/1988 1/2/1988 31/03/1990 789 789 2,16 Capeamento de pontilhão 713 716

ELABORAÇÃO DOS 
PROJETOS EXECUTIVOS 
REFERENTE AS OBRAS CIVIS 
DO TRECHO 
MOTOCOLOMBÓ - PORTA 
LARGA, DA LINHA SUL, DO 
SISTEMA DE TRENS 
URBANOS DO RECIFE

CBTU 02/08/1993 2/8/1993 31/05/1996 1033 1033 2,83 OK 717 722

ELABORAÇÃO DE PROJETO 
EXECUTIVO DOS 
DISPOSITIVOS DE RETORNO 
NO KM 40+200, NA 
RODOVIA SP-127

RODOVIA DAS 
COLINAS S.A.

01/09/2003 1/9/2003 03/11/2004 429 429 1,18 OK 726 728

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE PROJETOS FUNCIONAL E 
EXECUTIVO PARA 
ADEQUAÇÃO DE ACESSO A 
REVAP ATRAVES DA 
RODOVIA PRESIDENTE 
DUTRA.

PETROBRAS 03/08/2005 3/8/2005 01/08/2006 363 363 0,99 RAMPA E PASSARELA 729 732

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 

PARA ELABORAÇÃO DE 
PROJETO EXECUTIVO DE 

PAVIMENTAÇÃO E MELHORIAS

DER/SP 07/04/2009 7/4/2009 06/11/2010 578 578 1,58 OK 739 756

ELABORAÇÃO DE PROJETO 
BÁSICO E EXECUTIO DA 
ESTRADA DE ACESSO AO 
PROJETO SALOBO, EM 
PARAUAPEBAS - PA

SALOBO METAIS 28/03/2007 7/11/2010 31/12/2011 1739 419 1,15 OK 733 738

ENGENHEIRO ESPECIALISTA - OAE
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DESENVOLVIMENTO DE 
PROJETO DETALHADO DO 
TRECHO QUE SERÁ 
DESVIADO DA ESTRADA 
MUNICIPAL ITA-320 E DAS 
OBRAS DE 
INFRAESTRUTURA DAS 
ÁREAS DESTINADAS A 
INSTALAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS E DE 
APOIO

VALE S.A 27/11/2013 27/11/2013 21/01/2015 420 420 1,15 OK 757 765

14,79726
TOTAL 5401 14,79726 MAIS DE DEZ ANOS COMPROVADOS
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