GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

INSTRUMENTO CONVOCATORIO

SECAO A - PREAMBULO

1. Regéncia legal:

Esta licitagdo obedecera, integralmente, as disposicbes da Lei estadual n°® 9.433/05 (alterada pelas Leis estaduais n°
9.658/05 e n% 10.967/08), Decreto Estadual n° 9.534/05, Decreto estadual n® 10.944/08, Decreto Estadual n°® 15.924/2015,
da Lei Complementar n° 123/06, e subsidiariamente os dispositivos da Lei Federal n® 8.666/93,alémdas normas da ABNT:
NBR 6118; NBR7187; NBR 7188; NBR 7197; NBR 8681; NBR 6122.

II. Orgdo:Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia — SEINFRA / Superintendéncia de Infraestrutura de Transportes
da Bahia - SIT

II1. Modalidade IV. Processo Administrativo V. Tipo ’de Licitacao:
TECNICA E PRECO
Concorréncia n°: . (O PRECO SERARESULTANTE DA APLICACAO DO
(x) 001/2019 024.2058.2018.0003331-85 (x) MULTIPLICADOR"K" PROPOSTO PELO LICITANTE,

CONFORME DESCRITO NA SECAO C-1)

VI. Objeto da licitacao/Codificacdao no Certificado de Registro — SAEB:

Elaboracao de Projetos Basicos de Melhoramento e Pavimentagdo, Implantacdo e Restauracao de rodovias no Estado da
Bahia e apoiar a SEINFRA-SIT na realizacdo de vistorias, diagndsticos, estudos hidroldgicos, estudos geotécnicos, sondagens,
estudos de trafego, estudos ambientais, levantamentos topograficos, revisdao, adequacdo,levantamentos de quantitativos e
orcamentos, inspecdes e projetos de obras D’Art especiais.

Familia: 07.30 Codigo:07.30.24.00001244-0

VII. Pressupostos para participacao:

( X ) Serdo admitidos a participar desta licitacdo os interessados que atenderem a todas as exigéncias contidas neste
instrumento e nos seus anexos, e que pertencam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado,
independentemente da apresentacdo do Certificado de Registro Cadastral - CRC, emitido pela Secretaria da
Administragdo do Estado da Bahia — SAEB. [Concorréncia]

VIII. Documentos passiveis de substituicao pelo extrato do Certificado de Registro:

(X ) Alicitacao se processa com a utilizacao do SIMPAS:

(X ) O Certificado de Registro Cadastral-CRC, concomitantemente com os documentos elencados no Extrato do
Fornecedor, estando no prazo de validade, poderd substituir todos os documentos relativos a habilitacdo
referidos no item XII abaixo, exceto os concernentes a Qualificacdo Técnica, Regularidade Trabalhista
e o Balanco Patrimonial. Caso o certificado consigne algum documento vencido, o licitante devera apresentar
a versao atualizada do referido documento no envelope de habilitagdo.

IX. Participacdo de consorcios:

(x ) Poderao participar desta licitacdo pessoas juridicas reunidas em consorcio.

X. Informagoes quanto a aquisicdo do edital, autenticacdo de documentos e abertura da sessdo publica da

licitagao:

Este Edital serda disponibilizado nos enderecos eletronicos da SEINFRA www.infraestrutura.ba.gov.br / COMPRASNET

www.comprasnet.ba.gov.br, enquanto os seus Anexos, estardo disponiveis no site da SEINFRA. O horario para autenticacdo

dos documentos pela Comissdo de Licitacdo, quando necessario, sera das 08h:30' as 12:00h e das 13h:30' as 17:00h,

diariamente, até 02 (dois) dias Uteis antes da realizacao da licitagdo, no endereco abaixo.

Endereco:  Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA- Comissao Permanente de Licitagdes — CPL - Avenida Luis Viana Filho,
n° 440 — 42 Avenida, Prédio Anexo, 1° andar, Ala B-— Centro Administrativo da Bahia - CAB — Salvador-Bahia -
CEP: 41.745-002, Fone: (71) 3115-2174

Data de abertura: 27 de fevereiro de 2019. Horario:  09h30min
XI. Dotacdo orcamentaria:
Unldadg . Destinacdo de Projeto/Atividade Natureza da Despesa
Orcamentaria Recurso
24801 0.146.000000 3288 3.3.90.39

0.149.000000
XII. Para a habilitacdao dos interessados, exigir-se-ao os documentos relativos a:

XII-1. Habilitacao juridica, comprovada mediante a apresentagdo:
a) De registro publico, no caso de empresario individual.
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b) Em se tratando de sociedades empresarias, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas eventuais
alteracOes supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados, quando for o caso, dos documentos
societarios comprobatdrios de eleicdo ou designagado e investidura dos atuais administradores.

c) No caso de sociedades simples, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas eventuais alteragGes
supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados dos atos comprobatdrios de eleigdo e investidura dos
atuais administradores.

d) Decreto de autorizagdo, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou
autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgao competente, quando a atividade assim o exigir.

XII-2.

a)
b)

9)
d)
e)

Regularidade fiscal e trabalhista

XII-2.1 Regularidade fiscal, mediante a apresentacao de:

Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ.

Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuinte Municipal - relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante.

Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive INSS.

Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), mediante a apresentacdo do
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF.

XII-2.1.1 As microempresas e empresas de pequeno porte que desejarem os beneficios da Lei Complementar n©
123/06, deverdo comprovar esse enquadramento tributario, bem como indicar a existéncia ou ndo de restricdo de
regularidade fiscal, assinalando nos campos correspondentes no Anexo V.

XII-2.1.2 A comprovacdao do enquadramento tributdrio da microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-a
mediante a apresentacao de documentos fiscais nos quais conste registrada essa condigdo.

XII-2.1.3 Na hipotese de execucdo do contrato por filial da licitante devera ser apresentada, por ocasido da
assinatura do contrato, a prova da regularidade fiscal da filial, como condicao para o inicio da execugao.

XII-2.2 Regularidade trabalhista, mediante a apresentagao de:

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, através de certiddo negativa, ou positiva
com efeitos de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
n2 5.452, de 12 de maio de 1943.

. Qualificagdo Técnica

Atividade sujeita a fiscalizacdo de entidade profissional. Qualificacdo técnica a ser comprovada através
de:

a)Registro ou inscricdo na entidade profissional competente, qual seja:Certiddo de Registro e Regularidade do
Licitante e do(s) seu(s) Responsavel(is) Técnico(s) junto ao CREA ou CAU do local da sua sede;

b)Em se tratando de empresa ndo registrada no CREA do Estado da Bahia, devera apresentar o registro do CREA do
estado de origem, ficando a licitante vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA/BA antes da assinatura do
contrato. Em qualquer caso a certidao devera conter os dados cadastrais atualizados.

c)Comprovacdo de aptiddo para o desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades
e prazos com o objeto da licitagdo, através da apresentagdo de um ou mais atestados fornecidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, preferencialmente de acordo com o modelo constante do Anexo VI, bem
como apresentagao da(s) certiddo(des) de Acervo Técnico - CAT. [Lei 9.433/05 - Art. 101, II];

d)Comprovacdo do licitante de que possui, em nome da empresa, atestado de responsabilidade técnica para
execucdo de servico de caracteristicas semelhantes as do objeto desta licitacao, listados no modelo constante do
Anexo VI, emitido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, acompanhado do(s) respectivo(s)
Certificado(s) de Acervo Técnico expedido(s) pelo(s) CREA/CAU da(s) regido(des) onde o(s) projeto(s) tenha(m) sido
elaborado(s), que comprove(m) ter executado ou participado da execugdo de projetos de engenharia equivalentes ou
semelhantes ao objeto da presente licitacdo. [Lei 9.433/05 - Art. 101, §2°];

e) Declaracdo firmada pelo Licitante e pelo Responsavel Técnico de conhecimento dos requisitos técnicos para o
cumprimento das obrigacOes objeto da licitacdo, bem como de todas as informagOes sobre a licitacdo, relativas
aosservigospreferencialmente de acordo com o modelo constante doAnexo IV.2. [Lei 9.433/05 - Art. 101];

f) Indicacdo das instalagdes e do aparelhamento, adequados e disponiveis para a realizagdo do objeto da licitagdo,
em conformidade com o constante no Item 1.2.2 - SECAO B - DISPOSICOES ESPECIFICAS, do Instrumento
Convocatorio, preferencialmente de acordo com um dos modelos constantes do Anexo VIII. [Lei 9.433/05 - Art.
101, III]

g) A licitante deve apresentar relacdo dos componentes da equipe técnica indicada para execugao do objeto desta
licitagdo, bem como a qualificagdo de cada um dos seus membros, observando aequipe técnica minima prevista no
Item 1.2.2 - SECAO B - DISPOSICOES ESPECIFICAS, do Instrumento Convocatdrio.

XII-3.1 O licitante devera assinalar no ANEXO VIII a opgdo quanto ao momento de demonstracao do atendimento
das exigéncias relativas as instalagbes e aparelhamento.

XII-3.2 Na hipotese de declaracdo de disponibilidade imediata, a verificacdo sera feita na fase de habilitagdo;
XII-3.3 Optando o licitante pela declaracdo formal de disponibilidade futura devera, apds a homologacdo e
adjudicagdo, fazer prova da efetiva existéncia das instalacdes e do aparelhamento, em estrita consonancia com os
requisitos estabelecidos neste instrumento convocatorio, ficando esclarecido que a declaracao falsa caracteriza o
ilicito administrativo previsto no art. 184, V, da Lei estadual n° 9.433/05;

XII-3.4 A comprovacdo de que o pessoal técnico indicado pelo licitante vincular-se-a a execucdo contratual devera
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ser feita através de uma das seguintes formas: a) Carteira de Trabalho; b) Certiddo do Conselho Profissional
(CREA/CAU); c) Contrato social; d) Contrato de prestacdo de servigos; €) Termo através do qual o profissional
assuma a responsabilidade técnica pela obra ou servico licitado e o compromisso de integrar o quadro técnico da
licitante no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado;

XII-3.5 A comprovacao de que a licitante possui, em seu quadro, na data prevista para a entrega da proposta,
detentor de atestado de responsabilidade técnica para execucdo de servico de caracteristicas semelhantes as do
objeto desta licitagdo devera ser feita através de uma das seguintes formas: a) Carteira de Trabalho; b) Certiddo do
Conselho Profissional; ¢) Contrato social; d) Contrato de prestacdo de servicos; e) Termo através do qual o
profissional assuma a responsabilidade técnica pelo servico licitado e o compromisso de integrar o quadro técnico da
licitante no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado;

Nota Importante: O Termo que trata a alinea "e", dos subitens XII-3.4 e XII-3.5, devera esta com firma
reconhecida, ou acompanhado de cépia do documento de identificacdo do profissional subscritor da declaracao.
XII-3.6 A comprovagdo das instalagdes canteiros, maquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado sera
atendida mediante a apresentacdo de relacdo explicita e declaragdo formal de sua disponibilidade, sob as penas da
lei, vedadas, entretanto, as exigéncias de propriedade e de localizagdo prévia;

XII-3.7 A qualificagdo da equipe técnica devera ser feita com apresentagdo da Certiddo de Acervo Técnico — CAT,
de cada um dos seus membros, conforme definido no termo de referéncia, acompanhado de declaracdo do
profissional autorizando a empresa a inclui-lo na equipe, firmada com data posterior a publicacdo do Edital, e
comprovacao de regularidade junto ao CREA/CAU para os profissionais que assim a legislacdo exigir;

XII-3.8 Somente sera admitida a substituicdo de algum membro da equipe técnica, no curso da execugdo do
contrato, por outro profissional de comprovada experiéncia equivalente ou superior, e desde que previamente
aprovado pela SEINFRA/SIT.

XII-4. Qualificacdo econdmico-financeira:

(X)

(X)

A ser comprovada mediante:

a) Balanco patrimonial e demonstracGes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da
lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, podendo ser atualizado por indices oficiais, quando
encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data da apresentacdo da proposta, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balancos provisorios. O licitante apresentara, conforme o caso, publicagdo no Diario Oficial ou Jornal
de Grande Circulacdo do Balanco ou copia reprografica das paginas do Livro Diario numeradas sequencialmente
onde foram transcritos o Balanco e a Demonstracdao de Resultado, com os respectivos Termos de Abertura e
Encerramento registrados na Junta Comercial e certiddo de regularidade profissional, emitida pelo Conselho
Regional de Contabilidade ou no caso de empresas sujeitas a tributagdo com base no lucro real,0 Balango
Patrimonial Demonstracdo de Resultado emitido através do SPED (Sistema Publico de Escrituracdo Digital)
contendo Recibo de Entrega do Livro, os Termos de Abertura, Encerramento e Autenticacdo, podendo este Ultimo
ser substituido pela Etiqueta da Junta Comercial ou Orgao de Registro;

b) Apresentar a relagdo dos compromissos assumidos pelos licitantes, que repercutam sobre sua capacidade
financeira ou operacional, nos termos do art. 102, §3° da Lei Estadual 9.433/05;

c¢) Demonstracdo de patrimdnio liquido no montante minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado dos
servicos. Neste caso, o Licitante apresentarda o demonstrativo dos calculos correspondentes, devidamente
assinado, pelo Dirigente / Sdcio e pelo respectivo Contador para tal qualificados;

d) Certiddo negativa de faléncia ou recuperacdo judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com data de
expedicdo ou revalidagdo dos ultimos 90 (noventa) dias anteriores a data da realizacdo da licitagdo, prevista no
item X deste preambulo, caso o documento ndo consigne prazo de validade.

XII-4.1 Na hipdtese de licitacdo por lotes, o patrimonio liquido exigivel sera calculado em fungdo da soma de tantos

quantos forem os lotes em que a interessada tenha apresentado as melhores ofertas. Quando for atingido o limite da

capacidade econOmico-financeira da proponente, esta sera declarada inabilitada para o(s) lote(s) subseqlientes,
observada a ordem seqiiencial dos lotes constante do instrumento convocatério, sendo vedada a escolha, pela
proponente, dos lotes para os quais deseja a habilitacao.

Declaragdo, em papel timbrado do Licitante, atestando que os dados referentes a apresentacao dos calculos

correspondentes aos indices abaixo relacionados foram extraidos do balango, correspondendo a boa situacdo financeira

da empresa, conforme ANEXO 1IV.4, deste instrumento convocatdrio, quais sejam:
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INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC, maior ou igual a 1,50:
ILC = AC
PC

INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL - IEG, menor ou igual a 0,60:
IEG = PC + ELP
AT
Onde:
AC = Ativo Circulante
PC = Passivo Circulante
ELP = Exigivel a Longo Prazo
AT = Ativo Total

( X ) O balanco patrimonial e o capital integralizado solicitados poderdo ser atualizados por indices oficiais, se for o caso, na
forma prevista no Inciso I e § 2° do Art. 102 da Lei Estadual n® 9.433/05, respectivamente. Neste caso, o Licitante
apresentara o demonstrativo dos calculos correspondentes, devidamente assinado, pelo Dirigente / Socio e pelo
Contador para tal qualificados.

( X ) Demonstracdo, com dados do seu Ultimo balango ja exigivel na forma da lei, de que possui Disponibilidade Financeira
Liquida igual ou superior ao orgamento oficial da obra (DFL > orgamento oficial da obra), a qual mede a capacidade que
a licitante possui de contratar com a Administracao Publica Estadual, obtida através da formula:

DFL = (10 x PL) - VA (R$), onde:

DFL= DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LiQuIDA

PL = PATRIMONIO LIQUIDO

VA = Somatodrio dos saldos contratuais das obras e servicos em andamento ou a iniciar, devidamente comprovados
através do documento exigido na relagdo de compromissos assumidos, conforme ANEXO IV.3 e IV.4 deste
Instrumento Convocatorio.

XII-5. Declaracdo de Protegao ao Trabalho do Menor

Conforme o inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal, para os fins do dispostonoinciso V do art. 98 da Lei Estadual
n° 9.433/05, devera ser apresentada declaracdo quanto ao trabalho do menor, conforme modelo constante do Anexo III
deste Instrumento.

XIII. Regime de execucao/fornecimento (forma de medicao para efeito de pagamento):
Empreitada por preco () Global ( X ) Unitario

XIV. Prazo de execucgao:

( X ) Servigos nao continuos.
O prazo de execucao do servico sera de 540 (quinhentos e quarenta) dias, contado a partir do décimo dia da emissao
da ordem de servico emitida pela SEINFRA/SIT, admitindo-se a sua prorrogacao exclusivamente nos termos do art.
141 da Lei estadual n°® 9.433/05.
XIV.1 - A prorrogacao do prazo esta condicionada a ocorréncia de, ao menos, uma das hipdteses do art. 141 da Lei
Estadual 9.433/05.
XIV.2 - A prorrogacdo devera ser previamente justificada e autorizada pela autoridade competente para celebrar o
ajuste e sera realizada através de termo aditivo.

XV. Garantia do Contrato

(X ) A contratada devera prestar garantia de 5% (cinco) por cento do valor do contrato, podendo optar por uma das
modalidades previstas no §1° do Art. 136 da Lei estadual n® 9.433/05, ficando esclarecido que a garantia devera ter seu
valor atualizado nas mesmas condigdes do contrato.

XVI. Manutengao das Condigoes da Proposta — Reajustamento e Revisdao

(X ) Durante o curso da execucao do contrato, os precos seraoreajustados consoantes as seguintes regras:

XVI-1 Os pregos sao fixos e irreajustaveis durante o transcurso do prazo de 12 meses da data base da(s) proposta(s),
nos termos do artigo 146 da Lei estadual n® 9.433/2005, apds 0 que a concessao de reajustamento, nos termos do inc.
XXV do art. 8° da Lei Estadual n® 9.433/05, sera feita mediante a aplicacdo do Indice de Consultoria, referencial
DNIT e/ou SEINFRA/SIT, apurados e fornecidos pela Fundagao Getulio Vargas.
XVI-2 A revisdo de precos, nos termos do inc. XXVI do art. 8° da Lei Estadual n® 9.433/05, dependera de
requerimento da contratada quando visar recompor o preco que se tornou insuficiente, instruido com a documentacao
que comprove o desequilibrio econémico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela propria administracdo
quando colimar recompor 0 prego que se tornou excessivo.
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XVI-2.1 O requerimento de revisdo de pregos devera ser formulado pela contratada no prazo maximo de um
ano a partir do fato que a ensejou, sob pena de decadéncia, em consonancia com o art. 211 da Lei federal n®
10.406/02.

XVII. Exame prévio da minuta e aprovacdo da assessoria juridica ou indicacdo da Ordem de Servico que

dispensa a oitiva do parecer que aprovou o edital padrao (art. 75, da Lei Estadual n°® 9.433/05).

(X ) Declaro que a fase interna deste procedimento foi examinada pelo érgdo legal de assessoramento juridico, através
doParecer PGE N° XXXXXXXXXXXXXXX.

XVIII. indice de apéndices:

SECOES

( X ) SECAO A — PREAMBULO

( X ) SECAO B - DISPOSICOES ESPECIFICAS

( X ) SECAO C- MODELO PARA ELABORACAO DE PROPOSTA DE PREGOS

( X ) SEGAO C-1 MODELO DE DESCRICAO DA PROP. DE PCO E DECL. DE ELABORAGAO IND. DE PROPOSTA

(X ) SECAO C-2 MODELO DE DECLARAGCAO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR N° 123/06) [exclusiva
para microempresa e empresa de pequeno porte]

( X ) SECAO D - CRITERIOS PARA AVALIACAO DAS PROPOSTAS TECNICAS

( X ) SECAO E - CRITERIOS PARA PARTICIPACAO DE EMPRESAS EM CONSORCIO

ANEXOS:

( X ) I Disposicoes Gerais

( X ) II. Modelo de Procuragao

( X ) III. Modelo de Prova de Habilitagao - Protegdo ao Trabalho do Menor

( X ) IV. Minuta do Contrato

() Mi-Minuta-de-Aditivos (NAO SE APLICA)

( X ) IV.2 Modelo de Declaracao de Ciéncia dos Requisitos Técnicos

( X ) IV.3 Relagao dos Contratos da Empresa em Execucdo e a Iniciar

( X ) 1V.4 Demonstragdo de Disponibilidade Financeira Liquida

( X ) V. Declaracao quanto a Regularidade Fiscal (Lei Complementar n® 123/06) [exclusiva para microempresa e
empresa de pequeno porte]

( X ) VI. Modelo de Prova de Qualificagdo Técnica - Modelo de Comprovacdo de Aptidao e Desempenho

( X ) VI.1 Identificacdo e Formagdo Profissional de Técnicos

( X ) VI.2 Disponibilidade de técnicos

( X ) VI.3 Relagao dos Trabalhos Similares Realizados pela Empresa

( X ) VI.4 Ficha de Identificagdo da Empresa
H--MebEto-BE-PROVABEQUA ache-TEEN (NAO SE

( ) APLICA)

(X ) VI,II. Modelo de Prova de Qualificacdo Técnica — Indicacao das Instalagbes, do Aparelhamento e do Pessoal
Técnico

( X ) IX. Especificagdes dos servigos

( X ) X. Modelo de peticdo de impugnacao

( X ) XI. Modelo de peticao de recurso

XIX. Responsavel pela expedicao do convocatoério e meio de contato:

Servidor responsavel e portaria de designacdo | Alexinaldo Negreiros da Silva - Portaria n® 123/2018 - Publicagdo:

16/08/2018

Endereco:

Horario:

Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA- Avenida Luis Viana Filho, n® 440 — 4@ Avenida, Prédio Anexo, 1°
andar, Ala B-— Centro Administrativo da Bahia - CAB — Salvador - Bahia - CEP: 41.745-002

8:30 h as 18h Tel.: 3115-2174 E-mail: cpl@infra.ba.gov.br
Salvador, 10 de janeiro de 2019.

Alexinaldo Negreiros da Silva
Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo
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SECAO B — DISPOSICOES ESPECIFICAS

( X ) 1.0BJETO DA LICITAGAO )
o ( X ) 2.ESPECIFICACOES PARA ELABORAGAO DA PROPOSTA DE PRECOS
TERMO ?.Ecﬁi?}\%“cu DA x) 3. DETERMINAGOES ADICIONAIS
( X ) 4. OBRIGACOES CONTRATUAIS ESPECIFICAS
( X ) 5.0RCAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS
1. OBJETO:

Elaboragdo de Projetos Basicos de Melhoramento e Pavimentagdo, Implantacdo e Restauragdo de rodovias no Estado da
Bahia eapoiar a SEINFRA-SIT na realizacdo de vistorias, diagnosticos, estudos hidroldgicos, estudos geotécnicos, sondagens,
estudos de trafego, estudos ambientais, levantamentos topograficos, revisdo, adequacdo,levantamentos de quantitativos
eorcamentos, inspegdes eprojetos de obras D’Artespeciais.

1.1. Justificativa

A demanda dos projetos que se pretende contratar, diz respeito as necessidades de atendimentos atuais, tanto do ponto de
vista de implantagdo de novas rodovias, interligando municipios situados no Estado da Bahia, quanto da recuperagdo da
malha rodovidria existente, que, em alguns casos, devido ao estado de deterioracdo, necessita da elaboracdo de projetos
para sua perfeita execucao.

Hoje a malha do Sistema Rodoviario Estadual — SRE abrange uma extensao total de aproximadamente de 18.571 km.

A SEINFRA/SIT visando o enfrentamento do desafio de manter em condicOes satisfatdrias de trafegabilidade uma rede tdo
extensa, desenvolve atualmente trés programas de servigos:

a) Programa de Restauracdo e Manutencdao de Rodovias — PREMAR, que, através de financiamento do BIRD,
abrange uma extensao de 2.108,00 km de restauragao de rodovias estaduais em diversas regioes;

b) Consorcios Intermunicipais, que atinge uma malha de aproximadamente de 5.271 km de extensao;

c) Programa Conserva, que através de 23 contratos de execugdo, tendo por escopo a manutencdo (Tapa-buracos /
Limpeza da drenagem e da faixa de dominio), alcanga uma extensdo de 11.192 km da malha rodoviaria estadual.

O Programa Conserva, € responsavel pela maior extensdao de manutencao da malha rodovidria entre os trés
programas citados acima. Foi detectada dentro deste programa, através de inspegGes das equipes residentes e
controle de solicitacbes / reclamagGes dos usudrios, a necessidade de uma intervengdo mais portentosa
(restauragao) em torno de 10 % desta malha, o correspondente a 1.119 km, o que determinou a realizacdo de
licitacdo para contratacdo de empresa visando a elaboracdo de Projetos Basicos de Restauracdo para
atender esta demanda nao abracada por operagdes tipo “tapa buraco”.

No que diz respeito aos Projetos Basicos de Implantagdo chegou-se a uma extensdo de aproximadamente
190 km a partir de priorizagGes de trechos da malha rodoviaria planejada do Sistema Rodoviario Estadual — SRE
de 2017, de 3.809 km, aplicando-se o percentual de 5%.A elaboracdo desses projetos serdao contempladas no
triénio de 2018 / 2019 /2020.

1.2. EspecificacOes, caracteristicas, quantitativos,local e prazo de execucdo

1.2.1. ESPECIFICAGOES TECNICAS

Escopo dos Servigos: Para melhor caracterizacdo geral do escopo, os servigos foram descriminados a seguir:

1.2.1.1. Relatério de Inspecdo

Visita Técnica com registros escritos, imagens e videos, para posterior apresentacdo em relatorio técnico,
contendo informacdes nas areas de engenharia rodoviaria. A vistoria sera executada por profissionais
capacitados da area técnica afim, visando o levantamento de informacgdes para conhecimento prévio da area ou
trecho onde se pretende a intervencdo subsidiando a elaboracdo de projetos basicos.

Deverd ser apresentado o relatorio de vistoria para aprovacao pela SIT/DPPE — (Diretoria de Projetos e
Programas Especiais), apds cada evento, com a finalidade de subsidiar a execucdo dos Documentos do Projeto
Basico de Restauracdo, sendo observados os seguintes aspectos:

a) O relatdrio deve ser entregue impresso e em meio digital em pdf e editaveis, em até cinco dias apos a
realizagdo da vistoria;

b) Conter a data da Vistoria;

c) Conter todos os registros de irregularidades, claramente identificadas e documentadas;

d) Apresentar o registro individual de ocorréncias, com informag0es relevantes observadas na vistoria sobre as
condicOes do pavimento, drenagem, terraplenagem (localizagao de corte e aterro), e sinalizagdo, informando seu
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estado de conservacao e das Obra d’Arte do trecho vistoriado;
e) Indicar as coordenadas UTM do inicio e final do trecho, pontos notaveis e das Obra d’Arte;
f)  Conter registro fotografico com texto explicativo de cada caso, (minimo 20 fotos), video co m no minimo 5
min de gravacdo (inicio, meio e final do trecho);
g) Devera apresentar um croqui de localizacdo com as distancias médias de transportes (dmt) dos principais
materiais a serem utilizados (pedreira, areia, agua, empréstimos para terraplenagem, jazidas para base e sub-
base), indicar usina de asfalto mais proxima do trecho em questdo.
h) Informar a estrutura do pavimento existente;
i)  Medidas das larguras da plataforma existente em 1 corte e 1 aterro a cada 3 km;
j) E recomendado que a inspegdo seja realizada em conjunto com o técnico residente da SIT / DCM-
(Diretoria de Conservacdo e Manutencdo) da regido.
k)
1.2.1.2. Documentos do Projeto Basico de Restauracdo
Os documentos do Projeto Basico deverdo ser apresentados em 02 (duas) vias, contento no minimo as seguintes
informagdes:
1. Indice: indica a paginacdo do inicio de cada capitulo;
2. Apresentacdo:. fornece informacdes sobre a identificacdo da Contratada, o nimero e o objeto do
contrato, o lote, a rodovia, o trecho, o subtrecho, o segmento, a extensdo e a identificagdo do
Relatorio;
3. Mapa de Situacdo: indica o trecho em estudo, o segmento em destaque e sua situacao em relagdo
a regido, com sua amarracdo as principais localidades;
4. Desenvolvimento. apresenta detalhadamente, por item de servico, os trabalhos executados,
resultados obtidos e conclusdes e solucdes recomendadas, conforme conceitos expostos no presente
Termos de Referéncia;
5. Memorial Descritivo: descrevendo as areas impactadas e caracteristica do empreendimento e
situagdo do trecho;
6. Cronograma geral indicar os itens de servigo previsto a serem realizados com prazos em
porcentagem;
7. Memoria de Calculo: Planilha de memoria de calculo das quantidades.

O conteldo devera ser apresentado obedecendo:
a) Projeto Geométrico
a.1) Relatorio contendo a justificativa do projeto;
a.2) Planta em escala 1:2.000 e perfil em escalas (H) 1:2.000 e (V) 1: 200;
b) Projeto de Terraplenagem
b.1) Texto contendo a descricao do projeto;
b.2) Notas de servico de terraplenagem com os elementos indispensaveis a execucao da obra, quando
for o caso;
b.3) Folhas de calculo dos volumes, quando for o caso;
b.4) Desenho das secoes transversais tipo, em corte e aterro;
b.5) Demais desenhos que elucidem o projeto.
b.6) Os desenhos mostrando os detalhes do projeto de terraplenagem deverdo ser apresentados,
quando cabivel, em arquivos magnéticos convertidos para os aplicativos disponiveis na SIT.
c) Projeto de Drenagem e Obras d’'Arte Correntes
c.1) Texto contendo a descrigdo do projeto;
c.2) Desenhos tipo das estruturas de drenagem;
c.3) Demais desenhos que elucidem o projeto;
c.4) Notas de servico, quando for o caso;
d) Projeto de Pavimentagao
d.1) Texto contendo a descricdo do projeto;
d.2) Dimensionamento do pavimento, com ISC indicacdo do subleito, nimero N (fornecido pela SIT;
d.3) Apresentar diagrama linear com localizacao dos materiais a serem utilizados;
d.4) Apresentagao da segdo tipo do pavimento indicando espessura e tipo de material das camadas de
base e sub-base;
d.5) A solugdo de restauragao do pavimento a ser indicada devera ser discutida previamente com o
engenheiro da SIT/DCM responsavel pela regido do trecho em estudo. Em caso de discordancia, o
assunto devera ser submetido a instancia técnica superior.
e) Projeto de Sinalizagao e obras complementares
e.1) Texto contendo a descricao dos projetos;
e.2) Desenhos de detalhe dos dispositivos;
e.3) Demais desenhos que elucidem o projeto;
f) Protecao Ambiental
f.1) Texto contendo a descricdo dos projetos;
f.2) Texto da gestao da qualidade;
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f.3) Texto sobre seguranca operacional;
f.4) Demais desenhos que elucidem o projeto.

1.2.1.2.1. Estudos Topograficos

Nos estudos topograficos devera ser locado o eixo da diretriz, obedecendo aos seguintes critérios:

a) Locacdo de eixo da rodovia em toda sua extensdo, fazendo-se a amarracdo dos pontos notaveis
(PC, PT, TS, ST, etc.) e das tangentes longas a cada 2 km, em marcos de concreto, com dimensdes de
10 cmx10 cm x 40 cm. A locagdo sera de 50 em 50 m para os trechos em tangente e de 20 em 20 m
para os trechos em curva. As curvas horizontais circulares serdo definidas os seus raios de acordo com
a classe da rodovia;

b) Nivelamento e contranivelamento geométrico em todos os piquetes de locagdo do eixo da rodovia.
O contranivelamento sera fechado em cada RN, com tolerancia admitida pelas normas do DNIT;

c) SecOes transversais em todos piquetes da locagao do eixo da rodovia.

d) Implantacdo de rede de referéncias de nivel (RRNN) a cada 1.000 m, em marcos de concreto com
dimensdes de 10 cm x 10 cm x 40 cm, a uma distancia minima de 20 m do eixo da rodovia e contendo
0 nimero e a cota correspondente a cada RN;

e) Levantamento planialtimétrico dos dispositivos de drenagem problematicos e cadastro de todas as
obras d'arte correntes e especiais existentes;

f)  Levantamento do cadastro da faixa de dominio, cercas, edificaces, redes de eletrificagdo,
adutoras, cabos Géticos, tubulagbes diversas, limite de propriedades com identificacdo de proprietarios
etc.;

g) Base de Referenciamento e Amarracdo: Sera feita a implantacdo de uma base de 2 (dois) marcos
de concreto, com afastamento entre si de um minimo de 1.000 m, e a determinagdo de suas
coordenadas plano retangulares no sistema UTM, referenciadas ao SIRGAS 2000. Devera ser indicado o
Marco de Referéncia do IBGE, com sua respectiva monografia e dados, utilizado para o transporte de
coordenadas para a referida base. Sera utilizada a altitude elipsoidal do transporte inicial, como
referéncia a qual toda a altimetria sera referenciada, na precisdo especificada;

h) Base intermediaria ou de fechamento: Sera implantada uma base em espacamento aproximado de
20 km, para controle ou fechamento, que também podera ser utilizada para a divisdo em trechos dos
trabalhos de levantamento, e a determinacdo de suas coordenadas a partir da primeira base ja
implantada. Os marcos destas bases deverao ser implantados em locais seguros que nao sejam
afetados pelo projeto, preferencialmente na faixa de dominio da estrada. Os equipamentos exigidos
para esta tarefa sdo: GPS - geodésico de mono frequéncia (Cédigo C/A+L1) de precisdo nominal de 5
mm+1 ppm, para transporte com base de até 50 km, ou de dupla frequéncia, que opera com linha de
base de até 200 km, devendo a precisdo planimétrica exigida se situar entre 10 a20 mm;

i)  Poligonal Referencial: Sera implantada com Estacdo Total, de precisdo nominal de 05” (cinco
segundos), devendo partir da base de referéncia inicial até o local da Estacdo Inicial (E-00), de onde
partird o levantamento da faixa. Esta E-00 devera se situar no bordo da estrada, e o espacamento do
estaqueamento devera ser determinado pelo tipo de vegetacdo existente no trecho. Em caso de
vegetacdo densa, que impega o detalhamento da faixa por irradiacdo com a Estacdo Total, sera
utilizado o estaqueamento de 50 em 50 m com abertura de picada para as secdes transversais e
levantamento tradicional de faixa. Em caso de visibilidade para irradiagdo com a Estacdo, podera ser
especificado o estaqueamento de 50 em 50 m, estacOes pares, para amarrar os servicos de sondagem
ou outro detalhamento que necessite de referéncia local. O arquivo da poligonal e pontos de
detalhamento sera processado aplicando-se os programas que fazem a Modelagem Digital do Terreno,
tracam suas curvas de nivel, e desenham as secdes no estaqueamento desejado;

j)  Altimetria: O estaqueamento da poligonal referencial ja terd uma precisdo altimétrica entre 10 e
20 mm/km. Ao invés do tradicional nivelamento geométrico do eixo com contra nivelamento, logo apds
a implantagdo das bases referenciadas, devera ser feito um nivelamento de transporte de cota, com a
implantagdo de referéncias de nivel a cada 1 km, os quais serviriam como fechamento altimétrico da
poligonal referencial;

k)  AmarracGes: As amarracoes serdo pontos de apoio a locagdo. Sdo necessarias referéncias
(marcos ou piquetdes), com coordenadas referenciadas ao SIRGA 2000 e precisas, com um minimo de
2 (dois) pontos por curva, no alto de cortes ou em pontos dos quais se tenha visibilidade para os
pontos notaveis, pontos iniciais ou finais de curvas, ou mesmo o seu estaqueamento intermediario, pois
os pontos a serem locados por coordenadas também poderdo ser carregados pela Estacdo, passando a
mesma a fornecer o angulo e distancia necessarios a locacdo de cada ponto. O bom fechamento das
curvas e poligonais é garantido pelo alto nivel de precisdo do equipamento, o qual pode ser configurado
para fornecer sempre a distancia horizontal, trabalhando-se assim com a projecao horizontal do projeto.
Obs. Todos os servicos que englobam esta fase terdo que ser executados de forma que evitem
agressoes desnecessarias ao meio ambiente.
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1.2.1.2.2. Estudos Geotécnicos

Os estudos geotécnicos deverdo sequir as recomendagbes contidas no plano de agdo elaborado e aprovado
para este fim, abrangendo sondagem e coleta de materiais no campo e realizacdao de ensaios, 0s quais
serdo executados de acordo com Manuais e Métodos de Ensaio da SIT e/ou DNIT, em laboratdrios da
Contratada localizados no estado da Bahia.
Os estudos geotécnicos constardo de:
a) Estudo do subleito
As sondagens de subleito deverdo ser executadas a cada 2,00 km para se ter uma amostragem das
camadas do pavimento existente (base, sub-base e subleito).
As amostras coletadas deverdo definir o pavimento existente até o subsolo local. Deste modo serdo
coletadas e ensaiadas amostras de cada estrato transposto, com espessura de cada camada existente.
Os furos serao posicionados ao longo do eixo locado ou na borda da rodovia a ser definida pela
fiscalizagao.
Com o material coletado nas sondagens serdo feitos os seguintes ensaios:
- Granulometria sem sedimentagdo;
- Indices fisicos (LL, LP, umidade natural);
- Compactagdo;
- Indice de Suporte Califérnia, com energia do Proctor Simples;
- Densidade "in situ".
Os resultados dos ensaios deverdo ser apresentados em quadro resumo, onde deverdo constar além
desses resultados, os indices de grupo e a classificacdo dos solos segundo o HRB.
As sondagens deverdo ser representadas no projeto geométrico, no perfil do eixo locado.
b) Ocorréncias de materiais granulares
No estudo de ocorréncias de materiais para pavimentacdo, distinguem-se: Jazidas, cascalheiras,
saibreiras e depdsitos de materiais terrosos, que atenda as especificagbes de materiais para sub-base e
base.
Deverao ser localizadas e estudadas todas as ocorréncias economicamente viaveis e cujos materiais
deverdo compor as camadas do pavimento.
Os estudos deverdo abranger, os volumes necessarios a execucdo do pavimento. Todas as ocorréncias
localizadas e ndo utilizadas no projeto, por qualquer motivo, deverao ser posicionadas no croqui geral
de jazidas.
O reconhecimento de jazidas constara de:
- Sondagens;
- Ensaios de laboratdrio;
- Cubagem.
As jazidas deverdo ser sondadas com no minimo 9 furos. As profundidades dos furos deverdo ser a da
ocorréncia do material aproveitavel, visando obter o volume necessario.
De cada furo devera ser coletada quantidade suficiente para a execucdo dos ensaios de caracterizacao
(Granulometria, Limites de Atterberg e densidade “in situ”) ou ensaios completos (Granulometria,
Limites de Atterberg, densidade “in situ”, Compactagdo pelo Proctor Intermediario e CBR).
Nas jazidas previstas para execucdo de bases, compactacao e CBR utilizarao também a energia do
Proctor Modificado.
Caso os materiais apresentem caracteristicas de solos lateriticos, devera ser executado em, no minimo,
3 (trés) amostras, a determinacdo da relagdo silica/sesquioxido

1.2.1.2.3. Quantitativos e Orcamento da Obra

Devera ser elaborada a memdria de calculo das quantidades dos servicos que compdem o projeto.

Em conjunto com o quadro da meméria de calculo, devera ser elaborado e apresentado um diagrama linear
com as solucbes adotadas de restauragdo para cada segmento homogéneo.

O quadro de quantitativos de servicos devera relacionar os diversos itens do Referencial de Pregos da SIT,
separadamente para cada tipo de servico previsto.

O orgamento geral da obra sera elaborado pela SIT com base nos quantitativos fornecidos pela empresa
contratada.

As especificaces técnicas, que se referirdo aos aspectos complementares e particulares das obras, que
obedecerdo as Especificagdes da SIT / DNIT, deverdo ser sucintas e claras.

1.2.1.3. PROJETO BASICO DE IMPLANTAGAO E DE MELHORAMENTO E PAVIMENTACAO

1.2.1.3.1. Relatorio de Diagnéstico

A inclusdo desta fase na elaboragao do projeto visa possibilitar uma melhor racionalizacdo dos trabalhos,
uma vez que os profissionais especializados em suas areas deverdo, obrigatoriamente, trocar informagbes
para a definicdo da concepgao do projeto. Nestas condigGes, além de se adotar procedimentos
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padronizados, poderdo ser adotados, também, procedimentos especificos para solucdo de cada problema
relacionados com os diversos estudos, inclusive os de meio ambiente e seguranga viaria.
Para definicao desses aspectos deverao ser executadas as seguintes atividades:

1.2.1.3.1.1. Trafego

Nesta fase serdo coletados dados e informacgGes sobre o trafego veiculado pela rodovia e previsdes de
demanda futura, devendo ser observados os segmentos homogéneos do trecho, do ponto de vista
operacional, nimero “N” para projeto de pavimentagdo, composicao por tipo de veiculo, etc., de acordo
com o manual de trafego do DNIT.

Deverdo ser identificados, também, os locais criticos do ponto de vista de seguranca viaria, para operacdo
da via (intersecOes, acessos e travessias urbanas), bem como a necessidade de terceiras faixas,
alargamentos, rebaixamentos ou elevacdao de greide e locais onde se situam pontes estreitas ou outros
obstaculos.

1.2.1.3.2. Geometria

Para elaboragdo do diagndstico da geometria da rodovia devera ser executado o cadastro, visando definir os
diversos pontos de passagem ao longo do trecho, identificando-se, entre outros, os pontos criticos:

- Intersecoes;

- Acessos;

- Travessias urbanas;

- Locais que exigirdo tratamento urbanistico, paisagistico e ecoldgico.
Além desses pontos criticos, deverdo ser registrados todos os pontos notaveis, tais como ponto inicial, final
e travessias e eventuais problemas ambientais e de seguranca viaria existente, que podem ser objeto de
estudos e solucdes de projeto.

1.2.1.3.3. Drenagem e Obras d’Arte Correntes

O diagnéstico de drenagem e das OAC sera feito através de vistoria e cadastramento de todo sistema de
drenagem existente, visando avaliar ndo s6 o estado de conservacdo e capacidade, como também a
adequagdo estrutural, inclusive problemas de fundagdo, drenagem superficial e dos dispositivos relativos as
obras darte correntes, utilizando, inclusive, cartas topograficas do IBGE e outros Orgdos, em escalas
adequadas, definindo as bacias de contribuicdo de cada sistema.
A verificacdo e a analise do cadastro de drenagem visam definir os locais criticos, para os quais deverdo ser
realizados estudos de alternativas na fase de Projeto Executivo, destacando-se, entre eles, os problemas
relacionados com os sistemas de:

- drenagem superficial;

- drenagem de grota;

- drenagem profunda;

- protecdo do pavimento em relagdo a reservatério de agua, decorrente da execucao de

terraplenagem da rodovia e barramentos existentes;

- reconstituicdo ambiental dos locais danificados pela acdo das aguas ou deficiéncia do sistema de

drenagem existente.

1.2.1.3.4. Estabilidade dos Taludes de Cortes e Aterros

O diagnostico da estabilidade dos taludes dos cortes e aterros devera ser feito a partir da andlise das
caracteristicas dos materiais envolvidos e do sistema de drenagem existente, identificando-se os tipos
de escorregamento e erosGes ocorridos e as provaveis causas, observando-se, também, as possiveis
interferéncias com o sistema viario existente, o risco de interrupcao da rodovia, 0 comprometimento
ambiental e as consequéncias relativas a seguranca viaria.

1.2.1.3.5. Obras d’Arte Especiais

O diagndstico das obras d'arte especiais devera ser feito a partir de vistorias a serem realizadas nas
pontes e/ou viadutos existentes, conforme estabelece o PRO 123/82.

1.2.1.3.6. Seguranca Viaria

O diagndstico da segurancga viaria devera ser feito a partir da avaliagdo da necessidade de implantacdo de
sinalizagdo, cercas, defensas, barreiras, etc.

1.2.1.3.7. Avaliacdao dos Impactos Ambientais
O diagndstico sera feito a partir da identificacdo das ocorréncias pertinentes, tais como:
- Taludes de corte e aterros com superficies erodidas;
- Processos erosivos instalados na faixa de dominio e areas impactadas pela implantacdo da rodovia;
- Ocupacao indevida da faixa de dominio.
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A Contratada devera descrever:
- O tipo e o estagio atual da cobertura vegetal;
- O uso e ocupagao do solo ao longo da sua faixa de dominio e areas adjacentes

1.2.1.3.8. Estudo

Os estudos serdo de fundamental importancia para definicdo do nivel de qualidade dos projetos de
engenharia para Implantagdo, melhoramento e pavimentacdo e restauracao de rodovias, devendo
relacionar alternativas tecnicamente viaveis, para subsidiar a escolha daquela que apresentar a
melhor solugdo com o menor custo global.

1.2.1.3.8.1.Estudos de Trafego

Os estudos de trafego consistirdo de contagens volumétricas classificatérias a serem realizadas pela
Contratada, com duracao de sete dias, no intervalo entre 07 e 21 horas, cada dia, de acordo com a
classificagdo adotada pelo DNER e devera ter por finalidade:

- Definir segmentos homogéneos do trecho, do ponto de vista operacional, nimero "N" para projeto de
pavimentacao, composicao por tipo de veiculos com seus respectivos fatores de carga, volume médio
diario anual de trafego, total e por modo de transporte.

- Fazer as corregOes, diaria e sazonal, dos dados coletados, através de indices apropriados.

Cabera a Contratada, a partir desses dados, calcular os parametros necessarios ao dimensionamento das
camadas estruturais para o projeto do pavimento da rodovia, seguindo as especificagdes contidas no item
3.4 deste Edital.

Caso haja a necessidade de executar pesquisas de origem e destino, devera ser expressamente
autorizada pela Fiscalizagdo.

O calculo do nimero equivalente de operacoes do eixo padrao (N) de 8,2 tf, para cada um dos postos de
contagem, sera feito mediante aplicacdo das metodologias AASHTO e USACE. Os fatores de veiculos
serdo os calculados com as cargas maximas permitidas pela lei da balanga. As taxas de crescimentos
serdo observadas na série histérica ou fornecidas pela DPPE / SIT, para um periodo de vida Util em
servigo de dez anos

1.2.1.3.8.2. Estudo Topografico

Nos estudos topograficos devera ser locado o eixo da diretriz, obedecendo aos seguintes critérios:

a) Locacdo de eixo da rodovia em toda sua extensdo, fazendo-se a amarracdo dos pontos notaveis
(PC, PT, TS, ST, etc.) e das tangentes longas a cada 2 km, em marcos de concreto, com dimensodes de
10 cmx10 cm x 40 cm. A locagdo sera de 20 em 20 m para os trechos em tangente e de 10 em 10 m
para os trechos em curva. As curvas horizontais circulares terdo definidos os seus raios de acordo com a
classe da rodovia;

b)  Nivelamento e contranivelamento geométrico em todos os piquetes de locacdo do eixo da rodovia,
locais de acesso e intersecGes. O contranivelamento sera fechado em cada RN, com tolerancia admitida
pelas normas do DNIT;

c) SecOes transversais em todos piquetes da locacdo do eixo da rodovia e locais de acessos e
intersecdes.

d) Implantagdo de rede de referéncias de nivel (RRNN) a cada 500 m, em marcos de concreto com
dimensbes de 10 cm x 10 cm x 40 cm, a uma distdncia minima de 20 m do eixo da rodovia e contendo o
numero e a cota correspondente a cada RN;

e) Levantamento planialtimétrico dos dispositivos de drenagem problematicos e cadastro de todas as
obras d'arte correntes e especiais existentes;

f)  Batimetria das secOes de travessia dos cursos d'agua, existentes ou a construir, e esconsidade da
OAE;

g) Levantamento do cadastro da faixa de dominio, cercas, edificacdes, redes de eletrificacdo,
adutoras, cabos éticos, tubulagbes diversas, limite de propriedades com identificacao de proprietarios
etc.;

h) Amarragdo da estrada existente em relagdo a projetada no caso de melhoria de tragado.

i)  Base de Referenciamento e Amarracdo: Sera feita a implantagdo de uma base de 2 (dois) marcos
de concreto, com afastamento entre si de um minimo de 500 m, e a determinagdo de suas coordenadas
plano retangulares no sistema UTM, referenciadas ao SIRGAS 2000. Devera ser indicado o Marco de
Referéncia do IBGE, com sua respectiva monografia e dados, utilizado para o transporte de
coordenadas para a referida base. Sera utilizada a altitude elipsoidal do transporte inicial, como
referéncia a qual toda a altimetria sera referenciada, na precisdo especificada;

j)  Base intermediaria ou de fechamento: Sera implantada uma base em espagamento aproximado de
20 km, para controle ou fechamento, que também podera ser utilizada para a divisdo em trechos dos
trabalhos de levantamento, e a determinacdo de suas coordenadas a partir da primeira base ja
implantada. Os marcos destas bases deverao ser implantadas em locais seguros que ndo sejam
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afetados pelo projeto, preferencialmente na faixa de dominio da estrada. Os equipamentos exigidos
para esta tarefa sdo: GPS - geodésico de mono frequéncia (Cédigo C/A+L1) de precisdo nominal de 5
mm+1 ppm, para transporte com base de até 50 km, ou de dupla frequéncia, que opera com linha de
base de até 200 km, devendo a precisdo planimétrica exigida se situar entre 10 a20 mm;

k) Poligonal Referencial: Sera implantada com Estacdo Total, de precisdo nominal de 05” (cinco
segundos), devendo partir da base de referéncia inicial até o local da Estagdo Inicial (E-00), de onde
partird o levantamento da faixa. Esta E-00 devera se situar no bordo da estrada, e o espacamento do
estaqueamento devera ser determinado pelo tipo de vegetacao existente no trecho. Em caso de
vegetacdo densa, que impega o detalhamento da faixa por irradiacdo com a Estagdo Total, sera
utilizado o estaqueamento de 20 em 20 m com abertura de picada para as secdes transversais e
levantamento tradicional de faixa. Em caso de visibilidade para irradiagdo com a Estacdo, podera ser
especificado o estaqueamento de 40 em 40 m, estacOes pares, para amarrar os servicos de sondagem
ou outro detalhamento que necessite de referéncia local. Todos os detalhes da faixa serdo, nesta
hipdtese, levantados pela Estagdo Total, o que permitird uma melhor caracterizacdo do terreno,
devendo a densidade de pontos a serem levantados corresponder no minimo ao nimero de pontos que
seriam necessarios para caracterizar o terreno através de secoes transversais. O arquivo da poligonal e
pontos de detalhamento sera processado aplicando-se os programas que fazem a Modelagem Digital do
Terreno, tracam suas curvas de nivel, e desenham as se¢Ges no estaqueamento desejado;

[)  Altimetria: O estaqueamento da poligonal referencial ja tera uma precisdo altimétrica entre 10 e
20 mm/km. Ao invés do tradicional nivelamento geométrico do eixo com contra nivelamento, logo apds
a implantagdo das bases referenciadas, devera ser feito um nivelamento de transporte de cota, com a
implantagdo de referéncias de nivel a cada 1 km, os quais serviriam como fechamento altimétrico da
poligonal referencial;

m) Amarracbes: As amarracoes serdo pontos de apoio a locagdo. Sdo necessarias referéncias
(marcos ou piquetdes), com coordenadas referenciadas ao SIRGA 2000 e precisas, com um minimo de
2 (dois) pontos por curva, no alto de cortes ou em pontos dos quais se tenha visibilidade para os
pontos notaveis, pontos iniciais ou finais de curvas, ou mesmo o seu estaqueamento intermediario, pois
os pontos a serem locados por coordenadas também poderdo ser carregados pela Estacdo, passando a
mesma a fornecer o angulo e distancia necessarios a locacdo de cada ponto. O bom fechamento das
curvas e poligonais é garantido pelo alto nivel de precisdo do equipamento, o qual pode ser configurado
para fornecer sempre a distancia horizontal, trabalhando-se assim com a projecado horizontal do projeto.
Obs. Todos os servicos que englobam esta fase terdo que ser executados de forma que evitem
agressoes desnecessarias ao meio ambiente.

1.2.1.3.8.3.Estudo Hidroldgico

A presente orientacdo tem por fim definir e especificar os componentes dos Estudos Hidroldgicos nos
projetos de engenharia rodovidria, quando nado disponibilizados pela contratante.

O estudo constara dos seguintes servigos:

- Coleta de dados;

- Processamento dos dados coletados;

- Analise dos dados processados.

Os estudos hidroldgicos, na fase inicial terdo como principal objetivo o de informar a Fiscalizagdo sobre
o vulto das obras d'arte especiais em cada alternativa de projeto, pois estes dados algumas vezes
poderao ser decisivos na escolha do tragado da rodovia.

Ao mesmo tempo em que se faz a avaliacdo do vulto das obras d’arte especiais, sera feita uma coleta
dos dados hidroldgicos, que abrangera:

- Coleta de dados hidroldgicos junto aos drgdos oficiais, estudos existentes, etc., que permitam a
caracterizacdo climatica, pluviométrica e geomorfoldgica da regido e mais especificamente, da area em
que se localiza o trecho em estudo;

- Coleta de elementos que permitam a definicdo das dimensdes das bacias tais como:
levantamentos  aerofotogramétricos, levantamentos  aerofotograficos, cartas  geograficas,
levantamentos radamétricos ou outras cartas disponiveis.

A coleta de dados hidroldgicos devera obedecer a seguinte sistematica:

A. Pluviometria

a) Devem ser coletados dados de chuvas dos postos localizados na area, com indicagdo da autarquia
responsavel pela coleta e os respectivos periodos de observagao;

b) Apresentacdo de mapa em escala conveniente destacando a rede hidrografica basica
comprometida pelo projeto e a localizagao do trecho em estudo;

¢) Caracterizacao dos instrumentos medidores tais como pluviémetros, pluvidgrafos, etc.;

d) Deve ser escolhido criteriosamente o posto que caracteriza o trecho e devem ser calculados os
seguintes elementos: média anual de chuvas da regido, niUmero de dias de chuva por més, alturas
maxima e minima, registros de chuvas e os respectivos pluviogramas.

B. Fluviometria
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B1. Coleta de Dados:

a) Coleta de elementos para elaboragdo dos fluviogramas das alturas d’agua médias, maximas e
minimas mensais dos principais rios da regigo;

b) O registro de cheia maxima dos cursos d’agua menores desprovidos de medidores devera ser
obtido por meio de vestigios no campo e informag6es de moradores locais;

c) Listagem dos postos fluviométricos da regido de interesse para o projeto;

d) Fluviogramas das alturas médias, maximas e minimas mensais.

B2. Desenvolvimento dos estudos hidroldgicos:

a) Processamento dos dados coletados

a.1) Os dados pluviométricos serdo processados de modo a se obter:

- Curvas de Intensidade x Frequéncia x Duragdo;

- Histogramas das precipitacdes pluviométricas mensais.

a.2) Os dados fluviométricos serao processados de modo a se obter:

Tabela contendo os valores extremos das vazGes médias (m3/seg.), no caso de se dispor de
réguas linimétricas nos cursos d’agua em local proximo ao corpo da obra d‘arte a ser projetada;

- Tabela contendo as cotas das maximas cheias observadas na regido, no caso de ndo se dispor de
régua linimétrica.

b) Andlise dos dados processados

b.1) Periodo de Recorréncia - devera ser fixado para cada obra a ser projetada ou verificada

- Obras de drenagem superficial;

- Bueiros;

- Pontes.

b.2) Os valores a serem adotados para tempo de recorréncia sdo os seguintes:
- drenagem superficial 10 anos

- bueiros como canal 15 a 25 anos

- bueiros como orificio 50 anos

- pontes 100 anos

Obs.: Para bacias com areas superiores a 1.000 km2 sera exigido um estudo especial para fixagao do
tempo de recorréncia. Em casos particulares outros tempos de recorréncia poderdo ser adotados e
justificados.

b.3) Tempo de Concentracdo das bacias - devera ser avaliado a partir dos seguintes elementos:

- area da bacia;

- comprimento e declividade do talvegue principal;

- forma de bacia;

- recobrimento vegetal;

- outros;

- uso da terra.

A metodologia ficara a cargo da contratada.

Para as obras de drenagem superficial, serd adotado o tempo de concentragdo igual a 5 minutos.

b.4) Coeficiente de permeabilidade - deverdo ser fixados apds analise da utilizacdo das areas a
montante.

b.5) Determinacdo das descargas das bacias - deverao ser calculadas utilizando-se os seguintes
critérios:

- As bacias com areas inferiores a 10 km2, pelo método racional;

- As bacias com areas superiores a 10 km2, pelo método do hidrograma ou similar;

- Para essas duas familias de bacias, a descarga deve ser verificada pela equacao da continuidade
associada a formula de Manning;

- Devem ser apresentadas tabelas com os respectivos coeficientes de permeabilidade.

Obs.: Os estudos hidroldgicos efetuados deverdo fornecer dados conclusivos e suficientes para
desenvolvimento do projeto.

1.2.1.3.8.4.Estudo Geotécnico

Os estudos geotécnicos deverdo seguir as recomendacdes contidas no plano de acao elaborado e
aprovado para este fim, abrangendo sondagem e coleta de materiais no campo e realizacao de
ensaios, 0s quais serdo executados de acordo com Manuais e Métodos de Ensaio da SIT e/ou DNIT,
em laboratdrios da Contratada localizados no estado da Bahia.

Os estudos geotécnicos constarao de:

o Estudo do subleito

As sondagens de subleito deverdo ser executadas apds a defini¢do do projeto geométrico em perfil e
serdo aprofundadas até 1 metro abaixo do greide de terraplenagem.

As amostras coletadas deverao definir, pontualmente, o perfil do subsolo local. Deste modo serdo
coletadas e ensaiadas amostras de cada estrato transposto, com espessura superior a 30 cm.

Os furos serdo posicionados ao longo do eixo locado, somente nos locais de corte e 0 espacamento
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sera de, no maximo, 100 metros, dentro de um mesmo corte.

Nos pontos de passagem de corte para aterro deverdo ser efetuadas sondagens até 1,5 metros de
profundidade para pesquisa de lencol d’agua.

Com o material coletado nas sondagens serdo feitos os seguintes ensaios:

- Granulometria sem sedimentagdo;

- Indices fisicos (LL, LP, umidade natural);

- Compactagdo;

- Indice de Suporte Califérnia, com energia do Proctor Simples;

- Densidade "in situ".

Os resultados dos ensaios deverdo ser apresentados em quadro resumo, onde deverdo constar além
desses resultados, os indices de grupo e a classificacdo dos solos segundo o HRB.

As sondagens do subleito deverao constar do projeto geométrico, no perfil do eixo locado.

b) Empréstimos para o corpo de aterro

A escolha, no campo, das areas de empréstimos sera feita em funcdo das indicagGes do projeto de
terraplenagem.

Nos locais onde forem previstos empréstimos laterais, os furos de ensaio serao localizados no eixo
dos empréstimos, sendo a distancia longitudinal entre os furos de sondagem de 200 m e a
profundidade igual a prevista para o empréstimo.

Onde forem previstos empréstimos concentrados, serdo feitos, pelo menos, trés furos, distribuidos
pela area de empréstimo, para cada 10.000 m2 de area.

De todos os furos serdo coletadas amostras nos diversos horizontes. As amostras serdao submetidas
aos seguintes ensaios:

- Granulometria sem sedimentacao;

- Indices fisicos (LL, LP, umidade natural);

- Compactagdo;

- Indice de Suporte Califérnia, com energia do Proctor Simples;

- Densidade "in situ"

Onde forem coletadas amostras para execucao de ensaios de compactacao, serao feitos ensaios para
determinacdo da massa especifica aparente "in situ" de modo a se ter elementos para definir o fator
de contragdo aterro/corte.

Os furos executados deverao ser recuperados o mais rapidamente possivel, de acordo com a
orientagao da Fiscalizacdo.

c) Ocorréncias de materiais granulares

No estudo de ocorréncias de materiais para pavimentacdo, distinguem-se: pedreiras, areais,
cascalheiras, saibreiras e depositos de materiais terrosos.

Deverdo ser localizadas e estudadas todas as ocorréncias economicamente viaveis e cujos materiais
deverdo compor as camadas do pavimento.

Os estudos deverdo abranger, os volumes necessarios a execucdo do pavimento. Todas as
ocorréncias localizadas e ndo utilizadas no projeto, por qualquer motivo, deverao ser posicionadas no
croqui geral de jazidas.

O reconhecimento de jazidas constara de:

- Sondagens;

- Ensaios de laboratdrio;

- Cubagem.

As jazidas deverdo ser sondadas em uma malha de 60 m x 60 m. As profundidades dos furos
deverao ser a da ocorréncia do material aproveitavel, visando obter o volume necessario.

Deverdo ser apresentados, pelo menos, resultados referentes a 9 furos de material aproveitavel por
ocorréncia.

De cada furo devera ser coletada quantidade suficiente para a execucdo dos ensaios de
caracterizacao (Granulometria, Limites de Atterberg e densidade “in situ”) ou ensaios completos
(Granulometria, Limites de Atterberg, densidade “in situ”, Compactagdo pelo Proctor Intermediario e
CBR). O ensaio de equivalente de areia devera ser executado, no minimo, em trés amostras por
areal.

Nas jazidas previstas para execucdo de bases, compactacdo e CBR utilizardo também a energia do
Proctor Modificado.

Caso os materiais apresentem caracteristicas de solos lateriticos, devera ser executado em, no
minimo, 3 (trés) amostras, a determinacdo da relacdo silica/sesquidxidos.

Nas ocorréncias de materiais pétreos, sera obedecido o que recomenda a Norma (NB - 28 ABNT),
para reconhecimento e amostragem, para fins de caracterizacao das ocorréncias de rocha. As
amostras serdo submetidas aos seguintes ensaios:

- Abrasao Los Angeles;

- Adesividade;

- Durabilidade (para rochas basalticas);

- Ensaio de Ldmina (para rochas basalticas);
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Nos depdsitos de areia serdo feitos os seguintes ensaios:

- Granulometria;

- Teor de matéria organica;

- Equivalente areia.

d) Fundacao dos aterros

Toda vez que houver dlvida sobre a capacidade de suporte dos terrenos de fundagdo dos aterros,
havera necessidade de se desenvolver um estudo geotécnico especial que defina essa capacidade.

A investigacdo da capacidade de suporte do solo de fundacao dos aterros devera ser precedida de
um plano geral do estudo, que devera ser aprovado pela Fiscalizacdo, antes de seu inicio efetivo no
campo.

Deverdo ser feitas as comparagdes técnico-econémicas para as varias solugbes de aterros sobre solos
compressiveis, inclusive comparando as solugles de aterros com estruturas de concreto.

e) Locais das fundacdes das obras d'arte especiais

As sondagens para fundagdes das obras d'arte especiais serdo feitas de acordo com a seguinte
metodologia:

- Escolha dos locais em que se localizarao as obras d'arte;

- Realizacdo de sondagens definitivas, de acordo com o que preceitua o "Manual de Implantagao
Basica" do DNIT.

f) Consideragbes Gerais

Deverdo ser executadas sondagens, coleta de amostras e ensaios especificos para subsidiar projetos
executivos relacionados com a construcdo de ruas laterais, implantacdo de terceiras-faixas, travessias
urbanas.

A Contratada devera conservar todos os materiais coletados para estudo de subleito, jazidas, areais e
pedreiras até 60 (sessenta) dias apds a entrega da Minuta.

Os trabalhos referidos nos itens de fundacdo dos aterros e de estabilidade dos taludes, caso sejam
definidos como necessarios pela Fiscalizacdo, serdo objeto de orcamento em separado, para a devida
analise e aprovacao.

1.2.1.3.9. Projeto
As solucdes resultantes dos estudos realizados deverdo ser detalhadas, quantificadas,
especificadas e orgadas.

1.2.1.3.9.1. Projeto Geométrico

O projeto geométrico tem por objetivo avaliar os problemas detectados na fase do diagndstico
e selecionar a alternativa de menor custo global em relacdo a implantagao de intersecdes e de
terceiras-faixas, elevacao e/ou rebaixamento de greide, alargamento de plataforma e
construcdo de ruas laterais, detectados na fase de diagndstico.

A presente orientagdo tem por objetivo definir e especificar os componentes do projeto
geométrico nos projetos de engenharia rodoviaria. Assim, o projeto geométrico constara de
projeto planialtimétrico e detalhamento dos elementos especiais do projeto, conforme
detalhado a seguir:

a) EM PLANTA — eixo estaqueado normalmente de 20m em 20m, assinalando-se as estacas
correspondentes aos quildometros inteiros, bem como as estacas correspondentes as centenas
de metros. Serdo indicados os rumos dos alinhamentos e as curvas numeradas constando de
seus elementos. Serdo representadas linhas de transmissao, adutoras, cabos telefonicos,
posteacdes de baixa tensdo e tubulacdes diversas no interior da faixa de dominio com indicagao
da procedéncia e nimero das posteacOes. Serdo representados pontes, pontilhdes (com os
nomes dos rios), acessos e intersecdes existentes e a construir (com o nome das localidades)
indicando-se o numero do volume e das folhas que contém os seus projetos especificados. As
obras d'arte correntes serdo indicadas em convengdes apropriadas com sua extensdo total no
pé do aterro e sua esconsidade. Deverdo ser indicados os nomes dos proprietarios e as
respectivas divisas de propriedades. Deverdo ser representadas curvas de nivel a partir da
interpolacdo das cotas obtidas pelos levantamentos de campo, ou obtidas dos arquivos
magnéticos das restituicoes aerofotogramétricas, quando disponiveis. No caso de se optar pela
utilizacdo de restituicdo aerofotogramétrica, deverdo ser digitalizados todos os levantamentos
de campo complementares, compondo-se um arquivo magnético para todo o trecho. Deverdo
ser representadas as coordenadas geograficas dos pontos, de inicio e fim do trecho,
determinadas através do uso de GPS, inclusive seu ponto de intersecdo, estacas inicial e final e
algum outro ponto, que merega registro. Deverdao ser representados os azimutes em todas as
folhas do alinhamento horizontal, em relacao ao Norte Magnético.

A faixa de dominio serd representada em todas as pranchas, indicando-se os limites e as
ordenadas em relacdo ao eixo.
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b) EM PERFIL — Devera ser indicada a linha de terreno e do projeto, representando este a
superficie do greide da terraplenagem, eixo da plataforma. Serdo indicadas as percentagens
das rampas e seus comprimentos, os comprimentos das projecOes horizontais das curvas de
concordancia vertical (Y), quildbmetros e cotas dos PIV, PCV e PTV de cada curva vertical e
comprimento da respectiva flecha. Serdao representadas, por convengdes tipo, as obras d'arte
especiais e as obras d’arte correntes, indicando-se, nestas Ultimas, o seu tipo de se¢do e suas
dimensGes. Sera representado o perfil geotécnico com a classificagdo dos solos.

C) SecOes transversais tipicas da plataforma e das pontes;

d)  SegOes transversais gabaritadas;

e) Marcacdo da faixa de dominio em relagdo ao eixo;

f) Detalhamento dos projetos de acesso em nivel.

g) Deverdo ser observadas as seguintes recomendagOes gerais:

- Em cortes de secao plena, a rampa minima sera de 1%.

- Trechos longos em tangentes devem possuir nos extremos curvas de grandes raios.

- Sdo indesejaveis curvas sucessivas no mesmo sentido, quando entre elas existir trecho de
pequena tangente. De preferéncia deverdo ser substituidos por uma Unica curva longa ou
mesmo por curva composta.

Curvas adjacentes em sentidos opostos, sempre que possivel, devem ter tangentes minimas de

40 metros de extensdo separando suas extremidades.

1.2.1.3.9.2. Projeto de Terraplenagem

A presente orientagdo tem por objetivo definir e especificar os componentes do projeto de
terraplenagem nos projetos de engenharia de rodovias.

O projeto de terraplenagem constara de: determinacdo do volume de terraplenagem,
determinacdo dos locais de empréstimos e bota-foras e apresentagdo de quadros de
distribuigdo de massas.

Deverao ser observadas as seguintes recomendacgdes gerais:

a) Os volumes de terraplenagem deverao ser distribuidos nas seguintes classes, conforme sua
distancia de transporte:

- De 0,050 km a 0,200 km

- De 0,201 km a 0,400 km

- De 0,401 km a 0,600 km

- De 0,601 km a 0,800 km

- De 0,801 km a 1,000 km

- De 1,001 km a 1,200 km

- De 1,201 km a 1,400 km

- De 1,401 km a 1,600 km

- De 1,601 km a 1,800 km

- De 1,801 km a 2,000 km

- Maior que 2,000 km

b) Devera ser indicada a distancia média ponderada de cada classe.

c) Deverdo ser mostradas as secOes transversais tipo e as solugdes particulares de inclinagao de
taludes, alargamento de cortes e fundacOes de aterro.

d) O material para aterros deve ser obtido, sempre que possivel, por meio de alargamento dos
cortes. Caso isto ndo seja possivel, dever-se-a procurar empréstimos inclusive fora da faixa de
dominio.

e) Em qualquer circunstancia, deve-se ter em mente as consequéncias da localizagdo destas
caixas em futuros melhoramentos da rodovia.

f) Das Especificagdes Complementares a serem elaboradas pela Contratada deverao constar os
procedimentos a serem obedecidos pelos construtores no sentido de, na execucao da
terraplenagem, serem aproveitados ao maximo, a flora nativa e a camada de terra vegetal, que
servirdo no revestimento vegetal dos taludes de corte e aterro, empréstimos, jazidas e bota-
foras.

1.2.1.3.9.3. Projeto de Drenagem e Obras d'Arte Correntes

A presente orientagdo tem por objetivo definir e especificar os componentes do projeto de
drenagem nos projetos de engenharia rodoviaria.

O projeto de drenagem constara de:

a) Concepcao e dimensionamento das estruturas que compordo o projeto de drenagem
superficial e profunda;

b)  Elaboracdao de Notas de Servico dos diversos dispositivos que compdem o projeto de
drenagem, definindo localizacdo, tipo, tamanho e extensdo da obra.
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) Deverdo ser observadas as seguintes recomendacgoes gerais:

- Deverdo ser realizados o dimensionamento individual dos bueiros de grota novos e a
verificacao da capacidade das obras existentes;

- Os projetos tipos de bueiros deverdo conter os desenhos de suas se¢bes transversal e
longitudinal, de seus elementos estruturais e formas, ferragens e tabelas de consumo de
materiais;

- No caso de terreno ou declividades especiais de implantacao dos dispositivos, apresentar
processo construtivo para cada obra;

- Para os dispositivos a serem empregados na drenagem superficial, os projetos tipo
deverdo indicar os tipos de revestimento a utilizar, além dos elementos geométricos;

- Devera ser elaborado quadro geral para cada tipo de dispositivo, contendo: localizacdo
(extremidades, lado, etc.) tipo e observagdes complementares;

- No caso de drenagem profunda, deverdo ser apresentados os projetos-tipo dos
dispositivos indicados, seu posicionamento em relagdo a plataforma e as caracteristicas dos
materiais a empregar (tubos porosos, furados, esquema de furos, etc.);

- Deverdo ser apresentados 0os processos construtivos para casos especiais (drenos tipo
espinha de peixe, colchdo drenante, etc.).

1.2.1.3.9.4. Projeto de Pavimentacgao

A presente orientacdao tem por objetivo definir e especificar os componentes do projeto de
pavimentacdo nos projetos de engenharia rodoviaria. Assim, deverdo ser detalhados todos os
servicos previstos, que possibilitem a perfeita execucao das obras de pavimentacao de rodovias.
Deverdo ser observadas as seguintes recomendacoes:

a) Deverd ser fornecido o dimensionamento das camadas estruturais do pavimento,
indicando a solugdo técnica recomendada;

b)  Deverdo ser indicadas as caracteristicas geotécnicas dos materiais a serem aplicados em
cada camada estrutural do pavimento;

c¢) Deverdo ser indicadas as origens e destinos dos materiais e a distancia média de
transporte.

1.2.1.3.9.5. Projeto de Sinalizacao e Obras Complementares

O projeto de sinalizagdo viaria devera ser detalhado, considerando-se as solugbes aprovadas
pela Fiscalizagdo, compreendendo os seguintes projetos:

a)  Sinalizagdo horizontal e vertical;

b)  Linear de Sinalizagao;

) Notas de servicos;

d) Detalhes dos dispositivos utilizados;

e) Resumo dos quantitativos;

f) Cercas e defensas.

1.2.1.3.9.6. Projeto de Desapropriacao

A presente orientacao tem por objetivo definir e especificar os componentes do projeto de
desapropriacao nos projetos de engenharia rodovidria e compreendera as InformagOes
cadastrais que permitam a avaliacao dos custos de desapropriacdo, inclusive identificacao dos
proprietarios e a situagdo fundiaria.

Deverao ser contemplados os desenhos das areas contidas na faixa de dominio com cadastro
de suas benfeitorias, bem como as areas de jazidas, empréstimos, bota fora, areais e
mananciais indicados no projeto.

1.2.1.3.9.7. Projeto de Intersecdes e Acessos

Os projetos de intersecOes e acessos deverao ser elaborados somente para os casos estudados
pela Contratada e aprovados pela Fiscalizacdo e deverdo ser decorrentes de reformulagoes,
adaptacdes operacionais e obras novas, devendo constar de:

a) Projeto geométrico da reformulacdo, adaptacdao operacional ou implantacdo,
com dimensionamento das obras e elementos geométricos, indicando a plataforma
da pista, acostamento, faixa de transicdo, ilhas, canteiros, faixas de dominio, etc.;

b)  Projeto de terraplenagem;

o) Projeto de pavimentagao;

d) Projeto de drenagem com o detalhamento dos elementos construtivos relacionados com
reformulacdes, adaptacdes ou novos sistemas de drenagem;

e) Projeto de Sinalizacdo;

f) Quantitativos completos de todos os projetos, para cada obra isoladamente.
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1.2.1.3.9.8. Plano de Recuperacéio de Areas Degradadas - PRAD

O Plano de Recuperacao de Areas Degradadas — PRAD, quando couber, devera ser elaborado
em funcdo do uso futuro proposto para a area a ser recuperada, contemplando o conjunto de
medidas corretivas necessarias para a protegdo dos recursos ambientais e garantia de
estabilidade da obra, visando a sua conservacao e a seguranca dos usuarios e habitantes das
areas lindeiras.

Toda a area degradada devera ser revegetada e restabelecidos, no decorrer da execucdo da
obra, os escoamentos pluviais e fluviais perturbados.

O PRAD devera conter, no minimo, os seguintes topicos:

a) Identificacdo das intervencdes em diagramas unifilares.

b)  Salvamento da camada de solo organico.

C) Plano de revegetacao da faixa de dominio e das areas de preservacao permanente dos
cursos d “agua.

d)  Plano de revegetacdo dos taludes de corte e dos aterros.

e) Utilizacdo da Sinalizacdo Verde (sinalizacdo viva), quando couber.

f) Utilizacdo de cercas vivas na transposicao de assentamentos urbanos, quando couber.

g) Selecdo das espécies.

h)  Cronograma fisico-financeiro.

i) Determinacao de Areas Criticas

Na anadlise e estudo das areas que sofrerdao intensa exploracdo, deverdo constar
materiais graficos, croquis de localizacao e documentacdo fotografica. As areas a
serem analisadas pelo Plano de Recuperacdao deverao ser localizadas em mapas
planialtimétricos de escala 1:100.000 e s&o as seguintes:

i.1) Areas de jazidas prospectadas para a obtencdao de materiais para a obra, inclusive pedreiras
€ areais;

i.2) Areas de empréstimos laterais;

i.3) Areas de transposicao de obstaculos topograficos (taludes de corte), bota-foras e de
mananciais;

i.4) Areas circundantes aos pontos de intersecdo com vias de acesso a localidades vizinhas;

i.5) Caminhos de servico;

i.6) Unidades de apoio a execugdo da obra (canteiro de obras).

J) Objetivos a Alcancar com as Medidas Recomendadas pelo PRAD

As medidas recomendadas para cada uma das unidades de areas a serem
degradadas deverao ser no sentido de:

j.1) Dar estabilidade morfoldgica aos terrenos degradados, evitando o desencadeamento de
processos erosivos e de assoreamento, respectivamente em areas altimetricamente superiores
e inferiores;

j.2) Evitar ocorréncia de desmoronamento em macicos de rochas e de solos;

j.3) Recomendar areas adequadas para a implantagdo do Canteiro de Obras;

j.4) Proteger a vegetacao ao longo dos rios e cursos d*agua;

j.5) Indicar a locagdo e o tratamento a ser dado aos caminhos de servigo e bota-foras;

j.6) Minimizar a necessidade de desmatamento;

j.7) Orientar a estocagem do solo organico (Horizonte A), informando técnicas capazes de
manté-lo fértil;

j.8) Indicar tratamento e procedimentos de carater edafico e de carater vegetativo, de forma a
garantir a restauracdo do equilibrio da area degradada;

j.9) Ser indicado um projeto executivo para utilizagdo das jazidas de solo e caixas de
empréstimos a serem adaptadas como reservatdrios de agua (quando for o caso);

j.10) Indicar no eventual reaproveitamento dos Canteiros de Obras, os fins;

j.11) Evitar a utilizacdo de areas circundantes as intersegdes, como depdsito de lixo das
localidades vizinhas;

j.12) Orientar para que se faca uma fiscalizacdo mais efetiva de dominio nas areas de
intersecao.

k) Medidas Preventivas, Mitigadoras e Compensatdrias

Para cada area critica detectada, através das informacgoes extraidas do projeto de
engenharia rodoviaria, deverao ser indicadas as medidas preventivas, corretivas ou
compensatorias visando alcancar os objetivos descritos no item anterior. Para
melhor esclarecimento do conjunto de medidas propostas deverao ser
apresentados:

k.1) Relatdrio fotografico documentando o estado de cada area antes do inicio da exploracdo ou
ocupacao (no caso das estruturas de apoio);

k.2) Plano de Reposicdo Vegetal onde serdo considerados os seguintes aspectos: selecao das
espécies vegetais, sistema de plantio, manejo do solo, tratos culturais;
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k.3) Desenhos esquematicos para esclarecimentos das solucdes adotadas para a recuperacao
de cada area a ser afetada. Neste caso, deverao ser contempladas as solucdes para os passivos
ambientais detectados na fase de diagndstico do projeto de engenharia rodoviaria;

k.4) Planilha de quantitativos com o resumo das solugdes propostas. Todos 0s servicos
indicados deverao constar do caderno de especificagbes da SIT. Nao havendo especificagdo da
SIT para o servigo recomendado, admitir-se-a a especificacdo do DNIT;

k.5) Cronograma fisico que contemple o conjunto de atividades previstas para a recuperagdo de
todas as areas afetadas;

k.6) Esclarecimentos sobre as etapas necessarias para a implementagdo dos servicos previstos.
Esta medida visa subsidiar a elaboracdo do cronograma fisico de obras;

k.7) Orcamento do conjunto de servicos previstos para a recuperacdo das areas afetadas, com
base na tabela de pregos da SIT.

1.2.1.3.9.9. Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos — PGRS

O PGRS, quando couber, integrara o processo de licenciamento ambiental e devera conter a
descricdo das acOes relativas ao manejo dos residuos sélidos, no ambito dos estabelecimentos,
considerando as caracteristicas dos residuos e os programas de controle na fonte para a
reducdo, minimizacao, reutilizagdo e reciclagem dos mesmos, objetivando a eliminacao de
praticas e procedimentos incompativeis com a legislacdo e normas técnicas pertinentes.

O PGRS devera contemplar:

a) Inventario, conforme modelo fornecido pelo érgao ambiental licenciador, contendo dentre
outras informacgGes: a origem, classificagdo, caracterizacdo qualiquantitativa e freqiiéncia de
geracdo dos residuos, formas de acondicionamento, transporte, tratamento e disposicdo final;
b) Os procedimentos a serem adotados na segregacao na origem, coleta interna,
armazenamento, reutilizagdo e reciclagem;

c) As agOes preventivas e corretivas a serem adotadas objetivando evitar ou reparar as
consequéncias resultantes de manuseio incorreto ou incidentes poluidores;

d) Designagao do responsavel técnico pelo PGRS.

e) Programas de minimizacao na geracao, coleta seletiva e reciclagem.

O PGRS devera ser apresentado mediante o preenchimento de 03 (trés) tabelas: Tabela I
Identificacdo do Gerador, Tabela II Residuos Gerados, Tabela III Plano de Movimentagao de
Residuos, acompanhado de texto descritivo do plano de gerenciamento.

1.2.1.3.9.10. Inventario Florestal

O Inventario Florestal, quando couber, trata dos métodos para obter informacoes a respeito da
cobertura vegetal e exprime caracteristicas qualitativas e quantitativas de espécies distribuidas
em florestas. Portanto, o inventario consiste na aplicacao de técnicas de medicdo para se obter
informagGes das espécies existentes numa determinada area.

O Inventario Florestal devera conter, no minimo os seguintes tdpicos:

a) Identificagao

b)  Amostragem

c)  Analise Estatistica

d) Resultado do inventario

e)  RelagGes volumétricas utilizadas.

1.2.1.3.9.11. Quantitativos, Orcamento Geral da Obra, Especificacoes Técnicas e
Procedimentos para Execucdo dos Servigos

e Devera ser elaborada a memdria de calculo das quantidades dos servicos que compdem o
projeto.

e O quadro de quantitativos de servicos devera relacionar os diversos itens do Referencial de
Pregos da SIT, separadamente para cada tipo de servigo previsto.

e O orcamento geral da obra serd elaborado com base nos precos unitarios referenciais
fornecidos pela SIT.

¢ As especificagOes técnicas, que se referirdo aos aspectos complementares e particulares das
obras, que obedecerao as Especificacdes da SIT / DNIT, deverao ser sucintas e claras.

¢ Nos procedimentos para execucao dos servicos deverdo ser citados os processos executivos
especiais, quando for o caso, segundo as normas vigentes e a discriminacdo clara do processo
executivo que devera ser adotado.

1.2.1.3.9.12. Projeto de Obra d’Arte Especial

A presente orientagdo tem por objetivo inspecionar, definir e especificar os componentes do
projeto das obras d’arte especiais (OAE) existentes a recuperar ou novas a executar.

O projeto de OAE, que sera desenvolvido para atender o resultado de estudos realizados,
obedecerd, relativamente ao calculo estrutural, as normas brasileiras em vigor (NBR 6118, NBR
7187, NBR 7188, NBR 7197, NBR 8681, NBR 6122).
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1.2.1.3.9.12.1. Projeto Basico

O projeto basico das Obras de Arte Especiais deverd ser desenvolvido contendo a definicdao da
concepgao da arquitetura, estrutura e método construtivo. O projeto devera conter no minimo os
seguintes elementos:

a) Elaboracdo de desenhos contendo, no minimo, os dados relacionados nos seguintes itens:

a.1) Mapa de situacao da implantacao do projeto;

a.2) Planta e perfil do local de implantacdo da obra, contendo a estrutura e os encabegamentos, os
greides, o estaqueamento e as ocorréncias com os respectivos gabaritos e cotas;

a.3) SegOes transversais da superestrutura e da mesoestrutura;

a.4) Implantacdo das fundagdes em planta e perfil;

a.5) Todos os elementos necessarios para quantificar e orcar a obra é necessario considerar valor
unitario para armagoes de pecas de concreto e detalhes de ligacdes metalicas;

a.6) Elementos geotécnicos: perfil longitudinal da obra, constando os dados das sondagens de
reconhecimento;

a.7) Elementos geométricos: declividade transversal e longitudinal, valor e posicdo de gabaritos minimos
da passagem superior ou inferior;

a.8) Projeto estrutural de concreto: desenhos de forma, com elevacoes, plantas, cortes longitudinais e
transversais, detalhes estruturais, aparelhos de apoio, detalhes arquitetonicos e locagdo da obra em
planta e perfil, incluindo fundagdes. Indicar, ainda, a Classe da OAE e as especificagdes de materiais;
b)Elaboracdo de relatério de projeto, contendo os dados do contrato, identificacdo e descricdo da
concepcao estrutural, especificagbes dos materiais e método construtivo.

) Planilha orgamentaria contendo os itens de materiais e servicos para execucdo da Obra de Arte
Especial.

1.2.1.3.9.12.2. Projeto Executivo

Em funcdo dos dados das andlises dos elementos do projeto levantados, sera elaborado o projeto final
de Engenharia contendo os seguintes elementos:

a) Definicdo da concepcao do projeto;

b) Demonstragdo da compatibilidade das fundagbes com a natureza do solo.

c) Memoria de calculo estrutural

d) Elaboracdo de desenhos contendo, no minimo, os dados relacionados nos seguintes itens:

e) Elementos topograficos:

e.1) Mapa de situacao da implantagdo da obra;

e.2) Planta e perfil do local de implantacdao da obra, contendo a estrutura eos encabecamentos, os
greides, o estaqueamento e as ocorréncias com os respectivos gabaritos e cotas;

f) Elementos geotécnicos: perfil longitudinal do terreno, constando os dados das sondagens de
reconhecimento. Indicar a taxa de resisténcia encontrada no célculo, tipo e dimensdes das fundagGes
com as cargas maximas permitidas.

g) Projeto Estrutural: desenhos de forma, com elevagOes; plantas, cortes longitudinais e transversais;
detalhes estruturais, especialmente de encontros; tipos, posicionamento e dimensdes dos aparelhos de
apoio; detalhes arquiteténicos e locacdo da obra em planta e perfil, incluindo fundagdes. Indicacdo da
Classe da OAE, especificacOes de materiais, eventuais sobrecargas adotadas, incluindo as decorrentes do
processo executivo previsto. Detalhamento completo das armaduras para estruturas de concreto armado
e protendido; para as estruturas metdlicas apresentar projetos com todas as informacdes necessarias
(diagrama unifilar, indicacao de ligacoes, etc) para elaboragdo do projeto de fabricacdao das pecas.

h) Relatério de Projeto contendo dados do contrato, identificacdo e descricdo da concepgdo estrutural,
especificagbes dos materiais e método construtivo.

i) Planilha Orcamentaria contendo os itens de materiais e servicos para execugao da Obra de Arte
Especial.

1.2.1.3.10. Relatdrios
1.2.1.3.10.1. Relatorio Diagndstico

Ao final da Fase de Diagndsticos, 30 (trinta) dias contados a partir da emissdo da ordem de servico, sera
apresentado um Relatério em 3 (trés) vias, encadernadas em espiral, contendo a analise de todos os
assuntos avaliados, indicando as primeiras conclusGes, as possiveis causas das deficiéncias, as
proposicoes de solugdo e os procedimentos a serem adotados na fase de projeto, contendo no minimo,
0S seguintes:

a) Plano de acdo dos estudos topograficos indicando a intervencao a ser realizada na plataforma, nas
intersegOes, nas terceiras-faixas e suas areas adjacentes (reformulacdo, adequacdo ou mudanca);

b) Plano de agdo dos estudos geotécnicos indicando o plano de sondagem do subleito bem como, os
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principais procedimentos a serem executados nos servicos de sondagem, definicao dos locais em que se
encontram problemas de estabilidade de taludes, indicando os tipos de ensaios e estudos a serem
desenvolvidos para o caso, identificando as provaveis causas e concepgdo das solucdes a serem
adotadas; identificagdo e caracterizacdo dos locais com aparente insuficiéncia de drenagem profunda,
indicando as principais solucdes, tipos de sondagem e analise que deverdo ser executados;

¢) Plano de acdo dos estudos das obras d‘arte correntes e especiais para definicdo da solucdo a ser
adotada para cada um dos casos, reforco estrutural e/ou restauracao e/ou adaptacdo e/ou alargamento
das pontes, viadutos, bueiros celulares ou bueiros capeados ou novas obras;

d) Finalmente, devera ser apresentada a concepgdo geral dos projetos, demonstrando através de
croquis, graficos lineares esquematicos e textos sucintos, os seguintes aspectos:

d.1) localizagdo dos segmentos criticos do ponto de vista de drenagem;

d.2) localizacao dos segmentos onde devera ser estudada a necessidade de alteracdo na plataforma, do
tipo criagdo de terceiras-faixas, e ou construcdo de ruas laterais;

d.3) localizacdao dos segmentos que exigiram estudos para melhoria de tragado, visando a eliminagdo de
pontos criticos do ponto de vista de seguranca viaria, tais como intersegbes, acessos, travessias urbanas
e estreitamento de pontes;

d.4) localizagdo dos pontos caracterizados de escorregamentos e erosoes;

d.5) localizacdo dos taludes de corte e aterro, degradados por acoes das aguas precipitadas ou por
outras externalidades;

d.6) localizacao de sulcos erosivos, instalados na faixa de dominio, causados pelo funcionamento do
sistema de drenagem implantado ou por outras externalidades;

d.7) localizacdo de sulcos erosivos, instalados em areas exploradas pelos trabalhos de implantacdo da
rodovia;

d.8) localizacao de ocupacodes indevidas da faixa de dominio;

d.9) evidéncias da existéncia ou ndo de sitios arqueoldgicos

d.10) conclusdo sobre os problemas de preservacdo ecoldgica;

d.11) conclusdo sobre os problemas relacionados com a conservagao rodoviaria.

1.2.1.3.10.2. Relatorio Mensal de Acompanhamento

Os relatorios de acompanhamento (RA) deverdo ser apresentados, em 02 (duas) vias, com espacamento
de 30 dias a partir da emissdo do Relatério Diagndstico. Deste modo, estes relatorios serao
apresentados aos 60, 90 e 120 dias, quando couber.

Os RA deverdo conter o cronograma dos trabalhos, com a indicagao dos servicos previstos e executados,
assim como as alteragoes procedidas no plano de trabalho e na equipe.

Tendo em vista o carater técnico incorporado aos Relatdrios de Andamento, deverdo ser descritas
detalhadamente, por item de servico, as tarefas executadas, os resultados obtidos e as conclusdes
correspondentes, em conformidade com os Termos de Referéncia.

Devera ser ainda incluida uma previsdo dos servigos a serem desenvolvidos no periodo subsequente, de
forma a permitir a Fiscalizagdo verificar o andamento dos servicos, conhecer os fatores que possam
afetar o seu desenvolvimento e permitir decisbes quanto as providéncias que devam ser tomadas
durante o prazo contratual.

O seu contetdo deverd contemplar, no minimo, o seguinte:

1. Indice: indica a paginagdo do inicio de cada capitulo;

2. Apresentacdo. fornece informacOes sobre a identificacdo da Contratada, o nimero e o objeto do
contrato, o lote, a rodovia, o trecho, o subtrecho, o segmento, a extensdo e a identificacdo do Relatdrio;
3. Mapa de Situacéo: indica o trecho em estudo, o segmento em destaque e sua situacao em relagao
a regido, com sua amarragao as principais localidades e a rede de transporte existente;

4. Desenvolvimento. apresenta detalhadamente, por item de servico, os trabalhos executados,
resultados obtidos e conclusdes e solucdes recomendadas, conforme conceitos expostos no presente
Termos de Referéncia e no EB-105;

5. Cronograma geral indica o desenvolvimento do servico, por item do escopo basico, previsto e
realizado, em porcentagem;

6. Anexos. deverdo ser apresentadas copias de correspondéncias relativas ao contrato, atas de
reunides, expedientes sobre alteragdo de equipes e qualquer outro documento necessario ao
acompanhamento dos servigos.

1.2.1.3.10.3. Relatorio do Projeto

Concluido os relatdrios de andamento, o projeto sera apresentado sob a forma de minuta, organizada
nos volumes constantes do quadro apresentado adiante, em 3 (trés) vias encadernadas em espiral, para
analise e aprovacdo. O contelido devera ser apresentado obedecendo:

a) Projeto Geométrico

a.1) Relatorio contendo a justificativa do projeto;

a.2) Planta em escala 1:2.000 e perfil em escalas (H) 1:2.000 e (V) 1: 200;
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a.3) Planta reduzida na escala 1:20.000, na qual, além do eixo definitivo, sejam desenhadas as variantes
estudadas e bem assim, quando for o caso, a estrada na situacao antes do projeto

a.4) Perfil reduzido nas escalas 1:20.000 (H) e 1:2.000 (V).

a.5) SecOes transversais com gabarito, na escala 1:200.

a.6) No caso da utilizacdo de arquivos magnéticos, todos os elementos definidos na apresentacao
também deverdo ser entregues em arquivos em meio magnético em pdf, convertidos para os sistemas
disponiveis na SIT (extensOes do tipo DWG, Corel, Excel e Word).

b) Projeto de Terraplenagem

b.1) Texto contendo a descrigdo do projeto;

b.2) Notas de servigo de terraplenagem com os elementos indispensaveis a execucdo da obra;

b.3) Folhas de célculo dos volumes;

b.4) Quadro de distribuicdo dos materiais, com classificacdo dos volumes segundo as trés categorias;
b.5) Diagrama mostrando a situacdo dos empréstimos concentrados e bota-foras com a mesma
numeracao que consta dos quadros de distribuicdo da terraplenagem;

b.6) Desenho das seces transversais tipo, em corte e aterro;

b.7) Demais desenhos que elucidem o projeto.

b.8) Os desenhos mostrando os detalhes do projeto de terraplenagem deverdo ser apresentados,
quando cabivel, em arquivos magnéticos convertidos para os aplicativos disponiveis na SIT.

c) Projeto de Drenagem e Obras d’Arte Correntes

c.1) Texto contendo a descricdo do projeto;

c.2) Notas de servico separadas por tipo de servico, contendo a localizagdo, tipo, extensao de cada obra,
etc.;

c.3) Desenhos tipo das estruturas de drenagem;

c.4) Desenhos individuais dos bueiros celulares;

c.5) Demais desenhos que elucidem o projeto;

€.6) Quadro resumo de quantitativos, contendo, quando for o caso, tipo, extensao total, esconsidade,
comprimentos finais dos corpos de bueiros a esquerda e a direita, cotas finais das bocas, tipo de berco
e/ou fundacOes especiais, volumes a escavar e a reaterrar, consumo de materiais e observagbes
complementares;

c.7) Devera ser apresentado projeto de dispositivos de protecdo contra erosao, sua localizacdo, tipos e
especificagdes para construcao.

d) Projeto de Pavimentacao

d.1) As sequintes tarefas fardo parte da analise do projeto de pavimentagdo:

d.2) Dimensionamento do pavimento, com base nos segmentos homogéneos, no estudo do subleito,
numero N e medidas deflectométricas, quando for o caso;

d.3) Verificacdo do posicionamento dos jazimentos em relacdo ao eixo viario e distancia de transporte
correspondente;

d.4) Apresentacdo da secdao tipo do pavimento, confrontando a geometria apresentada com os
parametros encontrados no dimensionamento;

d.5) Verificacdo de localizagdo de usinas de asfalto e/ou mistura de solos, procurando-se a menor
distancia de transporte aliada a possibilidade de implantagdo no campo.

d.6) Linear com a distribuicdo das varias camadas do pavimento, por jazida.

e) Projeto de IntersegoOes e Acessos

e.1) Texto contendo a descri¢do do projeto;

e.2) Notas de servico e calculo de volume de terraplenagem;

e.3) Projeto de drenagem;

e.4) Projeto de sinalizacdo;

e.5) Quadro resumo de localizacdo e quantitativos.

e.6) Estas obras deverdo ser indicadas no projeto geométrico e os detalhes apresentados na escala
1:500 em planta e em perfil escala H=1/1000 e V=1/100.

f) Projeto de Sinalizacdo

f.1) Texto contendo a descrigdo dos projetos;

f.2) Planta de localizagdo e quadro resumo dos diversos dispositivos projetados;

f.3) Nota de servico;

f.4) Desenhos de detalhe dos referidos dispositivos;

f.5) Quadro de quantitativos, separadamente para cada dispositivo empregado.

g) Projeto de Obras d’Arte Especiais

g.1) Plantas e desenhos de detalhes da estrutura, inclusive fundacoes;

g.2) Quantitativos dos servicos com indicacdo das distancias de transporte;

g.3) No caso de fundagdes especiais, Indicacao do processo de execugao;

g.4) Memodria de calculo.

h) Projeto de Desapropriacao

h.1) A apresentacdo do projeto sera feita nas plantas do projeto geométrico, com indicacdo das estacas
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inicial e final, cercas existentes, benfeitorias e culturas ao longo do eixo e identificacdo dos proprietarios;

h.2) Sera apresentado também o texto descritivo contendo o resumo de todas as areas a serem
atingidas e sua quantificagdo e prego estimado para efeito de orgamento.

i) Plano de Recuperagao de Areas Degradadas

i.1) O PRAD, quando couber, devera ser apresentado seguindo as premissas e orientacGes dispostas
neste Termo de Referéncia e na legislacdo vigente.

j) Plano de Gerenciamento de Residuos So6lidos — PGRS

j.1) O PGRS, quando couber, devera ser apresentado seguindo as premissas e orientacdes dispostas
neste Termo de Referéncia e na legislacdo vigente.

N.° VOLUME TiTUuLO FORMATO
1 Relatdrio do Projeto A-4
2 Projeto de Execucdo A-3
3 Memoria Justificativa (Estudos e A4

Projetos)
3-A Estudos Geoldgicos Geotécnicos A-4
3-B Notas de Servico e Calculo de Volumes A-4
Plano de Recuperagdo de Argas A4
Degradadas
Plano de Gerenciamento de Residuos
3D Solidos - PGRS A4
4 Projeto de Desapropriacao A-4
5 Projeto de Obras d’ Arte Especiais A-1
5-A Memoria de Calculo A-4
6 Especificacdes Complementares, A-4
Quantitativos e Orcamento do Projeto

O Projeto Basico devera estar de acordo com a minuta do projeto aprovada, observadas as corregdes,
complementagGes e esclarecimentos referentes aos comentarios técnicos da SIT. Devera ser apresentado
em 5 (cinco) vias, com a mesma composicao utilizada na Minuta.

Além das vias encadernadas, deverdo ser fornecidos, em “compact disk” (CD) na extensdo que permita sua
impressdo (PDF) e em arquivos editaveis (Word, Excel, DWG e Corel Draw, etc.) 2 (duas) copias contendo
todos os textos, memoriais de calculo e todas as pecas graficas do Projeto.

1.2.1.4. AUTORIZAGAO DOS SERVIGOS

1.2.1.4.1. A SEINFRA/SIT colocard a disposigdo da empresa contratada todos os dados e informagGes
disponiveis para realizagdo de cada servico, inclusive especificacoes.

1.2.1.4.2. Apbs a publicagdo do extrato do Contrato, serd emitida a “Ordem de Servigo Geral”, deflagrando
o inicio da execucdo contratual, conforme CLAUSULA SEGUNDA — PRAZO da Minuta do Contrato.

1.2.1.4.3. Os servicos, objeto do Contrato, serdo executados de acordo com as necessidades reveladas
pela SEINFRA/SIT;

1.2.1.4.4.Para cada demanda de servico identificada, a SEINFRA/SIT elaborarda uma planilha de
quantitativos, com base nos precos unitarios da planilha do contrato, e emitird a “Ordem de Servico
Especifica” da demanda, onde sera identificada a localidade beneficiada, a descrigdo sumaria dos servigos, o
valor e o prazo de execugdo.

1.2.1.4.5. Para cada Ordem de Servico Especifica serdo estabelecidos os prazos de execugdo de cada etapa
e elaborado um cronograma de execugao especifico.

1.2.1.4.6. A definigdo do prazo de execugao de cada Ordem de Servico Especifica cabera, exclusivamente,
a SEINFRA/SIT.

1.2.1.4.7. A Contratada tera um prazo maximo de 2 (dois) dias corridos para o inicio da execucao dos
servicos estabelecidos em cada “Ordem de Servigo Especifica” emitida pela SEINFRA/SIT.

1.2.1.4.8. Apos o recebimento da comunicacdo (e-mail/oficio, etc.), a contratada tera até 48 (quarenta e
oito) horas para assinar a Ordem de Servico. O ndo atendimento ao acima disposto ndo comprometera o
prazo previsto para inicio de execucdo dos servicos, que sera contado, impreterivelmente, da data de
emissao da Ordem de Servico.

1.2.1.4.9. A aprovacao, por parte da SEINFRA/SIT, dos trabalhos realizados ndo exime a empresa
contratada das responsabilidades legais.

1.2.1.5. CONSIDERACOES GERAIS

1.2.1.5.1. Licencgas e Franquias
1.2.1.5.1.1. A Empresa contratada é obrigada a obter as licencas e franquias necessarias a execucao dos
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servigos técnicos profissionais especializados, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando
todas as leis, regulamentos e posturas a eles referentes.

1.2.1.5.1.2. A observancia de leis, regulamentos e posturas a que se refere o item precedente, abrange
também as exigéncias do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, Conselho de Arquitetura e
Urbanismo e de outros 6rgaos governamentais, nas esferas federal, estadual e municipal, inclusive o Corpo
de Bombeiros.

1.2.1.5.1.3. A Empresa contratada é obrigada ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento
das multas que sejam porventura impostas pelas autoridades, em razdao do descumprimento das leis,
regulamentos e posturas.

1.2.1.5.1.4. Empresa contratada para executar a obra ficara obrigada a obter a regularizacdo das jazidas e
areas de empréstimo através de licenciamento ambiental junto ao 6rgdo competente (Estadual ou
Municipal) e do registro de extracdo mineral junto ao DNPM, caso nao exista licenca ambiental e/ou registro
de extracdo em vigor.

1.2.1.5.2. Cooperacdao com outros Contratados

1.2.1.5.2.1. A SEINFRA/ SIT podera, a qualquer tempo, executar ou fazer executar outros trabalhos de
qualquer natureza, por si prépria, por outros contratados ou grupos de trabalho, no local ou préximo ao
local dos servicos a cargo da Consultora, que, nesse caso, devera conduzir suas operagbes de maneira a
nao provocar atraso, limitagdo ou embarago no trabalho daqueles.

1.2.1.5.2.2. Quando outras empresas estiverem executando trabalhos, de acordo com outros contratos da
SIT, em lugares adjacentes aos ocupados pela Consultora, esta sera responsavel por qualquer atraso ou
embarago por ela provocado nas atividades daquelas. Estes trabalhos serdo comunicados pela Fiscalizagdo a
Consultora em até 5 (cinco) dias, para que esta possa considera-los no planejamento de suas acoes.

1.2.1.5.3. Preservacao de Propriedades Alheias

1.2.1.5.3.1. A Empresa contratada serd responsavel pela execucdo dos servicos de campo,
responsabilizando-se, legalmente, por prejuizos, danos ou perdas causadas a benfeitorias existentes,
servigos, propriedades adjacentes ou outras propriedades de qualquer natureza.

1.2.1.5.3.2. A Contratada devera reparar, substituir ou restaurar qualquer bem ou propriedade que for
prejudicada ou julgada danificada ou perdida. Em caso de recusa, a SEINFRA/SIT podera determinar a
execucao da reparacao, substituicdo, restauracdo ou conserto por terceiros, caso em que as despesas dai
advindas serao deduzidas dos pagamentos devidos a Contratada.

1.2.1.5.4. Outras Consideracoes

1.2.1.5.4.1. A Empresa contratada é obrigada ter ou montar escritorio de projeto em Salvador com suas
equipes necessarias para o desenvolvimento dos projetos, onde uma equipe minima devera ficar alocada.
Os projetos Basicos de Restauragdo deverdo ser desenvolvidos e montados neste escritorio.

1.2.1.5.4.2. Os servicos desenvolvidos pela Empresa Contratada serdo fiscalizados por técnicos da Diretoria
de Projetos e Programas Especiais — DPPE da SEINFRA/SIT, a serem desighados no momento oportuno da
emissao da Ordem de Servico.

1.2.1.5.4.3. A Contratada prestara um ou mais servicos, conforme contidos na Planilha Orcamentaria de
Precos de Referéncia, parte integrante do Edital de Licitagdo, em quaisquer quantidades, limitados a
extensao maxima de 40 km por trecho.

1.2.1.5.4.4.Para cada localidade sera vinculada uma Ordem de Servico especifica, com um prazo
previamente estabelecido pela SEINFRA/SIT e os servigos deverdo ser realizados em estrita observancia das
Especificacdes Técnicas da SIT / DNIT e Normas Técnicas da ABNT, posturas federais, estaduais, municipais
e de outras normas oficiais pertinentes.

1.2.1.5.4.5. A Contratada, sempre que demandada a prestar qualquer tipo de esclarecimento / informacdo
/ elaboracdo de planilha de custo, terda um prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis do recebimento da
comunicacdo da demanda para o atendimento. O ndo cumprimento do acima disposto sem qualquer
justificativa podera levar as penalidades previstas na Clausula Sexta do contrato.

1.2.1.5.4.6. No final do contrato, a pedido da contratada, a SEINFRA/SIT emitird o Termo de Recebimento
Definitivo do Contrato, incorporando todos os servicos realizados, ou seja, retratara a soma de todas as
Ordens de Servicos, com seus respectivos Termos de Recebimentos Definitivos.

1.2.1.6. MEDICAO DOS SERVICOS

1.2.1.6.1. Rotina de Medicao

1.2.1.6.1.1. O Periodo de medicao se encerra no dia 30 (trinta) de cada més, podendo compreender
periodo diferente de 30 (trinta) dias, no primeiro més e/ou no ultimo. No caso de medigbes mensais, o
periodo se estendera do dia 01 ao dia 30 do més de competéncia da medigdo.

1.2.1.6.1.2. O Boletim de Medicdo devera ser apresentado a Fiscalizacdo, para verificacdo e aceitacdo
preliminar, até o terceiro dia Util apds encerrado o periodo de medicao.

1.2.1.6.1.3. A Fiscalizacdo, no prazo de cinco dias Uteis, a partir da data de apresentacdo do Boletim de
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Medigdo, verificara e informara a Consultora a aceitacdo preliminar da medicdo; ou as correges que
deverdo ser realizadas no Boletim de Medicao, com as correspondentes justificativas.

1.2.1.6.1.4. A Contratada devera proceder as correcdoes apontadas pela Fiscalizacdo no Boletim de
Medigdo, reapresentando-o juntamente com o documento de cobranca correspondente, de mesmo valor.
1.2.1.6.1.5. O acompanhamento do cronograma sera feito proporcionalmente ao numero de dias
decorridos na data de inicio dos servigos.

1.2.1.6.2. Critérios de Mensuracgdo e Pagamento

1.2.1.6.2.1 O Quadro de Quantitativos e Pregos, constantes da planilha do contrato, compreende servicos
a serem remunerados por precos unitarios, que serdo medidos de acordo com os quantitativos efetivamente
realizados e aprovados no periodo, consubstanciados no Relatério Mensal de Acompanhamento dos
Servigos, aprovado pela Fiscalizacao.

1.2.1.6.2.2 Os pregos unitarios dos documentos incluem todas as revisdes e adaptacdes indispensaveis a
execucdo do Projeto.

1.2.1.6.2.1. Diagnéstico, Estudos Especificos, Minuta do Projeto e Projeto Final.

a) Os servicos de elaboracdo de Projeto de Engenharia para Implantagdo e Pavimentacdo de Rodovias,
serao pagos pelos precos propostos, constantes na planilha contratual, obedecendo, rigorosamente, as
unidades ali previstas.

b) Estudos Topograficos envolvendo planimetria, altimetria e cadastros, devem ser pagos em km.

Estudos Geoldgicos e Geotécnicos devem ser pagos por quildmetro (andlise e interpretacdo de resultados) e
a realizacao dos ensaios por amostra ensaiada, nos itens: amostra simples, englobando granulometria por
peneiramento, indices fisicos e densidade “in situ” e amostra completa, com a realizagdo desses ensaios e
mais os de compactacao e CBR, ensaios de areais e pedreiras, granulometria por sedimentacao, por cada
conjunto de ensaios.

c) Estudos de Trafego (processamento e projecBes), Estudos Hidroldgicos, Estudos e Projetos de
Sinalizacdo, Projeto Geométrico, Projeto de Terraplenagem, Projeto de Pavimentagdo, Projeto de Drenagem
e Projeto de Desapropriagdo, devem ser remunerados individualmente, pela extensao em km.

Estudos de Trafego (contagens) deverao ser pagos por unidade de postos de contagem pela extensdo em
km.

d) As Obras D "arte Especiais terdo seus projetos pagos nas parcelas de deslocamentos (unid.), Sondagens
(m) e Calculo Estrutural (m2).

e) Quando da apresentagdo da Minuta do Projeto de cada Ordem de Servico Especifica e sua aprovagao
preliminar, o pagamento acumulado correspondera a 80% (oitenta por cento) do valor da respectiva Ordem
de Servico Especifica. Assim, efetuada a medicdo dos servicos realizados até a datada entrega da referida
minuta, a fatura correspondera a diferenca entre o valor de 80% (oitenta por cento) da Ordem de Servigo
Especifica e a medigdo acumulada do periodo anterior a entrega dessa mesma minuta.

f) Os 20% residuais do Valor Global dos Estudos e Projetos serdo medidos apos a conclusdo e aceitagao de
todos os projetos.

1.2.1.6.3. Levantamentos

Os levantamentos topograficos e cadastrais serdo medidos de acordo com a planilha orgamentaria e com as
quantidades efetivamente realizadas e aprovadas no periodo, consubstanciados no Relatdrio Mensal de
Acompanhamento dos Servigos.

1.2.1.6.4. Investigacoes Geotécnicas

Os servigos de investigacdes geotécnicas de campo e laboratério serdo medidos de acordo com os
quantitativos efetivamente realizados e aprovados no periodo, consubstanciados no Relatério Mensal de
Acompanhamento dos Servicos.

As sondagens a percussao serao medidas por metro linear perfurado. O fornecimento e mobilizagdo de
equipamentos, materiais e deslocamentos, serao medidas conforme segue:

- Deslocamentos dos equipamentos da Sede da Contratada até o local dos servicos;

1.2.1.6.5. Projetos Executivos

Serdo medidos, parceladamente e com periodicidade mensal, de acordo com a quantidade efetivamente
executada em cada atividade no més, consubstanciada no Relatério Mensal de Acompanhamento dos

Servigos.
1.2.1.7. Boletim de Medicao
1.2.1.7.1. O Boletim de Medicdo devera conter, além das colunas da Planilha de Servicos e Precos, as

seguintes colunas extras:

a) Quantidade Acumulada até a Medicao Anterior; e

b)Valor Total Acumulado até a Medigdo Anterior.

1.2.1.7.2. O Boletim de Medigdo devera conter todos os servicos relacionados no Quadro de Quantidades
e Precos, mesmo aqueles que ndo tenham quantidade medida no periodo.

1.2.1.7.3. O Boletim de Medicdo devera ser apresentado em formato A-4 e ter, em cada folha:

a) Identificagdao do contrato;
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b) Numero da folha;
c) Periodo de referéncia da Medigdo;
d) Aprovacdo da Fiscalizacdo.

1.2.1.8. RELATORIO FINAL

1.2.1.8.1. Emissao do Relatorio Final

a) A Minuta do Relatdrio Final devera conter todas as informacgGes para o perfeito entendimento dos
servicos efetuados, atendendo as orientagGes de apresentacdo dos resultados contidos no presente Termos
de referéncia.

b) A Minuta devera contemplar todos os elementos relacionados no item 4 e a aprovacdo estara
condicionada a sua adequada elaboracdo, assim considerada pela SEINFRA/SIT, devendo ser consistente
com o definido no Escopo dos Servigos, em conformidade com as Especificacbes Técnicas, com os padroes
da SIT e com os comentarios da Fiscalizagdo.

c) O Relatorio Final devera reproduzir o conteldo da Minuta aprovada, com a incorporacdo de
complementacdes e modificacdes determinadas pela SEINFRA/SIT, se for o caso, e atender os padrdes de
apresentacao previstos no item 4.

1.2.1.8.2. Aprovacao Final dos Projetos Executivos

A aprovagdo da Minuta do Relatorio Final ocorrera em até 15 dias, contados a partir do recebimento do
mesmo. Caso a SEINFRA/SIT ndo se manifeste no prazo estipulado, solicitando modificagdes ou adequacoes
a serem introduzidas, o documento sera considerado aprovado.

1.2.1.8.3. TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL

A aprovacao final dos Projetos, oriundos de cada Ordem de Servigo Especifica, ocorrera até o 15° dia apds a
entrega do documento contendo as modificacdes ou adequagbes acaso solicitadas, com a emissao do
TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL. Decorrido o prazo estipulado, sem a manifestacdo da SEINFRA/SIT, o
Termo de Recebimento Parcial sera considerado, tacitamente, emitido.

1.2.1.9. PRAZOS

O prazo geral do contrato sera de 540 (quinhentos e quarenta) dias, onde terd como data base de inicio a
partir da emissao da Ordem de Servico Geral do Contrato. Dentro desse contrato sera emitida varias Ordens
de Servigos Especificas, que tera como prazos os seguintes critérios:

a)Para Projetos Basico de Restauracdo que envolvem os itens de servigos; Relatorio de Inspecdo;
Documentos do Projeto Basico; Estudos Topograficos; Estudos Geotécnicos e Quantitativos e Orgamentos
do Projeto.

* Projetos com extensdes menores que 5 km - Prazo 15 (quinze) dias para entrega do Projeto a partir da
emissdo da ordem de servico especifica.

 Projetos com extensdes iguais ou maiores que 5 km - Prazo 25 (vinte e cinco) dias para entrega do
Projeto a partir da emissdo da ordem de servico especifica.

b)Para Projetos Considerando como Projetos Basico de Implantacdo, que envolve todos os servicos do item
4 da Planilha de Pregos Referenciais terao os seguintes prazos:

e Projetos com extensdes menores que 5 km — Prazo até 60 dias para entrega do Projeto a partir da
emissao da ordem de servico especifica.

e Projetos com extensdes maiores que 5 km e menores que 30 km - Prazo até 90 dias para entrega do
Projeto a partir da emissdo da ordem de servico especifica.

e Projetos com extensGes maiores que 30 km - Prazo até 120 dias para entrega do Projeto a partir da
emissao da ordem de servico especifica.

1.2.1.10. CESSAO DE DIREITOS PATRIMONIAIS

Nos precos a serem pagos pelos servicos ora licitados estd incluida a cessdao dos direitos patrimoniais
relativos a utilizacdo da concepgao intelectual em que se fundam os servicos, inclusive os direitos relativos
aos estudos, analises, plantas, levantamentos, relatorios, diagndsticos, projetos ou quaisquer criagGes
elaboradas pela CONTRATADA, para embasamento e prestacao dos mesmos servicos, passando a pertencer
ao Estado os dados, documentos e elementos de informacao pertinentes a tecnologia de concepgdo,
desenvolvimento, fixacdo de suporte fisico de qualquer natureza e aplicagdo do produto em qualquer
segmento da Administracao Estadual.

1.2.2. LOCAL DE EXECUCAO
Estado da Bahia.

Concorréncia n® 001/2019- fls. 26/78



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

1.2.3. PRAZO DE EXECUGAO

O prazo de execucdo do servigo é de 540 (quinhentos e quarenta) dias, contados a partir do décimo dia da
emissdao da Ordem de Servico Geral expedida pela SEINFRA/SIT, admitindo a prorrogagao exclusivamente nos
termos do art.141 da Lei Estadual 9.433/05.

1.2.4. CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO DE EXECUGAO:

As etapas de execucdo abaixo caracterizam as metas fisicas almejadas para o empreendimento, e deverdo ser executadas e
concluidas em conformidade com o Cronograma Fisico de Execugdo aprovado pela SEINFRA/SIT, disponivel no site da
SEINFRA:http://www.infraestrutura.ba.gov.br/

;’i'ail‘:imﬂo da Bahia
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1.3. Capacidade Técnica e Operacional
1.3.1. Recursos Humanos

A Contratada deverd disponibilizar no Contrato a Equipe Minima abaixo informada:

Nivel Funcional Formacao/Experiéncia Funcdo/Atividade Quantidade
Engenheiro Civil com 10 anos de
Coordenador(P0) | experiéncia em coordenacdo de projetos | Coordenacdo 01
rodovidrios
Engenheiro Civil com 10 anos de

Supervisao de

Engenheiro (P1) experiéncia em servicos de campo topografia e geotecnia

(topografia e geotecnia)
Engenheiro Civil com 10 anos de
Engenheiro (P2) experiéncia em projetos de geometria, Projetista 01
intersecOes e terraplenagem em rodovias

Engenheiro Civil com 10 anos de

01

Engenheiro (P2) experiéncia em projetos de drenagem e | Projetista 01
OAC
Engenheiro Civil com 10 anos de
Engenheiro (P2) experiéncia em projetos de Projetista 01

pavimentacao rodoviaria
Engenheiro Civil com 10 anos de

Engenheiro (P2) experiéncia em projetos estruturais de Projetista 01
OAE
Engenheiro Civil com 10 anos de
Engenheiro (P3) experiéncia em quantificacdo e Orgamentista 01

orcamentos de obra rodoviaria
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1.3.1.1. Sera exigida a apresentacdo, para cada profissional da equipe, os seguintes documentos:

- Curriculo do Profissional, devidamente assinado;

- Declaragdo autorizando a indicagdo, firmada com data posterior a publicacdo do edital;

- Certidao de regularidade e quitagdo de pessoa fisica, perante o CREA;

1.3.1.2. Para os quadros apresentados, as especialidades (experiéncia) referem-se ao minimo em quantidade e
especificidade exigidas.

1.3.1.3. Nao sera atribuida pontuagdo caso o proponente ndo apresente, de forma cumulativa, todos os
requisitos acima solicitados.

1.3.1.4. Para efeito de julgamento e pontuagdo da capacidade técnica da equipe serdo considerados apenas os
profissionais relacionados nos quadros acima. Observar que os atestados de cada profissional sé serdo aceitos
desde que devidamente registrados no CREA.

1.3.1.5. A comprovagdo de vinculo da equipe técnica apresentada na proposta, ou seja, de pertencer ao
quadro da empresa, deve atender ao exigido no item 2.2.3.5 do ANEXO UNICO do Decreto Estadual 9.534/05.

2. ESPECIFICACOES PARA ELABORACAO DA PROPOSTA DE PRECOS: (Concorréncia e Tomada de Precos)

2. 1 Quanto ao modelo:

2.1.1 O proponente deverél elaborar a sua proposta de pregos de acordo com as exigéncias constantes desta SES;i\O B

— DISPOSICOES ESPECIFICAS, em coﬂnsonéncia com o modelo da SECAO C-1 — MODELO DE DESCRICAO DA
PROPOSTA DE PRECO E DECLARACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA, expressando os valores em moeda
nacional — reais e centavos, em duas casas decimais, limitando-se a apresentacao de um multiplicador maximo (Fator
K) de até 1,00, ficando esclarecido que ndo serdo admitidas propostas alternativas; . .
2.1.2 A proposta de precos devera ser apresentada juntamente com a DECLARACAO DE ELABORACAO
INDEPENDENTE DE PROPOSTA, conforme modelo constante da SECAO C—1, sob pena de desclassificacdo;
2.1.3 No caso de microempresas e empresas de pequeno porte interessadas na concessao de tratamento diferenciado
assegurado pela Lei Complementar n© 123/2006, também devera constar do envelope de proposta de precos a
DECLARACAO DEENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR n° 123/06) em consonancia com o modelo da
SECAO C-2;

Nota: O item acima devera ser excluido, considerando que ja consta como alinea "c", da Secao C-1 /
Modelo de descricao da proposta de Precos e Declaracdao de elaboracao independente de proposta.

2.2 Quanto ao conteudo:

2.2.1 Na proposta deverdo estar contempladas todas e quaisquer despesas necessarias ao fiel cumprimento do objeto
desta licitacao, inclusive todos os custos com material de consumo, saldrios, encargos sociais, previdenciarios e
trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais
empregados, inclusive ferramentas, utensilios e equipamentos utilizados, depreciacdo, aluguéis, administracdo,
impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel
cumprimento pela CONTRATADA das obrigagdes, bem como fornecer todos os equipamentos de protegao individuais —
EPI's necessarios;

2.2.2 Os Licitantes deverdo assumir todos os custos associados a elaboracdo de suas propostas, ndo lhes assistindo
nenhum direito a indenizacao pela aquisicao dos elementos necessarios a sua organizacao e apresentacao.

2.2.3 Prazo de execugdo das obras/servicos, em algarismos e por extenso;

2.2.4 Cronograma Fisico de Execugdo em conformidade como o modelo constante no subitem 1.2.5 da Secdo B-
Disposicoes Especificas deste Instrumento Convocatdrio e Projeto Basico, ficando reservado a SEINFRA/SIT o direito
de proceder as alteracdes que julgar convenientes no decorrer da execucao das obras/servicos.

Nota: O item acima nao se aplica, considerando que ja consta como alinea "b", da Secdo C-1 / Modelo de
descricao da proposta de Precos e Declaracao de elaboracdao independente de proposta.

2.2.6 As Especificacdes Técnicas de Servigo deverdo atender a metodologia definida no ANEXO IX (ESPECIFICACAO
DE SERVICO), deste instrumento convocatdrio.

2.2.7 Validade da proposta por 60 (sessenta) dias, contados da data da realizacdo da licitagao;

2.2.8 Sendo necessario a realizagdo de termos aditivos, os precos dos itens devem guardar a mesma proporcionalidade
do fator multiplicador "K" ofertado pelo licitante;

2.2.9 Em havendo necessidade de contratacdo de itens ndo previstos na planilha de precos do edital, serdo utilizados
preferencialmente os precos da tabela SEINFRA/SIT ou SINAP ou SICRO/DNIT ou em comum acordo conforme o art
143, 1I da Lei 9.433/05.

3. DETERMINAGOES ADICIONAIS:

Além das previsdes contidas no ANEXO I — DISPOSIGCOES GERAIS, bem como daquelas decorrentes de lei, deverdo ser
observadas, nas contratagOes decorrentes desta licitagdo, as seguintes determinagdes:
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3.1 Da subcontratagao:

( X) E vedada a subcontratacdo parcial do objeto, a associagdo da CONTRATADA com outrem, a cessdao ou
transferéncia, total ou parcial do contrato, bemo como a fusdo, cisdo ou incorporacdo da CONTRATADA, ndo se
responsabilizando o CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.

3.2 Da garantia do contrato:

3.2.1 A prestagdo de garantia, quando exigida, recaira sobre uma das modalidades previstas no § 1° do art. 136 da Lei

Estadual n° 9.433/05;

3.2.2Ndo sera admitida a existéncia de clausulas que restrinjam ou atenuem a responsabilidade do segurador ou fiador,

no caso de seguro-garantia ou fianca bancaria (art. 136, §1°, II e III da Lei estadual n® 9.433/05);

3.2.3 A garantia devera ser apresentada no prazo maximo de 05 (cinco) dias, contados da assinatura do contrato,

devendo ser atualizada periodicamente;

3.2.4 A garantia, em qualquer das modalidades, respondera pelo inadimplemento das obrigacOes contratuais e pelas

multas impostas, independentemente de outras cominagdes legais;

3.2.5 A CONTRATADA fica obrigada a repor o valor da garantia quando esta for utilizada e a atualiza-la todas as vezes

em que houver alteragdo do contrato.

4. OBRIGAC()ES CONTRATUAIS ESPECIFICAS:

4.1 A contratacao com o licitante vencedor obedecera as condigbes do instrumento de contrato constante do Anexo 1V,
facultada a substituicdo, a critério da Administracdo, por instrumento equivalente, desde que presentes as condicoes do art.
132 da Lei Estadual n° 9.433/05;
4.2Al1ém das determinacdes contidas na minuta de contrato, bem como daquelas decorrentes de leis, decretos e instruges,
serao observadas pela CONTRATADA as seguintes OBRIGACOES:
4.2.1 Os servigos deverdo ser executados sob a inteira responsabilidade funcional e operacional da CONTRATADA,
sobre cujos empregados devera manter estrita e exclusiva fiscalizagdo;
4.2.2Em caso de atraso no cumprimento de obrigagbes acessorias, sera aplicado o percentual de 0,3% ao dia, até o
trigésimo dia de atraso, e de 0,7% por cada dia subsequente ao trigésimo, calculados sobre o valor da parcela do
fornecimento ou do servico em mora;
4.2.2.1Consideram-se obrigacGes acessorias aquelas cujo descumprimento ndo comprometa, retarde, impeca ou
embarace a execucao do servico em conformidade com as especificacdes técnicas exigiveis.
5. ORCAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS

Para efeito do art. 81, II, da Lei Estadual n°® 9.433/05, o orcamento estimado em planilhas de quantitativos e pregos

unitarios, com data base no més 09/2018, é de: R$ 9.957.439,23 (nove milhGes, novecentos e cinquenta e sete mil
quatrocentos e trinta e nove reais e vinte e trés centavos).
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SEINFRA/SIT - Superintendéncia de Infraestrutura de Transportes

P
Estado da Bahia Orgamento Sintético

Setor - CPOR - Coorderag8o de Planejamanto & Orgarmento
Oreamento 1 1270-1/2010
Ohbjeto : Projetos Basicos de Melhoramento e ‘Pavimentacio, Implattacio e Restaurazio de Rodovias
Versao : Versao inicial
Nat. Servigo : Obra Rodoviaria
Trecho : Esfado da Bahia
Extenséo : 1309,0C km
Resporsavel - Jocélio Bonfim Santana des Santos CREA  : 0514B66598-0
klaborador - Jocélio Bonfim Santana dos Sentos
Referéncia 2
S e
01.00.001 Relatirio de Inspegdo und
01.00.002 Docunentos do Projeto Basico . km
01.01 ESTUDOS TOPOGRAFICOS
01.04.001 Locagio ce 50 em 50 metros km
01.01.002 Mivelamento dz 50 eem 50 matres km
01.01.003 Segdes Transversais de 50 em 50 metros km
0102 ESTUDO3 GEOTECNICOS
01.02.001 Mobilizacio und
01.02.002 Andlise e Interpretagdo de Resuliados und
01.02.003 Amostra Completa und
01.03 QUANTITATIVOS E ORGAMENTO DO PROJETO
01.03.001 Quantitativos & Orgamento km
Referéncia  Servigo . . : G
0z IETOS BASICOS DE MELHORAMENTO E PAVIMENTAGAC E IMPLANTAGAQ
02.00.01 Relatsrio de Diagnbstico km i
0201 ESTUDOS DE TRAFEGO
0201.01 Contagem Volumélrica und
02.01.002 Contagem de origem & destino und
0201.003 Pracessaments e Projecfes km
0202 ESTUDOS TOPOGRAFICOS
0202.0M1 Planialtimstria, altimetria, cadastro locagie, poigonal, nivelemento e kam
contra nivzlamento, segSes de 20 cm 20 m, baimetria, base de
referénciamenco e intermediaria e amarracdes
0203 ESTUDOS HIDROLOGICOS
0202004 .Estudos Hidrolagicos Lerr
0204 'ESTUDOS GEOTECNICOS
02.04.001 Mabilizagdo und
02.04.002 Andlise & Interpretzgdo de Resullados | und
07?04 013 Amnastra Simples und
02.04.004 Amaostra Completa und
0204.005 [Ensaos de Areia | und
02.04.006 'Ensaos em Rocha und
0205 'PROJETOS _ :
0205.001 Projeto Geometrico kit
02.05.012 Projeto de | er-aplenagem Lk
0205.003 Projeto de Drenagem @ Obras D'Arte Corrantas I
02.05.004 Projeto de Pavimentagao L
0205.005 Projetos ce Sinalizagdo e Obras Complementares | Kt
0205006 :Projeto de Desapropriagio | krr
02.05.007 Projeto de Intersecbes e Acessos . und
0205.008 Plana de Recuperzgdo de Aeas Degradadas - PRAD kim
0205.008 'Plano de Gerenciaments de Res duos Solidos - PGRS i und
Q206.M0 ‘Quartitatives e Orgamento do Projeto | ki

Jofeéli S. Santos
1 22.398

SEINFRA/SIT/DPPE/CPOR

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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56,00 13.908,79
111900 1.804,61
112,00 1,564, 25
11200 i
11200 37T
600 3.500,00
€00 1.230.00
162,00 4900

* 11800 LU

Total do Grupo T

18C,00

2,00

1,00

62.00

19C,00

19C,00

10,00
1,00
400,00
60C,00
10,00
1C,00

190,00
190,00
190,00
190,00
190,00

47,00

5,00

47,00
5,007

160,00

idade

19/08/20118 - 1405

Datzs Base : Setembro de 2018
Daa Orgamanto ; 04092018

Preco Unitario:
1.000,00

10.880,00
16.320,00
1.000.03

4,300,00

1.030,00

3.500,00
1.200,00
290,00
490,00
50,00
850,00

3.200,00
2.140,00
2.200,00
3.200,00]
2.600,00
1.600,00
18.500,00
2.000,00
300000
1.000,00

Total co Grupo :

:BA2D18C155254

778.89z2,24
2.019.358,59

186.43C,72
82.607,84
82.607,84

21.000,00
7.380,00
8232000

1.119.00C,00

160.000,00

32.640,00
16.320,00
63.00C,00

§17.000,00

165 700,00

35.000,00
12.300,00
156.000,00
294.000,00
5.500,00
8.600,00

608.000,00
406.600,00
A0& 000,00
508.000,00
494.000,00
75.200,00
55.500,00
94.000,00
15.000,00
190 000,00
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[Tl SEINFRA/SIT - Superintendéncia de Infraestrutura de Transportes 19/09/2018 - 14:03

Estado da Bahia Orgcamento Sintético

Setor : CPOR - Coordenacéo de Planejamento e Orgamento

Orgamento $1270-1/2018

Ohjeto : Projetos Basicos de Melhoramento & Pavimentagao, Implantagio @ Restauragsio de Rodovias Data Base : Setembro de 2018
Versag | Vers&o inicial Data Orgamentao : 04/08/2018
Nat. Servigo : Obra Rodoviaria

Trecho : Estado da Bahia

Extenséo - 1309,00 km

Responsével  : Jocélio Bonfim Santana dos Santos CREA : 051466598-0 ART N BA20180155254

Elaborador : Jocélio Bonfim Santana dos Santos

Referénci awilge L i i ol S

03 " OBRAS DE ARTES ESPECIAIS

03.00.001 Mobilizagdo f desmobilizagio de Equipamentos p/ percurssio und i 10,00 4.000,00 40.000,00
03.00,002 Mabilizagdo / desmobilizago de Equipamentos p/ rotativa und | 10,00 10.000,00 100.000,00
03.00.003 Deslacamento de Equipamento de Sondagem und | 10,00 700,00 7.000,00
03.00.004 Sondagem a Percussao m 800,00 160,00 128.000,00
03.00.005 Sondagemn Rotativa m | 80,00 800,00 €4.000,00
03.00.006 Projeto e Céleulo Estrutural Inclusive Memdria m” ; 200000 12000 240.000,00
02.00.007 Flutuantes més | 2,00 9.241 00 18.482,00
Total do Grupo: .. 482,00!
Total do Crgamento 995?d3923
Discriminagdo - Pregolkm
PROJETO BASICO DE RESTAURAGAD 4.379.597,23 391384
PROJETOS BASICOS DE MELHORAMENTO E PAVIMENTAC;\O E. EMPLANTA{;AO 4.980.3560,00 2521242

OBRAS DE ARTES ESPECIAIS 587.482,00 298,74

Total Geral

Total geral

Para composi¢ao dos pregos unitarios foram considerados os seguintes percentuais maximos.

a) Encargos Sociais 84,04 %.
b Encargos Administratvos 30 %. y
c) Remuneragdo do escritdrio 12 %. 0 gt “ §
dj Despesas Fiscais / PIS/ 188/ COFINS (SEM CSLL) 16,62 %. =g Ciyll-CREA: 22-8
Cad/47.379.627-
S BA S| TIDPPEICFOR
S5CO - Sistema de Custos e Orgamentos SEINFRA/SIT
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NAO SE APLICA
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SECAO C — MODELOS PARA ELABORACAO
DA PROPOSTA DE PRECOS

SECAO C-1
MODELO DE DESCRICAO DA PROPOSTA DE PRECOS E DECLARAGAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Modalidade de Licitacao Numero
Concorréncia 001/2019

PROPOSTA DE PRECOS:DEVERA SER APRESENTADO UM MULTIPLICADOR MAXIMO (FATOR K), DE ATE1,00.

FATORMULTIPLICADOR"K" PROPOSTO

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

PRAZO DE EXECUCAO (POR EXTENSO)

CRONOGRAMA FiSICO DE EXECUCAO (devera ser observado o modelo constante no subitem 1.2.5 da Secéo B -
Disposicoes Especificas)

(Identificacdo completa do representante da licitante), como representante devidamente constituido de (Identificagdo completa da
licitante) doravante denominado (Licitante) para fins de participagdo no certame licitatério acima identificado, declaro, sob as penas da
lei, em especial o art. 299 do Cédigo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar desta licitagdo foi elaborada de maneira independente por mim e o contetdo da proposta ndo
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato
desta licitagdo, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) Que nos pregos unitarios propostos, estdo incluidas todas as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessarias a total e
perfeita execucdo dos servicos objeto deste Edital, constituindo-se, portanto, na Unica remuneragao devida pela Contratante;

(c) Que temos conhecimento de todas as informagdes e das condigGes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitacdo, na
forma do inciso IV do art. 101 da Lei Estadual n° 9.433/2005.

(d) a intengdo de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitacdo ndo foi informada, discutida ou recebida de qualquer
outro participante potencial ou de fato desta licitagdo, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(e) que ndo tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro participante potencial ou de fato
desta licitagdo quanto a participar ou ndo dela;

(f) que o contelido da proposta apresentada para participar desta licitagdo ndo sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitacao antes da adjudicacao do objeto;

(9) que o conteldo da proposta apresentada para participar desta licitagdo ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do dérgdo licitante antes da abertura oficial das propostas; e

(h) que estou plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detenho plenos poderes e informacgdes para firma-la.

Salvador de de20__.

RAZAO SOCIAL / CNPJ /NOME DO REPRESENTANTE LEGAL /ASSINATURA
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3 SECAO C-2
DECLARAGCAO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR n° 123/06)
[EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE]

Para os efeitos do tratamento diferenciado da Lei Complementar n°® 123/06, declaramos:

( ) que estamos enquadrados, na data designada para o inicio da sessdo puUblica da licitagdo, na condicao de
microempresa e que nao estamos incursos nas vedagdes a que se reporta o §4° do art. 3° da Lei
complementar n°® 123/06.

[ou]
( ) que estamos enquadrados, na data designada para o inicio da sessdo publica da licitacdo, na condicdo de

empresa de pequeno porte e que ndo estamos incursos nas vedagdes a que se reporta o §4° do art.
39 da Lei complementar n°® 123/06.

Salvador de de20__.

RAZAQ SOCIAL / CNPJ /NOME DO REPRESENTANTE LEGAL /ASSINATURA
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SECAO D — CRITERIOS PARA AVALIACAO
DAS PROPOSTAS TECNICAS

[NO CASO DE LICITAGCOES DO TIPO TECNICA E PREGO]

1. REQUISITOS PARA ELABORA(;AO DA PROPOSTA TECNICA
Com o objetivo de avaliar a capacidade técnica da licitante para a execucdo dos servicos apresentados acima, a proposta
técnica devera ser formulada, respeitando o seguinte detalhamento:

1.1. FORMATAGAO

A licitante deverd apresentar a Proposta Técnica, obedecendo as seguintes exigéncias:

- Indice - Devera conter, no minimo, a paginacado do inicio de cada capitulo.

- Identificacdo - Deverdo ser fornecidas informagGes relativas ao objeto do servico, nimero do edital, nome da
empresa, em carta enviada pelo representante legal.

- Fonte: Arial ou Times New Romam, normal, tamanho 12.

- Tamanho do papel: A4.

1.2. CONTEUDO ]

1.2.1. PLANO DE TRABALHO (PT) — PESO 2 — 10 CREDITOS

A licitante devera apresentar o seu Plano de Trabalho, coerente com o tipo de servigo que sera desenvolvido e de acordo
com as informagOes apresentadas nos itens 1 e 2 deste Termo de Referéncia, com todos os desdobramentos esperados,
caracterizados em etapas, apresentando a metodologia que sera utilizada, e dispondo de listagem, modelo padrdo de
cronograma e fluxograma das atividades propostas, inclusive o planejamento global das fases, descrevendo as técnicas
que pretende empregar.

Serdo atribuidos, no maximo, 10 créditos para o Plano de Trabalho, pelo atendimento cumprimento integral de cada
tdpico abaixo descrito: i

1.2.1.1.Conhecimento do Problema (CP)- 4 CREDITOS

Tem o objetivo de demonstrar que o licitante tem pleno conhecimento dos trabalhos que se propde a executar e deve,
no maximo em 10 (dez) paginas, apresentar:

1.2.1.1.1 Exposicdo de dados especificos que dispde sobre o objeto da licitagdo e especialidades envolvidas,
especificando os produtos parciais e finais que poderao ser gerados e indicando eventuais particularidades.

1.2.1.1.2 Descrigdo de todos os problemas e/ou dificuldades identificados durante o desenvolvimento dos trabalhos
com base no exame dos elementos apresentados no Edital, expondo o0 modo como pretende solucionar os entraves
identificados.

Para efeito de avaliacdo, a pontuacdo sera assim distribuida:

Elemento a ser avaliado Pontuagdo Maxima
Conhecimento dos dados existentes 1,50
Problemas e/ou dificuldades identificados 2,50

1.2.1.2.Metodologia (MT)- 6 CREDITOS

Com o objetivo de apresentar seus métodos de organizagdo e planejamento dos trabalhos, no maximo em 10 (dez)
paginas, apresentar:

1.2.1.2.1 Planejamento de Trabalho

Descricao completa dos instrumentos de planejamento e controle a serem aplicados, em especial nos aspectos de
gerenciamento e adequacdo dos projetos, documentos e arquivo técnico, compatibilizando as informagbes com o
conhecimento do problema apresentado e expondo a seqliéncia das atividades para desenvolvimento dos servigos,
métodos de gestdo que garantam a qualidade dos trabalhos, organizacdo da equipe técnica-administrativa que
participara da execucdo e demais informagbes concernentes, incluindo verificacao de produtos parciais e finais a serem
entregues.

1.2.1.2.2 Recursos

Descricdo dos recursos referentes as instalacdes materiais e equipamentos que serdo colocados pela Contratada,
inclusive de informatica, de forma a atender as condi¢Ges estabelecidas.

1.2.1.2.3 Fluxograma e Organograma

Apresentacao de fluxograma de execugdo do processo de elaboracao dos elementos técnico até a entrega do projeto
final, compativel com as condicoes deste Edital, bem como o Organograma para a realizacdo dos servigos, contendo os
varios setores, com seus responsaveis diretos.

Para efeito de avaliacdo, a pontuacdo sera assim distribuida:

Elemento a ser avaliado Pontuagao Maxima
Planejamento de Trabalho 3,00
Recursos 1,50
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| Fluxograma e Organograma | 1,50
1.2.2. EQUIPE TECNICA (ET) — PESO 4 — 10 CREDITOS
Apresentacdo da relagdo nominal dos profissionais de nivel superior com seus respectivos curriculos, autorizacdao do
técnico para incluir seu nome na equipe e indicagdo da funcdo que lhe sera atribuida, além de apresentacdo de
atestados, acompanhados das respectivas CATs, devidamente registrados no CREA em nome do profissional e prova de
vinculo com a licitante. ) )
1.2.2.1. EQUIPE TECNICA MINIMA (EM) - 3 CREDITOS
Serdo atribuidos 03 créditos para a equipe apresentada, de acordo com a distribuicdo minima dos quadros abaixo:

Nivel Funcional Formacao/Experiéncia Funcao/Atividade Quantidade
Engenheiro Civil com 10 anos de
Coordenador(P0) | experiéncia em coordenacao de projetos | Coordenacdo 01
rodoviarios
Engenheiro Civil com 10 anos de Supervisio de
Engenheiro (P1) experiéncia em servicos de campo 01

(topografia e geotecnia) topografia e geotecnia

Engenheiro Civil com 10 anos de
Engenheiro (P2) experiéncia em projetos de geometria, Projetista 01
intersecoes e terraplenagem em rodovias

Engenheiro Civil com 10 anos de

Engenheiro (P2) experiéncia em projetos de drenagem e | Projetista 01
OAC
Engenheiro Civil com 10 anos de
Engenheiro (P2) experiéncia em projetos de Projetista 01

pavimentacdo rodoviaria
Engenheiro Civil com 10 anos de

Engenheiro (P2) experiéncia em projetos estruturais de Projetista 01
OAE
Engenheiro Civil com 10 anos de
Engenheiro (P3) experiéncia em quantificacdo e Orcamentista 01
orcamentos de obra rodoviaria
1.2.2.1.1. Sera exigida a apresentagdo, para cada profissional da equipe, os seguintes documentos:

- Curriculo do Profissional, devidamente assinado;

- Declaragdo autorizando a indicagdo, firmada com data posterior a publicacdo do edital;

- Certiddo de regularidade e quitacdo de pessoa fisica, perante o CREA,

1.2.2.1.2. Para os quadros apresentados, as especialidades (experiéncia) referem-se ao minimo em quantidade e
especificidade exigidas.

1.2.2.1.3. N3ao sera atribuida pontuacdo caso o proponente ndo apresente, de forma cumulativa, todos os requisitos
acima solicitados.

1.2.2.1.4. Para efeito de julgamento e pontuacdo da capacidade técnica da equipe serdo considerados apenas os
profissionais relacionados nos quadros acima. Observar que os atestados de cada profissional s6 serdo aceitos desde que
devidamente registrados no CREA.

1.2.2.1.5. A comprovacdo de vinculo da equipe técnica apresentada na proposta, ou seja, de pertencer ao quadro da
empresa, deve atender ao exigido no item 2.2.3.5 do ANEXO UNICO do Decreto Estadual 9.534/05.
1.2.2.1.6. Para efeito de avaliacdo, a pontuacdo sera assim distribuida:
Elemento a ser Avaliado Pon’tu_agao
Maxima

Coordenador (P0) 0,60

Engenheiro (P1) 0,55

Engenheiro (P2) - projetos de geometria, intersecdes e 035

terraplenagem em rodovias

Engenheiro (P2) - experiéncia em projetos de drenagem e OAC (0,35

Engenheiro (P2) - experiéncia em projetos de pavimentacdo
rodoviaria
Engenheiro (P2) - experiéncia em projetos estruturais de OAE 0,55

Engenheiro (P3) - experiéncia em quantificacdo e orcamentos
de obra rodovidria

0,35

0,25
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1.2.2.2. ACERVO TECNICO (AT) — 7 CREDITOS
Da experiéncia da equipe indicada na execucdo de trabalhos de caracteristicas, portes e prazos compativeis com o
objeto da licitagdo, mediante a apresentacdo de atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
que contemple o nome do profissional na funcdo a qual foi indicado, acompanhados das respectivas Certidoes de Acervo
Técnico — CAT, abrangendo, especialmente, as areas de especializacao correspondentes aos trabalhos a executar.
Para efeito de pontuacdo do acervo técnico, foram atribuidos os seguintes critérios:

Experiéncia Pontuacao
Maxima
Coordenador - PO
Coordenacdo de projetos de engenharia rodoviaria. 60

Maximo de 02 atestados e 0,80 por atestado

Engenheiro — P1

Acompanhamento de servicos de campo (topografia e geotecnia) ou Supervisdo de
Obras Rodoviarias 1,20
Maximo de 02 atestados e 0,60 por atestado

Engenheiro - P2

Projetos de geometria, intersecdes e terraplenagem em rodovias

Maximo de 02 atestados e 0,40 por atestado 0,80
Engenheiro - P2
Projetos de drenagem e Obras d’Arte Corrente 0.80
Maximo de 02 atestados e 0,40 por atestado !
| Engenheiro - P2
Projetos de pavimentacdo rodoviaria 0.80
Maximo de 02 atestados e 0,40 por atestado !
| Engenheiro - P2
Projeto de Obra d'Arte Especial 1.40
Maximo de 04 atestados e 0,35 por atestado !
| Engenheiro — P3
Quantificacdo e orcamento de obras rodoviarias 0.40
Maximo de 02 atestados e 0,20 por atestado !
1.2.2.2.1. Serdo admitidos, no maximo, 02 (dois) atestados por tipo de projeto, pontuados conforme discriminado a
seguir:
01 Atestado - 50% dos créditos
02 Atestados -100% dos créditos
1.2.2.2.2. Sera computado crédito 0 (zero) para a auséncia de atestados referentes aos tdpicos acima.
1.2.2.2.3. A Contratante reserva-se o direito de diligenciar os locais relacionados para confirmar as informacgdes

descritas pelos licitantes nas suas declaracbes; no caso de existir divergéncias de enderecos, de quantitativo e
especificagdo e da formagdo da equipe técnica minima registrada no CREA, conforme relacdo acima solicitada, a mesma
sera inabilitada.

1.2.3. EXPERIENCIA DA EMPRESA (EE) - PESO 4 - 10 CREDITOS

Objetiva comprovar a experiéncia da licitante, na execucdo de trabalhos de caracteristicas, portes e prazos compativeis
com o objeto da licitagdo, mediante a apresentagdo de atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico, ou
privado, em nome da empresa, acompanhados das respectivas Certiddes de Acervo Técnico — CAT, abrangendo as
areas de especializagdo correspondentes aos trabalhos a executar.

Serdo atribuidos até 10 créditos para a experiéncia de servicos da empresa licitante, de acordo com distribuigdo definida
abaixo, equivalente aos itens relevantes:

1.2.3.1 Serdo admitidos, no maximo, 02 (dois) atestados por tipo de projeto, pontuados conforme discriminado a
seguir:

01 Atestado 50% dos créditos

02 Atestados 100% dos créditos

1.2.3.2.Serdo considerados projetos similares, os projetos realizados para pessoa juridica de direito publico ou privado,
que comprove a capacidade técnica operacional e a experiéncia em servigos de elaboracdo de projetos correlatos aos
licitados, abrangendo as areas de especializacdo correspondentes a Sistema Viario.

1.2.3.3. A SEINFRA/SIT podera solicitar, de qualquer licitante esclarecimento adicional relativo a documentos constantes
da Proposta Técnica, os quais deverdo ser fornecidos no prazo improrrogavel de 3 (trés) dias Uteis, sob pena de
desconsideracdo dos dados neles contidos, quando da pontuacdo da Proposta Técnica.

1.2.3.4.N3o serdo considerados, para o calculo de nota de avaliacdo da Proposta Técnica, outros elementos além dos
especificados.

1.2.3.5. Para efeito desta avaliagao, somente serdao considerados os atestados emitidos em nome da empresa licitante.
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1.2.3.6. Para efeito de pontuacao da Experiéncia da Empresa na especialidade de Projetos de Engenharia Rodoviaria,
foram atribuidos os seguintes critérios:

Elemento a ser avaliado Pontuagdao Maxima

Experiéncia em projetos rodoviarios 6.00
Cada atestado valera 2,00 pontos (maximo de 3) !

Experiéncia geral em Obras D’Arte Correntes

Cada atestado valera 1,00 ponto (maximo de 2) 2,00

Experiéncia na elaboracdo de Projetos de Obras D" arte
Especiais 2,00
Cada atestado valera 0,50 ponto (maximo de 4)
TOTAL DE PONTOS PARA A ESPECIALIDADE DE
PROJETOS DE ENGENHARIA RODOVIARIA

10,00

1.3. CALCULO DA NOTA DA LICITANTE
1.3.1. NOTA DA PROPOSTA TECNICA
NT =(PT x2) + (ET x4) +(EE x 4)
10

Onde:

NT = Nota Técnica da Proposta em Avaliacdo

PT = Nota atribuida ao Plano de Trabalho (Peso 2) =(CP + MT)

CP = Nota atribuida ao Conhecimento do Problema

MT = Nota atribuida a Metodologia

ET = Nota atribuida a experiéncia profissional da Equipe Técnica (Peso 4)= (EM + AT)
EM = Nota atribuida a Equipe Minima

AT = Nota atribuida ao Acervo Técnico da Equipe

EE = Nota atribuida a experiéncia de servicos da empresa licitante (Peso 4)

Sendo a nota maxima admitida:

NT =[(CP + MT) x2]+ [(EM + AT) x 4] + (EE x 4)
10

NT ={[(4+6)x2] + [(3+7)x4] + [10x4]1} = {20 + 40+40} = 100 = 10
10 10 10
1.3.1.1. As licitantes que obtiverem nota técnica final inferior a 70% ou notas parciais (PT, ET, EE) inferiores a 50%,

serao desclassificadas.

1.4. NOTA DA PROPOSTA DE PRECOS

Em atendimento ao Edital, serdo utilizados os seguintes critérios para Julgamento da Proposta de Preco:

1.4.1. Preliminarmente ao julgamento das propostas de precos, a Comissdo analisara cada proposta sob o aspecto do
atendimento formal ao Edital, rejeitando aquelas que ndo cumprirem as exigéncias do mesmo.

1.4.2. O calculo da Nota de Preco utilizard como referéncia o valor do “K".

1.4.3. Serdo desclassificadas as propostas de pregos cujos valores de “K” sejam maiores que 1,00 ou estejam
incompativeis com as caracteristicas dos servicos e com o padrdo técnico exigido para sua realizacdo.

1.4.4. Sera atribuida a nota maxima 10 (dez) a licitante que apresentar o menor “K”, atribuindo-se notas inferiores,
inversamente proporcionais a(s) que apresentar(em) pregos globais superiores, de acordo com a féormula seguinte:

NP =MKx 10
KP
Onde:
NP = Nota da Proposta de Prego
MK = Menor “"K" entre os “Kapas” apresentados pelas licitantes
KP = Valor do "K", apresentado por cada proposta.
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1.4.5. O resultado da pontuagdo devera ser indicado com dois decimais.

1.4.6. Na realizacdo da licitagdo multiplicador “K”, nos termos previstos no Decreto Estadual n® 9.534 de 1° setembro
de 2005, que incidird linearmente sobre todos os precos unitarios da planilha de referéncia, constante deste Edital,
sendo o valor total de contrato, independente do fator “K” apresentado pela Empresa vencedora, estimado em R$
9.957.439,23 (nove milhdes, novecentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e trinta e nove reais e vinte e trés
centavos).

1.5. NOTA FINAL

1.5.1. A Proposta Técnica e a Proposta de Precos terdo os seguintes pesos no  julgamento final:
NT = Nota Técnica = 60

NP = Nota de Precos = 40

1.5.2. A Nota Final sera calculada de acordo com a féormula constante no Edital de Licitacao.

NF = (NT X 60) + (NP X 40)
100

Concorréncia n° 001/2019- fls. 39/78



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

SECAO E — CRITERIOS PARA PARTICIPAGCAO
DE EMPRESAS EM CONSORCIO

[NO CASO DE LICITACOES EM QUE SE ADMITAM CONSORCIOS]

1. Poderao participar pessoas juridicas reunidas em consorcio constituido para esta licitacdo, desde que atendam as
condicBes previstas no art. 105 da Lei estadual n® 9.433/05, aquelas estabelecidas neste instrumento convocatério e
as seguintes regras:

1.1 As empresas consorciadas deverao apresentar, além dos demais documentos exigidos neste instrumento
convocatdrio e juntamente com os documentos de habilitagdo juridica, compromisso de constituicdo de consdrcio, por
escritura publica ou documento particular registrado em Cartdrio de Registro de Titulos e Documentos, subscrito por
todas e com firma reconhecida em cartério, no qual deverdo constar, no minimo, os seguintes elementos:
a) identificagdo completa de todas as empresas consorciadas (nome, razao social, CNPJ, endereco);
b) indicacdo da empresa lider, que sera a responsavel principal, perante a Administracdo Publica, pelos atos
praticados pelo consodrcio, sem prejuizo da responsabilidade solidaria das empresas consorciadas;
c) prazo estipulado para a duracao do consodrcio, que ndo pode ser inferior ao prazo de conclusdao do objeto
licitado, até a sua aceitagdo definitiva, contado a partir da assinatura do contrato oriundo deste instrumento
convocatorio;
1.2 Cada uma das empresas consorciadas devera apresentar, de forma individualizada mas no mesmo envelope de
habilitagdo, a documentacdo exigida neste instrumento convocatério para a habilitagdo juridica, qualificacdo técnica,
qualificacdo econdmico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista e a declaracdo quanto ao trabalho do menor;
1.3 Para efeito de qualificacdo técnica, considerar-se-a o somatorio dos quantitativos de cada consorciado;

1.4 Para efeito de qualificacdo econdmico-financeira, considerar-se-a o somatdrio dos valores do patrimonio liquido
de cada consorciado, na proporgao de sua respectiva participacao no consorcio, para o fim de atingir o limite exigido
neste instrumento convocatorio;

1.5 As empresas consorciadas ndo poderao participar desta licitagdo isoladamente, nem através de mais de um
consorcio;

1.6 As empresas consorciadas respondem solidariamente pelos atos praticados pelo consorcio, tanto na fase da
licitacdo quanto na de execugao do contrato;

1.7 O consdrcio vencedor fica obrigado a promover a constituigdo e o registro do consorcio, instituido exclusivamente
para atender ao objeto deste instrumento convocatdrio, nos termos do compromisso referido no item 1.1 supra, ou
constituir-se como empresa, logo apds a adjudicacao do objeto da licitacdo e como condigdo para a celebragao do
contrato, ficando esclarecido que o ndo cumprimento dessa obrigacdo acarretara as consequéncias previstas no art.
124, §4° e art. 192, inciso I da Lei estadual n° 9.433/05;

1.8 As empresas consorciadas ndo poderdo alterar a constituicdo ou a composicdo do consorcio durante o prazo de
vigéncia do contrato;

1.9 As empresas consorciadas deverdo providenciar, antes da celebracdo do contrato, o arquivamento do
instrumento de constituicdo do consorcio, decorrente desta licitagdo, no registro de comércio local da sua sede, e
respectiva publicagdo da certidao de arquivamento ou registro no Cartério de Registro e Titulos e Documentos,
conforme a natureza das empresas consorciadas;

1.10 A empresa lider sera responsavel pela apresentacao do credenciamento.
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ANEXO I — DISPOSIGOES GERAIS

1. COMPOSICI\O DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO

1.1 O instrumento convocatério é composto de: SECAO A — PREAMBULO; SECAO B — DISPOSICOES
ESPECIFICAS; SECAO C — MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS; SECAO C-1 e SECAO C-2, SECAO D —
CRITERIOS PARA AVALIACAO DAS PROPOSTAS TECNICAS (especifica para as licitagbes do tipo técnica e preco),
SECAO E - CRITERIOS PARA PARTICIPACAO DE EMPRESAS EM CONSORCIO (especifica para as licitagdes que
permitam o consorcio)e ANEXOS.

1.2 Na SECAO A — PREAMBULO estao prescritas, entre outras informagdes: a regéncia legal; o érgao/entidade e setor
licitante; a modalidade licitatdria e o respectivo nimero de ordem; o nimero do processo administrativo; o tipo de
licitacdo; o objeto da licitacdo e a codificacdo concernente ao certificado de registro; os pressupostos para participagao;
a opgdo quanto a admissao ou vedacdo a consorcios; o local, data e horario para inicio da sessao publica; a dotacao
orcamentaria; os requisitos de habilitacao; o regime de execucao ou forma de fornecimento; o prazo do contrato; a
indicacdo quanto a exigéncia de garantia do contrato; as condicOes de reajustamento e revisdo; o local, horario e
responsavel por esclarecimentos e o indice dos apéndices.

1.3 As especificagdes, quantitativos, condigdes e caracteristicas do objeto a ser licitado, bem como o orgamento
estimado em planilhas, compdem a SECAO B — DISPOSICOES ESPECIFICAS, além das obrigacdes contratuais
especificas e as regras sobre garantia do contrato, subcontratacdo e apresentacdo de amostras ou demonstracdo de
compatibilidade, quando for o caso. . .

1.4 A SEGAO C — MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS compse-se da SEGAO C-1 (MODELO DE DESCRICAO DA
PROPOSTA DE PRECOS E DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA) e da SECAO C-2
(DECLARA(;i\O DE ENQUADRAMENTO -LEI COMPLEMENTAR n° 123/06), indicando os itens principais que
devem constar nos formqlérios a serem observados pelo licitante para a apresentagdo de sua proposta.

1.5 A SEGAO D — CRITERIOS PARA AVALIACAO DAS PROPOSTAS TECNICAS.

1.6A SE(;AO E - CRITERIOS PARA PARTICIPACI\O DE EMPRESAS EM CONSORCIO.

1.7 Este ANEXO I contempla as cléusglas pertinentes ao /ter procedimental das licitacdes, segundo a modalidade
licitatdria assinalada na SECAO A — PREAMBULO.

2. IMPEDIMENTOS DA PARTICIPACRO
2.1 Nao serao admitidas nesta licitacdo empresas que estejam suspensas do direito de licitar ou contratar com a
Administragdo Publica, ou as declaradas inidoneas, na forma dos incisos II e III do art. 186 da Lei estadual n® 9.433/05.
2.2 Em consonancia com o art. 200 da Lei estadual n® 9.433/05, fica impedida de participar de licitacdes e de contratar com a
Administragdo Publica a pessoa juridica constituida por membros de sociedade que, em data anterior a sua criagdo, haja
sofrido penalidade de suspensao do direito de licitar e contratar com a Administracdo ou tenha sido declarada inidonea para
licitar e contratar e que tenha objeto similar ao da empresa punida.
2.3 E vedado ao agente politico e ao servidor plblico de qualquer categoria, natureza ou condicdo, celebrar contratos com a
administracdo direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as excegdes
legais, conforme o art. 125 da Lei estadual n® 9.433/05.
2.4 E defeso ao servidor publico transacionar com o Estado quando participar de geréncia ou administracdo de empresa
privada, de sociedade civil ou exercer comércio, na forma do inc. XI do art. 176 da Lei estadual n® 6.677/94.
2.5 Consoante o art. 18 da Lei estadual n® 9.433/05, ndo podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo, da execucao
dos servicos e do fornecimento de bens a eles necessarios os demais agentes publicos, assim definidos no art. 207 do mesmo
diploma, impedidos de contratar com a Administragdo Plblica por vedacdo constitucional ou legal.
2.6 Ndo podera participar da licitagdo: a) pessoa fisica ou juridica que tenha sido indicada, nesta mesma licitacdo, como
representante ou integrante do corpo técnico de outra licitante; b) pessoa fisica ou juridica que tenha sido indicada, nesta
mesma licitagdo, como subcontratada de outra licitante, quando admitida a subcontratacdo.
3. REPRESENTAGAO LEGAL DO PROPONENTE
3.1. CLAUSULAS APLICAVEIS A CONCORRENCIA E TOMADA DE PRECOS
3.1.1 Reputa-se credenciada a pessoa fisica regularmente designada para representar a licitante no processo licitatorio.
3.1.2 O credenciamento de sdcios far-se-a através da apresentacdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, e no caso
das sociedades por agdes, acompanhado do documento de eleicdao e posse dos administradores.
3.1.3 O credenciamento de mandatarios far-se-4 mediante a apresentacdo de procuracao por instrumento publico ou
particular que contenha, preferencialmente, o contetido constante do modelo do ANEXO II, devendo ser exibida, no caso de
procuracao particular, a prova da legitimidade de quem outorgou os poderes.
3.1.4 Cada licitante podera credenciar apenas um representante, ficando este adstrito a apenas uma representacao.
3.1.5 Os documentos referidos nos itens anteriores poderao ser apresentados em original ou copia autenticada.
4. QUANTO A FORMA DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITA(;RO
4.1. CLAUSULAS APLICAVEIS A CONCORRENCIA, TOMADA DE PRECOS E CONVITE, DO TIPO
TECNICA E PRECO
4.1.1 Os documentos da proposta técnica, de precos e da habilitacdo deverao estar dispostos ordenadamente, contidos em
03 (trés) envelopes distintos, lacrados, indevassados, os quais deverdo estar rubricados pelo represente legal da empresa, ou
por seu mandatario, devendo ser identificados no anverso a razdo social da empresa, o 6rgdo/entidade e setor licitante, a
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modalidade licitatéria e o nimero de ordem, o processo administrativo, o tipo de licitagdo, o objeto da licitacdo, além da
expressao, conforme o caso: Envelope A — Proposta Técnica 02 (duas) vias, Envelope B - Proposta de Precos 01
(uma) via, Envelope C — Documentos de Habilitacdo 01 (uma) via.

4.1.1.1. N3o serdo consideradas documentagdes remetidas por via postal.

4.2.2 As propostas técnica e de precos deverdo estar em original, datilografadas ou digitadas apenas no anverso, sem
emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, rubricada em todas as folhas, datada e assinada pelo representante legal da
licitante, ou por seu mandatario, sendo necessaria, nesta Ultima hipdtese, a juntada da procuracdo que contemple
expressamente este poder.

4.2.2.1 A Licitante devera elaborar sua Propostas de Precos, obrigatoriamente na formatacdao do modelo da
SECAO C, C-1, respectivamente Modelo da Proposta de Precos e Modelo de Descricio da Proposta de
Precos e Declaracao de Elaboracao Independente de Proposta.

4.2.3 Os documentos relativos a habilitacdo deverdo ser apresentados em original ou cdpia autenticada.

4.2.3.1 No caso de autenticacdo de documentos pela Comissao de Licitacdo, as Licitantes deverdao apresentar os
documentos para o citado fimAaté 2 (dois) dias antes da data para a realizagdo da licitagdo, no mesmo local e horario,
definidos na SEGAO A — PREAMBULO do Instrumento Convocatorio.

4.2.4 As certidOes extraidas pela /internet somente terdo validade se confirmada sua autenticidade.

4.2.5 A Comissdo podera, no entanto, e a qualquer tempo, exigir dos licitantes a apresentagdo dos documentos em original,
guando couber.

5. QUANTO AO CONTEUDO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO E DAS PROPOSTAS TECNICAS E DE PREGOS

5.1 Para a habilitagdo dos interessados na licitagdo exigir-se-ao, exclusivamente, os documentos mencionados na SECAO A -
PREAMBULO.

5.2 O proponente devera elaborar a sua proposta técnica e de pregos de acordo com as exigéncias constantes da SECAO B -
DISPOSICOES ESPECIFICAS, e em consonancia com o modelo da SECAO C-1, devendo ser indicado um multiplicador
Unico "K”, menor ou igual a “1,00”, limitado a duas casas decimais, que determinara o preco proposto para a execugao total
do objeto licitado, bem como para cada item que o compde. O Referido multiplicador incidira linearmente sobre todos os
precos unitarios constantes da planilha orcamentaria constante deste instrumento, ficando esclarecido que ndo serao
admitidas propostas alternativas.

5.3 Ocorrendo divergéncia entre o prego por item em algarismo e o expresso por extenso, sera levado em conta este Ultimo.

5.4 A proposta de precos apresentada devera incluir todas e quaisquer despesas necessarias para o fiel cumprimento do
objeto desta licitagdo, inclusive todos os custos com material de consumo, salarios, encargos sociais, previdenciarios e
trabalhistas de todo o pessoal da contratada, como também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais
empregados, inclusive ferramentas, utensilios e equipamentos utilizados, depreciacdo, aluguéis, administracdo, impostos,
taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela
contratada das obrigacGes, bem como fornecer todos os equipamentos de protecdo individuais — EPI's necessarios.

5.5 A proposta de pregos, ainda que ndo consigne expressamente, tera prazo de validade de 90 (noventa) dias, a contar da
data fixada na SECAO A —PREAMBULO para inicio da sessdo publica, facultado, porém, aos proponentes estender tal
validade por prazo superior.

5.6 Ndo serd permitida previsdo de sinal, ou qualquer outra forma de antecipacdo de pagamento na formulacdo das
propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.

5.7 N&o sera considerada qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste instrumento, nem propostas com prego global ou
unitario simbodlico, irrisorio ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos.

5.8 A formulagdo da proposta implica para o proponente a observancia dos preceitos legais e regulamentares em vigor,
tornando-o responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagbes e dos documentos apresentados.

5.9 As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiarias do tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei
Complementar n® 123/06, deverao apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de comprovagdo de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricao, devendo assinalar sua situacao no campo correspondente no Anexo V.

5.9.1 Os licitantes interessados na concessdo de tratamento diferenciado assegurado pela Lei Complementar n©
123/2006 deverdo estar previamente cadastrados no sistema do Banco do Brasil como microempresas ou empresas
de pequeno porte.

5.10 Na hipdtese do tipo técnica e prego, 0 proponente 'deveré elaborar a sua proposta técnica de acordo com as egigéncias
constantes da SECAO B - DISPOSICOES ESPECIFICAS E SECAO D — CRITERIOS PARA AVALIACAO DAS
PROPOSTAS TECNICAS E SEUS ANEXOS.

i 6. PROCEDIMENTO DA !.ICITA(;I\O
6.1 CLAUSULAS APLICAVEIS A CONCORRENCIA E TOMADA DE PRECOS
6.1.1 FASE INICIAL
6.1.1.1 A sessdo publica de recebimento e a abertura dos envelopes ter4 inicio no dia, hora e local designados na SEGAO A -
PREAMBULO, podendo realizar tantas sessoes quantas forem necessarias ao completo exame dos documentos e propostas,
levando em conta seu volume e dando ciéncia a todos os licitantes das que designar.
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6.1.1.2 A abertura dos envelopes contendo a documentacdo das propostas técnicas, propostas de precos e documentos de
habilitagdo sera realizada sempre em ato publico previamente designado, do qual se lavrara ata circunstanciada, assinada
pelos licitantes presentes e pela Comissdo (art. 78, § 3° da Lei estadual n°® 9.433/05).
6.1.1.3 O representante da licitante efetuara o seu credenciamento, comprovando que possui 0s hecessarios poderes para a
pratica dos atos inerentes ao certame.
6.1.1.3.1 Reputa-se credenciada a pessoa fisica regularmente designada para representar o licitante no processo
licitatdrio.
6.1.1.3.2 O credenciamento de socios far-se-a através da apresentacdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social, e no caso das sociedades por agdes, acompanhado do documento de eleicao e posse dos administradores.
6.1.1.3.3 O credenciamento de mandatarios far-se-a mediante a apresentacdo de procuragao por instrumento publico
ou particular que contenha, preferencialmente, o conteido constante do modelo do ANEXO II, devendo ser exibida,
no caso de procuracao particular, a prova da legitimidade de quem outorgou os poderes.
6.1.1.3.4 Cada licitante podera credenciar apenas um representante, e cada representante somente poderad
representar uma Unica licitante.
6.1.1.3.5 Os documentos referidos nos itens anteriores poderdo ser apresentados em original, copia autenticada ou
cbpia simples acompanhada do original, para que possam ser autenticados.
6.1.1.4 Concluida a fase de credenciamento, os licitantes entregardo o Envelope A — Propostas Técnicas, Envelope B —
Propostas de Precos e Envelope C — Documentos de Habilitagdo, além da Declaracdo de Enquadramento (Secdo C-2),
apos o que ndo mais sera admitida a entrega de envelopes.
6.1.1.5 Todos os documentos e propostas serao rubricados pelos licitantes presentes e pela Comissao.
6.1.1.6 A abertura dos envelopes relativos aos documentos das propostas técnicas, de precos e documentos de habilitacdo
sera realizada sempre em ato publico, previamente designado, do qual se lavrara ata circunstanciada assinada pelos licitantes
e pela comissdo ou servidor responsavel.

6.1.2 ABERTURA DOS ENVELOPES i
6.1.2.1 ABERTURA DOS ENVELOPES A — PROPOSTA TECNICA i
6.1.2.1.1 O presidente da comissdo fara, primeiramente, a abertura dos Envelopes A — PROPOSTA TECNICA, e verificara
a conformidade e compatibilidade de cada proposta com os requisitos e especificagbes do instrumento convocatdrio, julgando,
classificando e ordenando as propostas. )
6.1.2.1.1.1 Iniciada a abertura dos envelopes “A” (PROPOSTA TECNICA), ndo serdo recebidas propostas de
empresas retardatarias e, em nenhuma hipdtese, sera concedido prazo para apresentacao e complementacdo de
documentos exigidos neste Edital, nem admitida qualquer retificacdo ou modificacao das condigdes ofertadas;
6.1.2.1.1.2 Apds a entrega das propostas, ndo mais cabe desisténcia do licitante, salvo por motivo justo, decorrente
de fato superveniente, devidamente comprovado e aceito pela comissao;
6.1.2.1.1.3 Sempre que houver interrupcao da sessdo, os licitantes deverao ser notificados do dia e hora em que a
sessdo tera continuidade;
6.1.2.1.1.4 A notificacdo do dia e hora em que a sessdo tera continuidade devera ser realizada mediante publicagdo
na imprensa oficial, salvo se presentes todos os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a decisao, caso
em que podera ser feita por comunicacao direta aos interessados, lavrada em ata;
6.1.2.1.1.5 Serdo desclassificadas as propostas que nao contiverem informacao que permita a perfeita identificacao
e/ou qualificacao do objeto proposto; contiverem emenda, rasura ou entrelinha, de forma a ndo permitir a sua
compreensdo; apresentarem o prazo de validade da proposta inferior ao estabelecido; apresentarem prazo de
entrega ou de execugao superior ao estabelecido; apresentarem prazo de garantia inferior ao estabelecido;
6.1.2.1.1.6 Serao desclassificadas as propostas que contenham oferta de vantagens ndo previstas, que apresentem
alternativas de projetos, devendo os licitantes se limitarem nas suas propostas, a Unica especificacdo dos servicos
proposto no Edital, ndo assistindo ao licitante direito a qualquer indenizagao; ~ .
6.1.2.1.2 A Proposta Técnica deve,ré ser formulada de acordo com o especificado na SECAO B - DISPOSICOES
ESPECIFICAS E SE(;RO D — CRITERIOS PARA AVALIACAO DAS PROPOSTAS TECNICAS e seus anexos, atendendo,
dentre outros, aos seguintes requisitos:
6.1.2.1.2.1 Plano de Trabalho;
6.1.2.1.2.2 Equipe Técnica;
6.1.2.1.2.2 Experiéncia do Licitante;
6.1.2.1.3 A Comissdo verificara a conformidade e compatibilidade de cada proposta com os requisitos e especificagbes do
instrumento convocatorio.
6.1.2.1.3.1 A avaliacdo das propostas técnicas sera efetuada por uma equipe técnica especialmente constituida para
este fim, composta por, no minimo, trés técnicos de reconhecida competéncia na érea, a qual, de acordo com os
critérios de avaliagdo constantes da SE(;RO D — CRITERIOS PARA AVALIACAO DAS PROPOSTAS TECNICAS,
apurara o /ndice técnico de cada licitante e elaborara relatdrio sucinto e fundamentado do seu trabalho, devidamente
assinado por todos os seus integrantes, justificando as notas atribuidas.
6.1.2.1.3.2 N3o sendo possivel a realizacdo do julgamento das propostas técnicas na mesma sessdo, a Comissdo
Técnica devera fazé-lo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, podendo ser prorrogado de acordo com a complexidade do
objeto licitado, procedendo a publicagao do resultado no D.O.E.
6.1.2.1.4 A Comissao franqueara a palavra para que os licitantes registrem em ata os protestos que entenderem cabiveis,
podendo ser apreciados e decididos de imediato, salvo quando envolverem aspectos que exijam analise mais apurada.
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6.1.2.1.5 Procedido ao julgamento das propostas técnicas e desde que haja declaracdo expressa de rendncia a recurso,
consignada em ata, ou a apresentacao do termo de rendncia por todos os licitantes, a Comissdo devolvera os envelopes
fechados, contendo as propostas de precos e respectiva documentacao de habilitacdo, aos concorrentes desclassificados,
e procederd a abertura dos Envelopes B — Proposta de Pregos.

6.1.2.1.6 Se ndo houver a renlncia expressa a interposicdao de recurso por todos os licitantes, permanecerdo fechados os
Envelopes B — Propostas de Precos, e Envelopes C — Documentos de Habilitacdo, sendo devidamente rubricados
pelos presentes, recolhidos e guardados em poder da Comissdo, que providenciard a intimacdo dos licitantes ausentes e
aguardara o decurso do prazo recursal.

6.1.2.1.7 Concluida a fase de julgamento das propostas, com a decisdo acerca dos recursos eventualmente interpostos, e
havendo propostas classificadas, sera designada data para continuidade da sessdo, mediante publicacdo na imprensa oficial.
6.1.2.1.8Nos termos do § 3° do art. 97 da Lei estadual n°© 9.433/05, se todas as propostas forem desclassificadas, podera a
Administracdo fixar um prazo de 08 (oito) dias Uteis aos licitantes para apresentacdo de nova proposta, apds sanadas as
causas que motivaram a desclassificacao.

6.1.2.1.9 A classificacdo dos proponentes sera efetuada pela ordem decrescente das médias ponderadas das pontuagbes
alcangadas nas propostas técgicas e de pregos, de acordo com 0s pesos expressamente estabelecidos na SECAO D —
CRITERIOS PARA AVALIACAO DAS PROPOSTAS TECNICAS.

6.1.2.2 ABERTURA DOS ENVELOPES B — PROPOSTA DE PRECOS
6.1.2.2.1 O presidente da comissdo fara, a abertura dos Envelopes B — PROPOSTA DE PRECOS, e verificara a
conformidade e compatibilidade de cada proposta com os requisitos e especificacdes do instrumento convocatério, julgando,
classificando e ordenando as propostas.
6.1.2.2.1.1 Sempre que houver interrupcao da sessao, os licitantes deverdo ser notificados do dia e hora em que a
sessdo tera continuidade;
6.1.2.2.1.2 A notificacdo do dia e hora em que a sessado tera continuidade devera ser realizada mediante publicacdo
na imprensa oficial, salvo se presentes todos os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a decisao, caso
em que podera ser feita por comunicagao direta aos interessados, lavrada em ata;
6.1.2.2.1.3 Serao desclassificadas as propostas que nao contiverem informacao que permita a perfeita identificacao
e/ou qualificacdo do objeto proposto; contiverem emenda, rasura ou entrelinha, de forma a ndao permitir a sua
compreensao; apresentarem o prazo de validade da proposta inferior ao estabelecido; apresentarem prazo de
entrega ou de execugao superior ao estabelecido; apresentarem prazo de garantia inferior ao estabelecido;
6.1.2.2.1.4 Serao desclassificadas as propostas que contenham oferta de vantagens nao previstas ou oferecimento
de redugdo sobre a proposta de menor preco, nao assistindo ao licitante direito a qualquer indenizacao;
6.1.2.2.1.5 Serao desclassificadas as propostas que apresentem alternativas de projetos e de preco, devendo os
Licitantes se limitarem nas suas propostas, a Unica especificacdo dos servigos proposta no Edital;
6.1.2.2.1.6 Serdo desclassificadas as propostas com precos simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, nos termos
previstos no § 3° do art. 91 da Lei estadual n® 9.433/05, ou consideradas inexequiveis, na forma prevista no §1° do
art. 97 da retro citada Lei;
6.1.2.2.1.7 Serdo também desclassificadas as propostas que consignem precos manifestamente inexequiveis, assim
considerados aqueles que ndo venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentacdo que comprove
que os custos dos insumos sdo coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sao compativeis
com a execucdo do objeto do contrato, reputando-se para efeito deste certame as propostas cujos valores sejam
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: média aritmética dos valores das propostas
superiores a 50% (cinqiienta por cento) do valor orcado pela Administracao; ou do valor orcado pela Administracao.
6.1.2.2.1.8 Dos licitantes classificados na forma do §1° do art. 97 da Lei estadual 9.433/05, cujo valor global da
proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem os incisos I e II, do mencionado
dispositivo sera exigida, para a assinatura do contrato, prestacao de garantia adicional, dentre as modalidades
previstas no art. 136, § 1° desta Lei, igual a diferenca entre o valor resultante do paragrafo §1° do art. 97 da Lei
estadual 9.433/05 e o valor da correspondente proposta.
6.1.2.2.2 Sera adjudicado o objeto da licitacdo a empresa com a melhor proposta técnicAa, associado ao menor multiplicador
Unico “k”, em conformidade com o tipo de licitacao definido no item V, SECAO A - PREAMBULO, desde que atenda a todos
0s requisitos exigidos para o pleno atendimento as condicdes deste Instrumento.
6.1.2.2.3 Em caso de empate, real ou ficto, sera assegurada, nos termos dos arts. 44 e 45 da Lei complementar n® 123/06, a
preferéncia de contratacdo para as microempresas e empresas de pequeno porte beneficiarias do regime diferenciado e
favorecido, nos termos que se seguem:
6.1.2.2.3.1 Entendem-se por empate ficto as situacdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada, e empate
real as que sejam iguais.
6.1.2.2.3.2 Em qualquer das hipdteses de empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada podera apresentar proposta de preco inferior aquela de menor valor, exeqtiivel, considerada vencedora
do certame, situagdo em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado.
6.1.2.2.3.3 Se a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada nao exercer o direito, ou se sua
oferta ndo for aceita, ou se for inabilitada, sera concedido idéntico direito a microempresa ou empresa de pequeno
porte subseqiiente em situacdo de empate, se houver, na ordem classificatoria, até a apuracdo de uma proposta que
atenda as condi¢Ges estabelecidas neste edital.
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6.1.2.2.3.4 No caso de as microempresas e empresas de pequeno porte apresentarem precos iguais, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
6.1.2.2.3.5 O disposto neste item 6.1.2.1.2 somente se aplica quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
6.1.2.2.4 Ocorrendo empate de propostas formuladas por licitantes que nao detenham a condicdo de microempresa ou de
empresa de pequeno porte, sera observado o disposto na Lei estadual n® 9.433/05, procedendo-se, sucessivamente, a sorteio
em ato publico, para o qual os licitantes serdo convocados, vedado qualquer outro critério.
6.1.2.2.5 Sempre que houver sorteio devera ser lavrada ata especifica.
6.1.2.2.6 Em havendo a efetiva, e previamente justificada, necessidade de apresentacao de demonstracao de compatibilidade
ou amostras, o presidente da comissdo fixara prazo para sua realizacdo, para o que deverdo ser notificados todos os
licitantes, ficando esclarecido que a desconformidade e incompatibilidade da amostra com os requisitos e especificagdes do
instrumento convocatdrio implicara na desclassificagdo da proposta e que a ndo apresentacao sera reputada desisténcia, com
as consequéncias estabelecidas em lei.
6.1.2.2.7 A Comissao franqueara a palavra para que os licitantes registrem em ata os protestos que entenderem cabiveis,
podendo ser apreciados e decididos de imediato, salvo quando envolverem aspectos que exijam analise mais apurada.
6.1.2.2.8 Procedido ao julgamento das propostas e desde que haja declaracdo expressa de renlncia a recurso, consignada em
ata, ou a apresentacdo do termo de renuincia por todos os licitantes, a Comissao devolvera os envelopes fechados, contendo a
respectiva documentagdo, aos concorrentes desclassificados, e procederd a abertura dos ENVELOPES C-
HABILITACAO das empresas classificadas.
6.1.2.2.9 Se ndo houver a renlncia expressa a interposicdo de recurso por todos os licitantes, permanecerdo fechados os
Envelopes C— Documentos de Habilitacdo, sendo devidamente rubricados pelos presentes, recolhidos e guardados em
poder da Comissdo, que providenciara a intimacdo dos licitantes ausentes e aguardara o decurso do prazo recursal.
6.1.2.2.10 Concluida a fase de julgamento das propostas, com a decisdo acerca dos recursos eventualmente interpostos, e
havendo propostas classificadas, sera designada data para continuidade da sessdo, mediante publicacdo na imprensa oficial.
6.1.2.2.11 Nos termos do § 3° do art. 97 da Lei estadual n® 9.433/05, se todas as propostas forem desclassificadas, podera a
Administragdo fixar um prazo de 08 (oito) dias Uteis aos licitantes para apresentacdo de nova proposta, apds sanadas as
causas que motivaram a desclassificacao.
6.1.2.2.12 Antes de expirar o periodo de validade original da Proposta, a SEINFRA/SIT podera solicitar que o licitante estenda
este periodo de vigéncia por um prazo adicional.

6.1.2.3 ABERTURA DOS ENVELOPES C — DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

6.1.2.3.1 A Comissdo de Licitacdo conferird e examinara os documentos de habilitacdo bem como a autenticidade dos
mesmos. Caso o procedimento se processe mediante a utilizagdo do Sistema Integrado de Material, Patrim6nio e Servigos —
SIMPAS, a Comissdo de Licitacdo emitird, de logo, extrato do licitante possuidor do Certificado de Registro e conferird a
regularidade da documentacao exigida neste instrumento.

6.1.2.3.2 A empresa que deixar de apresentar a documentacao de Habilitacao valida sera inabilitada.

6.1.2.3.3 A existéncia de restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno
porte, beneficiarias do regime diferenciado e favorecido da Lei Complementar n® 123/06, ndo implica a inabilitagdo
automatica da licitante, em face do disposto no art. 42 deste diploma, devendo ser realizada a habilitacdo com ressalva de
existéncia de restricdo fiscal e diferindo-se a comprovagao da regularidade na forma deste edital.

6.1.2.3.4 A Comissdo deliberara sobre a habilitacao dos trés primeiros classificados, franqueando a palavra uma vez
mais aos participantes para que registrem em ata os protestos que entenderem cabiveis, podendo ser apreciados e decididos
de imediato, salvo quando envolverem aspectos que exijam analise mais apurada.

6.1.2.3.5 Procedido ao julgamento da habilitagdo, e desde que haja declaracdo expressa de renlncia a recurso, consignada
em ata, ou a apresentacdo do termo de rendncia de todos os licitantes, a Comissdo dara seqiiéncia ao procedimento.
6.1.2.3.6 Se ndo houver a renlncia expressa a interposicdo de recurso por todos os licitantes, permanecerdo fechados os
ENVELOPES B — HABILITACAO das demais empresas, guardados em poder da Comissdo, que providenciara a intimacao dos
licitantes ausentes e aguardara o decurso do prazo recursal.

6.1.2.3.7 Julgados os recursos eventualmente interpostos, a Comissdo procedera a convocagao de tantos licitantes
classificados quantos forem os inabilitados no julgamento, a fim de completar o nimero de 3 (trés) propostas validas,
observado o disposto no item 6.1.2.2.5, se for o caso.

6.1.2.3.8 Nos termos do § 3° do art. 97 da Lei estadual n® 9.433/05, se todos os licitantes classificados forem inabilitados,
poderd a Administracdo fixar um prazo de 08 (oito) dias Uteis aos licitantes inabilitados para apresentacdo de nova
documentagdo, apds sanadas as causas que motivaram a inabilitacdo.

6.1.3 CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1.3.1 Sera adjudicado o objeto da licitagdo a empresa cuja proposta tenha a maior nota final, em conformidade com o tipo
de licitacdo definido na SECAO A - PREAMBULO, desde que atenda a todos os requisitos exigidos para o pleno atendimento
as condicoes deste Instrumento.

6.1.4 DOS RECURSOS

6.1.4.1 Dos atos de julgamento das propostas ou dos documentos de habilitagdo caberd recurso no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, a contar da intimagdo do ato ou da lavratura da ata, observadas as seguintes normas:
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6.1.4.1.1 A intimacao dos atos referidos sera feita mediante publicacdo na imprensa oficial, salvo se presentes os
prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a decisdao, quando podera ser feita por comunicagdo direta aos
interessados e lavrada em ata.

6.1.4.1.2 As razdes de do recurso deverdo ser apresentadas, preferencialmente, mediante a utilizagdo do formulario
constante do Anexo IX.

6.1.4.1.3 Apos, interposto o recurso, que tera efeito suspensivo, sera comunicado aos demais licitantes, que poderdo
impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

6.1.4.1.4 O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual podera
reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente
informado.

6.1.4.1.5 O prazo de recurso ndo se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao
interessado.

6.1.4.1.6 Em se tratando de licitaces efetuadas na modalidade convite, os prazos para interposicdo de recurso e de
contra-razbes serdo de 02 (dois) dias Uteis.

6.1.4.1.7 No prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a autoridade competente, sob pena de responsabilidade, decidird sobre
0s recursos, ouvido o 6rgao legal de representacao juridica da unidade.

6.1.5 DA REGULARIZACI\O FISCAL (LEI COMPLEMENTAR N° 123/06 e suas Alteragoes)

6.1.5.1 Sagrando-se vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte, beneficiaria do regime diferenciado
da Lei Complementar n® 123/06, cuja habilitacao foi procedida com a ressalva de existéncia de restrigao fiscal, devera
sera feita prova da efetiva regularizagdo da documentacao no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera a
data em que declarada vencedora, prorrogavel, por igual periodo, a critério da Administracdo Publica.

6.1.5.2 N3do restando comprovada a satisfacdo da regularidade fiscal, é facultado a Administracdo, sem prejuizo da aplicagdo
das sangOes previstas na legislacdo pertinente, examinar e verificar a aceitabilidade das propostas subseqiientes, na ordem de
classificagao.

) 7. ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

7.1 CLAUSULAS APLICAVEIS A CONCORRENCIA E TOMADA DE PRECOS
7.1.1 Apos classificadas as propostas e concluida a fase de habilitacdo, a autoridade superior competente examinara as
vantagens da proposta vencedora, em relacdo aos objetivos de interesse pulblico colimados pela licitagdo, homologara o
procedimento licitatério e adjudicara o objeto contratual ao licitante vencedor, em despacho circunstanciado.
7.1.2 Quando a licitacdo acudir apenas um interessado, podera ser homologada a licitacao e com este celebrado o contrato,
desde que esteja comprovado nos autos que o prego proposto € compativel com o de mercado e sejam satisfeitas todas as
exigéncias legais e regulamentares, bem como as especificacdes do ato convocatario. . A
7.1.3 Apds a homologacdo e adjudicacdo do objeto, na hipdtese de ter sido exigida, na SECAO A - PREAMBULO do
instrumento convocatério, como requisito de habilitacdo técnica, a indicacao das instalagbes e do aparelhamento, e tendo o
adjudicatario apresentado declaragdo formal de disponibilidade futura, devera fazer prova, no prazo que lhe for assinalado, da
efetiva existéncia destes, ficando esclarecido que a declaracdo falsa caracteriza o ilicito administrativo previsto no art. 184, V,
da Lei estadual n°® 9.433/05.
7.1.4 Nao restando comprovada a satisfacdo dos requisitos de habilitagdo diferidos, é facultado a Administracdo, sem prejuizo
da aplicacdo das sancOes previstas na legislagdo pertinente, examinar e verificar a aceitabilidade das propostas subseqgientes,
na ordem de classificacao.
7.1.5 A homologacdo e a adjudicacao do objeto desta licitacdo nao implicara direito a contratacao.

8. CONTRATAGAO
8.1 O adjudicatario sera convocado a assinar o termo de contrato, ou instrumento equivalente, se for o caso, no prazo de até
10 (dez) dias corridos, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas no inciso I do art. 192
da Lei estadual 9.433/05, podendo solicitar sua prorrogacdo uma vez durante o seu transcurso, por igual periodo, por motivo
justo e aceito pela Administragdo.
8.1.1 E facultado a Administracao, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato ou ndo aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo e condicOes estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condicdes propostas pelo primeiro classificado,
inclusive quanto aos precos atualizados de conformidade com o ato convocatdrio, ou revogar a licitacdo
independentemente da cominacgao prevista na Lei estadual n® 9.433/05.
8.2 As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiarias do regime diferenciado da Lei Complementar n® 123/06,
cuja habilitagdo foi procedida com a ressalva de existéncia de restrigdo fiscal, deverdo fazer prova da efetiva
regularizagdo da documentacdo no prazo de 5(cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera a data em que declarada
vencedora, prorrogavel, por igual periodo, a critério da Administracao Publica.
8.3 A ndo-regularizacdo da documentacdo no prazo previsto implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das
sangOes previstas na Lei Estadual n® 9.433/2005, sendo facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificacdo, assegurando-se as microempresas e empresas de pequeno porte em situacdo de empate o exercicio
do direito de preferéncia.
8.4 Na hipdtese da ndo-contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, o objeto licitado serd adjudicado em
favor da proposta originalmente vencedora do certame.
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8.5 Como condicao para celebragdo do contrato, o licitante vencedor devera manter todas as condi¢des de habilitacdo.
8.6 Se a licitante vencedora, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo celebrar o contrato, é
facultado a Administragdo, sem prejuizo da aplicacdo das sangGes previstas na legislacdo pertinente, examinar e verificar
a aceitabilidade das propostas subsequentes, na ordem de classificacao, bem como o atendimento, pela licitante, das
condicbes de habilitagdo, procedendo a contratacao.

8.6.1 Nas modalidades concorréncia, tomada de precos e convite, a aceitacdo da proposta subsequente
pressupGe a concordancia, pela licitante remanescente, em celebrar o contrato em igual prazo e nas mesmas condicGes
oferecidas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos atualizados de conformidade com o ato convocatorio,
na forma do art. 64 § 2° da Lei n° 8.666/93.

8.7 A assinatura do contrato devera ser realizada pelo representante legal da empresa ou mandatario com poderes expressos.
8.8 A contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condicOes contratuais, acréscimos ou supressdes que se fizerem no
objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do §1° do art. 143 da Lei
estadual n® 9.433/05.

8.9 As supressoes poderdo ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.

8.10 A variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto no prdoprio contrato, quando for o caso, as
atualizagbes, compensagOes ou apenacoes financeiras decorrentes das condicdes de pagamento nele previstas, bem como o
empenho de dotages orcamentarias suplementares até o limite do seu valor corrigido, nao caracterizam alteracao do mesmo,
podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebragao de aditamento.

9. CONDICOES DE PAGAMENTO
9.1 Em consonancia com o art. 6°, § 59; art. 80, XXXIV; art. 79, XI, “a”; art. 154, V e art. 155, V da Lei estadual n°. 9.433/05,
0s pagamentos devidos a contratada serdo efetuados através de ordem bancaria ou crédito em conta corrente, no prazo ndo
superior a 08(oito) dias, contados da data de verificacdo do adimplemento de cada parcela, apds a devida aprovacdo da Nota
Fiscal/Fatura, correspondente ao Boletim de Medicdo, devidamente validado pela fiscalizacao.
9.2 As situacoes previstas na legislacdo especifica sujeitar-se-do a emissdo de nota fiscal eletronica.
9.3 Em havendo alguma pendéncia impeditiva do pagamento, a exemplo de erro na apresentagdo da nota fiscal/fatura ou dos
documentos pertinentes a contratacdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, como obrigacGes
financeiras pendentes, decorrentes de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficard sobrestado até que a
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovacao
da regularizacdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para 0 CONTRATANTE.
9.4 A atualizacao monetaria dos pagamentos devidos pela Administracao, em caso de mora, sera calculada considerando a
data do vencimento da obrigacao e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variacdo do IGP-M da FGV,pro rata tempore.
9.5 O pagamento do valor contratado sera efetuado em parcelas mensais em prazo ndo superior a 08 (oito) dias, contados a
partir da devida APROVACAO da Nota Fiscal/Fatura, correspondente ao Boletim de Medicdo, devidamente validado pela
fiscalizacao.

10. MANUTENCAO DAS CONDICOES DA PROPOSTA — REAJUSTAMENTO E REVISAO
10.1 Visando a manutencdo das condigdes da proposta durante o curso da execugdo do contrato os pregos poderdo ser
corrigidos conforme descrito na SECAO A — XVI.

11. FISCALIZACI\O DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO

11.1 Competirda ao CONTRATANTE proceder ao acompanhamento da execucao do contrato, na forma do art. 154 e ss da Lei

estadual 9.433/2005, em consonancia com as especificacoes técnicas, parte integrante do Edital de Licitacdo que estabelece

os requisitos, condigdes e diretrizes técnicas e administrativas para a sua execucdo, ficando esclarecido que a agdo ou
omissdo, total ou parcial, da fiscalizacgdo do CONTRATANTE ndo eximira a CONTRATADA de total responsabilidade na
execugao do contrato.

11.2 O adimplemento da obrigacdo contratual por parte da CONTRATADA ocorre com a efetiva prestacao do servico, a

entrega do bem, assim como qualquer outro evento contratual cuja ocorréncia esteja vinculada a emissdo de documento de

cobranga, consoante o art. 83, inc. XXX1IV, da Lei estadual 9.433/05.

11.3 O recebimento do objeto se dara segundo o disposto no art. 161 da Lei estadual 9.433/05, observando-se o seguinte:
11.3.1 Se a verificagao da conformidade do objeto com a especificagdo, bem assim do cumprimento das obrigacoes
acessorias puder ser realizada de imediato, sera procedido de logo ao recebimento definitivo;

11.3.2 Quando, em razao da natureza, do volume, da extensdo, da quantidade ou da complexidade do objeto, ndo
for possivel proceder-se a verificacao imediata de conformidade, sera feito o recebimento provisdrio, nos termos do
art. 161. Inciso I, da Lei 9433/2005.

12. PENALIDADES
12.1 Constituem ilicitos administrativos as condutas previstas nos arts. 184 e 185 da Lei estadual 9.433/05, sujeitando-se os
infratores as cominacOes legais, especialmente as definidas no art. 186 do mesmo diploma, garantida a prévia e ampla defesa
em processo administrativo.
12.2 A contratada respondera administrativamente pela qualidade e eficiéncia da execucdo integral do contrato.
12.3 A recusa a assinatura do contrato e a inexecucao contratual, inclusive por atraso injustificado na execucao do contrato,
ensejardo a aplicagdo da pena de multa, observados os parametros estabelecidos nesta secdo, sem prejuizo, na segunda
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hipotese, da rescisao unilateral do contrato, a qualquer tempo, e a aplicagdo das demais sancoes previstas na Lei estadual n®
9.433/05.
12.4 A verificacdo, durante a realizacdo do contrato, de quaisquer falhas que importem em prejuizo a Administracdo ou
terceiros, serdo consideradas como inexecucao parcial do contrato.
12.5 Serd a empresa responsabilizada administrativamente por falhas ou erros na execucdo do contrato que vierem a
acarretar prejuizos ao Estado da Bahia, sem exclusdo da responsabilidade criminal e civil por danos morais ou fisicos a
terceiros, nos termos da Lei.
12.6 Com fundamento no artigo 184 e ss. da Lei estadual 9.433/05, a CONTRATADA ficara sujeita, no caso de atraso
injustificado, assim considerado pela Administragdo, inexecugdo parcial ou inexecucdo total da obrigacdo, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, as seguintes penalidades:
I - adverténcia;
IT - multa sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicagdo oficial, cujos
percentuais estao definidos neste instrumento convocatdrio;
III - suspensdo temporaria do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar com a Administracdo, pelo
prazo de até 2 (dois) anos;
IV - declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prdpria autoridade que aplicou a penalidade,
que sera concedida sempre que a licitante ressarcir o Estado da Bahia pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o
prazo da sancao aplicada com base no subitem anterior.

12.7 As sangGes de multa podem ser aplicadas @ CONTRATADA juntamente com a de adverténcia, suspensdo temporaria do
direito de participar de licitagdo com a Administracdao e impedimento de licitar e contratar com a Administracdao e poderao ser
descontadas do pagamento a ser efetuado.
12.8 Nos casos de inadimplemento ou inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicagdo da
penalidade de suspensdo temporaria do direito de contratar com a Administragdo, alem de multa de 10% (dez por cento) do
valor do contrato, independente de rescisdo unilateral e demais sangoes previstas em lei.
12.9 A inexecucdo contratual, inclusive por atraso injustificado na execucgdo do contrato, sujeitara o contratado a multa de
mora, que sera graduada de acordo com a gravidade da infracdo, obedecidos os seguintes limites maximos:
I - 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigacao, inclusive no de recusa
do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o reforco da caucdo, dentro de 10 (dez)
dias contados da data de sua convocacao;
II - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servico
nao realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servico ndo realizado, por cada dia
subseqliente ao trigésimo.
12.10 A aplicacdo de multa ndo impede que a Administracdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangbes
previstas na lei.
12.11 A multa, aplicada apds regular processo administrativo, sera descontada da garantia do contratado faltoso, sendo certo
que, se o seu valor exceder ao da garantia prestada — quando exigida —, além da perda desta, a contratada respondera pela
sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administragdo ou, ainda, se for o caso,
cobrada judicialmente. Acaso ndo tenha sido exigida garantia, & Administragdo se reserva o direito de descontar diretamente
do pagamento devido a contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.
12.12 A sancdo de multa ndo tem carater compensatdrio e 0 seu pagamento ndo eximira a contratada da responsabilidade
por perdas e danos decorrentes das infracdes cometidas.
12.13 Sera advertido verbalmente o licitante cuja conduta vise perturbar o bom andamento da sessdo, podendo a autoridade
competente determinar a sua retirada do recinto, caso persista na conduta faltosa.
12.14 Serao punidos com a pena de suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administragdo os que incorrerem nos ilicitos previstos nos incisos VI e VII do art. 184 e I, IV, VI e VII do art. 185 da Lei
estadual n° 9.433/05.
12.15 Serdo punidos com a pena de declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a autoridade competente
para aplicar a punicdo, os que incorram nos ilicitos previstos nos incisos I a V do art. 184 e II, III e V do art. 185 da Lei
estadual n° 9.433/05.
12.16 Para a aplicacao das penalidades previstas serdo levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os prejuizos dela
advindos para a Administragdo Publica e a reincidéncia na pratica do ato.

13. RESCISAO
13.1 A inexecucao, total ou parcial do contrato ensejara a sua rescisdo, com as conseqliéncias contratuais e as previstas na
Lei estadual n® 9.433/05.
13.2 A rescisdo podera ser determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE nos casos enumerados nos incisos I a
XV, XX e XXI do art. 167 da Lei estadual n® 9.433/05.
13.3 Quando a rescisao ocorrer com base nos incisos I e XVI a XX do art. 167 da Lei estadual n® 9.433/05, sem que haja
culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcido dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, na forma do § 2°
do art. 168 do mesmo diploma.
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14. REVOGAGAO — ANULACAO
A licitagdo podera ser revogada ou anulada nos termos do art. 122 da Lei estadual n® 9.433/05.

. . 15. IMPUGNAGOES
15.1 CLAUSULAS APLICAVEIS A CONCORRENCIA E TOMADA DE PRECOS
15.1.1 Qualquer cidaddo € parte legitima para impugnar, perante a autoridade maxima do 6rgao ou entidade licitante, o
instrumento convocatorio por irregularidade na aplicacdo da Lei estadual n° 9.433/05.
15.1.1.1 A impugnagdo, feita em linguagem clara e utilizando-se, preferencialmente, do formulario constante do
Anexo X, devera ser protocolada até 05 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes das
propostas, cabendo a Administragdo julgar a impugnagdo em até 03 (trés) dias Uteis, sem prejuizo da faculdade de
representagao ao Tribunal de Contas, nos termos do art. 201 da Lei estadual n® 9.433/05.
15.1.2 Decaira do direito de impugnar, perante a Administracdo, as falhas ou irregularidades do instrumento convocatério, o
licitante que nao o fizer até o segundo dia Util que anteceder a data prevista para recebimento dos envelopes e inicio da
abertura dos envelopes das propostas, hipotese em que tal impugnagdo ndo tera efeito de recurso.
15.1.3 A impugnacdo feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedira de participar do processo licitatorio até que seja
proferida decisdo final na via administrativa.
15.1.4 A desclassificacdo do licitante importa a preclusdo do seu direito de participar das fases subseqiientes.
15.1.5 Se reconhecida a procedéncia das impugnacdes ao instrumento convocatdrio, a Administragdo procederd a sua
retificacao e republicacdao, com devolucao dos prazos.

i 16. DIS?OSIcﬁES FINAIS

16.1 CLAUSULAS APLICAVEIS A CONCORRENCIA E TOMADA DE PRECOS
16.1.1 A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentacdo das propostas, podera a comissdo, se necessario, modificar
este instrumento, hipdtese em que deverd proceder a divulgacao, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto
quando, inquestionavelmente, a alteracdo ndo afetar a formulagdo das propostas.
16.1.2 E facultada a Comissdo ou autoridade superior, em qualquer fase da licitacdo, a promocdo de diligéncia destinada a
esclarecer ou a complementar a instrucao do processo, vedada a inclusao posterior de documento ou informagao que deveria
constar originariamente da proposta, nos termos do §5° do art. 78 da Lei estadual n°® 9.433/05.
16.1.3 Nos termos do §6° do art. 78 da Lei estadual n® 9.433/05, a comissdo de licitagdo podera conceder, se requerido pelo
licitante, o prazo de 03 (trés) dias Uteis para apresentagao de documento comprobatdrio da regularidade fiscal, previdenciaria
ou da inexisténcia de processo de faléncia ou recuperacdo judicial da requerente, desde que a documentacdo a ser
apresentada retrate situagdo fatica ou juridica ja existente na data da apresentacdo da proposta.
16.1.4 A concessdo do prazo de que trata o item anterior ficara condicionada a apresentagdo, pelo licitante, por intermédio do
seu representante legal ou mandatario, com poderes expressos, de declaracdo de que se encontrava, na data da entrega da
proposta, em situagdo regular perante as fazendas publicas, a seguridade social ou o Fundo de Garantia por Tempo de
Servico, conforme o caso, ou que ndo se encontrava em processo de faléncia ou recuperacdo judicial, sendo certo que,
expirado o prazo concedido pela comissdo de licitacdao, sem que o licitante apresente o documento que se comprometeu a
apresentar, além de ser inabilitado, ficara sujeito as penalidades previstas na Lei estadual n® 9.433/05, observando-se o
disposto nos artigos 187 a 191 do mesmo diploma legal.
16.1.5 Os erros materiais irrelevantes serao objeto de saneamento, mediante ato motivado da comissao de licitagdo, nos
termos do §7° do art. 78 da Lei estadual n® 9.433/05.
16.1.6 A teor do §11 do art. 78 da Lei estadual n° 9.433/05, podera a autoridade competente, até a assinatura do contrato,
excluir licitante, em despacho motivado, se tiver ciéncia de fato ou circunstancia, anterior ou posterior ao julgamento da
licitacdo, que revele inidoneidade ou falta de capacidade técnica ou financeira.
16.1.7 Os envelopes de habilitagdo que ndo tenham sido abertos deverdo ser retirados em até 30 (trinta) dias, contados da
publicagdao da homologacao da licitagao, ficando esclarecido que os envelopes ndo retirados nesse prazo serdao descartados.
16.1.8 Os casos omissos serao dirimidos pela comissdo, com observancia da legislacao em vigor.
16.1.9 Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as clausulas e condigGes estabelecidas no processo
licitatdrio referido no predmbulo deste instrumento, no convocatdrio e seus anexos e na proposta do licitante vencedor,
apresentada na referida licitacao.
16.1.10 Para quaisquer questdes judiciais oriundas do presente Instrumento, prevalecera o Foro da Comarca de Salvador,
Estado da Bahia, com exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

17. INFORMAGOES E ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS
17.1 As informagOes e esclarecimentos necessarios ao perfeito conhecimento do objeto desta licitagdo poderdo ser
prestados no local e horério indicados na SECAO A-PREAMBULO e nos portaiswww.comprasnet.ba.gov.br e
www.infraestrutura.ba.gov.br ou através do email: cpl@infra.ba.gov.br.
17.2 Todas as duvidas deverao ser comunicadas por escrito, diretamente a Comissdo Permanente de Licitacdo, no
enderego constante deste Edital, até 05 (cinco) dias Uteis antes da data de realizacdo da licitacdo;
17.3 A Comissao de Licitacdo disponibilizara as respostas as duvidas suscitadas, mediante afixacdo dos esclarecimentos,
no menu Editais do site da SEINFRA, até 02 (dois) dias Uteis antes da data da realizacdo da licitacdo, tornando-os
publicos, para conhecimento de todos os cidadaos.
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17.4 A ndo apresentacao de duvidas implicara na tacita aceitacdo dos elementos fornecidos, ndo cabendo, em nenhuma
hipotese, direito a qualquer reivindicagdo posterior com base em imperfeicbes, omissdes ou falhas nos referidos

elementos.
17.5 Deficiéncias no atendimento aos requisitos para apresentagdo da Documentacdo e Propostas de Precos correrdo

por conta e risco da licitante. Documentacdo e Propostas que nao atenderem aos requisitos dos documentos
integrantes do Edital e seu(s) anexo(s) implicardo na inabilitagao ou desclassificacdo da licitante.

Salvador, 10 de janeiro de 2019

Alexinaldo Negreinos da Sclva
Presidente da CPL/SEINFRA
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ANEXO II - MODELO DE PROCURAGCAO

Modalidade de Licitacdo Numero
Concorréncia 001/2019

Através do presente instrumento, nomeamos e constituimos o(a) Senhor(a)

(nacionalidade, estado civil, profissdo), portador do Registro de Identidade n© .............. , expedido pela .......... ,
devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda, sob o n° ..... , residente a rua
................................................... no ......., como nosso mandatario, a quem outorgamos amplos poderes para

praticar todos os atos relativos ao procedlmento licitatdrio indicado acima, conferindo-lhe poderes para:

(apresentar proposta de pregos, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar pregos e
demais condigOes, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitagdo e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame etc).

Salvador de de2017.

RAZAO SOCIAL /CNPJ /NOME DO REPRESENTANTE LEGAL /ASSINATURA
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ANEXO III - MODELO DE PROVA HABILITAGAO - PROTECAO AO TRABALHO DO MENOR

Modalidade de Licitacdo Numero
Concorréncia 001/2019

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal,
para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei estadual n°® 9.433/05, que nao empregamos menor de 18 anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre,

() nem menor de 16 anos. ou

() nem menor de 16 anos, salvo na condicao de aprendiz, a partir de 14 anos.

Salvador de de

RAZAO SOCIAL / CNPJ /NOME DO REPRESENTANTE LEGAL /ASSINATURA

Concorréncia n® 001/2019- fls. 52/78



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

ANEXO IV — MINUTA DO CONTRATO

MINUTA DO CONTRATO

Modalidade de Licitacdo Numero
001/2019

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DA BAHIA,
ATRAVES DA ................ E A EMPRESA...

O ESTADO DA BAHIA, por intermédio da Secretaria , CNPJ n°o , Situada a
, Neste ato representada pelo seu titular , CPF/MF , devidamenteautorizado pelo
Decreto de delegacdo de competéncia publicado no D.O.E. de _ /_ / , tendo como o6rgdao Executor a
Superintendéncia de Infraestrutura de Transportes da Bahia - SIT, representada pelo seu titular ,
CPF/MF ,doravante denominado CONTRATANTE, e a Empresa CNPJ no , Inscricdo
Estadual/Municipal n° , Situado a , adjudicataria vencedora da concorréncia no
Processo Administrativo n® 0900180043773, neste ato representada pelo Sr(s). , portador(es) do(s)
documento(s) de identidade n°© , emitido(s) por , inscrito(s) no CPF/MF sob o n°

doravante denominada apenasCONTRATADA, celebram o presente contrato, que se regera pela Lei estadual n°
9.433/05, mediante as clausulas e condi¢Oes a seguir ajustadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento, a Elaboracdo de Projetos Basicos de Melhoramento e Pavimentagdo,
Implantacdo e Restauragdao de rodovias no Estado da Bahia e apoiar a SEINFRA-SIT na realizagdo de vistorias,
diagndsticos, estudos hidroldgicos, estudos geotécnicos, sondagens, estudos de trafego, estudos ambientais,
levantamentos topograficos, revisdo, adequacdo, levantamentos de quantitativos e orcamentos, inspegbes e projetos de
obras D'Art especiais, de acordo com as especificacdes e obrigagdes constantes do Instrumento Convocatorio,
especialmente as disposicdes da SECAO B, que integram este instrumento na qualidade de ANEXO I, e as constantes da
Proposta de Precos apresentada pela CONTRATADA, que integra este instrumento na qualidade de ANEXO II.

§1° A CONTRATADA ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condigGes contratuais, acréscimos ou supressoes que se

fizerem no objeto, de até 25% do valor inicial atualizado do contrato, na forma dos §§1° e 2° do art. 143 da Lei Estadual

no 9.433/05.

§20 As supressoes poderao ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.
[subcontratacao vedada]

§3°F vedada a subcontratacdo parcial do objeto, a associacdo da CONTRATADA com outrem, a cess3o ou

transferéncia, total ou parcial do contrato, bemo como a fusdo, cisdo ou incorporacdo da CONTRATADA, ndo se
responsabilizando o CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO

Prazo de execucdo: o prazo de execucdo das obras/servicos sera de 540 (quinhentos e quarenta)dias
corridos,contado a partir do décimodiada emissao da Ordem de Servico, emitida pela SEINFRA/SIT, admitindo-se a
sua prorrogacao exclusivamente nos termos do art. 141 da Lei estadual n® 9.433/05;

Prazo de vigéncia do contrato: o prazo de vigéncia do contrato sera de 660 (seiscentos e sessenta) dias iniciando-se
a sua contagem a partir da data de sua assinatura

CLAUSULA TERCEIRA - PRECO

O CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, pelos servicos efetivamente prestados, os valores abaixo especificados,
resultante da aplicacdo do fator multiplicador Gnico "K" igual a 0,00 (XXXXXXXXXXXXXXXXXXX), aplicado linearmente sobre
0s pregos unitarios do orgamento estimado em planilhas desta SEINFRA/SIT.

§10 - Estima-se para o contrato o valor totaldeR $x000aaaaaaaaaaaaaaXXXXXXXXXX

§20 - Nos precos contratados estdo incluidos todos os custos com material de consumo, salarios, encargos sociais,

previdenciarios e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como também fardamento, transporte de qualquer
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natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensilios e equipamentos utilizados, depreciagdo, aluguéis,
administracdo, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem
com o fiel cumprimento pela CONTRATADA das obrigacgdes.

§3° Os pregos unitarios das obras ou servicos que nado forem contemplados no contrato serdo obtidos multiplicando-se o
mesmoFatorKproposto pela empresa, pelo preco de referéncia da tabela adotada pelo 6rgdo, nas mesmas bases
vigentes na época da licitagdo.

§4° Nao existindo preco de referéncia sera ele fixado mediante acordo entre as partes, conforme artigo 143, inciso II,
paragrafo 20 da Lei 9.433/05.

CLAUSULA QUARTA - DOTAGCAO ORCAMENTARIA

As despesas para o pagamento deste contrato correrdo por conta dos recursos da Dotacdo Orcamentdria a seguir
especificada:

Unidade Orcamentaria Destinacdao de Recurso Projeto/Atividade Natureza da Despesa
0.146.000000
24801 0.149.000000 3288 3.3.90.39

CLAUSULA QUINTA - DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

O pagamento do valor contratado sera efetuado em parcelas mensais em prazo nao superior a 08 (oito) dias, contados a
partir da devida APROVACAO da Nota Fiscal/Fatura, correspondente ao Boletim de Medicao, devidamente validado pela
Fiscalizacao.

§1° Os Boletins de Medicdo conterdo as quantidades de servicos efetivamente executados em periodos sucessivos de, no
maximo, 30 (trinta) dias corridos, coincidindo a data de inicio do primeiro periodo com a data de inicio do prazo de
execucao constante na Ordem de Servico e serdo aprovados no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da
data final do periodo a que se refere cada Boletim.

§20A(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) que ndo tiver(em) correspondéncia com o Boletim de Medicdo podera(ao) ser
glosada(s) ou REJEITADA(S).

§3° Qualquer pagamento somente sera efetuado mediante apresentacdo da respectiva Nota Fiscal/Fatura em 03 (trés)
vias,emitida em nome da Contratante, devendo a mencionada Nota Fiscal/Fatura, a partir na segunda medicao, estar
acompanhada da documentagdo probatdria pertinente, relativa ao recolhimento dos impostos relacionados com a
obrigacao.

§4°Nenhum pagamento isentard a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicara em aprovagdo definitiva
dos servigos executados, total ou parcialmente.

§5°Em havendo alguma pendéncia impeditiva do pagamento, a exemplo de erro material na apresentacdo da nota
fiscal/fatura ou dos documentos pertinentes a contratacdo, ou ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa,
como obrigacbes financeiras pendentes, decorrentes de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara
sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento
iniciar-se-a ap6s a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para o
CONTRATANTE.

§6°As situacOes previstas na legislacdo especifica sujeitar-se-do a emissdo de nota fiscal eletronica.
§7°A atualizacao monetaria dos pagamentos devidos pela Administracao, em caso de mora, sera calculada considerando a
data do vencimento da obrigacdo e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variacao do IGP-M da FGV, pro rata

tempore.

§8°0 pagamento da primeira parcela estd condicionado, obrigatoriamente, ao cumprimento do estabelecido na Clausula
07, letra (m).

§99°0s servicos serdo medidos mensalmente. No processo de medicdo devera constar a real aliquota de ISSQN adotada
pelo Municipionoqual os servigos foram executados.

§10°Nas medicbes que abrangem mais de um municipio, o calculo do ISS devera ser realizado para cada municipio

abrangido, sendo que as extensdes decada municipioserdo verificadas em campo e informadas pelo engenheiro fiscal
doprojeto ao SIT/COCON/COFIM.
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CLAUSULA SEXTA - MANUTENCAO DAS CONDICOES DA PROPOSTA — REAJUSTAMENTO E REVISAO

Os pregos sdo fixos e irreajustaveis durante o transcurso do prazo de 12 meses, contado da data base daProposta, nos
termos do artigo 146 da Lei Estadual n° 9.433/2005, apds o que a concessdo de reajustamento sera feita mediante a
aplicacdo do Indice de reajustamento de Consultoria, referencial DNIT, utilizados pela SEINFRA/SIT, apurados e fornecidos
pela Fundacdo Getulio Vargas, com a data base da Proposta.

§10° A revisdo de pregos, dependera de requerimento da CONTRATADA quando visar recompor o preco que se tornou
insuficiente, instruido com a documentagdo que comprove o desequilibrio econémico-financeiro do contrato, devendo ser
instaurada pela propria administracao quando colimar recompor o preco que se tornou excessivo.

§2° O requerimento de revisdo de pregos devera ser formulado pela contratada no prazo maximo de um ano a partir do
fato que a ensejou, sob pena de decadéncia, em consonancia com o art. 211 da Lei 10.406/02.

§3°A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto no proprio contrato, quando for o caso, as
atualizagbes, compensagdes ou apenas acoes financeiras decorrentes das condicbes de pagamento nele previstas, bem
como o empenho de dotacdes orcamentarias suplementares até o limite do seu valor corrigido, ndo caracterizam alteragdo
do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebracao de aditamento.

CLAUSULA SETIMA - OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA, além das determinagdes contidas na SECAO B — DISPOSIGCOES ESPECIFICAS do instrumento
convocatdrio, que aqui se consideram literalmente transcritas, bem comodaquelas decorrentes de lei, obriga-se a:

a)designar de sua estrutura administrativa um preposto, permanentemente, responsavel pela perfeita execucao dos
servicos, inclusive para atendimento de emergéncia epara zelar pela prestacao continua e ininterrupta dos servicos, bem
como, dentre os que permanecam no local do trabalho, um que sera o responsavel pelo bom andamento dos servicos e que
possa tomar as providéncias pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas;

b) realizar os servicos objeto deste contrato de acordo com os dados gerais, especificacbes e condigdes definidas pela
Administragdo, indicados no Termo de Referéncia, além das recomendactes efetuadas pelo CONTRATANTE;

c) manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisdo, direcdo e recursos humanos para execucdao completa e
eficiente dos servigos objeto deste contrato;

d) zelar pela boa e completa execugao dos servigos contratados e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla acao
fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente as observagGes e exigéncias que lhe
forem solicitadas;

€) comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos servigos;

f) atender com presteza as reclamacdes sobre a qualidade dos servicos executados, providenciando sua imediata correcao,
sem Onus para 0 CONTRATANTE;

g) respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de seguranca do trabalho, disciplina e demais
regulamentos vigentes no CONTRATANTE, bem como atentar para as regras de cortesia no local onde serdo executados os
Servigos;

h) arcar com todo e qualquer dano ou prejuizo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e terceiros, por sua culpa,
ou em conseqliéncia de erros, impericia prépria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir
0 equivalente a todos os danos decorrentes de paralisagdo ou interrupgao dos servicos contratados, exceto quando isto
ocorrer por exigéncia do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou forca maior, circunstancias que deverdo ser
comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas apds a sua ocorréncia;

i) manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagGes assumidas, todas as condicdes de
habilitacao e qualificagao exigidas na licitagao;

) providenciar e manter atualizadas todas as licencas e alvaras junto as reparticdes competentes, necessarios a execucao
dos servigos;

k) efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as suas
atividades e/ou sobre a execucdo do objeto do presente contrato, bem como observar e respeitar as Legislacoes Federal,
Estadual e Municipal, relativas aos servigos prestados;

) entregar os projetos, em conformidade com os prazos e metas estabelecidos nos cronogramas fisicos e financeiros;
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m) providenciar a devida Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART, dosProjetosdemandados em razado do objeto da
contratacdo, com a identificacao de todos os responsaveis pela sua elaboragdo, devendo apresentar o comprovante de
pagamento das ART, antes da emissao da primeira fatura;

n) acompanhar, quando solicitado, os elementos integrantes da equipe de fiscalizagdo da CONTRATANTE, na inspecao dos
locais dos servicos dentro dos dias e hordrios normais de trabalho ou a qualquer dia e hora, previamente, acordado,
fornecendo todos os esclarecimentos;

0) providenciar imediatamente a execugdo dos reparos que se fizerem necessarios e determinados pela fiscalizagdo da
CONTRATANTE, nos servicos ja realizados, caso estes estejam em desacordo com as normas, especificacdes ou orientagcdes
por escrito da fiscalizacao;

p) cooperar com a fiscalizacdo da CONTRATANTE na execucdo dos testes e ensaios que se fizerem necessarios durante a
execucao dos servicos, quando estes forem executados pela fiscalizacdo da CONTRATANTE;

q) a CONTRATADA ndo podera alegar falta de ensaios, de testes ou de assessoramento da Fiscalizacao, como motivo para o
nao cumprimento dos cronogramas parciais e totais, ficando claro, desde ja, que a Contratada é responsavel final perante
aSEINFRA/SIT, pela execucdo de todos os itens das diferentes etapas dos servicos, dentro dos prazos parciais e finais
contratados;

r) manter a equipe de técnicos constante da sua proposta, somente podendo substitui-los por elementos de igual ou maior
experiéncia profissional, previamente aprovados pela CONTRATANTE;

s) manter em bom estado de conservacao, equipamentos dos tipos, especificacdo e quantidades que venham a ser
necessarios para executar satisfatoriamente os servicos;

t)adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatério e pelos quais se obriga, visando a perfeita execucao
deste contrato;

u) proporcionar, durante todo o tempo, supervisdao adequada, mao-de-obra, transporte e equipamentos de ensaios
suficientes para execugdo dos servigos, até a sua conclusdo dentro do prazo requerido no contrato;

v) manter nos locais de trabalho, pessoal com habilitacdo e experiéncia para executar, adequadamente, os servicos
contratados;

w) providenciar imediatamente apds o recebimento da respectiva comunicacdo, a suspensdo ou afastamento de qualquer
empregado que, a juizo da Fiscalizagdo da SIT, esteja impedindo a boa marcha dos trabalhos ou que, por qualquer motivo,
se torne indesejavel;

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE, além das obrigagGes contidas neste contrato por determinacdo legal, obriga-se a:

a) Fornecer a Contratada os elementos indispensaveis ao cumprimento do contrato, dentro de no maximo 10 (dez) dias
corridos da data da sua assinatura;

b) Realizar o pagamento pela execugao do contrato;
c) Proceder a publicagdo resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo legal.

CLAUSULA NONA - REGIME DE EXECUCAO/FORMA DE FORNECIMENTO

( X ) Projeto
Empreitada por preco () Global ( X ) Unitario

CLAUSULA DECIMA - FISCALIZAGAO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO

Competira ao CONTRATANTE proceder ao acompanhamento da execucdo do contrato, ficando esclarecido que a agdo ou
omissdo, total ou parcial, da fiscalizagdo do CONTRATANTE nao eximira a CONTRATADA de total responsabilidade na
execugao do contrato.

8§1°Fica(m) indicado(s) como fiscal(is) deste Contrato... [Obs.: deve ser indicado o(s) nome(s) e cadastro(s)
respectivos do(s) servidor(es)].

§20°A fiscalizacdo sera exercida no interesse exclusivo da CONTRATANTE, ndo excluindo ou reduzindo a responsabilidade
da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, sendo que na sua ocorréncia, ndo devera implicar
corresponsabilidade do Poder PUblico ou de seus agentes e prepostos, salvo seja caracterizada a omissao funcional por
parte destes.
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§3°Compete especificamente a Fiscalizacao:

b) Indicar a Contratada todos os elementos indispensaveis ao inicio dos servicos, no prazo de 02 (dois) dias a contar
da emissdo da Ordem de Servico Especifica;

c) Exigir da Contratada o cumprimento integral do estabelecido na clausula 72, ObrigacOes da Contratada, destas
condicdes contratuais;

d) Exigir o cumprimento integral das Especificacbes e das Normas Técnicas do DNIT e da SEINFRA/SIT.

e) Exigir a imediata substituicdo de engenheiros, técnicos, encarregadose operarios que ndo correspondam
tecnicamente ou disciplinarmente as necessidades dos servicos;

f) Decidir, juntamente com o Coordenador de Projetos da SEINFRA/SIT/DPPE, quanto a aceitacdo de alternativas de
projeto, sempre que ocorrer motivo de forca maior;

g) Esclarecer prontamente as duvidas que Ihes sejam apresentadas pela Contratada;

h) Expedir por escrito, através dee-mail ou carta, as determinages e comunicacoes dirigidas a Contratada;
i) Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

j) Promover, com presenca da Contratada, as medigOes dos servicos executados;

k) Transmitir por escrito, instrucdes sobre as modificacdes dos servicos que porventura venham a ser feitas, bem
como as alteracOes de prazo e cronograma;

I) Relatar,oportunamente,a SEINFRA/SITocorréncias ou circunstdncias que possam acarretar dificuldades no
desenvolvimento dos servigos em relacdo a terceiros;

m) Dar a SEINFRA/SIT imediata ciéncia de fatos que possam levar a aplicagdo de penalidades contra a Contratada, ou
mesmo a rescisdo do Contrato;

n) Validar o Boletim de Medigdo.

§4°A substituicdo de qualquer integrante da equipe técnica proposta pela Contratada, durante a execucdo do contrato,
somente serd admitida, a critério da SEINFRA/SIT, mediante a comprovagao de experiéncia equivalente ou superior do
substituto proposto.

§5°0s servicos deverao desenvolver-se sempre em regime de estreito entendimento entre a Contratada, sua equipe e a
Fiscalizacao, dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido do cumprimento do Contrato.

§6°Com relacdo as comunicagoes e Relatorios da Contratada, compete a Fiscalizagdo:

a) Pronunciar-se sobre a veracidade das informacOes prestadas pela Contratada;

b) Registrar o andamento dos servicos, tendo em vista as especificagdes, o prazo € o cronograma;
c) Fazer observacoes cabiveis decorrentes dos registros da Contratada no Relatorio;

d) Dar solucdo as consultas feitas pela Contratada, quando dirigidas a Fiscalizacao;

e) Registrar as restricdes que lhe parecam cabiveis quanto ao desempenho da Contratada, seus prepostos e sua
equipe;

f) Determinar as providéncias cabiveis para o cumprimento das Especificagbes e das Normas Técnicas do DNIT e da
SEINFRA/SIT.

g) Anotar os fatos ou alegagbes cujo registro se faca necessario.

§7°ASEINFRA/SITreserva-se o direito de intervir nos servigos quando ficar comprovada a incapacidade técnica da
Contratada ou deficiéncia dos equipamentos e da mao de obra empregados, sem que desse ato resulte o direito da mesma
pleitear indenizacdo, seja a que titulo for.

§80Realizada a medigdo final de cada Ordem de Servico Especifica, o recebimento parcial sera acompanhado dos seguintes
documentos:

a) Relacdo nominal do(s) responsavel(is) técnico(s) pelo objeto contratado, com discriminacdo de categoria(s) e
numero(s) de registro(s) profissional(is), funcdo(des) e periodo de atuacao de cada um, conforme ART e proposta
do licitante;

b) Copia do Relatério Final.

§9° O adimplemento da obrigagao contratual por parte da CONTRATADA ocorre com a efetiva prestacao do servico, a

realizacao do projeto, a entrega do bem, assim como qualquer outro evento contratual, cuja ocorréncia esteja vinculada a
emissdo de documento de cobranga.
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§10° Cumprida a obrigagdo pela CONTRATADA, cabera ao CONTRATANTE, proceder ao recebimento parcial do objetode
cada Ordem de Servigo Especifica, a fim de aferir os servicos ou fornecimentos efetuados, para efeito de emissdo da
habilitagdo de pagamento.

§11° O recebimento do objeto se dara segundo o disposto no art. 161 da Lei estadual 9.433/05, observando-se o seguinte:
a)Para cada Ordem de Servigo Especifica sera emitido um Termo de Recebimento Parcial. O Termo de Recebimento Definitivo
sera emitido no final do Contrato;

b) No final do Contrato,se a verificagdo da conformidade do objeto com a especificacdo, bem assim do cumprimento das
obrigaces acessorias,puder ser realizada de imediato, sera procedido ao recebimento definitivo;

¢)Quando, em razdo de pendénciasrelacionadas ao objeto de alguma Ordem de Servico Especifica, ndo for possivel proceder-
se a verificagdo imediata da conformidade, sera feito o recebimento provisério, nos termos do art. 161. Inciso I, da Lei
9433/2005.

d)Efetuado o recebimento provisorio, havera um periodo maximo de 90 (noventa) dias, para cumprimento do disposto no
Artigo 161 da Lei estadual n® 9.433/05, se for o caso, quando entdo sera procedido o recebimento definitivo.

§12°Esgotado o prazo total para conclusdo do recebimento provisorio sem qualquer manifestacdo do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE, considerar-se-a definitivamente aceito o objeto contratual, para todos os efeitos.

§13° A administragdo rejeitara, no todo ou em parte, servico ou fornecimento em desacordo com as condicdes
pactuadas, podendo, entretanto, se Ihe convier, decidir pelo recebimento, neste caso com as dedugoes cabiveis.

§14° O recebimento provisdrio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade ético-profissionalpela perfeita execucao do
contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — PENALIDADES

A CONTRATADA respondera administrativamente pela qualidade e eficiéncia da execugdo integral do contrato.

§10°A verificagdo, durante a realizacao do contrato, de quaisquer falhas que importem em prejuizo a Administracdo ou
terceiros, serdo consideradas como inexecucao parcial do contrato.

§2° Sera a empresa responsabilizada administrativamente por falhas ou erros na execucdo do contrato que vierem a
acarretar prejuizos ao Estado da Bahia, sem exclusdo da responsabilidade criminal e civil por danos morais ou fisicos a
terceiros, nos termos da Lei.

§3°Com fundamento nos artigos 186 c/c 192 da Lei estadual n® 9.433/05, a CONTRATADA ficara sujeita, no caso de
atraso injustificado, assim considerado pela Administragao, inexecucdo parcial ou inexecugao total da obrigacdao, sem
prejuizo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, as seguintes penalidades:

I - adverténcia;

II - multa sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicacao oficial, cujos
percentuais estdo definidos neste instrumento convocatorio;

III - suspensdo temporaria do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a Administracao, pelo
prazo nao excedente a 5 (cincos) anos;

IV - declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que a licitante ressarcir o Estado da Bahia pelos prejuizos resultantes e apds
decorrido o prazo da sangao aplicada com base no subitem anterior.

§49 As sangOes de multa podem ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com a de adverténcia, suspensdo temporaria
do direito de participar de licitagdo com a Administragao e impedimento de licitar e contratar com a Administracao e
poderao ser descontadas do pagamento a ser efetuado.

§5°Nos casos de inadimplemento ou inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacao da penalidade de suspensao temporaria do direito de contratar com a Administragdo, alem de multa de 10%
(dez por cento) do valor do contrato, independente de rescisao unilateral e demais sangOes previstas em lei.

§6° A inexecucdo contratual, inclusive por atraso injustificado na execucdo do contrato, sujeitara o contratado a multa
de mora, que sera graduada de acordo com a gravidade da infracao, obedecidos os seguintes limites maximos:
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I - 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigacdo, inclusive no de
recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o reforco da caucao, dentro de
10 (dez) dias contados da data de sua convocagao;

II - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou
servico nao realizado;

III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servico ndo realizado, por cada dia
subseqliente ao trigésimo.

§7° A aplicacdo de multa ndo impede que a Administracdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais
sangdes previstas na lei.

§8°A multa, aplicada apds regular processo administrativo, sera descontada da garantia do contratado faltoso, sendo
certo que, se o seu valor exceder ao da garantia prestada — quando exigida, além da perda desta, a contratada
respondera pela sua diferenca, que serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administracdo ou,
ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. Acaso ndo tenha sido exigida garantia, a Administracdo se reserva o direito
de descontar diretamente do pagamento devido a contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.

§9° A sancdo de multa ndo tem cardter compensatorio € o seu pagamento ndo eximird a contratada da
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infragdes cometidas.

§100°Serd advertido verbalmente o licitante cuja conduta vise perturbar o bom andamento da sessdo, podendo a
autoridade competente determinar a sua retirada do recinto, caso persista na conduta faltosa.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — RESCISAO

A inexecucdo, total ou parcial, do contrato ensejara a sua rescisao, com as conseqiiéncias contratuais e as previstas na
Lei estadual n° 9.433/05.

§10° A rescisdo podera ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos enumeradosnosincisosl a XV,
XX e XXI do art. 167 da Lei Estadual n°© 9.433/05.

§20° Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos I e XVI a XX do art. 167 da Lei Estadual n°® 9.433/05, sem que haja
culpa da contratada, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, na forma do § 2°
do art. 168.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — VINCULACAO AO INSTRUMENTO CONVOCATORIO

Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as clausulas e condicdes estabelecidas no processo
licitatdrio referido no predmbulo deste instrumento, no convocatdrio e seus anexos e na proposta do licitante vencedor,
apresentada na referida licitagdo.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - CESSAO DE DIREITOS PATRIMONIAIS

Nos precos a serem pagos pelos servicos ora contratados esta incluida a cessao dos direitos patrimoniais relativos a
utilizagdo da concepcdo intelectual em que se fundam os servicos, inclusive os direitos relativos aos estudos, analises,
plantas, levantamentos, relatérios, diagndsticos, projetos ou quaisquer criaces elaboradas pela CONTRATADA, para
embasamento e prestacao dos mesmos servigos, passando a pertencer ao Estado os dados, documentos e elementos de
informagdo pertinentes a tecnologia de concepgdo, desenvolvimento, fixagdo de suporte fisico de qualquer natureza e
aplicacdo do produto em qualquer segmento da Administracao Estadual.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - GARANTIA

Para o fiel cumprimento das obrigagbes do presente contrato, a CONTRATADA, no ato da assinatura, apresentara
garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor estimado do contrato em favor do CONTRATANTE, podendo
optar por uma das modalidades previstas no §1° do art. 136 da Lei estadual 9.433/05.

8§1°A CONTRATADA fica obrigada a repor o valor da garantia quando esta for utilizada para cobertura de multas, desde
que nao tenha havido rescisdo do contrato.

§2° Havendo revisGes ou reajustes de precos a CONTRATADA atualizara o valor da garantia.
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§3° Para devolucao da garantia apos o término do contrato, a CONTRATADA ndo podera estar inadimplente com as
obrigacGes trabalhistas e previdenciarias dos seus empregados.

§4¢ O contratado podera optar por quaisquer das modalidades de garantia previstas naLEl ESTADUAL 9.433/05, desde que
atendidas as seguintes condigdes:

a) Seja efetuada antes da apresentagdo da 12 (primeira) fatura, sob pena de suspensdo do correspondente pagamento.

b) Tenha como valor o correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato.

¢) Tenha como validade minima o prazo de execugdo contratual acrescido de mais 90 (noventa) dias, apds a assinatura do
Termo de Recebimento Provisdrio.

§5¢ Esta garantia, quando efetuada em dinheiro, sera atualizada monetariamente, e devolvida apds o recebimento definitivo
dos servigos, descontados, se for o caso, multas ou quaisquer débitos da Contratada para com a SEINFRA e, de acordo com
o previsto na Lei Estadual 9.433/05.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - FORO

As partes elegem o Foro da Cidade do Salvador, Estado da Bahia, que prevalecerda sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer ddvidas oriundas do presente contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presenca
das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Salvador, de de 20__.
CONTRATANTE CONTRATADA
Testemunhas Testemunhas
Declaro que a Ordem de Servigos - OS foi Declaro que o extrato do contrato foi publicado no DOE
subscritanodia__ /__ /. de_ /[ .
(nome, cargo e cadastro do declarante) (nome, cargo e cadastro do declarante)
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ANEXO 1V.1

NAO SE APLICA
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ANEXO 1IV.2

MODELO DE DECLARAGAO DE CIENCIA DOS REQUISITOS TECNICOS

Modalidade de Licitacdo NUmero
Concorréncia 001/2019

[AS OPCOES DEVEM SER PREVIAMENTE DEFINIDAS PELA ADMINISTRACAO]

() DECLARAGAO FIRMADA PELO PROPRIO LICITANTE

Em cumprimento ao Instrumento Convocatorio acima identificado, declaramos, para os fins da parte final do inciso IV do
art. 101 da Lei estadual n° 9.433/05, termos conhecimento de todas as informagdes e das condicdes para o
cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo.

Salvador de de20__.

RAZAO SOCIAL / CNPJ /NOME DO REPRESENTANTE LEGAL /ASSINATURA

(X) DECLARAGAO FIRMADA PELO RESPONSAVEL TECNICO

Em cumprimento ao Instrumento Convocatdrio acima identificado, declaro ter vistoriado e tomado pleno
conhecimento, do local de execucao dos servigos, para o total e perfeito cumprimento do contrato.

Salvador de de20__.

NOME DO ENGENHEIRO RESPONSAVEL TECNICO / ASSINATURA

Concorréncia n® 001/2019- fls. 62/78



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

ANEXO 1V.3

RELAGAO DOS CONTRATOS DA EMPRESA EM EXECUGAO E A INICIAR

Modalidade de Licitagdo NUmero
Concorréncia 001/2019

RELACAO DOS CONTRATOS DA EMPRESA EM EXECUCAO E A INICIAR

PERIODO DE

IDENTIFICACAO| OBJETOOU | y\ 1R ATANTE . EXECUCAO VALOR % AINDAA | VALOR AINDA
ELOCALIZACAO | NATUREZA |\ n ' 7| PARTICIPACAO DATA | EXECUTAR| A EXECUTAR
DOS SERVICOS | DOSSERVIG|  goe ) INICIO | FIM VA | paop 3) 3)

) 0s MES/ANO| MES/ANO| (R$) | \/2a/ano

(01) Por ordem cronoldgica das datas de inicio.
(02) Individual (I), Consorcio, Subcontrato (S). Em caso de consodrcio ou subcontratacdo, indicar a percentagem de
participacao e faturamento

(03) Na data da licitacdo
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ANEXO 1V.4

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LIQUIDA

Modalidade de Licitacdo NUmero
Concorréncia 001/2019
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LfQUIDA
RODOVIA: N° DO EDITAL EMPRESA:
TRECHO: DATA BASE DA LICITACAO: LOTE:
SUBTRECHO: EXTENSAO CONTRATUAL PRAZO:

AC= ATIVO CIRCULANTE

DFL = (10 x PL) - VA
AT = ATIVO TOTAL

DFL= DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LIQUIDA

PC= PASSIVO CIRCULANTE PL = PATRIMONIO LfQUIDO
, VA = VALOR RESIDUAL ATUALIZADO DOS CONTRATOSSEM UNIDADES
ELP= EXIGIVEL A LONGO PRAZO MONETARIASVIGENTES (R$)

PL = PATRIMONIO LIQUIDO

AC=
AT =
PC = DFL =
ELP = ;

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC, maior ou igual a 1,50:
PL = ILC = AC

PC
INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL - IEG, menor ou igual a 0,60:
IEG = PC + ELP
AT
Onde:

AC = Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante

ELP = Exigivel a Longo Prazo
AT = Ativo Total

ILC= IEG =

NOME E ASSINATURA DO LICITANTE
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_ ANEXOV _
MODELO DE DECLARAGAO QUANTO A REGULARIDADE FISCAL

(LEI COMPLEMENTAR n° 123/06)
[EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE]

Em cumprimento & cldusula XII-2.1.1 da SECAO A — PREAMBULO do instrumento convocatério acima identificado,
declaramos, para os efeitos da Lei Complementar n® 123/06:

( ) Nao haver restricdo na comprovacao da nossa regularidade fiscal.
[ou]
( ) Haver restricdo na comprovacao da nossa regularidade fiscal, a cuja regularizacdo procederemos no
prazo de 2 (dois) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera a data da declaragdo do vencedor.

Salvador de de20__.

RAZAO SOCIAL /CNPJ /NOME DO REPRESENTANTE LEGAL /ASSINATURA
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Declaramos,

) 0,0.0.0,:0.9.0,:0.0.0.0.0 0.0.9.0.0.0.0.0,0.9.0,0.9.0.0.9¢.0.90.0.8

para fins

ANEXO VI

PROVA DE QUALIFICAGAO TECNICA
MODELO DE COMPROVAGAO DE APTIDAO DE DESEMPENHO

de habilitacao

Modalidade de Licitacdo Numero
Concorréncia 001/2019
em processo licitatdrio, que a empresa
enderego na

CNPJ XXXXXXXXXXXXXXX, com

XXXXXXXKKXXXXXXXXXXXXXXX, prestou servico de  xxxxxxxxxxxxxxxx, atendendo integralmente as especificacdes
contratadas, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam a prestagao.

RELACAO DOS TRABALHOS SIMILARES REALIZADOS PELA EMPRESA

Empresa: |
- = PERIODO DE
DESCRICAO | LOCALIZACA | CONTRATANTE PARTICIP. INDIV. (I) EXECUCAO CUSTOS A PRECOS
DOS (0] (nome e / CONSORCIO (C) INICI INICIAIS
SERVICOS endereco) 0 FIM R$1.000,00
DATA: EMPRESA: IDENTIFICACAO, QUALIFICACAO E ASSINATURA DO RESPONSAVEL
Salvador de de20__ .

RAZAO SOCIAL / CNPJ /NOME DO REPRESENTANTE LEGAL /ASSINATURA
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ANEXO VI.1
Modalidade de Licitacao Numero
Concorréncia 001/2019
IDENTIFICAGAO E FORMAGAO PROFISSIONAL DE TECNICOS
EMPRESA: ~ N NOME DO TECNICO: N° DO CPF:
DATA DE ADMISSAO: ESPECIALIZACAO | POS. NA DT NASCIM. | NACION. TELEFONE:
FIRMA
INSTRUGAO, CURSOS DE EXTENSAO, POS-GRADUACAO, ETC.
No DE | ESPECIFICAG = ANO DE
ORDEM 0 ESTABELECIMENTO DE ENSINO OU ENTIDADE LOCALIDADE DURAGAO CONCLUSEO
EXPERIENCIA ESPECIFICA
DISCRIMINAGAO DO PARTICIPACAO DO TECNICO NO ESTUDO OU PROJETO
ESTUDO OU PROJETO QUE . DATA DO FUNCAO ITEM DO FIRMA
PARTICIPOU DATA DE INICIO FIM C, PO, P1, P2, P3, P4 SERVICO RESPONSAVEL
INDICADO PARA: ATUAR COMO: C... PO... P1... P2... P3... P4... | ASSINATURA DO TECNICO: DATA:

T0... T1... T2...

DATA:

EMPRESA:

IDENTIFICAGAO, QUALIFICACAO E ASSINATURA DO

RESPONSAVEL
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ANEXO VI.2
Modalidade de Licitacao Numero
Concorréncia 001/2019
DISPONIBILIDADE DE TECNICOS
ORDE RELACAO TECNICO x FIRMA DISPONIBILIDADE
M NOME VvING. | ParT. | REG FUNCAO _ SERVICO ATUAL HORAS TRAB.
' ) " | NAT. | ESPECIALIZACAO | DISCRIMINACAQ | HORAS | TERM. | COM. | EXTRA
] ] IDENTIFICAGAO, QUALIFICAGAO E ASSINATURA DO
DATA: NOME DA EMPRESA: RESPONSAVEL
VINC. 1 - ACIONISTA REG.
2 - SOCIO " 1 - EVENTUAL 1 - TEMPO INTEGRAL DEDIC. EXCLUSIVA
3 - FUNCIONARIO CLT & 2 - TEMPO INTEGRAL
4 - AUTONOMO = 2 - PERMANENTE 3 - TEMPO PARCIAL
5 - COMPROMISSO FUTURO 4 - OUTROS
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ANEXO VI.3
Modalidade de Licitacao Numero
Concorréncia 001/2019

RELACAO DOS TRABALHOS SIMILARES REALIZADOS PELA EMPRESA

RELACAO DOS TRABALHOS SIMILARES REALIZADOS PELA EMPRESA

Empresa:
DESCRICAO ) CONTRATANTE | PARTICIP, INDIV. (1) / | PERIODO DE CUSTOS A PRECOS
DOS LOCALIZAGAO | (o ndereco) CONSORCIO (C) EXECUGAO INICIAIS
SERVICOS < INICIO | FIM R$1.000,00
DATA: EMPRESA: IDENTIFICACAO, QUALIFICACAO E ASSINATURA DO RESPONSAVEL
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ANEXO V1.4
Modalidade de Licitagdo Numero
Concorréncia 001/2019

FICHA DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA

FICHA DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA

Razao Social Capital Registrado
Orgao de Registro N° Registro Data
da Empresa . .
CGC Orgao de Registro da Ultima Alteracdao Contratual
Diretores ou Sdcios Gerente
Nome Cargo Profissao
Respongéveis Técnicos
Nome Qualificagao Profissional Orgao Regidao N° Registro
Sede
Endereco Cidade Estado Fone Nome do Superintendente
Filiais
Endereco Cidade Estado Fone Nome do Gerente
. Outras Informagdes Julgadas Convgnientes
Orgdo Regido Numero Orgao Regiao Numero
Data Nome do Representante Legal
Qualificacao Assinatura do Representante Legal
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~ a~

NAO SE APLICA

ATENCAO
1.0 Anexo VII, NAO se Aplica, pois seu contetido consta como
alinea "c", da Secao C - Modelo para Elaboracao da Proposta
de Precos / Secao C-1: Modelo de Descricao da Proposta de
Precos e Declaracao de Elaboracao Independente de Proposta.
2.0 Documento "Secao C / Secao C-1", devera ser apresentado
obrigatoriamente sob pena de desclassificacao.
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ANEXO VIII |
PROVA DE QUALIFICAGAO TECNICA
MODELO DE INDICAGAO DAS INSTALAGOES E DO APARELHAMENTO

Modalidade de Licitacdo Numero
Concorréncia 001/2019

( ) Declaragao de disponibilidade imediata
Declaro, em observancia ao art. 101 da Lei estadual n® 9.433/05, para fins de prova de qualificacdo técnica, dispor das

instalagGes e do aparelhamento em estrita consonancia com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatorio,
conforme relacdo abaixo, a qual podera ser verificada por ocasido da fase de habilitacdo.

Salvador de de20__ .

RAZAO SOCIAL / CNPJ /NOME DO REPRESENTANTE LEGAL /ASSINATURA

( ) Declaragao de disponibilidade futura

Declaro, em observancia ao art. 101 da Lei estadualn® 9.433/05, para fins de prova de qualificagdo técnica, que disporei
das instalacOes e do aparelhamento, conforme relacdo abaixo, em estrita consonancia com os requisitos estabelecidos
do instrumento convocatério, a qual podera ser verificada apés a homologacao e adjudicacdo do objeto,
estando ciente de que a declaracao falsa caracteriza o ilicito administrativo previsto noart. 184, V da Lei estadualn®
9.433/05.

Salvador de de20__ .

RAZAO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL /ASSINATURA
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ANEXO IX

ESPECIFICAGAO DE SERVIGO

Modalidade de Licitacdo Numero
Concorréncia 001/2019

ESPECIFICA(;C)ES GERAIS ABNT:
NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto;
NBR 7187 - Projeto de pontes de concreto armado e de concreto protendido;

NBR 7188 - Carga Movel Rodoviaria e de Pedestres em Pontes, Viadutos, Passarelas e
outras Estruturas;

NBR 7197 - Projeto de estruturas de concreto protendido;
NBR 8681 -AcOes e seguranca nas estruturas;

NBR 6122 - Projeto e execugao de fundagoes;
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ANEXO X

Recebidoem _ /_ [/

(Assinatura, identificagdao do Servidor
Publico e respectivo cadastro).

MODELO DE PETICAO DE IMPUGNAGCAO

I. Impugnante (identificacdo completa: razdo social, CNPJ, endereco e nome, RG e CPF do
representante legal):

I1. Orgdo/entidade e setor licitante:

II1. Modalidade/nimero de ordem: IV. Proc. Administrativo n°:

V. Finalidade da licitacao/objeto:

VI. Dispositivo(s) questionado(s):(Transcrever)

VII. Razoes da impugnacao:

Salvador de de20__.

RAZAO SOCIAL / CNPJ /NOME DO REPRESENTANTE LEGAL /ASSINATURA
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ANEXO XI

Recebidoem _ /_ [/

(Assinatura, identificagdao do Servidor
Publico e respectivo cadastro).

MODELO DE PETICAO DE RECURSO

1. Licitante recorrente (identificacdo completa: razao social, CNPJ, endereco e nome, RG e CPF do
representante legal):

I1. Orgédo/entidade e setor licitante:

III. Modalidade/numero de ordem: IV. Proc. Administrativo n°:

V. Finalidade da licitacao/objeto:

VI. Ato(s) questionado(s):

VII. Razoes de recurso:

Salvador de de20__.

RAZAO SOCIAL / CNPJ /NOME DO REPRESENTANTE LEGAL /ASSINATURA
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