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ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA

CONTRATACAO DOS SERVILOS TECNICOS DO PLANO DE ACOMPANHAMENTO TECNICO PARA AS
OBRAS E APOIO A FISCALIZACAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO, RESTAURACAO E MANUTENCAO
DAS RODOVIAS ADMINISTRADAS PELA EGR.

1. OBJETO

Este instrumento visa a contratacdo dos servigos técnicos do plano de acompanhamento técnico para as obras e apoio a

Fiscalizacdo de obras de construcdo, restauracdo e manutencdo das rodovias administradas pela EGR.

2. INTRODUCAO

O presente documento tem por finalidade fornecer os elementos técnicos compreendendo as especificagdes, 0s
quantitativos, e 0 orcamento com vistas a licitacdo para contratagdo do OBJETO, definido no item 1. Os servicos a
serem contratados sdo passivos de quantificacdo segundo préaticas e especificagdes técnicas correntes, sendo que o

escopo do trabalho compreende os servigos descritos neste anexo.

3. JUSTIFICATIVA

O Plano de Apoio Técnico (PAT) justifica-se pela necessidade de acompanhamento e apoio técnico no controle
da qualidade e afericdo dos quantitativos dos servigos executados nas obras de construgdo, restauracdo e manutengao de

rodovias administradas pela EGR, necessarios ao bom desempenho de suas fungdes, em apoio a fiscalizagdo da EGR.

4. ESPECIFICACOES

Os servigos de manutencdo deverdo ser executados de acordo com as padronizagBes, procedimentos,
especificacOes de servico e métodos de ensaios das Normas do DNIT e do DAER, assim como das Normas Técnicas da

ABNT, bem como as orienta¢des da Fiscalizacdo da EGR.
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CARACTERISTICAS E LOCALIZACAO

5.

Os servigos serdo executados nas rodovias administradas pela EGR conforme tabela adiante:
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6. DESCRIQAO DOS SERVICOS
A Contratada realizara as atividades previstas a seguir de forma a fornecer elementos que permitam a adequada

fiscalizacdo das obras nas rodovias administradas pela EGR. Todos os procedimentos previstos no presente Termo

devem estar de acordo com as Normas, Procedimentos, Métodos de Ensaios e Especificagfes Gerais do DAER e do

DNIT.
Os servicos de apoio a Fiscalizacdo de obras e servigos abrangem:

. Assessoramento técnico local e avaliagdo técnica-qualitativa das obras;

. Acompanhamento, monitoramento e controle dos padrBes de qualidade de obras e servigos especificos,
sempre respeitando as Especificagdes Gerais e demais orientagdes técnicas do DAER e DNIT;

. Realizacdo de ensaios laboratoriais em solo, agregados e materiais asfalticos;

. Verificagdo das condi¢Bes de trabalho da Executora, incluindo adequacéo as especificagdes técnicas;

. Realiza levantamentos de auscultagdo dos pavimentos para identificar a condicéo de superficie e estrutura
dos mesmos;

. Realizar levantamentos topogréaficos para assessorar as decisfes da fiscalizacdo da EGR;

. Consolidagdo das informagdes técnicas através de Relatdrios Mensais de Validagdo e Acompanhamento.

. Apoio a fiscalizagdo em convénios que porventura sejam firmados com outros érgédos publicos.

. Apoio a fiscalizagdo de contratos de construgéo, restauragcdo ou manutencdo dos pavimentos das rodovias

administradas pela EGR.

Para a execucdo deste servico a Contratada devera realizar todas as atividades suficientes e necessarias para
fornecer aos Fiscais de Obras subsidios técnicos sobre o andamento, a qualidade e a quantidade dos servigos realizados
pela Executora. A Contratada deverd ter pleno conhecimento dos Projetos Finais de Engenharia, concordando

integralmente com seus termos.

Em qualquer circunstancia, a Contratada devera assumir a inteira responsabilidade técnica relativa aos servigos

que prestar e a verificacdo da qualidade da obra e servigos das Executoras.

Cabera aos proponentes tomar conhecimento dos estudos e projetos existentes, além de familiarizar-se com as

condicOes da area de abrangéncia do contrato, de forma a subsidiar a elaboragdo da sua proposta.

Eis as principais atividades que deverdo ser desenvolvidas:

. Realizar estudos especificos, acompanhar, apoiar a EGR na Fiscalizagdo das Executoras naconducdo das

obras;
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. Propor e/ou acompanhar o desenvolvimento de novas técnicas construtivas, bem como a utilizacdo de novos

materiais e métodos de projeto, de forma a contribuir com o aprimoramento da EGR;

. Verificar a implantagdo das medidas de transito adotadas pela Executora para prover a seguranca da circulagéo

dos veiculos, na fase de obras.

. Acompanhar a execu¢do das obras, com andlise da capacidade instalada; eficiéncia, qualidade dos

procedimentos, metodologia executiva, gestdo da qualidade, padrdo dos equipamentos e instalacBes industriais da

Executora.

. Executar ensaios laboratoriais por amostragem, no minimo 40% dos controles previstos nas Normas e
Especificagcbes Gerais do DAER e do DNIT, em laboratério independente da obra, para validagdo dos resultados

fornecidos pela Executora;

. Verificar os projetos de revestimentos asfalticos quando fornecidos pelas Executoras, para liberacdo da

produgdo dos mesmos;

. Verificar a efetividade das a¢des de conservagdo, recuperagéo e manutengéo;
. Aferir as condicionantes geométricas de implantacdo das obras;
. Aferir os quantitativos dos servicos da Executora e emitir parecer sobre a qualidade dos mesmos, de forma a

subsidiar a Fiscalizacdo da EGR na aceitacdo dos servigos, visando as medi¢des mensais da Executora;

6.1 EQUIPE TECNICA

Neste contrato, para fins de adequacéo as necessidades, sdo especificadas equipes com remuneragcdo mensal.
Estas equipes estardo subordinadas ao Fiscal do Contrato originado deste Termo de Reféncia, podendo haver uma ou
mais equipes de Assisténcia Técnica, Servigcos Topograficos, mobilizadas de acordo com as necessidades e limitadas

aos quantitativos de cada item, existentes no contrato.
6.1.1 Coordenacéao

Para a Coordenagdo esté prevista a disponibilizacdo de um engenheiro sénior, que coordenara os trabalhos e
espagos fisicos necessarios a execugdo dos servigos contratados. Engloba, ainda, a infraestrutura de transporte e
comunicacdo necessarios ao desempenho das atividades de coordenacao junto as instalagdes da Contratada, préxima ao

local das obras a serem assistidas.

O Coordenador sera o responsavel técnico do mesmo, sendo de sua responsabilidade a entrega de todos 0s

relatérios previstos a fiscalizagdo do contrato.
Sera de responsabilidade do Coordenador:

. Assegurar o fiel cumprimento do projeto, dos cronogramas fisico e financeiro, das Normas e Especificagdes,

das determinagdes do Contratante e das demais condiges contratuais;
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. Mobilizar ou desmobilizar, no prazo solicitado pelo fiscal, as equipes necessarias. ao atendimento do objeto
deste contrato;
. A consolidagdo dos dados obtidos, sob sua responsabilidade;
. A homogeneizagédo de procedimentos entre as diversas equipes, seguindo orientagdes fornecidas pelo Fiscal do
Contrato;
. O Plano de Trabalho, ou seja, o planejamento mensal das a¢des e da agenda de acompanhamento das obras das
diversas equipes, bem como o fornecimento do mesmo ao Fiscal do Contrato;
. Incorporar aos Relatdrios Mensais informagdes sobre 0 avanco fisico e financeiro das obras;
. Promover a cada inicio de obra (ou reinicio, caso a paralisagdo) um “workshop” com Projetista, Executora,

Equipes PAT, para garantir a homogeneizag&o de conceitos e procedimentos, antes do inicio da obra.
6.1.2 Assisténcia Técnica da Obra ou conjunto de Obras e/ou servigos

A assisténcia técnica refere-se a mobilizagdo necessaria para cada obra ou conjunto de obras ou de servigos,
onde esta prevista a disponibilizacdo de um Engenheiro Médio, para desempenho das atividades de acompanhamento
destas obras ou servigos. Este item engloba, ainda, a infraestrutura de comunicagéo e transporte necessarias, incluindo

veiculo utilitario para o transporte de pessoal, equipamentos e materiais.

A equipe destacada nesta mobilizagdo devera acompanhar cada etapa da obra, a partir de agenda fornecida pelo

FISCAL, verificando o cumprimento das condicionantes técnicas e administrativas pela Executora.
Fazem parte do escopo desta assisténcia técnica as seguintes atividades:

. Analisar qualitativamente as obras, com observagdes com relagdo a capacidade instalada da Executora,
eficiéncia, qualidade dos procedimentos e metodologia executiva, gestdo da qualidade, padrdo dos
equipamentos e instalagcBes industriais e verificacdo da efetividade das agBes de conservacdo e

recuperacao;

. Awvaliar a suficiéncia e atendimento as especificacdes, aos contratos, dos diversos elementos e aspectos das
obras, como, usinas, equipamentos, operagdo, equipe técnica, padrdo de execugdo, padréo de controle de

qualidade, servigos, prazos e avaliacdo do padréo executivo global;

. Acompanhar a verificagdo do controle de qualidade das obras e servigos, a partir dos ensaios de validacéo

do controle tecnolégico;

. Verificar o controle geométrico, realizado pelas equipes de topografia;
. Propor & EGR solugdes técnicas para eventuais problemas das obras;
. Informar & EGR a ocorréncia de situagdes, eventos, obras e/ou servigos que estejam sendo realizados em

desacordo com projetos e/ou normas e especificacbes técnicas pertinentes, bem como as seguintes
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ocorréncias e fatos que possam interferir, direta ou indiretamente, no desenvolvimento normal das obras

e/ou servicos e na Faixa de Dominio do Departamento:

Presenca de funcionario desqualificado para a execugdo dos servigos das empresas contratadas;

Auséncia de diario de obra, Anotacdes de Responsabilidade Técnica dos engenheiros responsaveis pelas

obras, placas de obra;

SituacOes que comprometam a seguranga vidria;

Verificar se estdo sendo adotadas pela Executora as medidas necessarias a seguranga do trafego e aos

trabalhadores, durante as obras;

Registrar no Diario de Obra o acompanhamento dos servigos e ocorréncias importantes, como nédo

conformidades, imprevistos e outras questdes julgadas importantes;

Efetuar todos os controles das obras, possibilitando & Fiscalizagdo da EGR conhecer, a cada momento, a
situagdo das mesmas, no seu desenvolvimento temporal, assegurando-lhe as necessarias condi¢des para,

em tempo habil, tomar as medidas cabiveis;

Implementar o conceito e acompanhar a execugdo do “quildmetro inicial de cada obra”, conforme agenda

definida pelo Fiscal,

Elaborar Relatérios Mensais de Acompanhamento e Validacéo e Relatérios de Servicos Executados, com
informagOes sobre o andamento das obras, sob 0s aspectos técnicos, para que a Fiscalizacdo da EGR tenha
o real andamento das diversas etapas das obras, os problemas verificados e as providéncias necessarias a

serem tomadas;

Elaborar Relatério Mensal, com os dados gerais da relagdo das equipes, demonstrado em um organograma
de trabalho, relatdrio de atividades, planilha de acompanhamento fisico-financeiro do contrato, além da

medicdo discriminada da Contratada, em forma de Boletim de Produgdo Mensal;

Elaborar Relatério Final da Obra, "As Built", por Contrato de Obra, informando o histérico da obra e seus
antecedentes, , todos os eventos técnicos, relevantes ocorridos, apds a Entrega Definitiva do respectivo
Contrato de Obra;

Elaborar levantamento de quantitativos de servicos para fins de rescisao contratual.

Auxilio na fiscalizagdo e/ou recebimentos de convénios.

6.1.3 Servico topogréficos para verificacdo geométrica

Os servigos topograficos, serdo remunerados mensalmente, por equipe composta por topégrafo;-auxiliar,

motorista e

veiculo. A equipe serd disponibilizada por obra ou conjunto de obras, dependendo da demanda e

complexidade das mesmas. Estes profissionais deverdo dedicar-se ao contrato, em tempo integral.
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Para o controle das obras de implantacdo serdo apenas verificadas as condicionantes geométricas, como

locagéo do eixo, do “off-set”, inclinagdo de taludes, da plataforma e greides de terraplenagem e pavimento, espessuras

das camadas, e outras que forem necessérias para a correta implantagdo do Projeto pela Executora.

Ser4 feito levantamento topogréafico complementar dos locais indicados pela EGR, de acordo com as
necessidades.

Cabera a Contratada a verificagdo dos trabalhos da Executora, que devera executar os servigos topograficos

necessarios, exigidos pelas Especificagcdes da EGR.
Todos os levantamentos topograficos deverdo ser realizados com equipamento do tipo Estacdo Total.
6.1.4 Ensaios para validacéo o controle tecnolégico

A Contratada devera realizar os ensaios tecnoldgicos necessarios a cada servico pertinente a cada obra ou
grupo de obras. Os ensaios laboratoriais devem ser executados por amostragem, perfazendo, no minimo, 20% (vinte por
cento) 40 % (quarenta por cento) dos controles previstos nas Normas e Especificacfes Gerais do DAER e do DNIT. Os
ensaios devem ser executados em laboratério independente da Contratada na obra e serdo utilizados para validagéo dos

resultados fornecidos pela Executora.

Para cada tipo de servigo estd previsto, conforme as especificagdes particulares e de servico do DAER, um
conjunto de ensaios que sera remunerado por unidade. Caso haja necessidade de acréscimo do nimero de ensaios, a

critério do Fiscal do Contrato, os ensaios adicionais serdo remunerados proporcionalmente.

A consultora devera equipar o laboratério com o0s equipamentos necessarios para a execucao dos ensaios de cada

tipo de servico de validacdo dos servigos da empresa executora e sera remunerado por valor mensal.
6.1.5 Relatorio de validagdo e acompanhamento técnico de Obras

Os servigos de apoio a Fiscalizacdo serdo demonstrados através de Relatérios Mensais de Validagdo e
Acompanhamento Técnico de Obras, nos quais serdo informadas todas as atividades realizadas pela Executora, as
condigBes técnicas e operacionais, bem como a suficiéncia dos seguintes elementos e aspectos das obras: usinas,
equipamentos, operagdo, equipe técnica, padrdo de execugdo, padrdo de controle de qualidade, servicos, prazos e
avaliacdo do padréo executivo global da Executora.

Deverdo ser realizados mensalmente tantos relatérios quantos forem os Contratos de Obras que estejam em
andamento, avaliando separadamente cada uma das Executoras (ou Consércio), de forma a subsidiar com informagdes
técnicas os respectivos Fiscais de Obras.

Os Relatdrios Mensais de Validagdo e Acompanhamento Técnico devem ser entregues em uma via impressas e

assinadas pelo Engenheiro Coordenador, acompanhadas da verséo digital, em formato a ser definido pela EGR.
Deverdo constar, ainda, nos Relatérios Mensais de Validagdo e Acompanhamento:

*Relato fidedigno dos servigos realizados pela Executora e de todos os eventos significativos relativos ao'andamento e

qualidade das obras;
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*Esquema itinerario onde constardo os servigos realizados pela Executora, com o controle tecnoldgico realizado pela

mesma, e o0s controles de verificagdo da Contratada;
*Analise quantitativa e qualitativa do controle tecnologico realizado pela Executora;
*Descri¢do da equipe mobilizada pela Contratada e relato da producdo mensal das atividades da mesma;

O esquema itinerario deve ser apresentado de forma cumulativa, para cada trecho, de maneira que, ao final da

obra, resulte em “as built”, a ser incorporado ao Cadastro de Rodovias do DAER.

Cabera a Fiscalizacdo de obras da EGR fazer uma analise de todos os Relatérios recebidos e encaminhar uma

anuéncia, com relacdo aos mesmos, para o Fiscal do Contrato.
6.1.6 Levantamentos de auscultacéo dos pavimentos

O levantamento de auscultagdo do pavimento serd definido pela fiscalizagdo da EGR, o local e momento de sua

realizacdo, sendo os seguintes levantamentos a serem executados.
As equipes técnicas deverdo ter experiéncia comprovada para o tipo de levantamento a ser realizado.
6.1.6.1. Inventario de Superficie - L.V.C - Levantamento Visual Continuo
Os defeitos superficiais deverdo ser avaliados utilizando o método de Levantamento Visual Continuo (LVC).

Neste levantamento seréo registrados os tipos de defeitos da pista de rolamento e dos acostamentos, tais como:
panelas, trincas (por classe), remendos, desgastes, desagregacOes, desniveis, afundamento de trilhas de roda (ATR),
locais de ocorréncia de exsudacéo e/ou espelhamento, escorregamento de massa e patologias previstas nos manuais de

pavimentagdo.

As bases para estes levantamentos serdo as normas DNIT PRO 06/2003, DNIT PRO 08/2003, DNIT PRO
09/2003 e as Fichas de Levantamento Visual Continuo, padronizadas pelo DAER, que consideram os dados necessarios

a alimentagdo do Banco de Dados.
O registro dos defeitos deve ser a cada 100m, de forma continua, nas planilhas padronizadas pela EGR.

Os dados obtidos devem ser referenciados a quilometragem da rodovia, conforme o SRE. Para tanto, devera ter
acoplado ao veiculo um oddmetro eletrdnico de precisdo, com certificado de afericdo do INMETRO dentro do prazo de

validade, e preciséo de 1%.

6.1.6.2. Avaliagho de Irregularidade com Perfilometro de Pavimento a Laser (barra

¢/5 laser) para medir duas trilhas de rodas simultaneamente

Os levantamentos de irregularidade longitudinal e as medidas de afundamento da trilha de roda deverdo 'ser
efetuados nas trilhas-de-roda interna e externa da faixa de trafego, utilizando equipamento de avaliacdo direta, com

sensores a laser (Barra Laser).

>
21/09/2020 09:56:44 EGR/GENG/38 ENCAMINHA TR CORRIGIDO 176



20049600004602

M PROA =% o, I Il

EGR
de Rodovl as

As medidas de irregularidade longitudinal deverdo ser integradas a cada 200 metros, na faixa de rolamento, no
sentido crescente dos marcos do Sistema Rodoviario Estadual (SRE). Em rodovias duplicadas as medidas deverdo ser

realizadas nas duas faixas externas de rolamento, nos dois sentidos da rodovia.

O equipamento utilizado para obter as medidas devera ter acoplado ao veiculo um odémetro eletronico de

precisdo, com certificado de aferigdo do INMETRO dentro do prazo de validade, e preciséo de 1%.

As medidas de afundamento de trilha-de-roda deverdo ser registradas a cada 20 metros da faixa de trafego e,

em rodovias duplicadas, as medidas deverdo ser realizadas na faixa externa de rolamento.

6.1.6.3 Levantamento Deflectométrico com FWD - Falling Weight Deflectometer - espa¢. De 40m entre as

estacOes de trabalho

Os levantamentos deflectométricos deverdo ser realizados com equipamentos tipo FWD
(FallingWeightDeflectometer), com aplicagdo de carga equivalente ao eixo padrdo de 8,2 t, a cada 200 metros na trilha
externa da faixa de rolamento, no sentido crescente dos marcos doSRE, segundo a norma DNER PRO 273/96. O
posicionamento dos geofones, em relacdo ao centro de aplicacdo da carga, devera seguir padrdo a ser fornecido pelo
DAER.

Em rodovias duplicadas as medidas deverdo ser realizadas nas trilhas externas da faixa externa de rolamento.

O equipamento utilizado para obter as deflex8es devera ter acoplado ao veiculo um odémetro eletrénico de

precisdo, com certificado de aferigdo do INMETRO dentro do prazo de validade, com preciséo de 1%.
6.1.6.4 Pavement Scanner" Veicular Avaliacdo das Condicdes Superficiais do Pavimenro Existente

Os levantamentos das condigBes do pavimento com PAvement Scaner deverdo ser realizados com
equipamentos lazer com condicdo de registrar os defeitos definindo tipo e area, no sentido crescente dos marcos do
SER, em ambas as faixas de rolamento.

Em rodovias duplicadas as medidas deverdo ser realizadas nas duas pistas seguindo a sentido do trafego.

O equipamento utilizado para obter as deflexdes devera ter acoplado ao veiculo um odémetro eletronico de
precisdo, com certificado de afericdo do INMETRO dentro do prazo de validade, com preciséo de 1%.

6.1.6.5 Estudos de subleito, empréstimos e jazidas em solos e estudos de materiais betuminosos

Os Estudos de Subleito, de Empréstimos e de Jazidas em solo e materiais betuminoso contemplam os estudos
necessarios para a verificagdo das condigBes atuais de exploracdo, acesso e disponibilidade de materiais dos
empréstimos e das jazidas de solos a serem empregados nas obras e 0s materiais betuminosos produzidos, bem como

sua caracterizagdo, através de ensaios tecnoldgicos e estudos geotécnicos.
Os ensaios previstos e suas respectivas referéncias séo os seguintes:
*Analise Granulométrica por Peneiramento (DAER/RS-EL 003/01);

*Analise Granulométrica por Sedimentagdo (NBR 7181/1984);
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*Limite de Liquidez (DAER/RS-EL 004/01);

«Limite de Plasticidade e Indice de Plasticidade (DAER/RS-EL 005/01);
*Compactagdo com reuso de material - Energia Normal (DAER/RS-EL 008/01);
*ISC (1 ponto) -Energia Normal (DAER/RS-EL 009/01);

*ISC (6 pontos) -Energia Normal (DAER/RS-EL 009/01);

*ISC (6 pontos) -Energia Intermediaria (DAER/RS-EL 009/01);

*ISC (6 pontos) -Energia Modificada (DAER/RS-EL 009/01);

Extracdo de corpos de prova de concreto asfaltico

Teor de Betume — (DAER/RS-EL 215/01)

Densidade de mistura asfaltica (DAER/RS-EL 212/01)

6.2 QUADRO TECNICO DE APOIO A FISCALIZAGCAO

A equipe técnica apresentada na licitacdo, deve ser mantida durante o decorrer do contrato. Somente seréo
aceitas substituicGes em situacOes extraordinarias que deverdo ser devidamente justificadas pela Contratada e aceitas

pelo Dire¢do da EGR, desde que o técnico substituto tenha qualificagdo compativel com o substituido.

Ao longo do periodo de execugdo do contrato, caso seja constatado que uma das equipes ou mesmo algum
profissional da contratada ndo esteja atuando de forma satisfatoria, poderd a EGR solicitar a substituicdo do(s)
mesmo(s), perante comunicacdo formal a contratada, com antecedéncia minima de trinta dias. Nestes casos, a
Contratada deverd apresentar o(s) curriculo(s) do(s) possivel (eis) substituto(s) para a prévia aprovacgdo pelo Fiscal do

Contrato.

A mobilizacdo de pessoal dar-se-4 conforme o andamento das obras, sendo reservado ao EGR o direito de
programar a mobilizagdo ou desmobilizacdo de acordo com o ritmo das obras, sendo que, no caso de reducéo deste
ritmo, podera haver desmobilizacdo de uma ou mais equipes, de acordo com o que for necessario para o
acompanhamento das obras. A EGR devera informar & Contratada sobre as previsdes de demanda e desmobilizagéo

com antecedéncia minima de trinta dias.
6.2.1 Sintese das atribuigdes e formacao basica requerida
6.2.1.1 Coordenador - Engenheiro Sénior

Engenheiro civil, com experiéncia em execucéo de obras e/ou supervisdo de obras de infraestruturasredoyiaria,

e conhecimento primordial nas areas de projetos de drenagem, terraplenagem, pavimentacdo e sinalizacdo com
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experiéncia comprovada de 10 anos. Experiéncia em coordenagdo e gerenciamento de equipes e conhecimento em

informatica de softwares para edicdo de textos, planilhas eletrdnicas e elaboragao de relatérios informatizados.
6.2.1.2 Técnico de Nivel Superior Médio - Engenheiro Médio

Engenheiro civil residente, com experiéncia comprovada de 5 anos em execucéo obras e/ou fiscalizagdo de
obras de infraestrutura rodoviaria, € na &rea de projeto rodoviario, sendo 1 engenheiro para acompanhar
acompanhamento técnico das obras e 0s outros para acompanhamento dos trechos.. Conhecimento em informatica de

softwares para edi¢do de textos, planilhas eletronicas e elaboragdo de relatérios informatizados.
6.2.1.3 Técnico de Nivel Médio - Laboratorista

Profissional com formagdo escolar de nivel médio e experiéncia comprovada como Laboratorista de empresa
do ramo rodoviério. Dominio na execucdo de ensaios de laboratério e campo, para controles de terraplenagem e
pavimentagdo rodoviaria com experiéncia comprovada de 5 anos. A Contratada devera apresentar curriculo do
profissional ao Gerente do Contrato, o qual, apds analise prévia, podera solicitar certificagdo do mesmo junto as equipes
do DAER. A comprovagdo da experiéncia se dara por apresentacdo de cOpia da Carteira de Trabalho ou de Contrato de

Prestacdo de Servico, celebrado de acordo com a Legislacéo Civil Comum.
6.2.1.4.Auxiliar de Laboratério

Profissional com formacdo escolar minima de primeiro grau completo e experiéncia comprovada como
executor de tarefas auxiliares ao controle tecnoldgico de obras rodoviérias em empresas do ramo. A comprovagdo da
experiéncia se dara por apresentacdo de copia da Carteira de Trabalho ou de Contrato de Prestacdo de Servigo,

celebrado de acordo com a Legislagéo Civil Comum.
6.2.1.5. Técnico de Nivel Médio - Topégrafo

Profissional com formagdo escolar de nivel médio e experiéncia comprovada de 5 (cinco) anos como
Topodgrafo e 3 (trés) anos com uso de equipamentos do tipo “Estacdo Total”. Devera ter no¢des basicas de projeto
rodoviério e conhecimentos de informética para planilhas eletrénicas. A Contratada deverd apresentar curriculo do
profissional ao Gerente do Contrato, o qual, apds analise prévia, poderd solicitar certificagdo do mesmo junto as equipes
do DAER. A comprovacéo da experiéncia se dara por apresentacdo de cdpia da Carteira de Trabalho ou de Contrato de

Prestacdo de Servico, celebrado de acordo com a Legislagdo Civil Comum.
6.2.1.6 Auxiliar de Topografia

Profissional com formacdo escolar minima de primeiro grau completo e experiéncia comprovada como
executor de tarefas auxiliares ao projeto, execucdo e medicBes em obras rodoviarias em empresa do ramo. A
comprovacédo da experiéncia se dara por apresentacdo de cépia da Carteira de Trabalho ou de Contrato de Prestagdo de

Servico, celebrado de acordo com a Legislagdo Civil Comum.
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6.3 VEICULOS

Devem ser disponibilizados veiculos que atendam as necessidades do contrato, considerando-se quilometragem
média de 5.000 km/més, com fornecimento de combustivel e manutenges por parte da Contratada. Os veiculos devem
ficar & disposicéo das equipes durante todo o periodo do contrato. N&o seréo aceitas justificativas de falta ou defeito de

veiculos para o ndo cumprimento das atividades previstas do contrato.

6.4 INFRAESTRUTURA

Para a execucdo dos servicos sera necesséria a instalagdo de um Laboratérios, de forma a permitir o
desenvolvimento das atividades previstas em contrato, com dimensdes suficientes para proporcionar condi¢des de

trabalho adequadas.

O Laboratdrio devera ter todos os equipamentos necessarios e suficientes para a execucdo dos ensaios de
verificagdo do controle tecnoldgico, devendo estar localizado em local estratégico, na regido de abrangéncia das Obras,

para atender as necessidades destas, de forma agil e eficiente.

Durante a execucdo dos servicos a Contratada manterd todos os equipamentos aferidos e em perfeitas
condigOes de uso, devendo ser imediatamente substituidos os equipamentos defeituosos ou que apresentarem problemas
na afericdo. Sera mantida, no Laboratdrio a certificacdo de aferi¢do, emitida pelo INMETRO ou entidade credenciada
junto a Rede Metrolégica do RS, atualizada, de todos os equipamentos a serem utilizados nos servigos. Recomenda-se

que os equipamentos sejam aferidos a cada seis meses de uso, como manutengao ou na ocorréncia de imprevistos.

A partir de justificativas encaminhadas pela Contratada e analisadas pelo Fiscal do Contrato, os ensaios
poderéo ser realizados por terceiros, em Laboratdrio certificado pelo INMETRO ou em empresa credenciada a Rede
Metroldgica do RS.

Além dos resultados dos ensaios apresentados pela Contratada, nos Relatérios Mensais de Acompanhamento e
Validagdo, devem ser arquivados da mesma, todos os documentos dos ensaios e controles realizados por ela e/ou por
Laboratério terceirizado, além daqueles fornecidos pela Executora, os quais poderdo ser objeto de auditoria, a ser

realizada pela EGR ou por entidade a servigo deste.

7. MEDIGAO E PAGAMENTO

Os servicos executados serdo medidos e pagos mensalmente, conforme as quantidades executadas, por unidade
de servico concluido e vinculados a entrega de ensaios e de toda a documentagdo (CND atualizadas) exigida pela

fiscalizaco. Os pregos por unidade de cada servico serdo aqueles constantes na Proposta.

Os itens correspondentes a “Administracdo Local” serdo medidos e pagos proporcionalmente aopercentual de

execucdo dos servigos de manutencdo, de forma a atender o acérdédo 2.622/2013-TCU-Plenério.
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8. FISCALIZACAO

O contrato seré fiscalizado, diretamente, pela EGR e, caso necessario, conjuntamente com empresa consultora
contratada, para atuar na supervisdo dos servi¢os. A Contratada devera prestar toda colaboracéo e fornecer todos o0s
dados e informagdes necessarias e solicitadas pela Fiscalizagdo ou pela consultora para o desenvolvimento de suas

atividades.

A fiscalizac&o relativa aos servicos e obras compreende basicamente as atividades de verificagdo da qualidade,
dos quantitativos realizados, dos controles tecnoldgicos realizados pela contratada para o atendimento as especificagdes,

das normas vigentes e dos requisitos contratuais estabelecidos neste estudo preliminar.

A qualquer momento a Fiscalizagdo podera solicitar a seu critério, a substituicdo imediata da empresa ou de
qualquer membro da equipe de controle tecnoldgico, caso este venha a demonstrar falta de capacidade para a execugéo

dos servigos, assim como comportamento incompativel com as tarefas a serem executadas no campo;

A Fiscalizagdo da EGR decidird quando e onde serda mais conveniente realizar as inspe¢@es e notificara a

Contratada sobre os problemas encontrados.

Serdo realizadas avaliagfes pela Fiscalizacdo para verificagdo dos controles realizados pela contratada. Essas
avaliagBes constardo da execugdo por parte da fiscalizagdo de pelo menos 10% dos ensaios exigidos pelas

especificacOes.

O principio dessa fiscalizagdo é o controle tecnolégico por amostragem, sem aviso prévio, para verificacdo da

fidelidade dos controles executados pela contratada.

A Contratada devera permitir ao fiscal designado para o contrato, aos seus representantes e aos técnicos
responsaveis pelos controles técnicos periddicos, livre acesso em qualquer época, aos dados relativos aos servicos e

obras objeto do Contrato, assim como as obras, aos equipamentos e as instalaces.

A liberagdo do servico podera ser feita com os resultados dos ensaios executados pelo laboratério da
contratada, o qual estara sujeito a confirmagéo pela Fiscalizagdo da EGR, que podera exigir novo ensaio do laboratério

da contratada, mesmo depois do trecho coberto e, conforme o resultado, poderd invalidar a liberagdo do servigo

9. OBRIGACOES DA CONTRATADA

Respeitar e exigir que seus empregados respeitem todas as normas de comportamento e seguranga
estabelecidas pela Contratante, ficando assegurado a esta o direito de exigir a retirada e/ou substituicdo no prazo
méaximo de 3 (trés) dias corridos, de qualquer funcionario que desrespeitar as normas de comportamento e seguranca

estabelecidas pela Contratante.

Exigir que seus profissionais trabalhem devidamente munidos dos equipamentos de protegédo.-individual
necessarios e de acordo com as Normas de Seguranca do Trabalho. Devera também manter atualizada a Ficha de

controle e registro de entrega de EPIs.
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Trabalho, em TODAS as operagdes a serem desenaslpint seus funcionarios, assim como fornecer ewid§, que

serdo solicitadas pela contratante no decorrergdmeia do contrato.

Todos os profissionais da contratada que intenagitem eletricidade ou executarem servicos em espago
confinados, trabalho em altura deverdo ser quatifis, capacitados e autorizados conforme prevéaeepmente a
NR-18, NR-10, NR-33 e a NR-35, entre outras quamajs referidos trabalhos. Os trabalhadores queossuirem os
treinamentos especificos exigidos para a execueaivdidades NAO teréo autorizacéo para o traballém disso, os
procedimentos constantes nas normas citadas deresrecutados na integra, visando preservar aiddelg fisica e a
saude dos trabalhadores.

A Fiscalizacdo das questfes de SST sera efetuémeegponsavel da obra/servigo e pelo SESMT da EGR
verificardo, em inspecdes periddicas e sem pré&vigpao cumprimento das determinag8es relativasgeiharia de

Seguranca e Medicina do Trabalho.

Caso as recomendactes decorrentes das fiscaliza§deejam atendidas com providenciadas pela tadéra
e as irregularidades apontadas ndo forem sanadapramos concedidos, os trabalhos poderdo serrsasppela
Fiscalizacdo, nao eximindo a contratada das olifeme penalidades constantes das clausulas caigratferentes aos

prazos e multas contratuais.

Os equipamentos e veiculos deverdo estar devidamkggnciados e portar todos os documentos

comprobatdrios, bem como ter ano de fabricagdo a80uperior.

10.REGIME DE CONTRATAGAO

A contratagdo dos servigos sera feita sob o redar@mpreitada por prego unitario.

A Contratada devera considerar em seus precos mwalitens: despesas diretas, indiretas, taxas,stopo
seguro, gastos com agua, energia, instalagdo, iragfdib, desmobilizacéo, refeicdo, veiculos, equirdas, sistema de
comunicagao, seguro, EPIs, e tudo o mais para@eie dos servi¢os, sendo que 0 pagamento soniardepdsito
eletrénico em conta corrente através de medi¢cdesarerelativas aos servicos executados durang@&spdavidamente

atestados pela fiscalizacdo, em até 30 dias aradmiarotocolo da medigdo junto a EGR.

SUBCONTRATACAO — N&o sera permitida a subcontratagéo dos servicos.

CONSORCIO — Seréa permitida a formagéo de consorcio de empresas.

11. PRAZO

Os servigos previstos neste contrato seréo exexsitam prazo de doze (12) meses, a contar da d&@adem
de Inicio dos servigos. Na conveniéncia do Conitatas prazos contratuais poderdo ser prorrogaztdgyml periodo,

considerando o servigo com continuo, conforme Atf. da Lei 13.303 de 30 de junho de 2016, até zopraximo,de
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avaliacdo do desempenho da Contratada.

O prazo para o recebimento provisoério, pelo fissata de até 10 dias apds a conclusdo dos sewigos
recebimento definitivo, pela comissdo designadandaola por trés membros, sera de até 20 dias ap®sebimento

provisorio. Sendo que a ultima medicao referentéliamo més sera paga quando do recebimento defirotorrer.

12. DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas, decorrentes das obrigaces assumidasigdo do contrato desta licitacdo, deverdo carre
conta de recursos financeiros préprios, oriundosrdecadacdo das pragas de pedagio e receitaslasigie outras
fontes legalmente previstas.

13. QUALIFICACAO TECNICA

A qualificacdo técnica seguird padres minimos mmuantir a boa execucdo dos servicos e preservar o
interesse publico, garantindo a economicidade,spa@ncia e isonomia. Para tanto, deverdao serempael®s os

seguintes documentos:

a) Declaracéo expressa, sob as penas da lei da difptade dos veiculos, equipamentos e ferramerggipntes e
adequados para a realizagdo do objeto propostodqueda execucdo do objeto licitado, atentando para a

caracteristicas da usina de asfalto, descritas te&sho de referéncia.

A licitante devera apresentatestado de capacidade técnico-operacionakpedido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, em nome da licitagiee comprove a execucao do objeto da presente lagfio, possua
experiéncia na prestacéo dos servicos exigidos reesiocumento. O Atestado de Capacidade Técnico-Opeianal
devera comprovar a execugdo do servico compativaiecaracteristicas, quantidades e prazos com o obgetla
licitagdo. O licitante deverd comprovar, 0o quantitativo mioido servico do quadro abaixo, sendo que podera se

admitido o somatorio de quantitativos oriundos @ésmde um atestado para o atendimento do itemrdigsexigido.

Servigo Unidade Quantidade
Contrato Acompanhamento técnico de obras ou similar contratos 2

O licitante devera apresentar atestados de capciticnico-profissionalp atestado de capacidade técnico-
profissional devera estar acompanhado da CAT (Cerifio de Acervo Técnico), em nome do responsavel té&m
gue participara da execucdo do objetoO referido atestado devera demonstrar experifisein exigéncia de

quantitativo minimo, dos servicos do quadro abaixo.

Servigo Unidade Quantidade
Contrato Acompanhamento técnico de obras ou similar contratos 2
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Certido atualizada de registro da empresa no CREA — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.
Apresentacdo do Responsavel Técnico, através de declaragdo da licitante.
— Engenheiro Civil, responsavel técnico pelo contrato que devera ser este o responsavel técnico em todas as

fases do procedimento licitatério e da execucéo contratual;

— Comprovacdo de habilitacdo do profissional de engenharia através da certiddo atualizada do registro no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA);

— A comprovacdo de vinculo do profissional técnico indicado com a licitante através da apresentagdo da copia
autenticada da Carteira de Trabalho das paginas contendo a identificagdo do profissional e do referido
contrato de trabalho com a licitante, ou através de contrato de prestacdo de servigos, demonstrando o vinculo
entre a licitante e o responsavel técnico indicado.

— Em caso de substituigdo do responsavel técnico indicado durante a execucgdo do contrato, a empresa devera
apresentar um novo responsavel técnico com qualificacéo técnica igual ou superior ao anterior.

Experiéncia da equipe técnica, através de declaragdo da licitante e comprovagédo

PAT - PROGRAMA DE ACOMPANHMANTO TECNICO
Equipe TECNICA
) Experiéncia
Item Fungao ngntl_dade Comprovada
(profissional)
anos
1 Coordenador 1,00 10,00
2 Técnico de Nivel Superior Médio 5,00 5,00
3 Técnico de Nivel Médio (Laboratorista) 6,00 5,00
4 Técnico de Nivel Médio (Topégrafo) 1,00 5,00

.Relagdo nominal dos profissionais indicados pela licitante para fins de comprovacéo de capacidade técnica a
serem alocados aos servicos objeto desta licitagdo, na qual esses profissionais indicados pela licitante, declarem que

participardo, a servico da licitante, de todas as fases de execugdo do referido objeto.

Este termo deverda ser firmado pelo representante da licitante com o ciente do profissional, conforme modelo

do - Quadro n° 05, com indicagdo obrigatéria da funcéo de cada um;

Relagdo dos servigos executados por profissionais detentores de atestado de responsabilidade técnica por

execucdo de servigos compativeis com o objeto da licitagdo, conforme modelo Quadro n° 01;

Relacdo dos servigos executados pelo proponente compativeis com o objeto da licitagdo, conforme modelo
Quadro n° 02;

Relacdo e Vinculagdo da Equipe Técnica, conforme modelo - Quadro n° 03;

Para cada profissional constante do Quadro n® 03, devera ser preenchida a identificagdo, formagdo e experiéncia da

equipe técnica, conforme modelo Quadro n° 04;

Para cada um dos servicos executados e relacionados no Quadro n° 04, a titulo de experiénciasdostéchico;
devera ser anexado atestado e/ou certiddo comprovando a sua execugdo. Ditos atestados e/ou certiddes deverdo ser

apresentados indicando que o profissional esteja listado entre os nomes apresentados, emitidos por pessoas juridicas de
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direito publico ou privado, e devidamente certificados pelo Conselho Regional competente, para os técnicos que couber
tal exigéncia, neles constando os Contratos, nomes do contratado, do contratante e discriminagdo dos servigos. Estes
atestados serdo validos para a obtengdo de aprovacdo da Qualificagdo Técnica quanto a experiéncia de servigos da

equipe nas funcdes de apoio técnico a fiscalizagdo das obras/servigos de engenharia;

Os atestados e/ou certiddes de responsabilidade técnica deverdo estar de acordo com o Titulo e as Atribuicdes
definidas na legislacdo atinente, emitidos por 6rgdos publicos ou empresas privadas contratantes dos servicos,
devidamente registrados no Conselho Profissional competente da regido onde os servigos foram executados,
acompanhados das respectivas CertidGes de Acervo Técnico (CAT) ou certiddo de capacidade técnica equivalente ao

CAT, expedidas por aqueles Conselhos;

Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovagdo da capacita¢do técnico-profissional deveréo
participar dos servicos objeto da licitagdo, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou

superior, desde que aprovada previamente pela CONTRATANTE;

Atestados de responsabilidade técnica em nome da empresa licitante referentes a servigos técnicos
elaborados/executados, emitidos por 6rgdos publicos ou empresas privadas contratantes dos servigos, devidamente
registrados no Conselho Profissional competente da regido onde os servicos foram elaborados/ executados,
acompanhados das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CATs) ou certiddes de capacidade técnica
equivalente ao CAT, expedidas por aqueles Conselhos, validas para a obtengdo de créditos no julgamento da proposta

quanto a experiéncia de servicos da empresa licitante;

NOTA 1) Devera(do) constar, preferencialmente, do(s) atestado(s) de responsabilidade por servigos técnicos,
ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo Conselho Profissional competente, em destaque, os seguintes dados: data de
inicio e término dos servicos; local de execugdo; nome do contratante e da pessoa juridica contratada; nome do(s)
responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e namero(s) de registro(s) no Conselho Profissional
competente; especificagfes técnicas dos servigos e quantitativos executados (somente para a comprovagao operacional

da licitante);
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QUADRO | RELAGAO DOS SERVIGOS EXECUTADOS POR PROFISSIONAL(IS) DETENTOR DE ATESTADO(S) DE RESPONSABILIDADE TECNICA
01 POR EXECUGAO DE SERVIGO(S) COMPATIVEIS COM O OBJETO DA LICITAGAO

PERIODO DE EXECUGAO
IDENTIFICAGAQ DOS SERVICOS EXECUTADOS OU EM CONTRATANTE
ANDAMENTO, COMPATIVEIS COM O OBJETO DA LICITACAQ (NOME E ENDERECO}
INICIO Fi
(MES/ANO) (MESIAND)

Ne.
DE ORDEM
m

ATESTADO/
CERTIDAQ
2)

IDENTIFICACAQ, QUALIFICACAD E ASSINATURA DO RESPONSAVEL PELAS INFORMACOES:

DATA:  |NOME DA EMPRESA:

QUADRO 02 RELAGAO DOS SERVIGOS EXECUTADOS PELO PROPONENTE COMPATIVEIS COM O OBJETO DA LICITAGAO

Ne.
DE ORDEM
W]

IDENTIFICAGAO, LOCALIZAGAOD E | OBJETO OU NATUREZA CONTRATANTE ATESTADO E PAGINA
EXTENSAO DOS SERVICOS DOS SERVICOS (NOME E ENDEREGO) | SUANTIDADE/UNIDACE @

EDITAL: DATA:
NOME DA EMPRESA:

IDENTIFICAGAQ, QUALIFICACAC E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

(1) Por ardem cronoldgica das data de inicie.

(2) Juntar copias de aestades/ceriddes fornecides por pessoas juridicas de direfio pliblico e de direiro privade, devidamenie averbades pelo Conselho Profissional competente,
indicando na coluna o nimero de ordem perinente.

Obs.: Recomenda-se destacar nos atestados/ceriddes os quanitativos usados para comprovar a capacklade cnica.

>
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yQUAOERO RELAGAO E VINCULAGAO DA EQUIPE TECNICA
N.° DE NOME AREA TECHICA PROPOSTA cODIGOS
ORDEM FUN(;ﬁD:I} NIVEL (1) VINCULA(;,ED:III} REGIME (IV)
DATA: |NOME DAEMPRESA : IDENTIFICACAQ, QUALIFICACAD E ASSINATURA DO
RESPONSAVEL PELAS INFORMAGCOES:
Observagao:
AREA TECNICA PROPOSTA: CODIGOS:
(1Y E (1) - Func&a/ Mivel (Il - Vinculagio (IV) - Regime
Consultor-C 1- Acionista 1-Tempo Integral com dedicacio exclusiva
Coordenador - PO 2-Sdcio 2-Tempo Integral
Chefe de Equipe - P1 3-Empregado CLT 3-Tempo Parcial
Engenheiro Residente - P2 4 - Autdnomo 4 - Qutros (especificar)
Membro de Equipe Sénior-P3 5- Compromisso Futuro
Membro de Equipe Junior - P4 G - Diretor
Engenheira Auxiliar - P4

QUADRO 04 | IDENTIFICAGAO, FORMAGAO E EXPERIENCIA DA EQUIPE TECNICA
MNome da Empresa: Nome do Técnico: N° do CPF:

Data de Admissao] Especializagdo Data de Nascimento Nacionalidade | Enderego

INSTRUGAO (APENAS 3° GRAU), CURSOS DE EXTENSAO, APERFEIGOAMENTO, POS-GRADUAGAO, ETC
Estabelecimento de
N.° Discriminagio Ensino ou Entidade Localidade Duragio Anc de Conclusdo

EXPERIENCIA PROFIS SIONAL
Identificagac dos Servigos Executados (Objeto / Natureza; Fungao Periodo de Execucao
Localizagéo; Extensdo; Quatitativos) Desempenhada | Més/Ano | Més/Ano

Contratante | Cliente Final

Indicadeo para a Fung3o: Assinatura do Técnico:
Nome do Infermante: Qualificagio: Assinatura do Informante:
Iy A ASSINATURA DO TECNICO REPRESENTA:
1 - Seu conhecimento & anuéncia sobre os dados fornecidos (I} Infermac8es adicionais devem constar no versoe do quadro
2 - Sua concorddncia para ser incluido na equipe, nas atividades e niveis definidos (Ily A Adminitracio se reserva o direito de exigir documentos eriginais comprobatérios das
3 - Seu compromisso de estar disponivel no periodo proposto informaces fornecidas.

>
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EDITAL Ne:
OBJETO:
RAZAO SOCIAL:
CNPJ:

QUADRO N2 05 - PESSOAL TECNICO

INSCRI(;.EO ESTADUAL N2:

TELEFONE/E-MAIL:

INDICAQEO DE PESSOAL TECNICO A SER UTILIZADO NAS OBRAS/SERVICOS

MNOME FUN(;EO ESPECIALIZA(;EO TEMPO DE
EXPERIENCIA
Cientes:
Assinatura: Assinatura:
MNome: Nome:
Cargo: Cargo:
Assinatura: Assinatura:
MNome: Nome:
Cargo: Cargo:
Local e data.

>
21/09/2020 09:56:44

Empresa Licitante,/CNPJ

Representante Legal
(Cargo e Carimba)
OBS.: As declaragties poderdo ser apresentadas individualmente
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14.DAS SOLICITACOES E NOTIFICACOES

Todas as solicitacdes e notificacdes entre as partes deverdo ser feitas, através de protocolo assinado, e-mail

e/ou carta registrada, com o respectivo comprovante de envio pelo remetente.

15.CASO FORTUITO E FORCA MAIOR

N&o serd considerado inadimplemento ao Contrato, a inobservancia as suas disposi¢cdes na ocorréncia de
motivos caracterizados como caso fortuito e de forca maior, imprevisiveis ou inevitaveis, conforme definido no Artigo
393 do Cddigo Civil Brasileiro, que acarretem impedimento de cumprimento, nos prazos contratuais, de obrigacdes do

Contrato.

16. ORCAMENTO

O orgamento foi elaborado com base nos custos unitarios dos servigos pelo SICRO 2 — Maio/2019 e Tabela de
precos do DAER/RS. A empresa licitante devera apresentar o or¢camento e as composi¢des dos pregos unitarios,
conforme modelo anexo a apresentacdo da proposta. Havendo desconto no valor total da proposta, o licitante deverg,
comprovadamente, aplicar a mesma porcentagem a cada item dos servicos orgados. O valor da proposta ndo podera ser

superior ao apresentado na Planilha Orgamentaria Total (Figura abaixo).

PLANILHA ORCAMENTARIA TOTAL
Equpi Técnica RS 4.897.322,88 75,86%
Ensaios Solos RS 167.416,50 2,59%
Ensaios Materiais Betuminosos RS 162.948,00 2,52%
Levantamento de Auscultacdo dos Pavimentos - Avalia¢cdo | RS 1.228.120,61 19,02%
TOTAL| RS 6.455.807,99 100%
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EGR%-- PAT - PROGRAMA DE ACOMPANHMANTO TECNICO
EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS - EGR ENCARGOS SOCIAIS: 85,68%
EDITAL CUSTOS ADMINISTRATIVOS: 29,00%
CONCORRENCIA REMUNERAGAO DA EMPRESA: 12,00%
DESPESAS FISCAIS: 12,68%
AUDITORIA TECNICA DE QUALIDADE EM OBRAS E SERVICOS RODOVIARIOS
L ) Unit. (R$) Quantidade
Item Descrigéo Unid. (ago/2013)| P/més |Meses| Total Total (R$)
1- SALARIOS
1.1  |Coordenador Més [ 17.354,47 0,50 1,00 0,50 8.677,23
1.3  |Técnico de Nivel Superior Médio Més | 10.698,01 5,00 1,00 5,00 53.490,05
1.5 Técnico de Nivel Médio (Laboratorista) Més 3.575,88 6,00 1,00 6,00 21.455,28
1.9 Aucxiliar de Escritério (Auxiliar de Laboratério) més 1.927,19 6,00 1,00 6,00 11.563,14
1.10 |Auxiliar de Escritério (Motorista) Més 1.927,19 6,00 1,00 6,00 11.563,14
1.5 [Técnico de Nivel Médio (Topdgrafo) més 3.575,98 1,00 1,00 1,00 3.575,98
1.9 Aucxiliar de Escritério (Auxiliar de Topografia) més 1.927,19 2,00 1,00 2,00 3.854,38
1.9 Aucxiliar de Escritério (Motorista) més 1.927,19 1,00 1,00 1,00 1.927,19
Subtotal 1 116.106,39
2- ENCARGOS SOCIAIS
% sobre subtotal 1 % 85,68% 99.479,95
Subtotal 2 99.479,95
3- CUSTOS ADMINISTRATIVOS
% sobre subtotal 1 % 29,00% 33.670,85
Subtotal 3 33.670,85
4- DESPESAS DIRETAS
4.1  |Aluguel - Imével Mobiliado Unid. 1.879,40| 1,000 1,000 | 1,000 1.879,40
Subtotal 4.1 1.879,40
4.2 Equipamentos de Informética
4.2.1 |Comoputador e sistema Unid. 171,37 1,000 1,000 1,000 171,37
Subtotal 4.2 171,37
4.4 |Servicos Gréficos
4.4.1 |Copias A4 folha 0,20 | 1400,000 | 1,000 |1400,000 280,00
4.4.2 |Encadernacdes Unid. 5,00 1,000 1,000 | 1,000 5,00
Subtotal 4.4 285,00
4.5- |Locacdes
4.5.2 |Veiculo de Utilitario (100 CV) Més 3.347,86| 13,000 1,000 | 13,000 43.522,18
Subtotal 4.5 43.522,18
4.6- |Diarias
4.6.1 |Técnico de Nivel Superior Médio Unid. 123,00 | 50,000 1,000 [ 50,000 6.150,00
4.6.2 [Técnico de Nivel Médio Unid. 123,00 | 77,000 1,000 [ 77,000 9.471,00
4.6.3 |Auxiliar de Escritério (Motorista) Unid. 123,00 | 165,000 | 1,000 | 165,000 20.295,00
Subtotal 4.6 35.916,00
O n° de diarias do técnico de nivel médio e do motorista corresponde a 22 dias trabalhados.
O valor unitario da diéria corresponde a um dia sem pernoite.
Subtotal 4 81.773,95
5- REMUNERA(;Z\O DA EMPRESA
% sobre o total dos subitens 1, 2, 3 e 4 % 12,00% |331.031,14 39.723,73
Subtotal 5 39.723,73
6- DESPESAS FISCAIS
(% sobre o total dos subitens 1, 2, 3, 4 e 5)
a PIS / COFINS % 4,65%
b ISSON % 3,00%
c IR % 1,50%
d Total % 9,15%
Subtotal=(1/(1-d)-1)*100 % 10,08% [370.754,87 37.355,37
Subtotal 6 37.355,37
Total Mensal 408.110,24
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18.REAJUSTAMENTO
O reajustamento deste contrato sera permitido, desde que observado o interregno minimo de 12 (doze) meses a

contar da apresentacéo da proposta ou do Ultimo reajuste, sendo que no primeiro periodo de reajustamento sera feita a

adequagdo ao més civil, se for o caso.

O reajustamento sera com referéncia ao més da DATA BASE do Orgamento, apresentado no Termo de

Referéncia do Edital que deu origem ao contrato.

Os precos do presente contrato serdo reajustados anualmente pela variacdo do indice FGV, conforme divulgado

pela revista Conjuntura Econémica, da Fundacdo Getllio Vargas, pela seguinte férmula:

onde:

R: é o valor de reajustamento;

V: é o valor contratual da parcela do servico a ser reajustado;

li: é o indice de pregos verificado no 12° més apds transcorrido o prazo de 12 meses da data do contrato ou do Ultimo
reajuste.

lo: é o indice de precos verificado no més da DATA-BASE do Orcamento, apresentado no Termo de Referéncia do
Edital que deu origem ao contrato..

19. MATRIZ DE RISCO

Os projetos e as obras de engenharia com foco na gestdo de contratos da EGR, seguem uma sequéncia determinada pela
legislagdo em vigor, que vai desde o estudo de sua viabilidade técnica na fase preliminar, passando pelo projeto e
chegando até o processo de encerramento mediante o recebimento definitivo, apds a conclusdo, da execucdo da obra.
Para evitar as falhas e irregularidades diagnosticadas nas auditorias realizadas em procedimentos, este projeto basico
apresenta um estudo sobre a gestdo do contrato, centralizado no gerenciamento de risco, buscando minimizar as

ocorréncias das falhas, irregularidades e dos correlatos impactos nos resultados e metas deste projeto/obra.

Foi realizado estudo sob o gerenciamento de um contrato de projetos, obras e servigos publicos, sob o foco do
gerenciamento de riscos, cujas probabilidades de ocorréncia e dos respectivos impactos nos resultados dos projetos
foram mensurados e avaliados mediante a técnica metodoldgica adotada apresentada a seguir, esta matriz de risco

orientara os trabalhos desenvolvidos para projetos contratados por esta empresa estatal.

- MEDIO VULNERABILIDADE

ALTO BAIXO 1&?;20 2 BAIXO | 3MEDIO 4 ALTO 5 XIIEJ.;(;O
5 MUITO ALTO 5 10
4 ALTO 4 8
IMPACTO 3 MEDIO 3 6
2 BAIXO 2 4
1 MUITO BAIXO 1 2 3 4 5. ]
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