



INFRA S.A.
ASSEMBLEIA GERAL
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA
PRESIDÊNCIA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
GERÊNCIA DE RELACIONAMENTOS

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Brasília, 22 de junho de 2023.

Processo: 50050.004756/2023-13

Órgão	
Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto): DIRAF/SUADM/GEADM	
Responsável pela Demanda: Matias Mesquita Junior da Silva	Matrícula/SIAPE: 2331269
E-mail: matias.mesquita@infrasa.gov.br	Telefone: (61) 2029-6261

Descrição da Demanda								
A mudança dos (2) dois videowall (monitores, estruturas de suporte, sistema de som e racks) atualmente instalados na Filial/Infra S.A. para o prédio da Sede/Infra S.A..								
Quantidade de serviço a ser contratado								
<table border="1"><thead><tr><th>Item</th><th>Quantidade</th><th>Descrição</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2</td><td>Mudança de sistema de videowall (monitores, estruturas de suporte, sistema de som e racks) atualmente instalados na Filial/Infra S.A. para o prédio da Sede/Infra S.A.</td></tr></tbody></table>	Item	Quantidade	Descrição	1	2	Mudança de sistema de videowall (monitores, estruturas de suporte, sistema de som e racks) atualmente instalados na Filial/Infra S.A. para o prédio da Sede/Infra S.A.		
Item	Quantidade	Descrição						
1	2	Mudança de sistema de videowall (monitores, estruturas de suporte, sistema de som e racks) atualmente instalados na Filial/Infra S.A. para o prédio da Sede/Infra S.A.						
Justificativa/Necessidade								
<p>A Infra S.A. é uma empresa pública que nasceu da junção da Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. com a Empresa de Planejamento e Logística (EPL) e é responsável por obras ferroviárias, planejamento e estruturação de projetos para o setor de infraestrutura de transportes</p> <p>Considerando o Decreto nº 11.801 de 24 de maio de 2022, que autoriza a incorporação da Empresa de Planejamento e Logística S.A. pela Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., a aprovação da alteração do regimento interno da Infra S.A. pelo CONSAD e considerando o deliberado na 6ª Reunião Extraordinária, realizada em 30 de setembro de 2022, conforme consta no processo SEI nº 51402.105122/2022-13.</p> <p>Em 2017 a EPL realizou a contratação para fornecimento, montagem e instalação de equipamentos audiovisuais para as Salas Plenária e Auditório da Empresa de Planejamento e Logística – EPL, abrangendo a montagem de sistemas áudio com processamento digital, de videoconferência e multiconferência, de visualização de imagens e interatividade, de automação dos equipamentos e cenários, com fornecimento de materiais, serviços, treinamento e operação assistida, conforme especificações e condições constantes deste Termo de Referência.</p> <p>As estruturas da Sede e da Filial (Edifício Parque Cidade Corporate) serão unificadas nos próximos meses, sendo assim necessário a mobilização dos itens de equipamentos audiovisuais (<i>videowalls</i>) para o novo ambiente da Sede da Infra S.A.</p>								

A contratação se justifica, primeiramente, para mudança dos equipamentos de multimídia dos ambientes da "Sala Plenária" e "Auditório" localizados no Filial (Edifício Parque Cidade Corporate) para Sede. Sendo necessário os serviços de desligamento, desmontagem, embalagem, transporte, instalação e configuração dos equipamentos de audiovisuais dos (2) dois ambientes.

Objetivos e resultados a serem alcançados com a contratação

Desligamento, desmontagem, embalagem e transporte dos equipamentos e estruturas/suporte para os novos locais:

- Elaboração de um plano de trabalho e do projeto executivo dos novos locais de instalação de cada videowall no prédio da Sede da INFRA S.A.
- Mapeamento das conexões lógicas e de áudio e vídeo de cada videowall.
- Desligamento, embalagem e transporte dos equipamentos e estruturas / suporte para os novos locais.
- Adequação dos suportes às alturas disponíveis (Plenária no 14º pavimento e Auditório no térreo) na nova instalação.
- Desembalagem, instalação, religamento elétrico e execução das demais conexões lógicas e de audiovisual.
- Adequações lógicas de cada instalação, em função das alterações entre as instalações existentes no Parque Cidade e as novas instalações na Sede.
- Testes de funcionamento elétrico, lógico e de áudio e vídeo.
- Operação assistida mínima de 2 dias.

Alinhamento ao Planejamento Estratégico vigente

Considerando a finalidade da contratação proposta, entende-se que a mesma possui alinhamento e está diretamente relacionada aos objetivos estratégicos da Infra S.A. constantes do Planejamento Estratégico para o período de 2023 a 2027, sendo uma solução logística necessária especialmente para o desenvolvimento das atividades que permitirão à empresa alcançar os seguintes objetivos:

- IMPLEMENTAR E VALORIZAR AS INICIATIVAS AMBIENTAIS E SOCIAIS (relacionada com a meta estratégica de "Estruturar 100% da Agenda de Sustentabilidade da Infra S.A.");
- OTIMIZAR A GESTÃO DE CUSTOS E DE GASTOS (relacionada com a meta estratégica de "Manter o total anual da despesa administrativa de custeio realizada em 2023 abaixo de R\$ 21.732.020,13", especialmente quanto à iniciativa estratégica de "Realizar ações contínuas para a redução da despesa de custeio realizada em 2023 em comparação às despesas de mesma natureza em 2022"); e
- APERFEIÇOAR OS SERVIÇOS E A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, BEM COMO A SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES (relacionada com a meta estratégica de "Manter a disponibilidade da Infraestrutura de redes e sistemas superior a 95%").

Valor aproximado estimado

O valor referencial para presente contratação é de **R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais)**

Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços

Data prevista para início da prestação de serviço: 03 de julho de 2023.

Indicação dos membros da equipe de planejamento e se necessário o responsável pela fiscalização

INTEGRANTE ÁREA ADMINISTRATIVA

MATIAS MESQUISA JUNIOR DA SILVA

SIAPE: 2331269

INTEGRANTE ÁREA TI

CÉLIO EDUARDO PEIXOTO NORMANDO

SIAPE: 1182391



Documento assinado eletronicamente por **CÉLIO EDUARDO PEIXOTO NORMANDO, Fiscal Técnico**, em 30/06/2023, às 14:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Matias Mesquita Junior da Silva, Gerente de Administração**, em 30/06/2023, às 16:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://super.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **7262231** e o código CRC **COBD45D7**.



Referência: Processo nº 50050.004756/2023-13



SEI nº 7262231

ST SAUS Quadra 1 lotes 3 a 5 e Ed. Parque Cidade Corporate, torre C, 7 e 8 andares, - Bairro Asa Sul
Brasília/DF, CEP 70.308-200
Telefone: