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INFRA s~

INFRA S.A.
ST SAUS Quadra 1 lotes 3 a 5 e Ed. Parque Cidade Corporate, torre C, 7 e 8 andares, - Bairro Asa Sul, Brasilia/DF, CEP 70.308-200
Telefone:

CONTRATO N2 016/2022
PROCESSO N2 51402.102050/2022-52

CONTRATO DE CONCESSAO DE USO
MEDIANTE CONDICOES ESPECIAIS DE
TERMINAL INTERMODAL, LOCALIZADO NO
PATIO DE PORTO FRANCO/MA (FERROVIA
NORTE-SUL), QUE ENTRE SI FAZEM A
CONCEDENTE — VALEC ENGENHARIA,
CONSTRUCOES E FERROVIAS S. A. E A SPE
AGREX PORTO FRANCO LTDA.

VALEC ENGENHARIA, CONSTRUGOES E FERROVIAS S.A., empresa publica federal, sociedade anénima de
capital fechado, prestadora de servico publico de transporte ferroviario, controlada pela Unido e
supervisionada pelo Ministério da Infraestrutura, com sede no Setor de Autarquias Sul (SAUS), Quadra
01, Bloco “G”, Lotes 3 e 5, Asa Sul, CEP 70.070-010, cidade de Brasilia (DF), inscrita no CNPJ/MF sob o n@.
42.150.664/0001-87, doravante denominada CONCEDENTE, neste ato representada por seus Diretores, e
a SPE AGREX PORTO FRANCO LTDA., com sede no Municipio de Porto Franco (MA), na Rodovia BR-10
TRV Patio de Integracdo Multimodal, S/N, Lote 06; KM 105; Bairro Ferrovia Norte Sul, CEP 65.970-
000, inscrita no CNPJ sob o n2. 48.160.768/0001-59, doravante denominada CONCESSIONARIA, neste ato
representada por seus administradores, ALEX SANDRO DE ABREU, inscrito no CPF sob o n2. *** 931.958-
** o ANTONIO PRADO GALVAO DE BARROS NETO, inscrito no CPF sob o n2. *** 546.961-**, conforme os
documentos juntados ao processo n2. 51402.102050/2022-52, que deu origem ao Procedimento da Lei
n? 13.303/2016 — Edital n2 012/2022, homologado em 21 de setembro de 2022, resolvem celebrar o
presente Contrato, mediante as cldusulas e condices seguintes:

DefinigGes
Para os fins do presente Contrato, e sem prejuizo de outras definicdes aqui estabelecidas, aplicam-se as
respectivas expressoes:

| - Anexo: cada um dos documentos anexos ao Contrato;

Il - Carga Movimentada: toda carga que adentra o Terminal;

I - Compartilhamento das operagées com terceiros: significa a possibilidade da
futura CONCESSIONARIA compartilhar o terminal com outros operadores visando
otimizar sua operacao;

Vv - Concessionaria: Sociedade de Propdsito Especifico, criada pela vencedora do
procedimento licitatério n? 012/2022 de acordo com a legislagdo brasileira, com o fim
especifico de operar o Terminal Intermodal do lote 4 do Patio de Porto Franco/MA,;

V- Concedente: a CONCEDENTE, Valec Engenharia, ConstrucGes e Ferrovias S/A;
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VI - Concessao de Uso: o contrato administrativo celebrado entre CONCEDENTE e
CONCESSIONARIA, cujo objeto é a outorga de uso de drea para exploracdo de Terminal
Intermodal correspondente ao Lote 4 do Patio de Porto Franco/MA, mediante condicGes
especiais;

VIl - Condicgao de Eficacia: condicdo por meio da qual se confere eficicia ao regime
juridico do Contrato, caracterizada pelo inicio das operag¢des do terminal.

VI - Contraprestagdo Fixa: é o valor fixo devido anualmente pela CONCESSIONARIA
a CONCEDENTE, em fungao da exploragao do Terminal;

IX- Contraprestagcdao Variavel: é o valor varidvel devido anualmente pela
CONCESSIONARIA & CONCEDENTE, em funcdo da movimentac3o de carga realizada no
Terminal;

X- Contrato: Contrato de Concessao de Uso;

Xl - Data de Assung¢do: Data do inicio de operacao do Terminal;

XII - Data-Base de Reajuste: Data de referéncia para reajuste de valores, definida

em periodicidade anual a contar da Data de Assuncao;

XIII - Data-Base do Estudo: Data em que se embasa o Estudo Referencial, neste caso
janeiro de 2022;

XIV - DOU: Diario Oficial da Unido;

XV - Drop Down: consiste na substituicdo de elementos patrimoniais da empresa
(ativos tangiveis ou intangiveis) pelo equivalente em participacbes societdrias (quotas
ou acoes).

XVI - Edital: Edital da Concessdo de Uso n2 012/2022, incluidos seus Anexos;

XVII -  Estudo Referencial: Estudo Técnico de Viabilidade que referencia o projeto,
contendo as vertentes de Demanda, Engenharia, Operacdo, Meio Ambiente e
Economico-Financeiro;

XVIIl -  Garantia de Execugdo do Contrato: Garantia que a CONCESSIONARIA dever3
manter, do fiel cumprimento das obrigacdes contratuais, na forma estabelecida neste
Contrato e em seus Anexos;

XIX - IPCA: indice de Precos ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE;

XX - Joint venture: acordo entre duas ou mais empresas que estabelece aliangas
estratégicas por um objetivo comercial comum, por tempo determinado. As
companhias concordam em unir seus recursos para o desenvolvimento de um negdcio
conjunto e dividem os resultados, sejam eles lucros ou prejuizos.

XXI - Movimentacdo Efetivamente Contabilizada: Movimentagdo efetivamente
contabilizada no periodo de um Ano, conforme previsto neste Contrato e em seus
Anexos;

XXII-  Obrigagdes financeiras: toda e qualquer questdo pecuniaria devida pela
CONCESSIONARIA 3 CONCEDENTE.

XXIll - Operador Ferroviario: Empresa ferrovidria responsdvel pela prestacdo de
servigo de transporte.

XXIV - Prazo da Concessao de Uso: Prazo de duracdo da Concessao de Uso, fixado nos
termos deste Contrato, contado a partir da Data da Assuncao;

XXV -  Prorroga¢dao: Qualquer forma de extensdo, prorroga¢do, renovagdo ou
postergacdo do prazo de vigéncia deste Contrato em relagao ao Prazo da Concessdo de
Uso;

https://super.infraestrutura.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&id_documento=7059047&infra_sistema=100000100&infra_u... 2/26



02/12/2022 11:05 SEI/MINFRA - 6463682 - Contrato

https://super.infraestrutura.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&id_documento=7059047&infra_sistema=100000100&infra_u...

XXVI-  RILC: Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da Valec;
XXVII - SPED: Sistema Publico de Escrituracdo Digital.

XXVIII - Subcontratagdao: O termo “subcontratacdo” diz respeito, neste caso em
particular, a contratacao de profissionais terceirizados por empresas intermediadoras de
servicos para consecucdo das obrigacdes contratuais.

XXIX- Terminal: Area destinada pela CONCEDENTE para movimentacdo e
armazenagem de graneis solidos agricolas;

XXX -  Termo de Posse: Documento elaborado para cumprimento de formalidade do
ato de assuncdo do terminal; e

XXXI- Usuarios: Todas as pessoas fisicas ou juridicas que sejam tomadoras dos
servicos prestados pela CONCESSIONARIA.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO:

1.1. O objeto do presente contrato é a concessdo de uso de area de 37.073,24 m? para
exploracdo do Terminal Intermodal, lote 4, Patio de Porto Franco/MA - Ferrovia Norte-Sul, destinado a
movimentacdo e armazenagem de granéis solidos agricolas, mediante condicdes especiais descritas no
edital e contrato.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital n2 012/2022, identificado no preambulo, e a
proposta vencedora, independentemente de transcricdo

2. CLAUSULA SEGUNDA — DO FUNDAMENTO LEGAL:

2.1. A presente concessdo decorre do Edital n2 012/2022, tendo como base legal a Constituicdo

Federal de 1988 e as Leis n? 13.303/2016 e n? 11.772/2008, bem como o Decreto n2 1.832/1996, e
outras disposi¢des normativas aplicaveis ao Transporte Ferrovidrio no Brasil.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGENCIA E CONDICAO DE EFICACIA DO
CONTRATO:

3.1. O prazo total de exploracdo da concessdo é de 15 (quinze) anos, renovaveis por até 05
(cinco) anos, a critério exclusivo da CONCEDENTE, com vistas ao atendimento do interesse publico.

3.2. O prazo de vigéncia sera contado a partir do inicio da operac¢do do terminal ferroviario.
3.2.1. A assuncdo da Concessdo dar-se-da com o cumprimento da Condicdo de Eficacia,

caracterizada pelo inicio das operagées do terminal.

3.3. Até 18 (dezoito) meses anteriores ao término da vigéncia do contrato, a CONCESSIONARIA
devera manifestar expressamente seu interesse na prorrogacdo do contrato 3 CONCEDENTE, que decidird
a respeito em até 6 (seis) meses antes do final do prazo contratual.

3.4. Sem prejuizo do cumprimento dos requisitos legais e regulamentares exigiveis ao tempo
da prorrogacdao, a CONCEDENTE devera também avaliar a conveniéncia e oportunidade do pedido tendo
em vista:

3.4.1. Cumprimento das metas e prazos, conforme previsto neste Contrato;

3.4.2. Desempenho da CONCESSIONARIA relativamente as atribuicdes e aos encargos definidos
no Contrato, em especial aqueles relacionados aos investimentos e a prestacdo das atividades;

3.4.3. Cometimento de infracdes contratuais pela CONCESSIONARIA, ressalvada a superacdo do
inadimplemento ou reabilitagao;

3.4.4, Manutencdo, durante a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obriga¢des
assumidas, das condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no certame licitatério e respectivo
contrato;
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3.4.5. Adimpléncia da CONCESSIONARIA no recolhimento das obrigacdes financeiras perante a
CONCEDENTE;
3.4.6. Adimpléncia das pessoas juridicas que sejam, direta ou indiretamente, controladoras,

controladas ou coligadas com a CONCESSIONARIA junto a CONCEDENTE caso, além do objeto do
presente contrato, sejam operadoras de outros terminais ja concedidos por esta estatal.

3.5. A CONCESSIONARIA reconhece expressamente que a Prorrogacdo do Contrato é uma
faculdade da CONCEDENTE, cuja decisdo dar-se-a em funcdo do interesse publico e de forma vinculada
aos requisitos tragados, ndo cabendo qualquer direito subjetivo a prorrogacao.

3.6. Manifestado o interesse pela CONCESSIONARIA e verificada a conveniéncia e
oportunidade pela CONCEDENTE, esta definird as condicdes técnico-administrativas e econdmico-
financeiras necessarias a prorrogacao do Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - DO VALOR, DA FORMA DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE:

4.1. A CONCESSIONARIA deverd pagar & CONCEDENTE em até 05 (cinco) dias Uteis apds a
assinatura do contrato, a quantia ofertada como lance vencedor da licitacdo, sob pena de imediata
rescisao contratual e aplicacdo de penalidade por inexecucdo contratual.

4.2. Além do pagamento de que trata a subcldusula 4.1, a CONCESSIONARIA devera pagar a
titulo de contraprestacao fixa e variavel:

4.2.1. RS 161.367,22 (cento e sessenta e um mil, trezentos e sessenta e sete reais, vinte e dois
centavos) por ano, a titulo de Contraprestacdo Fixa pelo direito de explorar a area e as atividades do
Terminal;

4.2.2. RS 0,95 (noventa e cinco centavos) por tonelada de qualquer carga recebida no Terminal,
considerando o descarregamento rodoviario e ferrovidrio, a titulo de Contraprestagdo Varidvel pelo
direito de explorar as atividades do Terminal.

4.3. Os valores de contraprestacdo previstos na subclausula 4.2 serdo pagos pela
CONCESSIONARIA 3 CONCEDENTE, a partir do primeiro ano contado da Data da Assuncdo até o final do
Prazo da Concessao de Uso, em moeda corrente nacional.

4.4, O primeiro pagamento da Contraprestacao Fixa sera realizado em um ano contado a partir
da Data de Assung¢ao do contrato.

4.5, O primeiro pagamento da Contraprestacdo Varidvel sera realizado em até 60 (sessenta)
dias apods a apuracdo da Movimentacdo Efetivamente Contabilizada.

4.5.1. A Movimentacdo Efetivamente Contabilizada levard em consideracao periodos uniformes e
sucessivos de 12 meses contada a partir da Data de Assuncdo do contrato.

4.6. Os valores monetdrios indicados neste Contrato serdo reajustados anualmente pela
variacdo do IPCA, ou outro indice que vier a substitui-lo, devendo ocorrer o primeiro reajuste na Data de
Assuncdo e os demais sempre na Data-base de Reajuste, mediante a aplicacdo da seguinte férmula:

Vtl1=VtoOx (IPCAt1/IPCAt0)
Onde:

Vt1 corresponde a quaisquer dos valores monetarios indicados ou citados neste Contrato, devidamente
reajustados;

Vt0 corresponde aos valores monetarios indicados ou citados neste Contrato, referenciados a Data-base
do Estudo;

IPCA t1 corresponde ao Nimero indice do IPCA referenciado a dois meses anteriores  Data-base do
Reajuste;

IPCA t0 corresponde ao Nimero indice do IPCA referenciado a dois meses anteriores  Data-base do
Estudo.
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4.7. Em caso de eventuais atrasos no pagamento, os valores serdao atualizados seguindo
metodologia da subcldusula anterior e, ainda, serdo acrescidos de encargos moratérios e multa,
conforme clausula de sancdes.

4.8. Em caso de prorrogacdo do contrato de concessdo de uso, a remuneracdo da
CONCEDENTE para o periodo prorrogado dar-se-a seguindo os mesmos valores e critérios estabelecidos
na cldusula quarta deste contrato.

4.9, O valor descrito na subcldusula 4.2, correspondente as contraprestacdes fixas e variadveis,
nao se confunde com o lance da outorga ofertado na disputa do procedimento licitatério, ndo se
comunicando, integrando ou compensando o pagamento previsto neste instrumento de Contrato.

5. CLAUSULA QUINTA — DA GARANTIA CONTRATUAL:

5.1. A CONCESSIONARIA deverd apresentar, até a Data de Assunc¢do, e manter, durante a
vigéncia contratual, em favor da CONCEDENTE, como garantia do fiel cumprimento das obrigacdes
contratuais, a Garantia de Execug¢ao do Contrato em quaisquer das modalidades admitidas neste
Contrato, conforme abaixo:

Periodo Valor

R$2.074.354,00 (dois milhdes,
setenta e quatro mil, trezentos e
cinquenta e quatro reais)

Da assunc¢do do Contrato até o 142 ano
da Concessdo de Uso

Do inicio do 152 ano da Concessdo de R$3.111.531,00 (trés milhdes, cento
Uso até quatro meses apds o término da || e onze mil, quinhentos e trinta e um
vigéncia contratual reais)
5.2. A Garantia de Execucdao do Contrato serd reajustada anualmente nos termos da

subclausula 4.6 do Contrato.

5.3. A CONCESSIONARIA permanecerd responsavel pelo cumprimento das obrigacdes
contratuais, incluindo o pagamento de eventuais multas e indeniza¢des, independentemente da
utilizacdo da Garantia de Execu¢dao do Contrato.

5.4. A Garantia de Execug¢do do Contrato, a critério da CONCESSIONARIA, podera ser prestada
em uma das seguintes modalidades:

5.4.1. Caucdo em dinheiro;

5.4.2. Seguro-garantia;

5.4.3. Fianca bancaria

5.5. Em caso de caucdao em dinheiro, o depdsito devera ser efetuado em agéncia da Caixa

Econdmica Federal, definida pela CONCESSIONARIA, com base no artigo 82, do Decreto n2 93.872, de 23
de dezembro de 1986 e no Decreto-Lei n? 1.737, de 20 de dezembro de 1979, ou legislagbes que vierem
substitui-los, e devera ser entregue por comprovante de depdsito em seu formato original.

5.6. A Fianca bancaria deverd ser emitida por banco comercial, de investimento e/ou multiplo
autorizado a funcionar no Brasil, classificado no primeiro ou segundo pisos, A ou B, da escala rating de
longo prazo de uma das agéncias de classificacdo do risco, Fitch Ratings, Moody's ou Standard & Poors,
na forma do modelo que integra o Anexo | deste Contrato.

5.6.1. Caso se opte por contratacdo de fianca bancaria, esta devera: (i) ser apresentada em sua
forma original (ndo serdo aceitas copias de qualquer espécie), (ii) ter seu valor expresso em reais, (iii)
nomear a CONCEDENTE como beneficidria, (iv) ser devidamente assinada pelos administradores da
instituicdo financeira fiadora e (v) prever a renuncia ao beneficio de ordem, observadas as demais
condigdes fixadas neste contrato.

5.7. No caso da opc¢do pelo seguro-garantia, deverda ser adotada a modalidade “Seguro
Garantia para Construcdo, Fornecimento ou Prestacdo de Servicos” constante do Capitulo Il — Condic¢des
Especiais das Modalidades — Ramo 0775 do Anexo | da Circular SUSEP n. 477/2013, ou expediente que
vier substitui-la, de forma a assegurar o pagamento de prejuizos causados a Administracdo decorrentes
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de culpa ou dolo durante a execugdao do CONTRATO, deve observar, no minimo, o conteido previsto no
Anexo Il deste Contrato.

5.8. As cartas de fianga e as apdlices de seguro-garantia deverao ter vigéncia minima de 1 (um)
ano a contar da data de sua emiss3o, sendo de inteira responsabilidade da CONCESSIONARIA manté-las
em plena vigéncia e de forma ininterrupta durante todo o periodo contratual, devendo para tanto
promover as renova¢des e atualizacbes que forem necessdrias com antecedéncia minima de 60
(sessenta) dias do vencimento, enviando-as prontamente a CONCEDENTE.

5.8.1. Qualquer modificagdo no contetdo da carta de fianca ou no seguro-garantia deve ser
previamente submetida a aprovacdao da CONCEDENTE.
5.8.2. A CONCESSIONARIA deverd encaminhar 3 CONCEDENTE, na forma da regulamentacdo

vigente, documento comprobatdrio de que as cartas de fianca bancaria ou apdlices dos seguros-garantia
foram renovadas e tiveram seus valores reajustados na forma da subclausula 4.6.

5.9. Sem prejuizo das demais hipdteses previstas no Contrato e na regulamentagdo vigente, a
Garantia de Execucdo do Contrato podera ser utilizada nos seguintes casos:

5.9.1. Quando a CONCESSIONARIA n3o proceder ao pagamento do valor da contraprestacdo fixa
ou variavel, nas condicdes previstas neste Contrato.

5.9.2. Quando a CONCESSIONARIA n3o proceder ao pagamento das multas que lhe forem
aplicadas, na forma da regulamentacdo vigente quando da ocorréncia do fato, bem como nas hipoteses
previstas neste Contrato e seus Anexos, em especial a Cldusula 12 (Das Sanc¢des).

5.9.3. Nos casos de devolucdo de Bens Reversiveis em desconformidade com as exigéncias
estabelecidas neste Contrato e em seus Anexos.

5.9.4. Em razdo de comprovados prejuizos decorrentes do descumprimento de obrigacdes
contratuais por parte da CONCESSIONARIA e suas consequéncias.

5.10. Sempre que a CONCEDENTE utilizar a Garantia de Execugao do Contrato, a
CONCESSIONARIA devera proceder a reposicdo do seu montante integral, no prazo de 10 (dez) dias Uteis
a contar da data de sua utilizagdo, sendo que, durante este prazo, a CONCESSIONARIA n3o estara eximida
das responsabilidades que |he sdo atribuidas pelo Contrato.

5.11. Na hipétese de prorrogacdo do Contrato, a CONCESSIONARIA devera apresentar endosso
ou outra garantia contratual, observado o disposto na Clausula Quinta deste contrato, de modo a cobrir a
vigéncia contratual remanescente.

6. CLAUSULA SEXTA — DO CONTROLE SOCIETARIO, DA ALTERAGAO E DA SUB-ROGAGAO:

6.1. Serd permitida a sub-rogacdo contratual em casos de mudanca de controle societario,
cessdo, joint venture, fusoes, cisdo, incorporacdo, trespasse /drop down e outras operagdes afins, desde
gue previamente analisadas e aprovadas pela CONCEDENTE.

6.1.1. Para fins de obtengdo da anuéncia de que trata a subcldusula anterior, a pretendente
devera:
6.1.1.1. Atender as exigéncias de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade juridica

e fiscal necessarias a assungao do servico e;

6.1.1.2. Comprometer-se a cumprir todas as clausulas do Contrato em vigor
7. CLAUSULA SETIMA — DAS OBRIGAC@ES DA CONCEDENTE:
7.1. Regular e fiscalizar permanentemente as atividades da CONCESSIONARIA visando ao fiel

cumprimento das obrigacdes previstas no Contrato e Edital.

7.2. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela CONCESSIONARIA, de acordo
com as clausulas contratuais e editalicias, bem como cumprir as disposi¢cdes regulamentares que regem a
Concessao.

7.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, anotando em registro prdprio as
falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
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envolvidos, registrando os apontamentos para as providéncias cabiveis.

7.4. Notificar a CONCESSIONARIA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregao,
certificando-se de que as solu¢des por ela propostas sejam as mais adequadas e aplicar, quando for o
caso, as penalidades regulamentares e contratuais;

7.5. Atuar junto aos 6érgdos competentes para suporte a CONCESSIONARIA na hipdtese de
interrupgdo injustificada das relagdes de transporte causada pela subconcessionaria ferroviaria.

7.6. Atuar perante os 6rgdos competentes em coopera¢do com a CONCESSIONARIA, no que
couber e depender da CONCEDENTE, para viabilizar a conexao com a malha ferroviaria concedida.

7.7. Analisar e aprovar os projetos previstos na subcldusula 8.5 em até 90 dias, desde que
fornecidos pela CONCESSIONARIA todos os elementos técnicos necessarios para a analise e aprovacdo,
podendo este prazo ser prorrogado.

8. CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAC@ES DA CONCESSIONARIA:
8.1. Das obrigacdes gerais:
8.1.1. Manter-se como uma Sociedade de Propdsito Especifico — SPE, constituida de acordo com

a lei brasileira, por prazo compativel com a execuc¢ao do objeto contratual, com a finalidade exclusiva de
explorar o objeto do Contrato, vedada a participacdo em atividades ndo relacionadas ao objeto da
licitagdo;

8.1.2. Manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigacdes

assumidas, todas as condi¢Oes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, devendo informar a
CONCEDENTE quando houver alguma alteragao;

8.1.3. A CONCESSIONARIA, na execucdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes ou o todo da obra ou fornecimento de equipamentos
necessarios ao desempenho dos servigos.

8.1.4. Submeter previamente a CONCEDENTE as propostas de emissdo de titulos e valores
mobilidrios, bem como os Contratos concernentes a aquisicdo e incorporacao de empresas, que possam
influir na composicdo do controle acionario/societario.

8.1.5. A CONCESSIONARIA n3o poderd abster-se de efetuar em seus livros sociais quaisquer
registros que importem na oneragao, na cessao ou transferéncia, a qualquer titulo, das acdes ou cotas
vinculadas a composicdo do seu controle acionario/societario sem a prévia concordancia por escrito da
CONCEDENTE.

8.1.6. Prestar contas do giro de estoque no lote concedido, bem como dos volumes
movimentados ou transferidos entre os modais rodovidrio e ferroviario, em planilha definida pela
CONCEDENTE, mensalmente, sempre até o quinto dia util do més subsequente.

8.1.7. Apresentar a CONCEDENTE, ao final do exercicio contadbil, a demonstracdao contabil-
financeira auditada por auditoria independente.

8.1.8. Prestar contas anualmente, contados da assuncdo do Contrato, encaminhando a
CONCEDENTE seus relatérios Financeiros e Contdbeis, bem como gerenciais, com as devidas distingdes
em custos, receitas e despesas.

8.1.9. Nao obstaculizar os atos fiscalizatérios da CONCEDENTE, incluindo a coleta de informagdes
ou a implantacdo pela CONCEDENTE de sistemas/métodos para esse fim.

8.1.10. Contratar Laudo Técnico de Avaliacdo com a finalidade de realizar o inventario fisico dos
ativos e determinar valor de mercado, para fins contabeis, dos bens mdveis, bens imdveis e
equipamentos relacionados ao Terminal, para suporte as atividades de fiscalizacdo do contrato e de
reversibilidade de bens.

8.1.10.1. Os Laudos deverao ser emitidos no quinto, décimo e décimo quinto ano da Concessao de
Uso;
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8.1.10.2. O prestador do servico serd selecionado pela CONCEDENTE e contratado, sob o regime
privado, pela CONCESSIONARIA, a quem competird arcar, integralmente, com os respectivos custos da
contratacao.

8.1.10.3. Os servicos de apoio técnico a serem prestados nao prejudicam, vinculam, substituem ou
interferem nas atividades de fiscalizacdo a cargo da CONCEDENTE, possuindo mero carater de auxilio e
suporte.

8.1.10.4. Apbs comunicacdo da CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA deverd realizar a referida
contratacdo, em conformidade com o escopo pretendido. Far-se-d4 necessario observar os seguintes
procedimentos para contratagao:

8.1.10.4.1. A CONCESSIONARIA, em prazo a ser definido pela CONCEDENTE, devera apresentar, no
minimo, 3 (trés) propostas de prestadores de servico.

8.1.10.4.2. Em caso de impossibilidade no cumprimento da subclausula anterior, a CONCESSIONARIA
deverd justificar a CONCEDENTE a apresentacao de proposta com menos de 3 (trés) prestadores de
servico especializado.

8.1.10.4.3. A CONCEDENTE poderd recusar a totalidade das propostas apresentadas, hipdtese em que
a CONCESSIONARIA devera apresentar novas propostas de outros 3 (trés) prestadores de servico.

8.1.10.5. 8.1.10.5 A CONCEDENTE realizard a avaliacdo das propostas apresentadas e fard a selecao
de acordo com os seguintes critérios:

| - Atendimento ao escopo estabelecido; e
Il - Experiéncia e qualificacdo compativeis com os servicos a serem prestados.

8.1.10.6. Selecionada a proposta pela CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA deverd realizar a
contratacdo da prestadora de servico, em prazo a ser definido pela CONCEDENTE.

8.1.10.7. Caso nado contrate a prestadora de servigo selecionada pela CONCEDENTE ou n3do atenda
aos prazos estabelecidos para tanto, a CONCESSIONARIA estard sujeita as penalidades previstas no
Contrato.

8.1.10.8. N3o poderdo ser contratadas como prestadores de servico de apoio a fiscalizacdo as
seguintes pessoas juridicas:

|- Impedidas ou suspensas de contratar com a Administragao Publica;

Il - Cujos sécios tenham participacdo direta ou indireta na administracdo ou no
quadro societario da CONCESSIONARIA;

I - Que possuam contrato vigente com a CONCESSIONARIA, ainda que com objeto

diverso;
V- Que prestem qualquer outro servigco no ambito da Concessado de Uso;
V- Que, de alguma forma, possam ter sua independéncia e imparcialidade

comprometidas; e

VI - Cujos socios sejam agentes publicos, seu conjuge, companheiro ou parentes,
consanguineos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau.

8.1.11. Em caso de frustracdo no processo negocial envolvendo a CONCESSIONARIA anterior e a
atual acerca da aquisicdo dos bens e equipamentos do terminal, fica a atual CONCESSIONARIA incumbida
a construir uma capacidade estatica de armazenagem de graos de, no minimo, 7.500 toneladas, além de
implantar toda a infraestrutura necessdria a operacao do terminal, em até dois anos contados da
assinatura do contrato, cabendo prorrogacdo por até igual periodo caso justificado pela
CONCESSIONARIA e aprovado pela CONCEDENTE.

8.2. Quanto ao uso do bem:

8.2.1. Dar a destinagao e uso devido aos bens concedidos;
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8.2.1.1. Fica proibida a exploracdo comercial de qualquer atividade distinta ao objeto deste
contrato nas areas da Concessao;

8.2.2. Manter as condi¢Ges de seguranga operacional, evitando acidentes e danos no interior da
area concedida e entorno;

8.2.2.1. Todos os equipamentos destinados a movimentacdo e a armazenagem de cargas ficardo
sob responsabilidade exclusiva da CONCESSIONARIA;

8.2.3. Promover a reposicdo dos equipamentos e bens vinculados a prestacdo dos servicos,
mediante aquisicdo, recupera¢do, ou substituicdo por outro equivalente, de forma a assegurar a
prestacao do servico adequado até o término do prazo contratual.

8.2.4, Zelar pela integridade dos bens vinculados a prestacdo dos servicos, conforme normas
técnicas especificas aplicaveis ao caso, mantendo-os atualizados e em perfeitas condi¢cdes de
funcionamento e conservac3o até a sua transferéncia 8 CONCEDENTE ou a nova CONCESSIONARIA.

8.2.5. Organizar o fluxo de entrada e saida de veiculos do Terminal;

8.2.6. Apresentar certificacdo 1SO 14.001 e resultados de auditoria ambiental (recertificacdo), no
minimo, a cada trés anos, contados da data da Assuncao;

8.2.7. Manter vigentes todas as licengas ambientais necessdrias a operacado e funcionamento do
Terminal;

8.2.8. A utilizacdo de bens sob a forma de leasing, locacdo, concessdao ou similares, devera ser

informada a CONCEDENTE que poderd impor condic¢des, visando a reversdo de tais bens em qualquer
hipdtese de extingdo da Concessao.

8.3. Quanto aos servigos e equipamentos:

8.3.1. Apresentar em até 90 (noventa) dias apds a Data de Assuncdo, o planejamento de
eventuais obras de revitalizacdo e/ou de modernizagdo do terminal.

8.3.2. A CONCESSIONARIA deverd realizar as operacdes de carga, descarga e armazenagem, para
permitir o transporte de cargas na Ferrovia Norte-Sul.

8.3.3. Cumprir no que for aplicavel, o Regulamento dos Transportes Ferroviarios — RTF aprovado
pelo Decreto n? 1.832/96 e o Regulamento de Operacdes Ferroviarias — ROF e suas atualiza¢des.

8.3.4. Manter pessoal técnico e administrativo, préprio ou de terceiros, legalmente habilitado e
em numero suficiente para a prestacao dos servicos.

8.3.4.1. Os empregados deverdao estar devidamente identificados, além de providos com os
Equipamentos de Protecado Individual — EPI necessarios a execucao dos servicos.

8.3.5. N3o permitir a utilizacdo de trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

8.3.6. Executar os servigos conforme especificagdes, com a alocagdao dos empregados necessarios
ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e os utensilios necessarios por conta da CONCESSIONARIA.

8.3.6.1. A CONCESSIONARIA deverd manter a atualidade do Terminal, que compreende a
modernidade das técnicas, dos equipamentos e das instalacGes e a sua conservacdo, bem como a
melhoria e expansdo do servigo, caso seja necessario.

8.3.6.2. A CONCESSIONARIA deverd manter a continuidade dos servigos, salvo interrupcdo
emergencial causada por caso fortuito ou forca maior, situacdo em que tais ocorréncias deverdo ser
comunicadas de imediato a CONCEDENTE.

8.3.7. Providenciar os Equipamentos de Protecdo Individual — EPI necessarios aos usudrios e
visitantes do terminal, inclusive para equipes de fiscalizacgdo da CONCEDENTE.
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8.3.8. Sem prejuizo das sancgdes previstas, a CONCEDENTE podera determinar reparagdes,
melhoramentos, substituicdes e modificacdes, bem como a execucdo de medidas de emergéncia ou
providéncias necessarias a normalizacado do servico, estabelecendo prazos para sua realizacdo.

8.4. Quanto as obras e manutencao das instalacdes, vias e acessos:

8.4.1. Elaborar os projetos, obter as licencas necessarias e executar as obras de revitalizagdo e/ou
de modernizagdo do terminal e suas areas, sempre que houver alteracdo de area construida, de sistemas
prediais (instalacGes: elétricas, hidrossanitarias, prevencdo, combate a incéndio e panico, protecdo contra
descargas atmosféricas), de drenagens, de estruturas, de arquiteturas, de terraplenagem, de geometria
de vias e de pavimentacao;

8.4.1.1. Considera-se como obras de revitalizacdo, as manutencbes corretivas necessarias para
operacionalidade das edifica¢des, instalacdes e outros elementos existentes.

8.4.1.2. Implantar dentro da area do terminal um estacionamento para caminhdes.

8.4.1.2.1 A area destinada a implantagdo de estacionamento devera conter espaco suficiente para
receber no minimo 10 caminhdes bitrem, incluindo drea para manobras, ser iluminada na quantidade de
lux minima prevista em normas para estacionamentos, prever terraplenagem com a inclinagdo minima
possivel de modo a evitar erosdes e acimulo de agua pluvial, possuir pavimentacao com acabamento
regular, considerando no minimo uma camada de brita, de maneira a reduzir a producdo de poeira
(provenientes de particulas de solo terroso) por meio da movimentagao de veiculos.

8.4.1.2.2 A implantagdo do estacionamento e das respectivas infraestruturas associadas deverao estar
finalizadas até o final do 182 més da Data de Assuncdo.

8.4.1.3. As obras, instalacdes e equipamentos, bem como as vias de acesso rodoviario necessarias
a operacdo do Terminal ficardo a cargo da CONCESSIONARIA

8.4.2. Realizar, em conjunto com os demais terminais, a manutencdao das vias rodovidrias do
patio, das areas comuns e dreas lindeiras aos terminais, mantendo-as em bom estado de funcionamento,
utilizacdo e seguranca.

8.4.2.1. Para atendimento da subcldusula 8.4.2, a CONCESSIONARIA deverd respeitar regulamento
a ser aprovado pela CONCEDENTE.

8.4.3. Manter em plenas condi¢des de funcionamento o Sistema de Protecdo de Descargas
Atmosféricas (SPDA) do terminal, garantindo o funcionamento e protecdo dos equipamentos, e
atendendo as normas ABNT NBR 5419 e NBR IEC 61643-1, e outras que se apliguem, e manté-lo
adequado, no caso de atualiza¢des da legislacao.

8.4.4, Dar publicidade a propriedade da area da CONCEDENTE, utilizando seu nome e/ou
logotipo, quando identificar as atividades realizadas com placas, cartazes e sinaliza¢Ges, podendo a
CONCEDENTE estabelecer e exigir a padronizacdo desses elementos;

8.4.5. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os bens e
equipamentos em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdao ou dos
materiais empregados, no prazo fixado pela CONCEDENTE;

8.4.6. A execuc¢do de obras de dispositivos que interfiram diretamente na malha ferroviaria que
se fizerem necessarias ao melhoramento do Terminal, serdo de encargo da CONCESSIONARIA,
condicionada a aprova¢dao da CONCEDENTE, e seguira o disposto na Resolu¢dao n2 2695, de 13 de maio de
2008, da Agéncia Nacional de Transportes Terrestres — ANTT;

8.5. Quanto a aprovacao dos projetos e fiscalizacdo das obras:

8.5.1. Apresentar a CONCEDENTE todos os documentos necessarios, tais como: memorial
descritivo, projetos, licencas, ART’s (Anotacdo de Responsabilidade Técnica de Obras e Servicos), listas de
materiais e cronogramas fisicos das obras, sempre que houver alteracao de area construida, de sistemas
prediais (instalacGes: elétricas, hidrossanitarias, prevencdo, combate a incéndio e panico, protecdo contra
descargas atmosféricas), de drenagens, de estruturas, de arquiteturas, de terraplenagem, de geometria
de vias e de pavimentacao;
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8.5.2. Apresentar, em até 180 (cento e oitenta) dias apds a Data de Assuncgado, o projeto basico do
estacionamento, incluindo memorial descritivo, especificacdes técnicas e cronograma fisico;

8.5.3. Apds aprovacdo do projeto basico, previsto na subclausula 8.5.1, apresentar, em até 30
(trinta) dias, caso seja necessdrio, o protocolo de solicitacdo das licencas, ou alteracdo das licengas
vigentes, pertinentes ao fiel cumprimento do objeto do contrato nos entes publicos de ambito federal,
estadual e municipal;

8.5.4. Apresentar, antes do inicio das obras, todos os projetos executivos, incluindo memoriais
descritivos, especificagGes técnicas e cronogramas fisico, juntamente com as licengas de instalacdo,
alvaras de construcdo e os comprovantes de aprovacdes de projetos nos entes publicos competentes,
conforme descrito na subcldusula 8.5.3, ou documentos que comprovem sua dispensa;

8.5.5. Caso esses procedimentos n3ao sejam efetivados nos prazos estabelecidos, a
CONCESSIONARIA podera sofrer as sancdes previstas contratualmente;

8.5.6. Antes do inicio de qualquer servigo, os projetos deverdo ser apresentados a CONCEDENTE
para analise e aprovagao, com a finalidade de obter a Autorizagdao de Construgao;

8.5.7. Caso julgue necessario, para o melhor entendimento e analise, poderd a CONCEDENTE
solicitar outros documentos ou projetos atinentes ao objeto, que deverdao ser disponibilizados pela
CONCESSIONARIA;

8.5.8. A CONCESSIONARIA n3o podera opor & CONCEDENTE quaisquer excecdes ou meios de
defesa como justificativa do descumprimento de qualquer condicdo estabelecida no Edital ou Contrato,
especialmente do descumprimento dos cronogramas de execucdo das obras em decorréncia da
inviabilizacdo parcial ou total ou atraso na obtenc¢do do financiamento;

8.5.9. A CONCESSIONARIA poderd promover alteracdes nos projetos, desde que previamente
aprovadas pela CONCEDENTE.

8.6. Quanto a responsabilizacdo civil e os seguros:

8.6.1. A CONCESSIONARIA deverd manter os seguros durante toda a execucdo das atividades, até

o término da vigéncia do Contrato e integral cumprimento de seu objeto, considerados essenciais para
garantir uma efetiva cobertura para todos os riscos inerentes as atividades.

8.6.1.1. Todas as apdlices de seguros a serem contratados pela CONCESSIONARIA deverdo conter
cldusula de rendncia aos direitos de sub-rogacdo em face da CONCEDENTE, seus representantes, os
Financiadores e seus sucessores, e conterdo clausulas estipulando que ndo serdo canceladas e ndo terdo
condigdes alteradas sem a anuéncia da CONCEDENTE.

8.6.1.2. Qualquer acdo ou omissdo da CONCESSIONARIA que venha a ocasionar perda ou reducdo
das coberturas de qualquer seguro exigido nos termos do Contrato implicara total responsabilidade da
CONCESSIONARIA pelas quantias que seriam indenizadas pela seguradora em caso de sinistro, sem
prejuizo da imposi¢do das penalidades previstas neste Contrato.

8.6.1.3. Para contrata¢do das apdlices de seguros a CONCESSIONARIA devera observar:

|- A especificidade: a apdlice deve ser especifica para o terminal concedido nos
termos da subcldusula 1.1, ndo sendo admitida a contratacdo de seguros gerais
contemplando outras localidades.

Il - Os valores dos prémios: serdo de livre negociacdo entre a CONCESSIONARIA e
a seguradora;

i - Os valores das franquias: serdo de livre de negociacdo entre a
CONCESSIONARIA e a seguradora, nos termos das subclausulas 8.6.1.2., 8.6.5. e 8.6.6.;

V- Os valores das coberturas: exceto os percentuais previstos neste instrumento,
serdo de livre negociacdo entre a CONCESSIONARIA e a seguradora, nos termos das
subcldusulas 8.6.1.2. € 8.6.5.;
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V- As exclusdes de responsabilidade: ndo podem contrapor aos riscos minimos a
serem cobertos, nos termos das subclausulas 8.6.1.2. e 8.6.5., nem as coberturas
previstas neste instrumento;

VI - A caracterizacdo do seguro: devera constar na apdlice a vinculagdo ao objeto e
ao contrato firmado; e

VIl - A indicacdo na apdlice quanto ao atendimento integral as subcldusulas e
condigdes previstas neste instrumento, observada a modalidade de seguro.

8.6.2. Antes de iniciar quaisquer das obras previstas no Contrato, e com vigéncia até sua
conclusdo, a CONCESSIONARIA devera:

8.6.2.1. Contratar seguro na modalidade Riscos de Engenharia - Obras Civis em Construcdo e
Instalagdes e Montagem: a apdlice devera contemplar a cobertura basica, englobando todos os testes de
aceitacdo, com valor de importancia segurada igual ao valor dos gastos com a execucdo de obras, valor
dos fornecimentos, da montagem eletromecanica, canteiros e outros custos que totalizem a parcela de
investimentos, conforme projetos apresentados pela CONCESSIONARIA. Deverdo constar na apdlice as
seguintes coberturas adicionais:

a) Erro de Projeto;

b) Riscos do Fabricante;

c) Despesas de salvamento e contengao de sinistros;
d) Maquinaria e equipamento de obra;

e) Danos patrimoniais;

f) Avaria de mdquinas;

g) Despesas Extraordinarias representando um limite de 10% (dez por cento) da
cobertura basica;

h) Desentulho do Local representando um limite de 10% (dez por cento) da cobertura
basica; e

i) A critério da CONCESSIONARIA, outras coberturas adicionais disponiveis na
modalidade de Riscos de Engenharia poderdo ser incluidas.

8.6.2.2. Contratar seguro na modalidade Responsabilidade Civil Geral e Cruzada, dando cobertura
aos riscos decorrentes da implantacdo das obras e a quaisquer outros estabelecidos no Contrato e em
seus Anexos, cobrindo a CONCESSIONARIA e a CONCEDENTE, bem como seus administradores,
empregados, funcionarios e contratados, pelos montantes com que possam ser responsabilizados a titulo
de danos materiais (dano emergente e lucros cessantes), pessoais, morais, decorrentes das atividades de
execug¢ao das obras, incluindo custas processuais e quaisquer outros encargos relacionados a danos
materiais, pessoais ou morais, com cobertura minima para danos involuntdrios pessoais, mortes, danos
materiais causados a terceiros e seus veiculos, incluindo a CONCEDENTE, inclusive para os danos
decorrentes dos trabalhos de sondagem de terreno, rebaixamento de lencol fredtico, escavagoes,
abertura de galerias, estaqgueamento, servicos correlatos (fundacées) e dano moral (com cobertura de no
minimo 20% da importancia segurada). Deverdo constar na apdlice as seguintes coberturas adicionais:

a) Danos materiais causados as Propriedades Circunvizinhas;

b) Responsabilidade Civil do Empregador, com limites de acordo com as praticas de
mercado;

c) Poluicdo subita;
d) Danos a redes e servigos publicos;

e) Responsabilidade Civil na Prestacdo de Servigos em Locais de Terceiros, caso
aplicavel, em valor compativel com os danos potenciais passiveis de ocorrer em cada
situagao; e
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f) De transporte de todos os materiais e equipamentos de sua responsabilidade
durante a construgao.

8.6.3. A partir do inicio da prestagao das atividades e até o término do Prazo da Concessdo de
Uso:
8.6.3.1. Contratar seguro incluindo lucros cessantes durante a operagdo, com cobertura para as

despesas fixas necessarias a continuidade da prestacdo das atividades, pelo periodo indenitdrio minimo
de 6 (seis) meses, incéndio, raio, explosdo de qualquer natureza, dano elétrico, vendaval, fumaca,
alagamento e desmoronamento para as edificagBes, estruturas, mdaquinas, equipamentos moveis e
estacionarios, relativo aos bens sob sua responsabilidade ou posse, em especial os bens reversiveis
integrantes da Concessao de Uso;

8.6.3.2. Contratar seguro na modalidade Responsabilidade Civil Geral e Cruzada, dando cobertura
aos riscos decorrentes das atividades, cobrindo a CONCESSIONARIA e a CONCEDENTE, bem como seus
administradores, empregados, funcionarios e contratados, pelos montantes com que possam ser
responsabilizados a titulo de danos materiais (dano emergente e lucros cessantes), pessoais, morais,
incluindo custas processuais e quaisquer outros encargos relacionados a danos materiais, pessoais ou
morais, decorrentes das atividades, com cobertura minima para danos involuntarios pessoais, mortes,
danos materiais causados a terceiros e seus veiculos, incluindo a CONCEDENTE;

8.6.3.3. Contratar seguro para acidentes de trabalho relativo aos colaboradores e empregados da
CONCESSIONARIA alocados a prestacdo dos servicos previstos no Contrato.

8.6.4. Pelo descumprimento da obrigacdo de contratar ou manter atualizadas as apdlices de
seguro, a CONCEDENTE podera aplicar multa, sem prejuizo de outras medidas previstas no Contrato.

8.6.5. A CONCESSIONARIA assume toda a responsabilidade pela abrangéncia ou omissdes
decorrentes da contratagao dos seguros de que trata o presente Contrato.

8.6.6. A CONCESSIONARIA é responsavel pelo pagamento integral da franquia, em caso de
utilizacdo de qualquer seguro previsto no Contrato.

8.6.7. As apodlices de seguro, com excec¢do daquelas constantes na subclausula 8.6.2, deverao ter
vigéncia minima de 1 (um) ano a contar da data de sua emissao, sendo de inteira responsabilidade da
CONCESSIONARIA manté-las em plena vigéncia e de forma ininterrupta durante todo o periodo
contratual, devendo para tanto promover as renovacdes e atualizacdes que forem necessarias com
antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias do vencimento, enviando-as prontamente 3 CONCEDENTE.

8.7. Obriga-se a, sempre que demandado, fazer com que seus prepostos e funcionarios
efetivem credenciamento como usudrio externo no sistema de processo eletronico da CONCEDENTE,
para assinatura de documentos eletronicos padronizados pela CONCEDENTE.

9. CLAUSULA NONA — DA ALOCAGAO DE RISCOS E DAS ALTERAGOES CONTRATUAIS:

9.1. Com excecdo das hipdteses previstas neste Contrato, a CONCESSIONARIA é integral e
exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados a Concessdao de Uso, inclusive, mas sem
limitacdo, pelos seguintes riscos:

|- De projeto, engenharia e construgao;
Il - Recusa de Usuarios em pagar pelos servicos;

I - Relagdo comercial e contratual com a subconcessionaria responsavel pela
operagao ferroviaria no patio de Porto Franco/MA;

V- Obtencdo de licencas, permissdes e autoriza¢des relativas a Concessado de Uso;
V- Custos excedentes relacionados as atividades objeto da Concessao de Uso;
VI - Investimentos gerais entendidos como necessdrios ou Uteis pela

CONCESSIONARIA para a operagdo do terminal;

VII - Atraso no cumprimento dos cronogramas previstos neste Contrato ou de
outros prazos estabelecidos entre as Partes ao longo da vigéncia do Contrato;
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VI - Tecnologia empregada nas atividades da Concessao de Uso;
IX - Perecimento, destruicdo, roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos de

danos causados aos Bens da Concessdo de Uso, responsabilidade que ndo é reduzida ou
excluida em virtude da fiscalizagdo da CONCEDENTE;

X- Manifestacdes sociais e/ou publicas que afetem, de qualquer forma, a
execucgao e prestacao das atividades relacionadas ao Contrato;

Xl - Paralisagdo das atividades da CONCESSIONARIA em razdo de greve de seus
colaboradores ou de seus subcontratados;

XII - Mudangas no custo de capital, inclusive as resultantes de variagdes das taxas
de juros;

XIII - Variacao das taxas de cambio;

XIV-  Alteracgbes na legislacdo dos impostos sobre a renda;

XV - Caso fortuito e for¢ca maior que estejam disponiveis para cobertura de seguros

oferecidos no Brasil na época da contratagdo e/ou renovacdo da apdlice de seguros;

XVI - Recuperacdo, remediacdo e gerenciamento do Passivo Ambiental relacionado a
Concessao de Uso;

XVIlI - Possibilidade de a inflacdo de um determinado periodo ser superior ou inferior
ao indice utilizado para reajuste dos valores previstos no Contrato e em seus Anexos
para o mesmo periodo;

XVIII - Responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos ambientais
decorrentes da operacao da Concessado de Uso;

XIX - Prejuizos causados a terceiros, pela CONCESSIONARIA ou seus
administradores, empregados, prepostos ou prestadores de servi¢cos ou qualquer outra
pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, no exercicio das atividades abrangidas pela
Concessao de Uso;

XX - Vicios dos Bens da Concessdao de Uso por ela adquiridos apds a Data da
Assuncdo, arrendados ou locados para operacdes e manutencdo deles ao longo do
Prazo da Concessao de Uso;

XXI - Ndo efetivacdo da demanda projetada por qualquer motivo, inclusive se
decorrer da implantagdo de novos terminais no Patio Intermodal de Porto Franco/MA
ou em outras localidades, excetuando-se o disposto na subcldusula 9.2.vii;

XXII-  Atraso na obtencdo das licencas federais, estaduais e municipais, inclusive
licencas relacionadas especificamente com a Area da Concessdo de Uso, quando n3o
houver estipulagcdo de prazo mdximo legal ou regulamentar para sua emissdo pelas
autoridades competentes; e

XXIll - Decisdo judicial ou administrativa que inviabilize a CONCESSIONARIA de
desempenhar as atividades objeto do Contrato, de acordo com as condi¢cdes nelas
estabelecidas, bem como na legislacdo e regulamentacao pertinentes, nos casos em que
a CONCESSIONARIA, direta ou indiretamente, por acdo ou omiss3o, houver dado causa
ou de alguma sorte contribuido para tal decisdo.

9.2. A CONCESSIONARIA n3o é responsavel pelos seguintes riscos relacionados a Concessdo de
Uso, cuja responsabilidade é da CONCEDENTE:

| - Descumprimento de obrigacdes contratuais atribuidas a CONCEDENTE;
- Benfeitorias solicitadas pela CONCEDENTE;
i - Alteracdo na legislagao tributdria, com exce¢do dos impostos incidentes sobre a

renda;
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V- Atraso ou paralisa¢do das atividades decorrentes da demora ou impossibilidade
da obtencdo das licencas ambientais do Terminal em razdo da inexisténcia ou cassacao
das licencas ambientais, bem como do descumprimento das condicionantes nelas
estabelecidas, exceto nos casos em que a CONCESSIONARIA houver dado causa;

V- Caso fortuito ou forca maior que ndao possam ser objeto de cobertura de
seguros oferecidos no Brasil a época de sua ocorréncia;

VI - Decisdo judicial, administrativa ou fato superveniente que inviabilize a
CONCESSIONARIA de desempenhar as atividades objeto do Contrato, de acordo com as
condicdes nelas estabelecidas, bem como na legislacdo e regulamentagdo pertinentes,
exceto nos casos em que a CONCESSIONARIA houver dado causa; e

VIl - Disrupcdo da demanda devido a implantacdo de rota ferrovidria interligando
Porto Franco/MA a Balsas/MA, desde que demonstrada a inviabilidade econdémico-
financeira do Contrato.

9.3. A CONCESSIONARIA declara:

9.3.1. Ter pleno conhecimento da natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos no Contrato;
e

9.3.2. Ter levado tais riscos em consideracdo na formulacdo de sua Proposta.

9.4. A CONCESSIONARIA n3o fard jus a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro caso

guaisquer dos riscos por ela assumidos no Contrato venham a se materializar.

9.5. Qualquer uma das partes poderd solicitar a recomposicdo do equilibrio econémico-
financeiro nos casos em que, apds a celebracdo deste Contrato, vier a se materializar quaisquer dos riscos
expressamente assumidos pela outra parte nos termos deste Contrato, com reflexos econémico-
financeiros negativos para a solicitante.

9.5.1. O reequilibrio econdmico-financeiro podera se dar por meio de (i) alteracdo do prazo de
vigéncia do presente Contrato; (ii) indenizacdo; (iii) modificacdo de obrigacGes contratuais e/ou (iv)
modificagdo nas contraprestagdes pagas a CONCEDENTE.

9.6. Eventuais alteracbes contratuais reger-se-3o pela disciplina da Lei n2 13.303/2016.

9.6.1. E vedada a celebragdo de aditivos deccl)rrentes de eventos supervenientes alocados, neste
contrato, como de responsabilidade da CONCESSIONARIA.

10. CLAUSULA DECIMA — DA FISCALIZAGAO:

10.1. A CONCESSIONARIA deverd prestar todo o apoio necessario aos encarregados da

CONCEDENTE, garantindo-lhes livre acesso, em qualquer época, as obras, aos equipamentos e as
instalacOes vinculadas a Concessdo, bem como ao exame de todos os assentamentos graficos, registros e
documentos contabeis, demais documentos e sistemas de informacOes atinentes a prestacdo dos
servicos e uso do bem concedido;

10.2. A fiscalizagao sera exercida por um ou mais representantes da CONCEDENTE, nos termos
da legislacdo e do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da VALEC, no que couber;

10.3. A manutencado dos bens e equipamentos, os projetos para aperfeicoamento da operacgao, a
execucdo das obras, o atendimento as normas ambientais e outras providéncias necessarias ao
cumprimento do objeto do Contrato serdo fiscalizados pela CONCEDENTE ou por preposto por esta
credenciados, nos termos da legislacdo e do Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da VALEC, no
gue couber;

10.4. A fiscalizacdo de que trata essa clausula n3ao exclui nem reduz a responsabilidade da
CONCESSIONARIA, inclusive perante a terceiros e usudrios, por qualquer irregularidade, e a ocorréncia
desta ndo implicara em corresponsabilidade da CONCEDENTE ou de seus agentes e prepostos.

10.5. Quaisquer exigéncias da fiscalizacdo, inerentes ao objeto do Contrato, deverdao ser
prontamente atendidas pela CONCESSIONARIA, sem 6nus para a CONCEDENTE e o descumprimento
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total ou parcial das obrigacGes e responsabilidades assumidas pela CONCESSIONARIA podera ensejar a
aplicacdo das sanc¢des administrativas previstas.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA EXTINGAO DA CONCESSAO:

11.1. Extingue-se a Concessao por:

11.1.1. Advento do termo contratual;

11.1.2. Rescisdo amigavel, administrativa ou judicial;

11.2. No caso de rescisdo amigdvel, esta se dara por acordo entre as partes, reduzida a termo no

respectivo processo, desde que haja conveniéncia para a CONCEDENTE ou que seja concretizado o risco
identificado na subcldusula 9.2.VII;

11.3. Constitui cldusula resolutiva expressa, cuja ocorréncia gera a CONCEDENTE o direito de
resolver a relagdo juridica com a CONCESSIONARIA, sem prejuizo da observincia as garantias do
contraditério e ampla defesa, a ocorréncia dos seguintes eventos:

11.3.1. Inexecucdo total ou parcial do contrato ou ndo cumprimento das cldusulas contratuais,
especificacdes, projetos ou prazos;

11.3.2. Cumprimento irregular de cladusulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;

11.3.3. Prestacdo do servico de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas,
critérios, indicadores e parametros definidores da qualidade do servico;

11.3.4. Paralisacdao do servico ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipoteses decorrentes de
caso fortuito ou forca maior;

11.3.5. Perda das condi¢cGes econOmicas, técnicas ou operacionais para manter a adequada
prestacao do servico concedido;

11.3.6. N3o cumprimento das penalidades impostas por infragdes, nos devidos prazos;

11.3.7. N3o atendimento a intimagdao da CONCEDENTE no sentido de regularizar a prestagao do
Servigo;

11.3.8. N3o atendimento a intimacdao do poder CONCEDENTE para apresentar, em prazo

previamente estabelecido, a documentacdo relativa a regularidade fiscal, previdencidria ou relativa ao
FGTS, no curso da Concessao;

11.3.9. A subcontratagao total ou parcial do seu objeto em desacordo com o edital e o contrato,
de acordo com o art. 78 da Lei n213.303/2016;

11.3.10. Desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar
e fiscalizar a execugdo do contrato, assim como as de seus superiores;

11.3.11. Cometimento reiterado de infragcdes na execucdo do contrato;

11.3.12. Decretacdo de faléncia;

11.3.13. Dissolucdo da sociedade;

11.3.14. Alteragdo social, modificagdo da finalidade ou da estrutura da CONCESSIONARIA, sem a

prévia autorizacao dada pela CONCEDENTE, ou que prejudique a execucao do objeto deste contrato;

11.3.15. Razbes de interesse publico, de alta relevancia e de amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa da CONCEDENTE e exaradas no processo
administrativo a que se refere a Concessao;

11.3.16. Ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execucao do Contrato;

11.4. Os casos de rescisdao contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o direito ao contraditdrio e a ampla defesa;
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11.5. A rescisdo do Contrato podera ocorrer mediante distrato, desde que haja conveniéncia
para a Administracdo, ou por resolucdo, de acordo com o RILC, no caso de incidéncia de clausula
resolutiva expressa no termo;

11.6. Nas hipoteses de resolugdo do Contrato previstas nesta clausula, a CONCEDENTE tera
plenos poderes para:

11.6.1. Assuncao imediata do objeto do Contrato, procedendo-se aos levantamentos, avaliacbes e
liquidagdes necessarias;

11.6.2. Ocupacgao imediata e utilizacdo do local, instalagBes, equipamentos, material e pessoal
empregados na execucao do Contrato, necessdarios a sua continuidade; e

11.6.3. Execucdo da garantia contratual para compensacdo, pela CONCEDENTE, de valores de
multas, indenizagdes e outros valores a ela devidos.

11.7. Extinta a Concessdo, retornam a CONCEDENTE todos os bens reversiveis, direitos e
privilégios transferidos 8 CONCESSIONARIA, conforme previsto no Edital e estabelecido no Contrato.

11.8. A extincdo da Concessdo, salvo estipulacdo em contrario da CONCEDENTE ou
concretizacdo do risco identificado na subclausula 9.2.VIl, se dard mediante a quitacdo de todas as
parcelas a vencer referentes ao objeto contratual.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS SANCOES:

12.1. Pela inexecucdo total ou parcial do Contrato, a CONCEDENTE podera, garantido,
previamente e no decorrer do procedimento de autuacao, o contraditdrio e a ampla defesa, aplicar a
CONCESSIONARIA as sancdes previstas nos arts. 82 a 84 da Lei n2 13.303/2016, e 176 a 180 do RILC.

12.2. As san¢des contratuais sao:

12.2.1. Adverténcia: E o aviso, por escrito (notificacdo) emitido quando a CONCESSIONARIA
descumprir qualquer obrigacdo de natureza leve, ou que possa ser corrigida a tempo de nao afetar a
viabilidade contratual;

12.2.2. Multa: E a sanc3o pecuniaria que serd imposta 8 CONCESSIONARIA, por irregularidades no
cumprimento das cldusulas contratuais.

12.2.2.1. Serdo aplicadas nos seguintes percentuais:

I - 5% (cinco por cento) sobre o valor da contraprestagdo fixa anual atualizada, em
caso de atraso no pagamento desse valor;

Il - 5% (cinco por cento) sobre o valor da contraprestagao variavel anual atualizada,
em caso de atraso no pagamento desse valor;

i - 10% (dez por cento) sobre o valor da contraprestacdo fixa anual atualizada,
pelo descumprimento imotivado nos prazos de execu¢ao dos projetos, estabelecidos no
cronograma de execuc¢ao aprovado pela CONCEDENTE;

Vv - 10% (dez por cento) sobre o valor da contraprestagdo fixa anual atualizada,
pela negativa ou vedagao da agdao de fiscalizagdo da CONCEDENTE nas areas e nas
instalacOes a qualquer tempo;

V- 7% (sete por cento) sobre o valor da contraprestagao fixa anual atualizada, pelo
descumprimento das obrigacdes de qualidade e adequacdo dos servicos vinculados a
operagdo ou de obras de revitalizagdao, modernizagao ou manutencao;

VI - 5% (cinco por cento) sobre o valor da contraprestacdo fixa anual atualizada,
pelo descumprimento das obrigacdes securitarias, tributarias, trabalhistas ou
relacionadas a garantia contratual; e

VII - 5% (cinco por cento) sobre o valor da contraprestacdo fixa anual atualizada por
outros descumprimentos durante a execugao do Contrato.
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12.2.2.2. No caso de reincidéncia das condutas citadas, neste ambito das multas, o valor percentual
passara a ser aplicado em dobro.

12.2.2.3. A multa serd formalizada por simples apostilamento contratual e sera executada apds
regular processo administrativo, oferecida 8 CONCESSIONARIA a oportunidade prévia de ampla defesa e
do contraditério, no prazo de 10 (dez) dias Uteis a contar do recebimento da notificacdo, nos termos do §
29, do art. 83, da Lei n2 13.303/2016, ou legislagdo que vier substitui-la.

12.2.2.4. As multas deverdo ser recolhidas em até 15 (quinze) dias corridos apds o recebimento da
GRU (Guia de Recolhimento da Uniso) pela CONCESSIONARIA;

12.2.2.5. O ndo pagamento da multa aplicada importara na tomada de medidas judiciais cabiveis e
na aplicacdo da sancdo de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a CONCEDENTE, pelo prazo de até 2 anos.

12.2.3. Suspensao tempordria de participacao em licitacio e impedimento de contratar com a
CONCEDENTE: E a san¢do que impede temporariamente a CONCESSIONARIA de participar de licitacdo e
de contratar com a CONCEDENTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos, aplicadas as empresas ou aos
profissionais quando:

12.2.3.1. Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de tributos;

12.2.3.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacado;

12.2.3.3. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a CONCEDENTE em virtude de

atos ilicitos praticados;

12.2.3.4. O prazo da sancdo de suspensao tempordria de participacdao em licitacdo e impedimento
de contratar com a CONCEDENTE tera inicio a partir da sua publicacdo no DOU, estendendo-se os seus
efeitos a todas as unidades da CONCEDENTE;

12.2.3.5. A sancdo de suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a CONCEDENTE importa, durante sua vigéncia, na suspensdao de registro cadastral, se
existente, ou no impedimento de inscricdo cadastral;

12.2.3.6. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores — SICAF (quando a concessiondria nele estiver cadastrada), Cadastro Nacional
de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, Sistema de
Gestdo de Procedimentos de Responsabilizacdo de Entes Privados — CGU-PJ, conforme o caso ou em
sistemas que vierem a substitui-los.

12.3. Do direito de defesa.

12.3.1. E facultado 3 CONCESSIONARIA interpor recurso contra a aplicacdo das penas de
adverténcia, suspensdo temporaria ou de multa no prazo de 10 (dez) dias Uteis a contar da ciéncia da
respectiva notificagao;

12.3.2. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta subclausula, exclui-se o dia do inicio e inclui-
se o do vencimento, e serdo considerados os dias Uteis consecutivos, exceto quando explicitamente
disposto em contrario;

12.3.3. Assegurado o direito de ampla e prévia defesa e ao contraditério, e depois de exaurida a
fase recursal, a aplicagdo da sanc¢do sera formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverd ser
publicado no DOU, devendo constar:

12.3.3.1. A origem e o numero do processo em que foi proferido o despacho;

12.3.3.2. O prazo do impedimento para licitar e contratar com a CONCEDENTE;

12.3.3.3. O fundamento legal da sancdo aplicada; e

12.3.3.4. O nome ou a razao social do punido, com o nimero de sua inscricdao no Cadastro Nacional

das Pessoas Juridicas da Receita Federal.
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12.3.4. Apds o julgamento do(s) recurso(s) ou transcorrido o prazo sem a sua interposicdo, a
autoridade competente para aplicacdao da san¢do comunicard imediatamente ao érgdo competente, que,
por sua vez, providenciara a imediata inclusdo da san¢do no SICAF, inclusive para o blogueio da senha de
acesso ao sistema em caso de suspensao para licitar.

12.3.5. O Processo Administrativo respeitard os procedimentos da Norma de Processo
Administrativo Sancionatério de Rescisdo Contratual Unilateral e Constituicdo de Débito,
2.4.0.NGL.11.001, desta CONCEDENTE, ou norma que vier a sucedé-la.

12.4, Assentamento em registros.

12.4.1. Ficam eximidas da obrigacdo de publicacdo no DOU as san¢des de Adverténcia e de Multa
aplicadas, as quais se formalizam por meio de simples apostilamento, na forma do § 79, do art. 81, da Lei
n? 13.303/2016;

12.4.2. Toda sancao aplicada sera anotada no histérico cadastral da empresa;

12.4.3. As penalidades terdo seus registros cancelados apds o decurso do prazo constante do ato
gue as aplicou, exceto previsao legal ou do RILC em contrario;

12.4.3.1. Os prazos referidos nesse documento sé se iniciam e vencem em dia de expediente no
6rgao ou na entidade.

12.5. Sujeicdo a Perdas e Danos.

12.5.1. Independentemente das sancdes legais cabiveis, previstas no Edital, a CONCESSIONARIA
ficara sujeita, ainda, a composicdo das perdas e danos causados a CONCEDENTE pelo descumprimento
das obrigacGes estabelecidas no Contrato.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA REVERSAO:

13.1. Retornardo a CONCEDENTE, juntamente com todos os direitos e privilégios transferidos a
CONCESSIONARIA, gratuita e automaticamente, na extingdo da Concessdo, mesmo que antecipada,
todos os Bens Vinculados a Concessdo, nos termos previstos neste Contrato.

13.2. Revertem a CONCEDENTE os bens resultantes de investimentos da CONCESSIONARIA,
declarados reversiveis pela CONCEDENTE por serem necessarios a continuidade do servigo, com base nos
Laudos Técnicos de Avaliacdo referenciados na subcldusula 8.1.10.

13.3. Para os fins previstos na subcldusula 13.1, obriga-se a CONCESSIONARIA a entregar os
Bens Vinculados a Concessao em perfeitas condicdes de operacionalidade, utilizacdo e manutencdo, sem
prejuizo do normal desgaste resultante do seu uso e livres de 6nus ou encargos de que tipo for.

13.4. Caso a reversdao dos bens ndo se processe nas condi¢des estabelecidas neste Contrato, a
CONCESSIONARIA indenizard a CONCEDENTE, devendo a indeniza¢do ser calculada com base no ultimo
Laudo Técnico de Avaliacdo emitido.

13.5. Na ocorréncia de dissolucdo ou liquidacdo da CONCESSIONARIA, n3o podera ser efetuada
a partilha do respectivo patrimoénio social sem que a CONCEDENTE ateste, por meio de auto de vistoria,
os Bens Vinculados a Concessao livres de 6nus, ou sem que se mostre assegurado o pagamento de
guantias devidas a CONCEDENTE, a titulo de indenizacdo ou qualquer outro titulo.

13.6. Extinta a Concessao, revertem a CONCEDENTE todos os bens vinculados a Concessao, e os
direitos e privilégios decorrentes da Concessao, livres e desembaracados de quaisquer 6nus ou encargos,
inclusive social-trabalhistas, e cessam, para a CONCESSIONARIA, todos os direitos emergentes do
Contrato.

13.7. A reversao serd realizada sem qualquer tipo de indeniza¢do das parcelas dos investimentos
vinculados a bens reversiveis, mesmo que ainda ndao amortizados ou depreciados, ou que tenham sido
realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do servico concedido.

13.8. A CONCESSIONARIA n3o fard jus a qualquer indeniza¢do pela execucdo das obras e
benfeitorias que integram o objeto da presente Licitacdo e que se incorporardo as areas de propriedades
da CONCEDENTE.
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13.9. A reversao dos bens reversiveis a CONCEDENTE nos casos de extingdo do Contrato rege-se
pelas disposicOes aplicaveis deste Contrato e pela legislacdo vigente a época do evento de reversao,
respeitadas eventuais cldusulas expressas no presente instrumento acerca da matéria.

13.10. Na extincdo da Concessao serd efetuada a devolucdao dos Bens Vinculados a Concessdo e
lavrado um “Termo de Reincorporacdo e Incorporacao de Bens” com indicacdo detalhada de seu estado
de conservagao tomando por base o laudo de avaliagdo homologado.

13.11. A CONCEDENTE retera a Garantia de Execucdo do Contrato até o efetivo recebimento das
indenizagdes previstas neste Contrato, quando for o caso.

13.12. Sem prejuizo para a Concessdao e mediante prévia e expressa anuéncia da CONCEDENTE,
os bens de que trata a subclausula 13.1 poderio ser alienados ou substituidos pela CONCESSIONARIA.

13.13. E vedado a CONCESSIONARIA onerar, no todo ou em parte, a Concessdo, bem como os
bens a ela vinculados, ou realizar qualquer negécio juridico que vise atingir idénticos resultados, sendo
nulo qualquer ato praticado em violagdo ao disposto nesta subclasula.

13.14. A CONCESSIONARIA é responsavel pela guarda e vigildncia dos Bens Vinculados a
Concessdo a partir da formalizacdo do “Termo de Posse” da 4rea.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA SUBCONTRATACAO:

14.1. A CONCESSIONARIA, na execucdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades

contratuais e legais, podera subcontratar partes ou o todo da obra ou fornecimento de equipamentos
necessarios ao desempenho dos servigos.

14.2. Serd permitido o compartilhamento das operagées com terceiros em até 49% do total
movimentado anualmente pelo terminal, desde que previamente justificado pela CONCESSIONARIA e
anuido pela CONCEDENTE.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE:

15.1. Na execucdo de obras e durante toda a Concessdo, deverdo ser tomados os devidos
cuidados com a preservacao do meio-ambiente, evitando procedimentos que venham a causar impactos
ambientais posteriores, tais como: assoreamentos, erosdes, contaminagdes de cursos d’agua, do ar e
outros.

15.2. A CONCESSIONARIA se obriga a respeitar as regulacdes impostas pelos 6rgdos ambientais,
bem como as indicadas pela equipe da CONCEDENTE.

15.3. Fica a CONCESSIONARIA obrigada a realizar o reparo ou mitiga¢gdo de possiveis danos
ambientais que possam decorrer de suas operacgoes.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO COMPORTAMENTO ETICO E DE INTEGRIDADE:

16.1. A CONCESSIONARIA deverd observar o Cédigo de Etica da CONCEDENTE, que estd

disponivel no sitio eletrénico da CONCEDENTE.

16.2. Nos termos do que dispée a Lei n2. 12.846/2013, regulamentada pelo Decreto nQ.
8.420/2015, que tratam da responsabilidade administrativa e civil de pessoas juridicas pela pratica de
atos contra a administracdo publica, nacional ou estrangeira, e o item XXIV do Anexo do Decreto n2.
1.171/1994, que tipifica o Agente Publico no ambito do Cédigo de Etica Profissional do Servidor Publico
Civil do Poder Executivo Federal, a CONCESSIONARIA devera:

16.2.1. Adotar conduta compativel com o Cédigo de Etica da CONCEDENTE e orientar seus
funciondrios, prepostos e subcontratados que desempenhem os servicos contratados, a observancia do
regramento ético estabelecido pela CONCEDENTE;

16.2.2. Cumprir, rigorosamente, o conjunto de mecanismos e procedimentos de integridade
estabelecido pela CONCEDENTE e na legislacdo de regéncia, associados ao objeto contratado; e

16.2.3. Comunicar a CONCEDENTE e as autoridades competentes eventuais praticas ilicitas
ocorridas na vigéncia deste Contrato, que comprometam as condutas éticas e de integridade, bem como
colaborar com as investigacGes e, se for o caso, adotar medidas para sanar desvios, fraudes,

20/26



02/12/2022 11:05 SEI/MINFRA - 6463682 - Contrato

https://super.infraestrutura.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&id_documento=7059047&infra_sistema=100000100&infra_...

irregularidades e atos ilicitos praticados contra a pessoa, a administra¢do publica, nacional e estrangeira,
mitigando as falhas cometidas.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO ANTINEPOTISMO:

17.1. Fica vedada & CONCESSIONARIA alocar familiar de agente publico que exer¢a cargo em
comissao ou funcdo de confianca da CONCEDENTE.

17.1.1. Considera-se familiar, nos termos do artigo 29, inciso Ill, do Decreto n2. 7.203, de 4 de
junho de 2010, o cénjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade
ou afinidade, até o 32 (terceiro) grau.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA POLITICA DE TRANSAGOES DE PARTES RELACIONADAS

18.1. A CONCESSIONARIA devera observar a politica de transacdes de partes relacionadas da
CONCEDENTE, que esta disponivel no sitio eletrénico da CONCEDENTE.

18.2. Os Principios da Politica de Transagdes com Partes Relacionadas da CONCEDENTE, se
baseiam nos requisitos de competividade, conformidade, transparéncia, equidade e comutatividade,
constantes no Decreto 8.945, de 27 de dezembro de 2016.

18.3. A presente contratacdo devera observar a Politica de Transa¢Ges com Partes Relacionadas
da CONCEDENTE, aprovada no ambito do processo 51402.202893/2018- 71, cuja observancia é
obrigatdria aos contratados, em conformidade com a legislacdo aplicdvel no ambito das empresas
publicas da Unido. A elaboragdo e divulga¢do da politica de transagGes com partes relacionadas serdo
revistas e aprovadas pelo Conselho de Administracdo da CONCEDENTE.

18.4. ViolagGes ao disposto nesta Politica acarretardo ao infrator as sancGes disciplinares,
administrativas, civis e penais cabiveis. As infragcdes serdao encaminhadas ao Conselho de Administragao, o
gual adotard as medidas necessdarias, bem como verificard, ainda, se certas condutas sdo passiveis de
acOes de improbidade administrativa e penais, sujeitando os responsaveis ao cumprimento da legislacdo
vigente.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DA LGPD (LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS):

19.1. Na hipétese de, em razdo da execugdo do presente Contrato, a CONCESSIONARIA realizar
operacdes de tratamento de dados pessoais relacionados 3 CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA declara
estar ciente e concorda com as seguintes disposi¢des:

19.1.1. A CONCEDENTE agird como "controlador" e a CONCESSIONARIA agird como "operador",
nos termos da LGPD;
19.1.2. A CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA se comprometem mutuamente ao cumprimento da

LGPD, devendo adequar regras e procedimentos internos necessarios ao cumprimento da LGPD;

19.1.3. A CONCESSIONARIA somente podera tratar dados pessoais conforme as instru¢des da
CONCEDENTE, e apenas para cumprimento das finalidades associadas ao Contrato em pauta, devendo
observar as disposi¢des da LGPD;

19.1.4. A CONCESSIONARIA se certificard que seus empregados, representantes e prepostos,
guando tratarem dados pessoais relacionados ao presente Contrato, agirdao de acordo com a LGPD;

19.1.5. A CONCESSIONARIA se certificard que as pessoas autorizadas a tratar os dados pessoais
assumam compromisso referente a tratamento de dados pessoais;

19.1.6. A CONCESSIONARIA poderda recusar instrucdes da CONCEDENTE para o tratamento de
dados pessoais quando contrdrias a LGPD, hipétese em que ndo restarad configurado o descumprimento
contratual;

19.1.7. Caso o titular dos dados, a Autoridade Nacional de Prote¢dao de Dados ou terceiro
solicitarem informacdes da CONCESSIONARIA sobre o tratamento de dados pessoais, a
CONCESSIONARIA submeterd esse pedido & apreciacio da CONCEDENTE, sé podendo proceder a
resposta da solicitacdo apds o fornecimento de instrucdes pelo CONCEDENTE;
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19.1.8. A CONCESSIONARIA n3o poderd transferir o tratamento de dados pessoais para um
terceiro sem a prévia anuéncia, por escrito, da CONCEDENTE;
19.1.9. A CONCESSIONARIA prestara assisténcia 3 CONCEDENTE quando necessaria para que a

CONCEDENTE cumpra suas obrigagdes decorrentes da LGPD, incluindo aquelas relativas a seguranga do
tratamento, violacGes de dados pessoais e avaliacdo de impacto de protecdo de dados;

19.1.10. A CONCESSIONARIA implementard as medidas de segurancga, técnicas e administrativas
aptas para proteger os dados pessoais de acessos ndo autorizados e de situacdes acidentais ou ilicitas de
destruicao, perda, alteracdo, comunica¢do ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito;

19.1.11. Em caso de incidente de seguranca que possa acarretar risco ou dano relevante aos
titulares de dados pessoais, a CONCESSIONARIA informard & CONCEDENTE, por escrito e no prazo
maximo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da ciéncia do evento, ou outro prazo que venha a ser
definido pela Autoridade Nacional de Protecio de Dados. A CONCESSIONARIA deverd informar, no
minimo:

19.1.11.1. Descrigao da natureza dos dados pessoais afetados;

19.1.11.2. Informacgbes sobre os titulares envolvidos, incluindo as categorias e o nimero aproximado
de titulares de dados implicados, bem como as categorias e o nimero aproximado de registro de dados
implicados;

19.1.11.3. A indicacdo das medidas técnicas e de seguranca utilizadas para a prote¢ao dos dados;
19.1.11.4. Os riscos relacionados ao incidente, incluindo a descricdo das provdveis consequéncias ou
das consequéncias ja concretizadas do incidente; e

19.1.11.5. Descricdo das medidas adotadas ou propostas para reverter ou mitigar os efeitos do
prejuizo.

19.1.12. A CONCEDENTE terda o direito de auditar o tratamento de dados pessoais da

CONCESSIONARIA com base neste Contrato, incluindo, mas ndo se limitando, as medidas técnicas e
organizacionais implementadas pela CONCESSIONARIA.

19.2. Os dados pessoais fornecidos pela licitante ou CONCESSIONARIA, constantes dos
documentos associados ao processo licitatdrio, contratos e instrumentos deles decorrentes, passam a ser
manifestamente publicos, nos termos do art. 72, §§ 32 e 42 da Lei n? 13.709/2018 (Lei Geral de Protegdo
de Dados Pessoais - LGPD).

19.3. As atividades de tratamento desses dados pessoais pela CONCEDENTE objetivardo
unicamente o cumprimento da legislacdo e observardao a boa-fé e demais principios previstos na LGPD.
19.4. Para atendimento a Lei Geral de Prote¢do de Dados Pessoais - LGPD (Lei n? 13.709/2018),

os empregados alocados para a prestacdao dos servicos objeto deste Contrato devem declarar
expressamente, quando da hipdtese prevista na subcldusula 18.2, que conhecem e assumem
responsabilidade pelo cumprimento das obrigacdes estabelecidas na legislagao aplicavel;

19.5. Em tais casos, a CONCESSIONARIA devera exigir de seu empregado, sob penas da lei,
declaracdo de que:

19.5.1. Conhece e assume inteira responsabilidade pelo cumprimento das obrigacdes
estabelecidas na legislacdo aplicavel ao tratamento de dados pessoais, notadamente a Lei n? 13.709, de
14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Prote¢dao de Dados Pessoais);

19.5.2. Compromete-se a informar a CONCEDENTE, no ambito da execuc¢do do Contrato, qualquer
situacdo de tratamento de dados pessoais incompativel com o prescrito pelos normativos acima
indicados;

19.5.3. Compromete-se a manter reserva dos dados pessoais dos quais venha a ter conhecimento
em razdo da execuc¢ao do Contrato.
20. CLAUSULA VIGESIMA - DA ASSINATURA ELETRONICA E/OU DIGITAL
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20.1. O presente instrumento sera firmado através de assinatura eletronica e/ou digital,
certificada pelo SEI - Sistema Eletronica utilizado pela Valec Engenharia, Construcdes e Ferrovias S.A.,
sendo garantida a eficdcia de suas clausulas.

20.2. Em conformidade com o disposto § 12 do art. 10 da MPV 2.200-02/01, a assinatura deste
termo pelo representante oficial da contratada, pressupde declarada, de forma inequivoca, a sua
concordancia, bem como o reconhecimento de validade e aceite do presente documento.

20.3. A sua autenticidade poderd, a qualquer tempo, ser atestada seguindo os procedimentos
impressos na nota de rodapé, ndo podendo, desta forma, as partes se oporem a sua utilizagao.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAGAO E EFICACIA:

21.1. O presente Contrato produzira seus efeitos a partir da publicacdo pela CONCEDENTE, por
meio de extrato, no DOU.

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DISPOSICOES GERALIS:

22.1. Os empregados da CONCESSIONARIA n3o terdo nenhum vinculo empregaticio com a
CONCEDENTE.

22.2. Os casos ndo abordados no Edital ou no Contrato serdo definidos pela CONCEDENTE, de

maneira a manter a qualidade na execugdo do objeto contratado, observado o disposto na Clausula 92 —
Da Alocacdo de Riscos.

22.3. As normas de execu¢do dos servicos, especificacdes, local de realizagdo, quantitativos,
critérios, padroes e demais informac¢des importantes para execucdo do objeto constam no Edital,
Contrato e seus Anexos.

22.4. Na hipdtese de divergéncia das disposicdes contidas no Edital e Contrato, prevalecerao as
do Contrato.

23. CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DO FORO:

23.1. O foro competente é o da Justica Federal da cidade de Brasilia — Secdo Judicidria do Distrito

Federal, com expressa renuncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer
duvidas decorrentes do presente Contrato.

E, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente CONTRATO assinado
eletronicamente pelas partes.

Brasilia — DF.

VALEC ENGENHARIA, VALEC ENGENHARIA,
CONSTRUCOES E CONSTRUCOES E
FERROVIAS S.A. FERROVIAS S.A.

CONCEDENTE CONCEDENTE
SPE AGREX PORTO SPE AGREX PORTO
FRANCO LTDA FRANCO LTDA
CONCESSIONARIA CONCESSIONARIA

ANEXO | DO CONTRATO N2 016/2022
MINUTA DE CARTA FIANGCA BANCARIA PARA GARANTIA DO CONTRATO
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A

VALEC Engenharia, Construcdes e Ferrovias S.A.

SAUS, Quadra 01, Bloco 'G', Lotes 3 e 5. Asa Sul Brasilia - DF - CEP: 70.070-010.
Brasilia/DF

Carta de fianga - RS.............

Pela presente, 0 Banco.......cccccovvevveeeeiennnnne COM SEAE A MU .evvveeeeeiiiieeeeeeiiieeee e e da cidade
...................... do Estado ................. por si diretamente e seus representantes, se obriga perante a VALEC
ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS, S.A., com sede em Brasilia, Distrito Federal, CNPJ n2
42.150.664/0001-87, em carater irrevogavel e irretratavel como fiador solitario e principal pagador, com
expressa renuncia aos beneficios estatuidos no Artigo 827 a 835 do Cdédigo Civil Brasileiro, da firma
...................... sediadaarua ...cccccceeeeeeeeeeeeeccccccnnneneen, CNPlLe sy, d@ importancia de
................... , correspondente xx% (xxx por cento) do valor do Contrato objeto do Edital n2 012/2022.

A presente fianca é prestada para o fim especifico de garantir o cumprimento, por parte de nossa
Afiancada, das obrigacées estipuladas no Contrato antes referido, celebrado, por nossa Afiancada e a
VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS, S.A.

Por forca da presente fianca e em consonancia com o Contrato acima indicado, obriga-se este Banco a
pagar a VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS, S.A, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
contado do simples aviso que pela mesma lhe for dado, até o limite do valor fixado acima, quaisquer
importancias cobertas por esta fianca.

Esta Carta de Fianga, vigorard pelo prazode ___ (___) meses corridos, ou até a extingao de todas as
obrigacdes assumidas por nossa Afiancada mediante o referido Contrato.

Nenhuma objecdo ou oposicdo da nossa Afiancada serd admitida ou invocada por este Banco para o fim
de escusar do cumprimento da obrigacdo assumida neste ato e por este Instrumento perante a VALEC
ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS, S.A.

Obriga-se este Banco, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou extrajudiciais,
bem assim por honorérios advocaticios, na hipdtese da VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E
FERROVIAS, S.A. se ver compelida a ingressar em juizo para demandar o cumprimento da obrigacdo a que
se refere a presente garantia.

Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente fianca estd devidamente contabilizada e que satisfaz as
determinagdes do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislagdo bancdria aplicaveis e, que, os
signatdrios deste instrumento estdo autorizados a prestar a presente fianca. Declara, finalmente, que esta
autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fianga e que o valor da presente se contém
dentro dos limites que lhe sdo autorizados pela referida entidade federal.

A presente fianca foi emitida em 01 (uma) Unica via.

(seguem-se as assinaturas autorizadas, com firmas reconhecidas)

ANEXO Il DO CONTRATO N2 016/2022
TERMOS E CONDIGCOES DO SEGURO-GARANTIA

Se Consércio, a garantia devera ser prestada por membro devidamente constituido, bem como
discriminar a composicao do Consércio.
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Se fundo de investimento, a garantia devera ser prestada por seus administradores.
1. Tomador

1.1. Proponente

2. Segurado

2.1. VALEC

3. Objeto do Seguro

3.1. Garantir a indenizacdo, no montante de até RS XX (Valor em Reais), no caso de a Proponente incorrer
nas hipdteses de execu¢do da Garantia de Proposta previstas no Contrato.

4, Instrumento

4.1. Apdlice de Seguro-Garantia emitida por seguradora devidamente constituida e autorizada a operar
pela Superintendéncia de Seguros Privados - SUSEP, observando os termos dos atos normativos da SUSEP.

5. Valor da Garantia

5.1. A Apdlice de Seguro-Garantia devera prever o montante de indeniza¢do de RS XX (Preencher o valor
em algarismos) [preencher o valor por extenso].

6. Prazo.

6.1. A Apdlice de Seguro-Garantia devera ter prazo minimo de vigéncia de 1 (um) ano, renovaveis nas
hipdteses previstas no Contrato. Ou seja, deverad vigorar de XX.XX.XXXX a XX.XX.XXXX, incluindo-se as
data de inicio e de fim da vigéncia.

7. Disposi¢des Adicionais
7.1 A Apdlice de Seguro-Garantia deverd conter as seguintes disposi¢des adicionais:
(i) declaracdo da Seguradora de que conhece e aceita os termos e condi¢Ges do Edital e Contrato;

(ii) declaracdo da Seguradora de que efetuara o pagamento dos montantes aqui previstos no prazo
maximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de entrega de todos os documentos relacionados
pela Seguradora como necessarios a caracterizacdo e a regulacdo do sinistro; e

(iii) confirmado o descumprimento pela Proponente das obrigagdes cobertas pela Apdlice de Seguro-
Garantia, o Segurado terd direito de exigir da Seguradora a indenizacao devida, quando resultar
infrutifera a notificacao feita ao Tomador.

Os termos que ndo tenham sido expressamente definidos nesta Apdlice terao os significados a eles
atribuidos no Edital e Contrato.

Ratificam-se os termos que ndo tenham sido alterados pelas presentes Condi¢Ges Especiais e
Particulares.

SUPER r’i*] Documento assinado eletronicamente por ANTONIO PRADO GALVAO DE BARROS NETO,
GOVER Usudrio Externo, em 14/11/2022, as 08:51, conforme horario oficial de Brasilia, com
: : - fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria n® 446/2015 do Ministério dos Transportes.

SUPER ﬁ Documento assinado eletronicamente por ALEX SANDRO DE ABREU, Usuario Externo, em
GOVBR 14/11/2022, as 09:25, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 3°, inciso V,
L : ! da Portaria n? 446/2015 do Ministério dos Transportes.

SUPER ri\] Documento assinado eletronicamente por Alex Augusto Sanches Trevizan, Diretor de
GOVRR Empreendimentos, em 28/11/2022, as 12:34, conforme horario oficial de Brasilia, com
- - ! fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria n® 446/2015 do Ministério dos Transportes.

SUPER r’i*] Documento assinado eletronicamente por ALESSANDRO REICHERT, Diretor Presidente
GOVBR Substituto, em 01/12/2022, as 18:54, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no
L : ! art. 3°, inciso V, da Portaria n? 446/2015 do Ministério dos Transportes.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://super.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cddigo verificador 6463682

Referéncia: Processo n? 51402.102050/2022-52 SEI n? 6463682

ST SAUS Quadra 1 lotes 3 a 5 e Ed. Parque Cidade Corporate, torre C, 7 e 8 andares, - Bairro Asa Sul
Brasilia/DF, CEP 70.308-200
Telefone:

Criado por patricia.nardon, versdo 3 por patricia.nardon em 04/11/2022 11:11:31.
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