
FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    1.  1.  1.         

REFORMA DE CANTEIRO PREEXISTENTE UNIDADE: UND   

CPU: CA0037

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

CA0039 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS M²    4.010,0000   8,9400 35.849,4000

CA0040 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UND   20,0000        420,4500 8.409,0000

CA0041 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (SINAPI 91307) UND   10,0000        98,6800 986,8000

CA0042 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019. (SINAPI 100660) M     132,0000      8,4700 1.118,0400

CA0043 LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020. (SINAPI 97612) UND   20,0000        20,7500 415,0000

CA0044 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS M²    0,3200          339,6000 108,6720

CA0045 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M     100,0000      4,1100 411,0000

CA0046 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UND   10,0000        11,3500 113,5000

CA0047 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UND   10,0000        29,9200 299,2000

CA0048 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS M²    50,0000        84,1900 4.209,5000

CA0049 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UND   5,0000          93,7800 468,9000

(E)  =  TOTAL 52.389,0120

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 52.389,01

B.D.I. 18,79% 9.843,89

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 62.232,90

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    1.  1.  2.         

INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M³/H UNIDADE: UN    

CPU: C09001

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UN    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C09008 MONTAGEM E DESMONTAGEM DA CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - INCLUSIVE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO DE BASES, RAMPAS E DEPÓSITOS DE AGREGADOS UN    1,0000          34.447,1300 34.447,1300

C09015 LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO M³    77,3421        141,2200 10.922,2471

C37020 CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE MADEIRA A CADA 2,5 M E ESTICADOR A CADA 50 M M     228,0000      22,1900 5.059,3200

C40173 REFORÇO DO SUBLEITO COM MATERIAL DE JAZIDA M³    640,0000      11,6200 7.436,8000

C40174 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO M²    3.200,0000   1,1300 3.616,0000

C55274 EXPURGO DE JAZIDA M³    800,0000      2,4900 1.992,0000

C55275 LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL M²    3.200,0000   0,4400 1.408,0000

(E)  =  TOTAL 64.881,4971

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 64.881,50

B.D.I. 18,79% 12.191,23

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 77.072,73

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    1.  1.  3.         

INSTALAÇÃO DA USINA MISTURADORA DE SOLOS COM CAPACIDADE DE 300 T/H UNIDADE: UN    

CPU: C09005

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UN    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C09012 MONTAGEM E DESMONTAGEM DA USINA MISTURADORA DE SOLOS COM CAPACIDADE DE 300 T/H - INCLUSIVE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO DE BASES, RAMPAS E DEPÓSITOS DE AGREGADOS UN    1,0000          62.129,6700 62.129,6700

C09015 LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO M³    110,1293      141,2200 15.552,4541

C37020 CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE MADEIRA A CADA 2,5 M E ESTICADOR A CADA 50 M M     302,0000      22,1900 6.701,3800

C40173 REFORÇO DO SUBLEITO COM MATERIAL DE JAZIDA M³    1.122,0000   11,6200 13.037,6400

C40174 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO M²    5.610,0000   1,1300 6.339,3000

C55274 EXPURGO DE JAZIDA M³    1.402,5000   2,4900 3.492,2250

C55275 LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL M²    5.610,0000   0,4400 2.468,4000

(E)  =  TOTAL 109.721,0691

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 109.721,07

B.D.I. 18,79% 20.616,59

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 130.337,66

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    2.  1.  1.         

DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁREA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M UNIDADE: M²    

CPU: C55010

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9541 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 259 KW 1,0000          1,000000 0,000000 771,1768 307,5070 771,1768

(A)  =  TOTAL 771,1768

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2,0000          20,6810 41,3620

(B)  =  TOTAL 41,3620

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1.532,910 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 812,5388

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5301

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             %     0,2370          0,0000 0,0013

(E)  =  TOTAL 0,0013

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,53

B.D.I. 18,79% 0,10

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,63

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    2.  1.  2.         

DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 0,15 A 0,30 M UNIDADE: UND   

CPU: C55011

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9541 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 259 KW 1,0000          1,000000 0,000000 771,1768 307,5070 771,1768

(A)  =  TOTAL 771,1768

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2,0000          20,6810 41,3620

(B)  =  TOTAL 41,3620

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  20,750 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 812,5388

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 39,1585

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             %     0,2370          0,0000 0,0928

(E)  =  TOTAL 0,0928

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 39,25

B.D.I. 18,79% 7,38

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 46,63

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    2.  1.  3.         

DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 0,30 M UNIDADE: UND   

CPU: C55012

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9541 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 259 KW 1,0000          1,000000 0,000000 771,1768 307,5070 771,1768

(A)  =  TOTAL 771,1768

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2,0000          20,6810 41,3620

(B)  =  TOTAL 41,3620

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  8,300 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 812,5388

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 97,8962

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             %     0,2370          0,0000 0,2320

(E)  =  TOTAL 0,2320

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 98,13

B.D.I. 18,79% 18,44

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 116,57

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    2.  2.  1.  1.     

SONDAGEM A TRADO PROFUNDIDADE ATE 5M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UNIDADE: M     

CPU: CB0071

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN1527 SONDAGEM A TRADO PROFUNDIDADE ATE 5M M     1,0000          113,0687 113,0687

(E)  =  TOTAL 113,0687

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 113,07

B.D.I. 18,79% 21,25

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 134,32

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    2.  2.  2.  1.     

SONDAGEM A PERCUSSAO ATE 15M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UNIDADE: M     

CPU: CB0001

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN1501 SONDAGEM À PERCUSSÃO - ATÉ 15M DE PROFUNDIDADE M     1,0000          153,0544 153,0544

(E)  =  TOTAL 153,0544

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 153,05

B.D.I. 18,79% 28,76

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 181,81

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    2.  2.  3.  1.     

SONDAGEM ROTATIVA ROCHA ALT.88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UNIDADE: M     

CPU: CB0069

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN1532 SONDAGEM ROTATIVA ROCHA ALTERA DA 88,9MM (NX)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   M     1,0000          629,1004 629,1004

(E)  =  TOTAL 629,1004

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 629,10

B.D.I. 18,79% 118,21

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 747,31

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    3.  1.  1.         

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 M UNIDADE: M³    

CPU: C55264

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9541 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 259 KW 1,0000          1,000000 0,000000 771,1768 307,5070 771,1768

(A)  =  TOTAL 771,1768

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          20,6810 20,6810

(B)  =  TOTAL 20,6810

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  286,190 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 791,8578

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,7669

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             %     1,4250          0,0000 0,0394

(E)  =  TOTAL 0,0394

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,81

B.D.I. 18,79% 0,53

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,34

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    3.  1.  2.         

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ UNIDADE: M³    

CPU: C55029

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M³ - 118 KW 1,0000          1,000000 0,000000 334,6017 156,9848 334,6017

IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW 4,0000          0,760000 0,240000 303,2158 100,8479 1.018,5900

(A)  =  TOTAL 1.353,1917

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          20,6810 20,6810

(B)  =  TOTAL 20,6810

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  230,190 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.373,8727

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,9684

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             %     1,4250          0,0000 0,0851

(E)  =  TOTAL 0,0851

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 6,05

B.D.I. 18,79% 1,14

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 7,19

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    3.  1.  3.         

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ UNIDADE: M³    

CPU: C55035

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M³ - 118 KW 1,0000          1,000000 0,000000 334,6017 156,9848 334,6017

IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW 4,0000          0,870000 0,130000 303,2158 100,8479 1.107,6319

(A)  =  TOTAL 1.442,2336

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          20,6810 20,6810

(B)  =  TOTAL 20,6810

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  230,190 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.462,9146

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 6,3552

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             %     1,4250          0,0000 0,0906

(E)  =  TOTAL 0,0906

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 6,45

B.D.I. 18,79% 1,21

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 7,66

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    3.  1.  4.         

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ UNIDADE: M³    

CPU: C55041

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M³ - 118 KW 1,0000          1,000000 0,000000 334,6017 156,9848 334,6017

IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW 4,0000          0,970000 0,030000 303,2158 100,8479 1.188,5791

(A)  =  TOTAL 1.523,1808

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          20,6810 20,6810

(B)  =  TOTAL 20,6810

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  230,190 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.543,8618

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 6,7069

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             %     1,4250          0,0000 0,0956

(E)  =  TOTAL 0,0956

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 6,80

B.D.I. 18,79% 1,28

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 8,08

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    3.  1.  5.         

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ UNIDADE: M³    

CPU: C55047

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M³ - 118 KW 1,0000          1,000000 0,000000 334,6017 156,9848 334,6017

IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW 5,0000          0,840000 0,160000 303,2158 100,8479 1.354,1847

(A)  =  TOTAL 1.688,7864

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          20,6810 20,6810

(B)  =  TOTAL 20,6810

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  230,190 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.709,4674

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 7,4263

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             %     1,4250          0,0000 0,1058

(E)  =  TOTAL 0,1058

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 7,53

B.D.I. 18,79% 1,41

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 8,94

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    3.  1.  6.         

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ UNIDADE: M³    

CPU: C55052

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M³ - 118 KW 1,0000          1,000000 0,000000 334,6017 156,9848 334,6017

IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW 5,0000          0,900000 0,100000 303,2158 100,8479 1.414,8951

(A)  =  TOTAL 1.749,4968

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          20,6810 20,6810

(B)  =  TOTAL 20,6810

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  230,190 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.770,1778

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 7,6901

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             %     1,4250          0,0000 0,1096

(E)  =  TOTAL 0,1096

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 7,80

B.D.I. 18,79% 1,47

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 9,27

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    3.  1.  7.         

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ UNIDADE: M³    

CPU: C55059

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M³ - 118 KW 1,0000          1,000000 0,000000 334,6017 156,9848 334,6017

IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW 5,0000          0,960000 0,040000 303,2158 100,8479 1.475,6054

(A)  =  TOTAL 1.810,2071

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          20,6810 20,6810

(B)  =  TOTAL 20,6810

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  230,190 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.830,8881

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 7,9538

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             %     1,4250          0,0000 0,1133

(E)  =  TOTAL 0,1133

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 8,07

B.D.I. 18,79% 1,52

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 9,59

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    3.  1.  8.         

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ UNIDADE: M³    

CPU: C55065

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M³ - 118 KW 1,0000          1,000000 0,000000 334,6017 156,9848 334,6017

IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW 6,0000          0,850000 0,150000 303,2158 100,8479 1.637,1637

(A)  =  TOTAL 1.971,7654

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          20,6810 20,6810

(B)  =  TOTAL 20,6810

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  230,190 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.992,4464

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 8,6557

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             %     1,4250          0,0000 0,1233

(E)  =  TOTAL 0,1233

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 8,78

B.D.I. 18,79% 1,65

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 10,43

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    3.  1.  9.         

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.400 A 1.600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ UNIDADE: M³    

CPU: C55071

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M³ - 118 KW 1,0000          1,000000 0,000000 334,6017 156,9848 334,6017

IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW 6,0000          0,890000 0,110000 303,2158 100,8479 1.685,7320

(A)  =  TOTAL 2.020,3337

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          20,6810 20,6810

(B)  =  TOTAL 20,6810

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  230,190 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 2.041,0147

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 8,8667

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             %     1,4250          0,0000 0,1263

(E)  =  TOTAL 0,1263

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 8,99

B.D.I. 18,79% 1,69

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 10,68

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    3.  1. 10.         

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.600 A 1.800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ UNIDADE: M³    

CPU: C55077

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M³ - 118 KW 1,0000          1,000000 0,000000 334,6017 156,9848 334,6017

IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW 6,0000          0,940000 0,060000 303,2158 100,8479 1.746,4424

(A)  =  TOTAL 2.081,0441

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          20,6810 20,6810

(B)  =  TOTAL 20,6810

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  230,190 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 2.101,7251

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 9,1304

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             %     1,4250          0,0000 0,1301

(E)  =  TOTAL 0,1301

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,26

B.D.I. 18,79% 1,74

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,00

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    3.  1. 11.         

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ UNIDADE: M³    

CPU: C55083

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M³ - 118 KW 1,0000          1,000000 0,000000 334,6017 156,9848 334,6017

IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW 6,0000          0,990000 0,010000 303,2158 100,8479 1.807,1527

(A)  =  TOTAL 2.141,7544

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          20,6810 20,6810

(B)  =  TOTAL 20,6810

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  230,190 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 2.162,4354

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 9,3941

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             %     1,4250          0,0000 0,1339

(E)  =  TOTAL 0,1339

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,53

B.D.I. 18,79% 1,79

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,32

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    3.  1. 12.         

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ UNIDADE: M³    

CPU: C55089

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M³ - 118 KW 1,0000          1,000000 0,000000 334,6017 156,9848 334,6017

IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW 7,0000          0,920000 0,080000 303,2158 100,8479 2.009,1846

(A)  =  TOTAL 2.343,7863

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          20,6810 20,6810

(B)  =  TOTAL 20,6810

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  230,190 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 2.364,4673

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 10,2718

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             %     1,4250          0,0000 0,1464

(E)  =  TOTAL 0,1464

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 10,42

B.D.I. 18,79% 1,96

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 12,38

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    3.  1. 13.         

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ UNIDADE: M³    

CPU: C55095

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M³ - 118 KW 1,0000          1,000000 0,000000 334,6017 156,9848 334,6017

IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW 8,0000          0,900000 0,100000 303,2158 100,8479 2.263,8321

(A)  =  TOTAL 2.598,4338

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          20,6810 20,6810

(B)  =  TOTAL 20,6810

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  230,190 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 2.619,1148

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 11,3781

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             %     1,4250          0,0000 0,1621

(E)  =  TOTAL 0,1621

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 11,54

B.D.I. 18,79% 2,17

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 13,71

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    3.  1. 14.         

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ UNIDADE: M³    

CPU: C55101

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M³ - 118 KW 1,0000          1,000000 0,000000 334,6017 156,9848 334,6017

IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW 8,0000          0,960000 0,040000 303,2158 100,8479 2.360,9687

(A)  =  TOTAL 2.695,5704

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          20,6810 20,6810

(B)  =  TOTAL 20,6810

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  230,190 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 2.716,2514

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 11,8000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             %     1,4250          0,0000 0,1682

(E)  =  TOTAL 0,1682

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 11,97

B.D.I. 18,79% 2,25

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 14,22

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    3.  1. 15.         

MOMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1° CATEGORIA DMT>3.000M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL- COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³ UNIDADE: M³KM  

CPU: CB0033

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW 1,0000          1,000000 0,000000 303,2158 100,8479 303,2158

(A)  =  TOTAL 303,2158

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  185,920 M³KM  CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 303,2158

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,6309

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             %     1,4250          0,0000 0,0232

(E)  =  TOTAL 0,0232

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 1,65

B.D.I. 18,79% 0,31

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,96

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    3.  2.  1.         

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ UNIDADE: M³    

CPU: C55179

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9511 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 3,40 M³ - 195 KW 1,0000          1,000000 0,000000 415,8784 201,5866 415,8784

IE9541 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 259 KW 1,0000          1,000000 0,000000 771,1768 307,5070 771,1768

IE9565 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA E ESCARIFICADOR - 259 KW 1,0000          0,680000 0,320000 772,3804 308,1114 623,8143

IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW 7,0000          0,960000 0,040000 303,2158 100,8479 2.065,8476

(A)  =  TOTAL 3.876,7171

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          20,6810 20,6810

(B)  =  TOTAL 20,6810

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  177,320 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3.897,3981

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 21,9795

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             %     0,4750          0,0000 0,1044

(E)  =  TOTAL 0,1044

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 22,08

B.D.I. 18,79% 4,15

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 26,23

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    3.  2.  2.         

MOMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2°CATEGORIA DMT>3.000M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³ UNIDADE: M³KM  

CPU: CB0036

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW 1,0000          1,000000 0,000000 303,2158 100,8479 303,2158

(A)  =  TOTAL 303,2158

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  167,330 M³KM  CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 303,2158

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,8121

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             %     0,4750          0,0000 0,0086

(E)  =  TOTAL 0,0086

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 1,82

B.D.I. 18,79% 0,34

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 2,16

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    3.  3.  1.         

COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE: M³    

CPU: CB0065

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9518 GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE D = 60 CM (24") 1,0000          0,690000 0,310000 4,8580 3,3830 4,4008

IE9524 MOTONIVELADORA - 93 KW 1,0000          0,390000 0,610000 293,5566 129,9484 193,7556

IE9571 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW 2,0000          0,600000 0,400000 332,7018 87,7850 469,4702

IE9577 TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW 1,0000          0,690000 0,310000 132,7118 46,1667 105,8828

IE9685 ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 11,6 T - 82 KW 1,0000          1,000000 0,000000 203,4508 90,5324 203,4508

(A)  =  TOTAL 976,9602

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          20,6810 20,6810

(B)  =  TOTAL 20,6810

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  224,270 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 997,6412

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 4,4484

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             %     1,4250          0,0000 0,0634

(E)  =  TOTAL 0,0634

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 4,51

B.D.I. 18,79% 0,85

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 5,36

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    3.  3.  2.         

COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE: M³    

CPU: C55007

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9518 GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE D = 60 CM (24") 1,0000          0,520000 0,480000 4,8580 3,3830 4,1500

IE9524 MOTONIVELADORA - 93 KW 1,0000          0,290000 0,710000 293,5566 129,9484 177,3948

IE9571 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW 1,0000          0,900000 0,100000 332,7018 87,7850 308,2101

IE9577 TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW 1,0000          0,520000 0,480000 132,7118 46,1667 91,1702

IE9685 ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 11,6 T - 82 KW 1,0000          1,000000 0,000000 203,4508 90,5324 203,4508

(A)  =  TOTAL 784,3759

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          20,6810 20,6810

(B)  =  TOTAL 20,6810

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  168,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 805,0569

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 4,7863

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             %     1,4250          0,0000 0,0682

(E)  =  TOTAL 0,0682

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 4,85

B.D.I. 18,79% 0,91

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 5,76

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    3.  3.  3.         

REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO UNIDADE: M²    

CPU: C40174

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9518 GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE D = 60 CM (24") 1,0000          0,690000 0,310000 4,8580 3,3830 4,4008

IE9524 MOTONIVELADORA - 93 KW 1,0000          0,710000 0,290000 293,5566 129,9484 246,1102

IE9571 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW 2,0000          0,510000 0,490000 332,7018 87,7850 425,3851

IE9577 TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW 1,0000          0,690000 0,310000 132,7118 46,1667 105,8828

IE9685 ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 11,6 T - 82 KW 1,0000          1,000000 0,000000 203,4508 90,5324 203,4508

IE9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1,0000          0,960000 0,040000 252,7185 124,3342 247,5831

(A)  =  TOTAL 1.232,8128

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          20,6810 20,6810

(B)  =  TOTAL 20,6810

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1.121,330 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.253,4938

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,1179

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             %     1,4250          0,0000 0,0159

(E)  =  TOTAL 0,0159

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 1,13

B.D.I. 18,79% 0,21

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,34

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    3.  4.  1.  1.     

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 0 A 50 M UNIDADE: M³    

CPU: C55224

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9576 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE LONGO ALCANCE SOBRE ESTEIRAS - 103 KW 1,0000          1,000000 0,000000 315,0508 151,9335 315,0508

(A)  =  TOTAL 315,0508

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          20,6810 20,6810

(B)  =  TOTAL 20,6810

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  45,530 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 335,7318

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 7,3739

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             %     1,4250          0,0000 0,1051

(E)  =  TOTAL 0,1051

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 7,48

B.D.I. 18,79% 1,41

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 8,89

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    3.  5.  1.         

CAMADA DRENANTE COM CONFORMAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA - AREIA COMERCIAL UNIDADE: M³    

CPU: C55004

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1,0000          1,000000 0,000000 249,8233 95,7136 249,8233

(A)  =  TOTAL 249,8233

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          20,6810 20,6810

(B)  =  TOTAL 20,6810

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  141,450 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 270,5043

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,9124

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3006 AREIA - CIF M3    1,1000          94,4704 103,9174

IP0001 FIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             %     1,4250          0,0000 0,0273

(E)  =  TOTAL 103,9447

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 105,86

B.D.I. 18,79% 19,89

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 125,75

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    3.  6.  1.         

SUBLASTRO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA UNIDADE: M³    

CPU: CB0048

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9518 GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE D = 60 CM (24") 1,0000          0,690000 0,310000 4,8580 3,3830 4,4008

IE9524 MOTONIVELADORA - 93 KW 1,0000          0,990000 0,010000 293,5566 129,9484 291,9205

IE9571 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW 2,0000          0,620000 0,380000 332,7018 87,7850 479,2668

IE9577 TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW 1,0000          0,690000 0,310000 132,7118 46,1667 105,8828

IE9685 ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 11,6 T - 82 KW 1,0000          1,000000 0,000000 203,4508 90,5324 203,4508

IE9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1,0000          0,960000 0,040000 252,7185 124,3342 247,5831

(A)  =  TOTAL 1.332,5048

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          20,6810 20,6810

(B)  =  TOTAL 20,6810

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  224,270 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.353,1858

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 6,0337

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C40234 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ M³    1,1003          1,5700 1,7274

IP0001 FIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             %     1,4250          0,0000 0,0860

(E)  =  TOTAL 1,8134

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT1178 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 2,063010 1,83 3,7753

(F)  =  TOTAL 3,7753

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT6430 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 2,063010 17,20 0,00 0,00 1,20 0,96 0,79 42,5805

(G)  =  TOTAL 42,5805

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 54,20

B.D.I. 18,79% 10,18

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 64,38

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    3.  7.  1.         

REGULARIZAÇÃO DE BOTA-FORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO UNIDADE: M³    

CPU: C44027

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9518 GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE D = 60 CM (24") 1,0000          0,690000 0,310000 4,8580 3,3830 4,4008

IE9524 MOTONIVELADORA - 93 KW 1,0000          0,990000 0,010000 293,5566 129,9484 291,9205

IE9571 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW 2,0000          0,930000 0,070000 332,7018 87,7850 631,1152

IE9577 TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW 1,0000          0,690000 0,310000 132,7118 46,1667 105,8828

IE9685 ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 11,6 T - 82 KW 1,0000          1,000000 0,000000 203,4508 90,5324 203,4508

(A)  =  TOTAL 1.236,7701

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          20,6810 20,6810

(B)  =  TOTAL 20,6810

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  336,400 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.257,4511

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7380

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             %     1,4250          0,0000 0,0533

(E)  =  TOTAL 0,0533

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 3,79

B.D.I. 18,79% 0,71

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 4,50

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    4.  2.  1.         

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA UNIDADE: M³    

CPU: C40235

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9518 GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE D = 60 CM (24") 1,0000          0,520000 0,480000 4,8580 3,3830 4,1500

IE9524 MOTONIVELADORA - 93 KW 1,0000          0,740000 0,260000 293,5566 129,9484 251,0185

IE9571 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW 1,0000          0,930000 0,070000 332,7018 87,7850 315,5576

IE9577 TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW 1,0000          0,520000 0,480000 132,7118 46,1667 91,1702

IE9685 ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 11,6 T - 82 KW 1,0000          1,000000 0,000000 203,4508 90,5324 203,4508

IE9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1,0000          0,720000 0,280000 252,7185 124,3342 216,7709

(A)  =  TOTAL 1.082,1180

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          20,6810 20,6810

(B)  =  TOTAL 20,6810

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  168,200 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.102,7990

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 6,5565

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C40234 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ M³    1,1003          1,5700 1,7274

IP0001 FIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             %     1,4250          0,0000 0,0934

(E)  =  TOTAL 1,8208

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT1178 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 2,063010 1,83 3,7753

(F)  =  TOTAL 3,7753

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT6430 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 2,063010 17,20 0,00 0,00 1,20 0,96 0,79 42,5805

(G)  =  TOTAL 42,5805

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 54,73

B.D.I. 18,79% 10,28

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 65,01

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    5.  1.  1.         

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA UNIDADE: M³    

CPU: C48036

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          20,6810 20,6810

(B)  =  TOTAL 20,6810

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,300 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 20,6810

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 68,9367

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             %     1,4250          0,0000 0,9823

(E)  =  TOTAL 0,9823

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 69,92

B.D.I. 18,79% 13,14

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 83,06

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    5.  1.  2.         

APILOAMENTO MANUAL UNIDADE: M³    

CPU: C48001

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          20,6810 20,6810

(B)  =  TOTAL 20,6810

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,667 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 20,6810

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 31,0213

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 31,02

B.D.I. 18,79% 5,83

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 36,85

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    5.  1.  3.         

ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M UNIDADE: M³    

CPU: C48043

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          20,6810 20,6810

(B)  =  TOTAL 20,6810

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,286 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 20,6810

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 72,3846

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             %     0,4750          0,0000 0,3438

(E)  =  TOTAL 0,3438

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 72,73

B.D.I. 18,79% 13,67

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 86,40

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    5.  1.  4.         

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA UNIDADE: M³    

CPU: C48048

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9526 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS - CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA PÁ-CARREGADEIRA DE 0,76 M³ E DA RETROESCAVADEIRA DE 0,29 M³ - 58 KW 1,0000          1,000000 0,000000 159,5565 82,7044 159,5565

(A)  =  TOTAL 159,5565

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          20,6810 20,6810

(B)  =  TOTAL 20,6810

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  26,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 180,2375

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 6,9322

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             %     1,4250          0,0000 0,0988

(E)  =  TOTAL 0,0988

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 7,03

B.D.I. 18,79% 1,32

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 8,35

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    5.  1.  5.         

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA UNIDADE: M³    

CPU: C48049

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9526 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS - CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA PÁ-CARREGADEIRA DE 0,76 M³ E DA RETROESCAVADEIRA DE 0,29 M³ - 58 KW 1,0000          1,000000 0,000000 159,5565 82,7044 159,5565

(A)  =  TOTAL 159,5565

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          20,6810 20,6810

(B)  =  TOTAL 20,6810

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  20,800 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 180,2375

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 8,6653

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             %     0,4750          0,0000 0,0412

(E)  =  TOTAL 0,0412

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 8,71

B.D.I. 18,79% 1,64

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 10,35

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    5.  1.  6.         

ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA UNIDADE: M³    

CPU: C48032

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9513 COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 160,46 L/S (340 PCM) - 81 KW 1,0000          1,000000 0,000000 117,3736 24,1656 117,3736

IE9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     3,0000          1,000000 0,000000 32,4652 30,8776 97,3956

(A)  =  TOTAL 214,7692

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          20,6810 20,6810

IH9852 BLASTER 1,0000          34,8205 34,8205

(B)  =  TOTAL 55,5015

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  4,407 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 270,2707

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 61,3322

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM2042 EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA KG    2,1937          13,4527 29,5116

IM2143 NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 M UN    0,2137          17,0116 3,6350

IM2144 NONEL DE COLUNA - C = 6,0 M UN    1,4245          16,9996 24,2159

IM2145 SÉRIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 UN    0,0139          926,9621 12,8662

IM2146 NONEL INICIADOR - C = 150,0 M UN    0,0712          229,5947 16,3540

IP0001 FIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             %     0,2370          0,0000 0,1454

(E)  =  TOTAL 86,7281

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT1823 MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA 8 M³ 2,630000 18,45 48,5235

(F)  =  TOTAL 48,5235

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT6999 MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA 8 M³ 2,630000 0,05 0,00 0,00 1,76 1,41 1,16 0,2367

(G)  =  TOTAL 0,2367

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 196,82

B.D.I. 18,79% 36,98

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 233,80

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    5.  1.  8.         

HIDROSSEMEADURA UNIDADE: M²    

CPU: C44072

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9792 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA COM CAPACIDADE DE 7.000 L - 25 KW/136 KW 1,0000          1,000000 0,000000 342,3411 134,2208 342,3411

(A)  =  TOTAL 342,3411

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        8,0000          20,6810 165,4480

(B)  =  TOTAL 165,4480

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  415,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 507,7891

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,2236

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0050 ADITIVO NATURAL TIPO GOMA XANTANA PARA HIDROSSEMEADURA KG    0,0280          103,6312 2,9017

IM0217 ENXOFRE KG    0,0030          4,8391 0,0145

IM0220 ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK) KG    0,0600          4,2332 0,2540

IM0223 SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA KG    0,0250          30,9000 0,7725

IM0225 ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO KG    0,2000          0,2510 0,0502

IM1755 PÓ CALCÁRIO DOLOMÍTICO KG    0,1750          0,1479 0,0259

IM1756 MATERIAL FORMADOR DE CAMADA PROTETORA PARA HIDROSSEMEADURA KG    0,5000          2,3247 1,1624

(E)  =  TOTAL 5,1812

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0845 SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000030 33,50 0,0010

IT1435 ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000060 33,50 0,0020

IT1436 PÓ CALCÁRIO DOLOMÍTICO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000180 33,50 0,0060

IT1740 ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000200 33,50 0,0067

IT1742 ADITIVO NATURAL TIPO GOMA XANTANA PARA HIDROSSEMEADURA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000030 33,50 0,0010

IT1743 MATERIAL FORMADOR DE CAMADA PROTETORA PARA HIDROSSEMEADURA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000500 33,50 0,0168

(F)  =  TOTAL 0,0335

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5959 SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000030 37,53 0,00 23,72 1,11 0,89 0,73 0,0018

IT6667 ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000060 37,53 0,00 23,72 1,11 0,89 0,73 0,0035

IT6668 PÓ CALCÁRIO DOLOMÍTICO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000180 37,53 0,00 23,72 1,11 0,89 0,73 0,0106

IT6909 ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000200 37,53 0,00 23,72 1,11 0,89 0,73 0,0118

IT6911 ADITIVO NATURAL TIPO GOMA XANTANA PARA HIDROSSEMEADURA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000030 37,53 0,00 23,72 1,11 0,89 0,73 0,0018

IT6912 MATERIAL FORMADOR DE CAMADA PROTETORA PARA HIDROSSEMEADURA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000500 37,53 0,00 23,72 1,11 0,89 0,73 0,0295

(G)  =  TOTAL 0,0590

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 6,50

B.D.I. 18,79% 1,22

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 7,72

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    5.  1.  9.         

CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

CPU: C11057

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000          0,340000 0,660000 200,6504 101,1387 134,9727

IE9599 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - DOSADORA RS 1,0000          1,000000 0,000000 74,3587 60,6958 74,3587

IE9779 GRUPO GERADOR - 113 KVA 1,0000          1,000000 0,000000 104,9380 8,3897 104,9380

(A)  =  TOTAL 314,2694

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2,0000          20,6810 41,3620

(B)  =  TOTAL 41,3620

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  24,900 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 355,6314

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 14,2824

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    0,8239          6,1208 5,0430

IN3002 BRITA 1 M³    0,3675          114,8561 42,2142

IN3003 BRITA 2 m³    0,3675          114,8561 42,2142

IN3006 AREIA - CIF M3    0,6376          94,4704 60,2334

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO - CIF KG    274,6373      0,6762 185,7097

(E)  =  TOTAL 335,4145

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 1,75 0,9648

IT0367 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 1,75 0,9648

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000820 33,50 0,0275

(F)  =  TOTAL 1,9571

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 13,71 0,00 15,78 1,20 0,96 0,79 15,9439

IT5391 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 0,00 0,00 9,30 1,20 0,96 0,79 4,0521

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000820 0,00 0,00 4,70 1,11 0,89 0,73 0,0028

(G)  =  TOTAL 19,9988

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 371,65

B.D.I. 18,79% 69,83

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 441,48

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    5.  1. 10.         

CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

CPU: C11060

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000          0,340000 0,660000 200,6504 101,1387 134,9727

IE9599 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - DOSADORA RS 1,0000          1,000000 0,000000 74,3587 60,6958 74,3587

IE9779 GRUPO GERADOR - 113 KVA 1,0000          1,000000 0,000000 104,9380 8,3897 104,9380

(A)  =  TOTAL 314,2694

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2,0000          20,6810 41,3620

(B)  =  TOTAL 41,3620

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  24,900 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 355,6314

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 14,2824

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    0,8926          6,1208 5,4632

IN3002 BRITA 1 M³    0,3675          114,8561 42,2142

IN3003 BRITA 2 m³    0,3675          114,8561 42,2142

IN3006 AREIA - CIF M3    0,6247          94,4704 59,0109

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO - CIF KG    297,5237      0,6762 201,1856

(E)  =  TOTAL 350,0881

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 1,75 0,9648

IT0367 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 1,75 0,9648

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000890 33,50 0,0298

(F)  =  TOTAL 1,9594

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 13,71 0,00 15,78 1,20 0,96 0,79 15,9439

IT5391 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 0,00 0,00 9,30 1,20 0,96 0,79 4,0521

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000890 0,00 0,00 4,70 1,11 0,89 0,73 0,0031

(G)  =  TOTAL 19,9991

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 386,33

B.D.I. 18,79% 72,59

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 458,92

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    5.  1. 11.         

LANÇAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHÃO BETONEIRA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H UNIDADE: M³    

CPU: C11104

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          29,0495 29,0495

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3,0000          20,6810 62,0430

(B)  =  TOTAL 91,0925

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  24,900 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 91,0925

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,6583

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000          0,0000 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0463 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 18,31 43,9440

(F)  =  TOTAL 43,9440

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 36,34 0,00 18,95 1,00 0,80 0,66 117,2400

(G)  =  TOTAL 117,2400

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 164,84

B.D.I. 18,79% 30,97

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 195,81

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    5.  1. 12.         

ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

CPU: C04003

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0,0800          21,8043 1,7443

IH9805 ARMADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         0,0800          29,0968 2,3277

(B)  =  TOTAL 4,0720

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 4,0720

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 4,0720

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0014 AÇO CA 60 KG    1,1000          8,2850 9,1135

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150          13,5128 0,2027

(E)  =  TOTAL 9,3162

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 33,50 0,0007

IT0094 AÇO CA 60 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 33,50 0,0369

(F)  =  TOTAL 0,0376

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 18,96 0,00 15,38 1,11 0,89 0,73 0,0006

IT5094 AÇO CA 60 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 24,58 0,00 199,86 1,11 0,89 0,73 0,1905

(G)  =  TOTAL 0,1911

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 13,62

B.D.I. 18,79% 2,56

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 16,18

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    5.  1. 13.         

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL UNIDADE: M³    

CPU: C11018

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000          0,380000 0,620000 1,6751 1,1388 4,0278

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 3,0000          0,950000 0,050000 0,7933 0,5393 2,3418

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000          1,000000 0,000000 51,6497 32,5953 51,6497

(A)  =  TOTAL 58,0193

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          29,0495 29,0495

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        8,0000          20,6810 165,4480

(B)  =  TOTAL 194,4975

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  4,220 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 252,5168

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 59,8333

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3006 AREIA - CIF M3    1,0044          94,4704 94,8813

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO - CIF KG    458,0119      0,6762 309,7076

(E)  =  TOTAL 404,5889

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 464,42

B.D.I. 18,79% 87,26

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 551,68

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    5.  1. 14.         

GUIA DE MADEIRA DE 2,5 X 8,0 CM - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO UNIDADE: M²    

CPU: C31029

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          21,8043 21,8043

IH9808 CARPINTEIRO 1,0000          29,1205 29,1205

(B)  =  TOTAL 50,9248

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  100,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 50,9248

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5092

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM1429 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM M²    0,0840          53,8779 4,5257

(E)  =  TOTAL 4,5257

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0433 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002100 33,50 0,0704

(F)  =  TOTAL 0,0704

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5501 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002100 35,81 0,00 23,62 1,11 0,89 0,73 0,1197

(G)  =  TOTAL 0,1197

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 5,23

B.D.I. 18,79% 0,98

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 6,21

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    5.  1. 15.         

FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

CPU: C31028

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 14 KVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          0,0937          1,000000 0,000000 18,4219 4,6876 1,7265

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,0937          1,000000 0,000000 30,0403 29,6878 2,8154

(A)  =  TOTAL 4,5419

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0,9000          21,8043 19,6239

IH9808 CARPINTEIRO 0,9000          29,1205 26,2085

(B)  =  TOTAL 45,8324

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 50,3743

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 50,3743

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0290 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM M     1,2149          5,5783 6,7770

IM0560 DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA L     0,0185          11,6638 0,2160

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,0237          15,0300 0,3555

IM1429 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM M²    0,4043          53,8779 21,7812

(E)  =  TOTAL 29,1297

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 33,50 0,0007

IT0433 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,010110 33,50 0,3387

IT0461 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003040 33,50 0,1018

IT1734 DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 33,50 0,0007

(F)  =  TOTAL 0,4419

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 34,47 0,00 20,83 1,11 0,89 0,73 0,0011

IT5501 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,010110 35,81 0,00 23,62 1,11 0,89 0,73 0,5762

IT5538 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003040 35,46 0,00 23,68 1,11 0,89 0,73 0,1722

IT6903 DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 35,50 0,00 23,65 1,11 0,89 0,73 0,0011

(G)  =  TOTAL 0,7506

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 80,70

B.D.I. 18,79% 15,16

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 95,86

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    5.  1. 16.         

REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO UNIDADE: M³    

CPU: C48080

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9647 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO - 4,10 KW 1,0000          1,000000 0,000000 8,9304 1,1386 8,9304

(A)  =  TOTAL 8,9304

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2,0000          20,6810 41,3620

(B)  =  TOTAL 41,3620

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,113 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 50,2924

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 16,1582

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 16,16

B.D.I. 18,79% 3,04

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 19,20

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    5.  1. 17.         

COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO UNIDADE: M³    

CPU: C55006

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9518 GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE D = 60 CM (24") 1,0000          0,240000 0,760000 4,8580 3,3830 3,7370

IE9524 MOTONIVELADORA - 93 KW 1,0000          0,130000 0,870000 293,5566 129,9484 151,2175

IE9571 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW 1,0000          0,410000 0,590000 332,7018 87,7850 188,2009

IE9577 TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW 1,0000          0,240000 0,760000 132,7118 46,1667 66,9375

IE9685 ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 11,6 T - 82 KW 1,0000          1,000000 0,000000 203,4508 90,5324 203,4508

(A)  =  TOTAL 613,5437

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          20,6810 20,6810

(B)  =  TOTAL 20,6810

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  76,890 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 634,2247

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 8,2485

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             %     1,4250          0,0000 0,1175

(E)  =  TOTAL 0,1175

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 8,37

B.D.I. 18,79% 1,57

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 9,94

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    5.  2.  7.         

CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

CPU: C11045

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000          0,410000 0,590000 1,6751 1,1388 4,0760

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000          0,880000 0,120000 0,7933 0,5393 3,0513

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000          1,000000 0,000000 51,6497 32,5953 51,6497

(A)  =  TOTAL 58,7770

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          29,0495 29,0495

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        9,0000          20,6810 186,1290

(B)  =  TOTAL 215,1785

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,929 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 273,9555

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 69,7267

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3003 BRITA 2 m³    0,7351          114,8561 84,4284

IN3006 AREIA - CIF M3    0,5995          94,4704 56,6331

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO - CIF KG    280,5342      0,6762 189,6972

(E)  =  TOTAL 330,7587

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0367 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,102620 1,75 1,9296

(F)  =  TOTAL 1,9296

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5391 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,102620 0,00 0,00 9,30 1,20 0,96 0,79 8,1043

(G)  =  TOTAL 8,1043

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 410,52

B.D.I. 18,79% 77,14

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 487,66

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    5.  2. 12.         

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:1 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL UNIDADE: M³    

CPU: C11014

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000          0,340000 0,660000 1,6751 1,1388 3,9634

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 2,0000          0,610000 0,390000 0,7933 0,5393 1,3885

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000          1,000000 0,000000 51,6497 32,5953 51,6497

(A)  =  TOTAL 57,0016

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          29,0495 29,0495

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        7,0000          20,6810 144,7670

(B)  =  TOTAL 173,8165

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,794 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 230,8181

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 60,8330

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3006 AREIA - CIF M3    0,4831          94,4704 45,6358

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO - CIF KG    970,7547      0,6762 656,4243

(E)  =  TOTAL 702,0601

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 762,89

B.D.I. 18,79% 143,35

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 906,24

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    5.  2. 14.         

DRENO DE PVC D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE: M     

CPU: CP0063

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0,3000          20,6810 6,2043

(B)  =  TOTAL 6,2043

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 6,2043

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 6,2043

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3508 TUBO DE PVC ROSCÁVEL 2" M     1,0000          35,5900 35,5900

(E)  =  TOTAL 35,5900

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8044 TUBO DE PVC ROSCÁVEL 2  - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              0,000470 33,50 0,0157

(F)  =  TOTAL 0,0157

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT9044 TUBO DE PVC ROSCÁVEL 2  - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              0,000470 37,61 0,00 23,72 1,11 0,89 0,73 0,0384

(G)  =  TOTAL 0,0384

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 41,85

B.D.I. 18,79% 7,86

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 49,71

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    5.  5.  9.         

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO UNIDADE: M³    

CPU: C11099

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW 1,0000          1,000000 0,000000 8,0468 0,7639 8,0468

(A)  =  TOTAL 8,0468

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          20,6810 20,6810

(B)  =  TOTAL 20,6810

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  9,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 28,7278

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,1920

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 3,19

B.D.I. 18,79% 0,60

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,79

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    5.  6. 10.         

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO UNIDADE: M³    

CPU: C15039

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          29,0495 29,0495

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4,0000          20,6810 82,7240

(B)  =  TOTAL 111,7735

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 111,7735

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 111,7735

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL M³    0,3156          464,4200 146,5663

IN7098 PEDRA DE MÃO OU RACHÃO M3    1,2000          64,6377 77,5652

(E)  =  TOTAL 224,1315

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0361 PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,800000 1,75 3,1500

(F)  =  TOTAL 3,1500

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5385 PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,800000 52,19 0,00 73,40 1,20 0,96 0,79 217,0980

(G)  =  TOTAL 217,0980

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 556,15

B.D.I. 18,79% 104,50

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 660,65

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    5.  6. 15.         

ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO UNIDADE: M3    

CPU: CP0071

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9017 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA COM CAPACIDADE DE 0,4 M³ - 64 KW 1,0000          1,000000 0,000000 228,2139 118,6956 228,2139

(A)  =  TOTAL 228,2139

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5,0000          20,6810 103,4050

(B)  =  TOTAL 103,4050

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  39,840 M3    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 331,6189

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 8,3238

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN7098 PEDRA DE MÃO OU RACHÃO M3    1,0500          64,6377 67,8696

(E)  =  TOTAL 67,8696

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8133 PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ 1,575000 2,59 4,0793

(F)  =  TOTAL 4,0793

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT9133 PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ 1,575000 17,10 0,00 73,40 0,88 0,71 0,58 90,7515

(G)  =  TOTAL 90,7515

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 171,02

B.D.I. 18,79% 32,13

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 203,15

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    5.  7.  2.  3.     

CONFECÇÃO E LANÇAMENTO MANUAL DE AREIA - MATERIAL FILTRANTE UNIDADE: M³    

CPU: CP0007

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0,1080          20,6810 2,2342

(B)  =  TOTAL 2,2342

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,160 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 2,2342

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 13,9638

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3006 AREIA - CIF M3    1,1500          94,4704 108,6410

(E)  =  TOTAL 108,6410

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 122,60

B.D.I. 18,79% 23,04

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 145,64

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    5.  7.  2.  4.     

AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDO, TIPO RT-16 OU SIMILAR - INCLUSIVE TRANSPORTE UNIDADE: M²    

CPU: CP0012

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3,0000          20,6810 62,0430

(B)  =  TOTAL 62,0430

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  180,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 62,0430

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,3447

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3503 MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDO, TIPO RT-16 OU SIMILAR M²    1,0500          12,2900 12,9045

(E)  =  TOTAL 12,9045

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8037 GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO - RT16 - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,000300 33,50 0,0101

(F)  =  TOTAL 0,0101

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT9037 GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO - RT16 - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,000300 37,61 0,00 293,02 1,11 0,89 0,73 0,0767

(G)  =  TOTAL 0,0767

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 13,34

B.D.I. 18,79% 2,51

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 15,85

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    5. 10.  5.         

CONFECÇÃO E LANÇAMENTO MANUAL DE BRITA - MATERIAL DRENANTE UNIDADE: M³    

CPU: CP0006

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9556 COMPACTADOR MANUAL DE PLACA VIBRATÓRIA - 3,00 KW 0,0500          1,000000 0,000000 6,6059 0,8731 0,3303

(A)  =  TOTAL 0,3303

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          20,6810 20,6810

(B)  =  TOTAL 20,6810

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,481 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 21,0113

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 14,1872

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3002 BRITA 1 M³    1,1000          114,8561 126,3417

(E)  =  TOTAL 126,3417

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,650000 1,75 2,8875

(F)  =  TOTAL 2,8875

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,650000 13,71 0,00 15,78 1,20 0,96 0,79 47,7180

(G)  =  TOTAL 47,7180

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 191,13

B.D.I. 18,79% 35,91

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 227,04

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    5. 10.  7.         

SELO DE ARGILA APILOADO (SOLO LOCAL) UNIDADE: M³    

CPU: C48069

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          20,6810 20,6810

(B)  =  TOTAL 20,6810

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,588 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 20,6810

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 35,1574

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 35,16

B.D.I. 18,79% 6,61

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 41,77

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    5. 10.  8.         

CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO POROSO D=0,20M - INCLUSIVE TRANSPORTE UNIDADE: M     

CPU: CP0005

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0,0800          29,0495 2,3240

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0,7425          20,6810 15,3556

(B)  =  TOTAL 17,6796

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 17,6796

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 17,6796

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48025 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO POROSO D = 0,20 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS M     1,0000          30,3700 30,3700

(E)  =  TOTAL 30,3700

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8080 MATERIAIS DIVERSOS - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,054670 33,50 1,8314

(F)  =  TOTAL 1,8314

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT9080 MATERIAIS DIVERSOS - CAMINHÃO CARROCERIA 15T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    0,054670 37,61 0,00 19,07 1,11 0,89 0,73 3,0435

(G)  =  TOTAL 3,0435

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 52,92

B.D.I. 18,79% 9,94

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 62,86

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    5. 11.  2.  3.     

CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO PERFURADO D = 0,20 M - INCLUSIVE TRANSPORTE UNIDADE: M     

CPU: CP0018

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0,0800          29,0495 2,3240

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0,7425          20,6810 15,3556

(B)  =  TOTAL 17,6796

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 17,6796

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 17,6796

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C48019 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PERFURADO D = 0,20 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS M     1,0000          30,8000 30,8000

(E)  =  TOTAL 30,8000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8080 MATERIAIS DIVERSOS - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,054670 33,50 1,8314

(F)  =  TOTAL 1,8314

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT9080 MATERIAIS DIVERSOS - CAMINHÃO CARROCERIA 15T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    0,054670 37,61 0,00 19,07 1,11 0,89 0,73 3,0435

(G)  =  TOTAL 3,0435

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 53,35

B.D.I. 18,79% 10,02

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 63,37

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    5. 12.  3.         

CAMADA DRENANTE COM CONFORMAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS - BRITA UNIDADE: M³    

CPU: CP0019

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1,0000          1,000000 0,000000 249,8233 95,7136 249,8233

(A)  =  TOTAL 249,8233

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          20,6810 20,6810

(B)  =  TOTAL 20,6810

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  141,450 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 270,5043

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,9124

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3002 BRITA 1 M³    1,1000          114,8561 126,3417

IP0001 FIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             %     1,4250          0,0000 0,0273

(E)  =  TOTAL 126,3690

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,650000 1,75 2,8875

(F)  =  TOTAL 2,8875

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,650000 13,71 0,00 15,78 1,20 0,96 0,79 47,7180

(G)  =  TOTAL 47,7180

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 178,89

B.D.I. 18,79% 33,61

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 212,50

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    6.  2.  1.  1.     

TUBO DE CONCRETO ARMADO D=0,60M (CONFECÇÃO, CARGA, DESCARGA E ASSENTAMENTO), EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS UNIDADE: M     

CPU: CP0024

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9686 CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 T.M - 136 KW 1,0000          1,000000 0,000000 319,4772 126,0308 319,4772

(A)  =  TOTAL 319,4772

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          29,0495 29,0495

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3,0000          20,6810 62,0430

(B)  =  TOTAL 91,0925

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  8,300 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 410,5697

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 49,4662

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

CP0049 CONFECÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=0,60M, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS M     1,0000          11,9400 11,9400

(E)  =  TOTAL 11,9400

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5447 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 0,60 M - GUINDAUTO 20 T.M 0,337140 37,61 0,00 19,02 2,76 2,21 1,81 46,6029

(G)  =  TOTAL 46,6029

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 108,01

B.D.I. 18,79% 20,30

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 128,31

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    6.  2.  1.  2.     

TUBO DE CONCRETO ARMADO D=0,80M (CONFECÇÃO, CARGA, DESCARGA E ASSENTAMENTO), EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS UNIDADE: M     

CPU: CP0025

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9686 CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 T.M - 136 KW 1,0000          1,000000 0,000000 319,4772 126,0308 319,4772

(A)  =  TOTAL 319,4772

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          29,0495 29,0495

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3,0000          20,6810 62,0430

(B)  =  TOTAL 91,0925

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  6,225 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 410,5697

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 65,9550

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

CP0050 CONFECÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=0,80M, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS M     1,0000          14,5900 14,5900

(E)  =  TOTAL 14,5900

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5455 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 0,80 M - GUINDAUTO 20 T.M 0,643640 37,61 0,00 19,02 2,76 2,21 1,81 88,9704

(G)  =  TOTAL 88,9704

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 169,52

B.D.I. 18,79% 31,85

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 201,37

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    6.  2.  1.  3.     

TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1,00M (CONFECÇÃO, CARGA, DESCARGA, LANÇAMENTO E ASSENTAMENTO), EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS UNIDADE: M     

CPU: CP0026

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9686 CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 T.M - 136 KW 1,0000          1,000000 0,000000 319,4772 126,0308 319,4772

(A)  =  TOTAL 319,4772

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          29,0495 29,0495

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3,0000          20,6810 62,0430

(B)  =  TOTAL 91,0925

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  4,980 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 410,5697

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 82,4437

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

CP0051 CONFECÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1,00M, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS M     1,0000          22,4600 22,4600

(E)  =  TOTAL 22,4600

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 104,90

B.D.I. 18,79% 19,71

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 124,61

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    6.  2.  1.  4.     

TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1,20M (CONFECÇÃO, CARGA, DESCARGA E ASSENTAMENTO), EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS UNIDADE: M     

CPU: CP0027

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9686 CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 T.M - 136 KW 1,0000          1,000000 0,000000 319,4772 126,0308 319,4772

(A)  =  TOTAL 319,4772

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          29,0495 29,0495

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3,0000          20,6810 62,0430

(B)  =  TOTAL 91,0925

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  4,150 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 410,5697

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 98,9325

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

CP0052 CONFECÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1,20M, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS M     1,0000          24,8800 24,8800

(E)  =  TOTAL 24,8800

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5471 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,20 M - GUINDAUTO 20 T.M 1,416000 37,61 0,00 19,02 2,76 2,21 1,81 195,7337

(G)  =  TOTAL 195,7337

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 319,55

B.D.I. 18,79% 60,04

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 379,59

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    6.  2.  3.  6.     

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

CPU: C04002

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0,0900          21,8043 1,9624

IH9805 ARMADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         0,0900          29,0968 2,6187

(B)  =  TOTAL 4,5811

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 4,5811

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 4,5811

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0004 AÇO CA 50 KG    1,1000          6,8349 7,5184

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150          13,5128 0,2027

(E)  =  TOTAL 7,7211

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 33,50 0,0007

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 33,50 0,0369

(F)  =  TOTAL 0,0376

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 18,96 0,00 15,38 1,11 0,89 0,73 0,0006

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 24,44 0,00 286,36 1,11 0,89 0,73 0,2598

(G)  =  TOTAL 0,2604

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 12,60

B.D.I. 18,79% 2,37

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 14,97

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    6.  2.  5.  3.     

LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H UNIDADE: M³    

CPU: C11052

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9073 BOMBA DE CONCRETO REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - 74 KW 1,0000          1,000000 0,000000 189,0195 75,4740 189,0195

(A)  =  TOTAL 189,0195

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          29,0495 29,0495

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        7,0000          20,6810 144,7670

(B)  =  TOTAL 173,8165

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  24,900 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 362,8360

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 14,5717

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11100 CONCRETO M³    1,0000          0,0000 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0463 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 18,31 43,9440

(F)  =  TOTAL 43,9440

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5637 CONCRETO - CAMINHÃO BETONEIRA 8 M³ 2,400000 36,34 0,00 18,95 1,00 0,80 0,66 117,2400

(G)  =  TOTAL 117,2400

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 175,76

B.D.I. 18,79% 33,03

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 208,79

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    6.  3.  1.  6.     

FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

CPU: C31024

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 14 KVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          0,0402          1,000000 0,000000 18,4219 4,6876 0,7398

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,0402          1,000000 0,000000 30,0403 29,6878 1,2064

(A)  =  TOTAL 1,9462

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0,7000          21,8043 15,2630

IH9808 CARPINTEIRO 0,7000          29,1205 20,3844

(B)  =  TOTAL 35,6474

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 37,5936

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 37,5936

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0284 CAIBRO DE PINHO - L = 7,5 CM E E = 7,5 CM M     0,4492          18,8970 8,4889

IM0286 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 30 CM M     0,3594          18,9717 6,8180

IM0290 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM M     2,0900          5,5783 11,6588

IM0310 PEÇA DE MADEIRA - L = 7,5 CM E E = 2,5 CM M     0,1991          4,8541 0,9664

IM0448 COMPENSADO RESINADO - E = 14 MM M²    0,4043          45,9823 18,5906

IM0560 DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA L     0,0185          11,6638 0,2160

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,2040          15,0300 3,0655

(E)  =  TOTAL 49,8042

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0098 CAIBRO DE PINHO - L = 7,5 CM E E = 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530 33,50 0,0848

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000200 33,50 0,0067

IT0102 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002700 33,50 0,0905

IT0461 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005230 33,50 0,1752

IT0601 PEÇA DE MADEIRA - L = 7,5 CM E E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000370 33,50 0,0124

IT0606 COMPENSADO RESINADO - E = 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660 33,50 0,1896

IT1734 DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 33,50 0,0007

(F)  =  TOTAL 0,5599

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5098 CAIBRO DE PINHO - L = 7,5 CM E E = 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530 34,26 0,00 21,93 1,11 0,89 0,73 0,1367

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000200 34,47 0,00 20,83 1,11 0,89 0,73 0,0107

IT5102 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002700 34,19 0,00 21,89 1,11 0,89 0,73 0,1456

IT5538 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005230 35,46 0,00 23,68 1,11 0,89 0,73 0,2963

IT5714 PEÇA DE MADEIRA - L = 7,5 CM E E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000370 34,20 0,00 23,92 1,11 0,89 0,73 0,0205

IT5719 COMPENSADO RESINADO - E = 14 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005660 32,32 0,00 24,04 1,11 0,89 0,73 0,3024

IT6903 DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 35,50 0,00 23,65 1,11 0,89 0,73 0,0011

(G)  =  TOTAL 0,9133

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 88,87

B.D.I. 18,79% 16,70

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 105,57

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    6.  3.  1.  7.     

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE JUNTA ELÁSTICA, TIPO FUGENBAND O-22 OU SIMILAR UNIDADE: M     

CPU: CE0007

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9805 ARMADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         0,1200          29,0968 3,4916

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0,1200          20,6810 2,4817

(B)  =  TOTAL 5,9733

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 5,9733

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,9733

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3001 JUNTA DILATAÇÃO ELÁSTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATÉ 30MCA - SINAPI CÓDIGO: 3681 M     1,0500          128,7800 135,2190

(E)  =  TOTAL 135,2190

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8041 JUNTA DILATAÇÃO ELÁSTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATÉ 30MCA - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,001680 33,50 0,0563

(F)  =  TOTAL 0,0563

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT9041 JUNTA DILATAÇÃO ELÁSTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATÉ 30MCA - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,001680 37,61 0,00 692,02 1,11 0,89 0,73 0,9188

(G)  =  TOTAL 0,9188

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 142,17

B.D.I. 18,79% 26,71

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 168,88

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    6.  3.  1.  8.     

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE JUNTA ELÁSTICA, TIPO MASTIQUE OU SIMILAR - INCLUSIVE TRANSPORTE UNIDADE: M     

CPU: CP0054

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0,4000          29,0495 11,6198

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0,1000          20,6810 2,0681

(B)  =  TOTAL 13,6879

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 13,6879

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 13,6879

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3506 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,3340          32,1800 10,7481

(E)  =  TOTAL 10,7481

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8042 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000100 33,50 0,0034

(F)  =  TOTAL 0,0034

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT9042 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000100 35,06 0,00 22,43 1,11 0,89 0,73 0,0055

(G)  =  TOTAL 0,0055

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 24,44

B.D.I. 18,79% 4,59

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 29,03

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    7.  2.  1.         

CERCA TIPO I EMPREGANDO MOURÕES DE CONCRETO, EM MATERIAL DE 1ª E 2ª CATEGORIA (5 FIOS) - INCLUSIVE TRANSPORTE UNIDADE: M     

CPU: CW0015

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        10,0000        20,6810 206,8100

(B)  =  TOTAL 206,8100

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  14,420 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 206,8100

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 14,3419

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

CW0023 FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO SUPORTE 2,15 X 0,10 X 0,10M UND   0,3238          45,3000 14,6681

CW0024 FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO ESCORA/ESTICADOR 2,55 X 0,15 X 0,15M UND   0,0294          124,2500 3,6530

CW0025 FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO TRAVESSA 0,86 X 0,10 X 0,10M UND   0,0294          18,8400 0,5539

IM0072 ARAME LISO EM AÇO GALVANIZADO - D = 2,10 MM (14 BWG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            KG    0,0143          18,8869 0,2701

IN7035 ARAME GALVANIZADO 12 BWG (SINAPI 342) KG    0,2400          25,3300 6,0792

(E)  =  TOTAL 25,2243

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0623 ARAME LISO EM AÇO GALVANIZADO - D = 2,10 MM (14 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000014 33,50 0,0005

IT8045 FABR. MOURÃO DE CONCR. SUPORTE 2,15X0,10X0,10M - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,017400 33,50 0,5829

IT8046 FABR. MOURÃO DE CONCR. ESCORA/ESTICADOR 2,55X0,15X0,15M - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,004220 33,50 0,1414

IT8047 FABR. MOURÃO DE CONCR. TRAVESS A 0,86X0,10X0,10M - CAMINHÃO C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   0,000630 33,50 0,0211

IT8048 ARAME GALVANIZADO 12 BWG - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000240 33,50 0,0080

(F)  =  TOTAL 0,7539

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5738 ARAME LISO EM AÇO GALVANIZADO - D = 2,10 MM (14 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000014 37,43 0,00 23,71 1,11 0,89 0,73 0,0008

IT9045 FABR. MOURÃO DE CONCR. SUPORTE 2,15X0,10X0,10M - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,017400 37,45 0,00 19,01 1,11 0,89 0,73 0,9648

IT9046 FABR. MOURÃO DE CONCR. ESCORA/ A/ESTICADOR 2,55X0,15X0,15M -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    0,004220 37,45 0,00 19,01 1,11 0,89 0,73 0,2340

IT9047 FABR. MOURÃO DE CONCR. TRAVESSA 0,86X0,10X0,10M - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,000630 37,45 0,00 19,01 1,13 0,91 0,74 0,0355

IT9048 ARAME GALVANIZADO 12 BWG  - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,000240 37,46 0,00 23,71 1,11 0,89 0,73 0,0141

(G)  =  TOTAL 1,2492

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 41,57

B.D.I. 18,79% 7,81

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 49,38

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    7.  2.  2.         

CERCA TIPO I EMPREGANDO MOURÕES DE CONCRETO, EM MATERIAL DE 1ª E 2ª CATEGORIA (9 FIOS) UNIDADE: M     

CPU: CW0016

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        10,0000        20,6810 206,8100

(B)  =  TOTAL 206,8100

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  8,330 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 206,8100

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 24,8271

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

CW0023 FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO SUPORTE 2,15 X 0,10 X 0,10M UND   0,3238          45,3000 14,6681

CW0024 FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO ESCORA/ESTICADOR 2,55 X 0,15 X 0,15M UND   0,0294          124,2500 3,6530

CW0025 FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO TRAVESSA 0,86 X 0,10 X 0,10M UND   0,0294          18,8400 0,5539

IN7035 ARAME GALVANIZADO 12 BWG (SINAPI 342) KG    0,4320          25,3300 10,9426

(E)  =  TOTAL 29,8176

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8045 FABR. MOURÃO DE CONCR. SUPORTE 2,15X0,10X0,10M - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,017400 33,50 0,5829

IT8046 FABR. MOURÃO DE CONCR. ESCORA/ESTICADOR 2,55X0,15X0,15M - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,004220 33,50 0,1414

IT8047 FABR. MOURÃO DE CONCR. TRAVESS A 0,86X0,10X0,10M - CAMINHÃO C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   0,000630 33,50 0,0211

IT8048 ARAME GALVANIZADO 12 BWG - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000430 33,50 0,0144

(F)  =  TOTAL 0,7598

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT9045 FABR. MOURÃO DE CONCR. SUPORTE 2,15X0,10X0,10M - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,017400 37,45 0,00 19,01 1,11 0,89 0,73 0,9648

IT9046 FABR. MOURÃO DE CONCR. ESCORA/ A/ESTICADOR 2,55X0,15X0,15M -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    0,004220 37,45 0,00 19,01 1,11 0,89 0,73 0,2340

IT9047 FABR. MOURÃO DE CONCR. TRAVESSA 0,86X0,10X0,10M - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,000630 37,45 0,00 19,01 1,13 0,91 0,74 0,0355

IT9048 ARAME GALVANIZADO 12 BWG  - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,000430 37,46 0,00 23,71 1,11 0,89 0,73 0,0253

(G)  =  TOTAL 1,2596

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 56,66

B.D.I. 18,79% 10,65

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 67,31

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    7.  2.  3.         

FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO SUPORTE 2,15 X 0,10 X 0,10M UNIDADE: UND   

CPU: CW0023

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9011 CARRO MANUAL MODELO PLATAFORMA DE 200 X 80 CM COM CAPACIDADE DE 800 KG 2,0000          1,000000 0,000000 0,6563 0,4493 1,3126

IE9703 FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO PARA MOURÃO - 2,20 KW 1,0000          1,000000 0,000000 3,8322 2,3816 3,8322

IE9719 TALHA MANUAL COM CAPACIDADE DE 3 T 1,0000          1,000000 0,000000 0,5440 0,3781 0,5440

IE9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,0000          1,000000 0,000000 9,7672 0,5053 9,7672

(A)  =  TOTAL 15,4560

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4,0000          20,6810 82,7240

(B)  =  TOTAL 82,7240

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  87,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 98,1800

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,1285

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C04003 ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG    2,5230          13,6200 34,3633

CE0008 CONCRETO FCK = 20 MPA P/PRÉ MOLDADOS (MOURÕES) - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - INCLUSIVE TRANSPORTE E ADENSAMENTO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA M³    0,0220          445,7900 9,8074

(E)  =  TOTAL 44,1707

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 45,30

B.D.I. 18,79% 8,51

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 53,81

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    7.  2.  4.         

FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO ESCORA/ESTICADOR 2,55 X 0,15 X 0,15M UNIDADE: UND   

CPU: CW0024

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9011 CARRO MANUAL MODELO PLATAFORMA DE 200 X 80 CM COM CAPACIDADE DE 800 KG 2,0000          1,000000 0,000000 0,6563 0,4493 1,3126

IE9703 FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO PARA MOURÃO - 2,20 KW 1,0000          1,000000 0,000000 3,8322 2,3816 3,8322

IE9719 TALHA MANUAL COM CAPACIDADE DE 3 T 1,0000          1,000000 0,000000 0,5440 0,3781 0,5440

IE9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,0000          1,000000 0,000000 9,7672 0,5053 9,7672

(A)  =  TOTAL 15,4560

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4,0000          20,6810 82,7240

(B)  =  TOTAL 82,7240

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  45,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 98,1800

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,1818

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C04003 ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG    7,0970          13,6200 96,6611

CE0008 CONCRETO FCK = 20 MPA P/PRÉ MOLDADOS (MOURÕES) - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - INCLUSIVE TRANSPORTE E ADENSAMENTO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA M³    0,0570          445,7900 25,4100

(E)  =  TOTAL 122,0711

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 124,25

B.D.I. 18,79% 23,35

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 147,60

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    7.  2.  5.         

REMOÇÃO DE CERCA DE MADEIRA UNIDADE: M     

CPU: CW0072

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2,0000          20,6810 41,3620

(B)  =  TOTAL 41,3620

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  57,100 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 41,3620

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,7244

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,72

B.D.I. 18,79% 0,14

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,86

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    7.  3.  1.         

PASSAGEM EM NÍVEL TIPO I - BITOLA LARGA - INCLUSIVE TRANSPORTE UNIDADE: UND   

CPU: CW0036

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9686 CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 T.M - 136 KW 1,0000          1,000000 0,000000 319,4772 126,0308 319,4772

(A)  =  TOTAL 319,4772

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2,0000          20,6810 41,3620

(B)  =  TOTAL 41,3620

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,802 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 360,8392

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 449,6663

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C04001 ARMAÇÃO EM AÇO CA-25 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG    36,0000        12,8400 462,2400

C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG    1.800,0000   12,6000 22.680,0000

C11060 CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³    9,7600          386,3300 3.770,5808

C31016 FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M²    40,0100        149,9800 6.000,6998

IM0366 CANTONEIRA EM AÇO GALVANIZADO ASTM A36 KG    363,0000      10,6817 3.877,4571

IM0411 CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE EM AÇO ZINCADO PARA CONCRETO - D = 10,0 MM UN    48,0000        4,5766 219,6768

IM3171 PORCA SEXTAVADA EM AÇO GALVANIZADO PARA PARAFUSO - D = 9,525 MM (3/8") UN    24,0000        0,3691 8,8584

IN6080 BARRA ROSCADA D=10MM M     8,1600          12,7259 103,8433

IN6081 BORRACHA ELASTOMÉRICA M³    0,1260          4,1945 0,5285

(E)  =  TOTAL 37.123,8847

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0095 CHUMBADOR EM AÇO CA 25 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,007560 33,50 0,2533

IT0995 BARRA CHATA EM AÇO GALVANIZADO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,004570 33,50 0,1531

IT0996 CANTONEIRA EM AÇO ASTM A36 GALVANIZADO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,363000 33,50 12,1605

(F)  =  TOTAL 12,5669

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5095 CHUMBADOR EM AÇO CA 25 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,007560 37,61 0,00 293,02 1,11 0,89 0,73 1,9327

IT6109 BARRA CHATA EM AÇO GALVANIZADO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,004570 37,61 0,00 293,02 1,11 0,89 0,73 1,1683

IT6110 CANTONEIRA EM AÇO ASTM A36 GALVANIZADO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,363000 37,61 0,00 293,02 1,11 0,89 0,73 92,8010

(G)  =  TOTAL 95,9020

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 37.682,02

B.D.I. 18,79% 7.080,45

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 44.762,47

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    7.  3.  2.         

ESPALHAMENTO E CONFORMAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (EXPURGO) EM SAIA DE ATERRO, ÁREA DE EMPRÉSTIMO, CRISTA DE CORTE, ETC UNIDADE: M²    

CPU: CW0073

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1,0000          1,000000 0,000000 249,8233 95,7136 249,8233

(A)  =  TOTAL 249,8233

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          20,6810 20,6810

(B)  =  TOTAL 20,6810

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  622,950 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 270,5043

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,4342

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             %     1,4250          0,0000 0,0062

(E)  =  TOTAL 0,0062

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,44

B.D.I. 18,79% 0,08

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,52

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    7.  3.  3.         

CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXPURGO DMT ATÉ 2 KM UNIDADE: M³    

CPU: CW0074

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9511 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 3,40 M³ - 195 KW 1,0000          1,000000 0,000000 415,8784 201,5866 415,8784

IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW 5,0000          0,950000 0,050000 303,2158 100,8479 1.465,4870

(A)  =  TOTAL 1.881,3654

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          20,6810 20,6810

(B)  =  TOTAL 20,6810

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  243,821 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.902,0464

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 7,8010

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             %     1,4250          0,0000 0,1112

(E)  =  TOTAL 0,1112

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 7,91

B.D.I. 18,79% 1,49

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 9,40

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    7.  4.  1.         

REMANEJAMENTO DE REDE AÉREA DE ENERGIA DE ALTA TENSÃO ATÉ 34,5 KVA QUE ATRAVESSA A FERROVIA UNIDADE: UND   

CPU: CW0077

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN7097 REMANEJAMENTO DE REDE AÉREA DE ENERGIA DE ALTA TENSÃO ATÉ 34,5 KVA QUE ATRAVESSA A FERROVIA UN    1,0000          87.367,1480 87.367,1480

(E)  =  TOTAL 87.367,1480

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 87.367,15

B.D.I. 18,79% 16.416,29

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 103.783,44

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    7.  5.  1.         

MANUTENÇÃO DE CAMINHO DE SERVIÇO UNIDADE: KM    

CPU: C55277

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9524 MOTONIVELADORA - 93 KW 1,0000          1,000000 0,000000 293,5566 129,9484 293,5566

(A)  =  TOTAL 293,5566

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  4,358 KM    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 293,5566

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 67,3681

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 67,37

B.D.I. 18,79% 12,66

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 80,03

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    7.  5.  2.         

UMEDECIMENTO DE CAMINHO DE SERVIÇO UNIDADE: KM    

CPU: C55278

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9571 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW 1,0000          1,000000 0,000000 332,7018 87,7850 332,7018

(A)  =  TOTAL 332,7018

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,110 KM    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 332,7018

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 299,7017

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 299,70

B.D.I. 18,79% 56,31

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 356,01

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    7.  7.  1.         

CERCAS DIRECIONAL COM ALAMBRADO PARA CONDUZIR ANIMAIS UNIDADE: M     

CPU: CW0075

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          29,0495 29,0495

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5,0000          20,6810 103,4050

(B)  =  TOTAL 132,4545

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  8,000 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 132,4545

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 16,5568

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL M³    0,0016          464,4200 0,7431

C11113 CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³    0,0270          412,6900 11,1426

C48038 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M M³    0,0443          41,9500 1,8596

CW0023 FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO SUPORTE 2,15 X 0,10 X 0,10M UND   0,3238          45,3000 14,6681

CW0024 FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO ESCORA/ESTICADOR 2,55 X 0,15 X 0,15M UND   0,0294          124,2500 3,6530

CW0025 FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO TRAVESSA 0,86 X 0,10 X 0,10M UND   0,0294          18,8400 0,5539

IM1000 TELA EM AÇO GALVANIZADO PARA ALAMBRADO - E = 1,64 MM (BWG 16) E MALHA DE 50 MM M²    1,7000          21,5554 36,6442

IM1176 ARAME LISO EM AÇO GALVANIZADO - D = 1,65 MM (16 BWG) KG    0,0170          19,6943 0,3338

IN7096 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) SINAPI 38599 UN    3,3333          4,2300 14,1000

(E)  =  TOTAL 83,6983

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8045 FABR. MOURÃO DE CONCR. SUPORTE 2,15X0,10X0,10M - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,017810 33,50 0,5966

IT8046 FABR. MOURÃO DE CONCR. ESCORA/ESTICADOR 2,55X0,15X0,15M - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,004190 33,50 0,1404

IT8047 FABR. MOURÃO DE CONCR. TRAVESS A 0,86X0,10X0,10M - CAMINHÃO C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   0,000660 33,50 0,0221

IT8128 ARAME LISO EM AÇO GALVANIZADO - D = 1,65 MM (16 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 33,50 0,0007

IT8129 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) SINAPI 38599 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005120 33,50 0,1715

IT8130 TELA EM AÇO GALVANIZADO PARA ALAMBRADO - E = 1,64 MM (BWG 16) E MALHA DE 50 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001360 33,50 0,0456

(F)  =  TOTAL 0,9769

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT9045 FABR. MOURÃO DE CONCR. SUPORTE 2,15X0,10X0,10M - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,017810 37,45 0,00 19,01 1,11 0,89 0,73 0,9876

IT9046 FABR. MOURÃO DE CONCR. ESCORA/ A/ESTICADOR 2,55X0,15X0,15M -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    0,004190 37,45 0,00 19,01 1,11 0,89 0,73 0,2323

IT9047 FABR. MOURÃO DE CONCR. TRAVESSA 0,86X0,10X0,10M - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 0,000660 37,45 0,00 19,01 1,13 0,91 0,74 0,0372

IT9128 ARAME LISO EM AÇO GALVANIZADO - D = 1,65 MM (16 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 37,61 0,00 23,72 1,11 0,89 0,73 0,0012

IT9129 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) SINAPI 38599 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005120 37,61 0,00 23,72 1,11 0,89 0,73 0,3024

IT9130 TELA EM AÇO GALVANIZADO PARA ALAMBRADO - E = 1,64 MM (BWG 16) E MALHA DE 50 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001360 37,61 0,00 23,72 1,11 0,89 0,73 0,0803

(G)  =  TOTAL 1,6410

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 102,87

B.D.I. 18,79% 19,33

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 122,20

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    7.  8.  1.         

REMANEJAMENTO DA ADUTORA DA EMBASA NO KM 912+390, EM MATERIAL DE FERRO FUNDIDO COM DIÂMETRO DE 100MM. UNIDADE: UND   

CPU: CW0076

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9807 BOMBEIRO HIDRÁULICO 39,6888        31,1098 1.234,7106

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        79,3796        20,6810 1.641,6495

(B)  =  TOTAL 2.876,3601

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 2.876,3601

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2.876,3601

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³    0,0300          432,2700 12,9681

C20684 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20 CM - AREIA COMERCIAL M²    1,5000          129,3700 194,0550

C48048 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³    77,1000        7,0300 542,0130

C48080 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M³    77,1000        16,1600 1.245,9360

CD0024 CONFEC PLACA VERT SINAL TOTAL REFLEX INCL SUPORTE E TRAVESSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    M²    0,8800          636,3500 559,9880

CW0079 CX ALVENAR TIJ MACIÇO C TAMPA CONCRETO - EMBASA 100201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UND   2,0000          2.190,2500 4.380,5000

CW0080 BLOCO DE ANCORAGEM 60X60X60CM CONCRETO fck=20MPa - EMBASA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M³    1,7300          1.848,1600 3.197,3168

IN7099 TUBO PONTA E BOLSA FOFO DUCTIL D=100MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          M     690,0000      500,6486 345.447,5340

IN7100 CURVA 90º COM BOLSAS JUNTA JGS FOFO DUCTIL D=100MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UND   3,0000          346,3588 1.039,0764

IN7101 CURVA 45º COM BOLSAS JUNTA JGS FOFO DUCTIL D=100MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UND   2,0000          322,9045 645,8090

IN7102 CURVA 22º COM BOLSAS JUNTA JGS FOFO DUCTIL D=100MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UND   1,0000          317,3732 317,3732

IN7103 JUNTA GIBAULT FOFO (NBR 7675) 3 PARAFUSOS DE PSA DE 2,5MPA F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UND   2,0000          389,5570 779,1140

IN7104 CARRETEL SIMPLES FOFO DUCTIL (NBR 7675 E NBR 11207)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UND   4,0000          699,1780 2.796,7120

IN7105 VÁLVULA EURO 25 (NBR 14968) JUNTA JGS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UND   2,0000          1.284,8348 2.569,6696

(E)  =  TOTAL 363.728,0651

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT8080 MATERIAIS DIVERSOS - CAMINHÃO CARROCERIA 15T 12,629580 0,000000 0,000000 0,000000 0,00 0,000000 0,00 423,0909

IT9080 MATERIAIS DIVERSOS - CAMINHÃO CARROCERIA 15T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    12,629580 37,61 0,00 19,07 1,11 0,89 0,73 703,0887

(G)  =  TOTAL 1.126,1796

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 367.730,60

B.D.I. 18,79% 69.096,58

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 436.827,18

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    7.  8.  2.         

PROJETO EXECUTIVO DE REMANEJAMENTO DE ADUTORAS UNIDADE: UND   

CPU: CA0009

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN1089 PROJETO DE REMANEJAMENTO DE ADUTORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UND   1,0000          1.839,9624 1.839,9624

(E)  =  TOTAL 1.839,9624

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 1.839,96

B.D.I. 30,54% 561,92

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 2.401,88

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    7.  9.  1.  2.     

CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

CPU: C11064

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000          0,330000 0,670000 200,6504 101,1387 133,9776

IE9599 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - DOSADORA RS 1,0000          1,000000 0,000000 74,3587 60,6958 74,3587

IE9779 GRUPO GERADOR - 113 KVA 1,0000          1,000000 0,000000 104,9380 8,3897 104,9380

(A)  =  TOTAL 313,2743

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2,0000          20,6810 41,3620

(B)  =  TOTAL 41,3620

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  24,900 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 354,6363

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 14,2424

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    0,9824          6,1208 6,0128

IN3002 BRITA 1 M³    0,3675          114,8561 42,2142

IN3003 BRITA 2 m³    0,3675          114,8561 42,2142

IN3006 AREIA - CIF M3    0,6077          94,4704 57,4116

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO - CIF KG    327,4499      0,6762 221,4216

(E)  =  TOTAL 369,2744

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 1,75 0,9648

IT0367 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 1,75 0,9648

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000980 33,50 0,0328

(F)  =  TOTAL 1,9624

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 13,71 0,00 15,78 1,20 0,96 0,79 15,9439

IT5391 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 0,00 0,00 9,30 1,20 0,96 0,79 4,0521

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000980 0,00 0,00 4,70 1,11 0,89 0,73 0,0034

(G)  =  TOTAL 19,9994

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 405,48

B.D.I. 18,79% 76,19

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 481,67

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    7.  9.  1.  6.     

ESCORAMENTO PARA CORPO DE BUEIROS CELULARES - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: m³    

CPU: C21021

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 14 KVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          0,0700          1,000000 0,000000 18,4219 4,6876 1,2890

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,0700          1,000000 0,000000 30,0403 29,6878 2,1019

(A)  =  TOTAL 3,3909

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0,5000          21,8043 10,9022

IH9808 CARPINTEIRO 0,5000          29,1205 14,5603

(B)  =  TOTAL 25,4625

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 m³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 28,8534

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 28,8534

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0284 CAIBRO DE PINHO - L = 7,5 CM E E = 7,5 CM M     0,6468          18,8970 12,2226

IM0285 PONTALETE PARA ESCORAMENTO - D = 15 CM M     0,1078          12,0704 1,3012

IM0286 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 30 CM M     0,0647          18,9717 1,2271

IM0289 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 15 CM M     0,3040          7,4141 2,2539

IM0290 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM M     2,7735          5,5783 15,4713

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,3196          15,0300 4,8031

(E)  =  TOTAL 37,2792

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0098 CAIBRO DE PINHO - L = 7,5 CM E E = 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003640 33,50 0,1219

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000320 33,50 0,0107

IT0102 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000490 33,50 0,0164

IT0457 PONTALETE PARA ESCORAMENTO - D = 15 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001900 33,50 0,0637

IT0461 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,006930 33,50 0,2322

IT0462 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 15 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001140 33,50 0,0382

(F)  =  TOTAL 0,4831

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5098 CAIBRO DE PINHO - L = 7,5 CM E E = 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003640 34,26 0,00 21,93 1,11 0,89 0,73 0,1967

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000320 34,47 0,00 20,83 1,11 0,89 0,73 0,0171

IT5102 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000490 34,19 0,00 21,89 1,11 0,89 0,73 0,0264

IT5534 PONTALETE PARA ESCORAMENTO - D = 15 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001900 37,61 0,00 23,72 1,11 0,89 0,73 0,1122

IT5538 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,006930 35,46 0,00 23,68 1,11 0,89 0,73 0,3926

IT5539 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 15 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001140 37,61 0,00 23,72 1,11 0,89 0,73 0,0673

(G)  =  TOTAL 0,8123

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 67,43

B.D.I. 18,79% 12,67

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 80,10

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    8.  1.  1.         

FABRICAÇÃO DE DORMENTE MONOBLOCO DE CONCRETO PROTENDIDO (DMCP), PARA BITOLA LARGA UNIDADE: UND   

CPU: CU0003

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9052 EMPILHADEIRA A DIESEL COM CAPACIDADE DE 10 T - 82 KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1,0000          0,500000 0,500000 236,6320 111,6131 174,1226

IE9511 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 3,40 M³ - 195 KW 1,0000          0,300000 0,700000 415,8784 201,5866 265,8741

IE9662 EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO 1,0000          0,200000 0,800000 1,0566 0,5831 0,6778

IE9717 MÁQUINA POLICORTE - 2,20 KW 1,0000          0,200000 0,800000 0,1505 0,1030 0,1125

IE9778 GRUPO GERADOR - 338 KVA 1,0000          1,000000 0,000000 303,0422 17,4656 303,0422

(A)  =  TOTAL 743,8292

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH6001 HORA EXTRA E ADICIONAL NOTURNO (FABRICAÇÃO DE DORMENTES) 0,1224          210,7291 25,7932

IH9801 AJUDANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        7,0000          21,8043 152,6301

IH9821 PEDREIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2,0000          29,0495 58,0990

(B)  =  TOTAL 236,5223

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  12,100 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 980,3515

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 81,0208

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

CU0041 CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES VB    0,00001723  7.980.264,0900 137,5000

IM0009 AÇO CP 175 RB KG    9,9456          10,4099 103,5327

IM0010 ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    0,5031          13,1074 6,5943

IM0076 DISCO DE CORTE ABRASIVO PARA POLICORTE - D = 300 MM UN    0,1000          15,3177 1,5318

IM0284 CAIBRO DE PINHO - L = 7,5 CM E E = 7,5 CM M     0,2333          18,8970 4,4087

IM0560 DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA L     0,0287          11,6638 0,3348

IM1795 GÁS OXIGÊNIO M³    0,0400          16,1307 0,6452

IM1796 GÁS ACETILENO KG    0,0200          79,2743 1,5855

IM2001 DISPOSITIVO DE ANCORAGEM DE FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL UN    4,0000          15,1151 60,4604

IN3002 BRITA 1 M³    0,0414          114,8561 4,7550

IN3006 AREIA - CIF M3    0,0806          94,4704 7,6143

IN3011 CIMENTO CP ARI (GRANEL) FOB KG    50,2600        0,7458 37,4839

IN3012 BRITA 0 M³    0,0414          114,8561 4,7550

IN6028 CUNHAS Ø 6MM TIPO 22 UND   0,0066          29,0000 0,1914

IN6029 PORTA-CUNHAS ABERTA WA-30 UND   0,0033          31,0000 0,1023

IN6030 PORTA-CUNHAS FECHADAS WF-30 UND   0,0033          109,0000 0,3597

IN6074 LONA PARA CAMINHÃO - VINILONA - MEIAS ARGOLAS DE AÇO GALVANIZADO COLOCADO A CADA 40CM NAS LATERAIS A CADA 25CM NAS CABECEIRAS (ISSO 9001:2008) UND   0,0045          33,6328 0,1513

(E)  =  TOTAL 372,0063

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0359 ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000500 33,50 0,0168

IT8125 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5 CM - FÁBRICA DE DORMENTES - CAMINHÃO CARROC. 15T 0,001310 33,50 0,0439

IT8134 BRITA 0 - CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ 0,062100 2,59 0,1608

IT8135 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ 0,062100 2,59 0,1608

IT8136 AÇO CP 175 RB - CAVALO MECÂNICO 30 T 0,009900 23,08 0,2285

IT8137 DISPOSITIVO DE ANCORAGEM DE FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL 0,006000 23,08 0,1385

(F)  =  TOTAL 0,7493

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5383 ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000500 0,00 0,00 4,70 1,11 0,89 0,73 0,0017

IT9125 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5 CM - FÁBRICA DE DORMENTES - CAMINHÃO CARROC. 15T 0,001310 0,00 0,00 4,70 1,11 0,89 0,73 0,0045

IT9134 BRITA 0 - CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ 0,062100 0,00 0,00 9,30 0,88 0,71 0,58 0,3347

IT9135 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ 0,062100 0,00 0,00 9,30 0,88 0,71 0,58 0,3347

IT9136 AÇO CP 175 RB - CAVALO MECÂNICO 30 T 0,009900 0,00 0,00 673,00 0,87 0,70 0,57 3,7977

IT9137 DISPOSITIVO DE ANCORAGEM DE FIXAÇÃO ELÁSTICA PANDROL 0,006000 0,00 0,00 673,00 0,87 0,70 0,57 2,3017

(G)  =  TOTAL 6,7750

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 460,55

B.D.I. 18,79% 86,54

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 547,09

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    8.  1.  2.         

FORNECIMENTO DE BRITA PARA LASTRO FERROVIÁRIO (VOLUME GEOMÉTRICO) UNIDADE: M³    

CPU: CU0008

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN6094 BRITA PARA LASTRO FERROVIÁRIO M3    1,1100          119,7612 132,9349

(E)  =  TOTAL 132,9349

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8068 LASTRO FERROVIÁRO - CAMINHÃO BASCULANTE 14M³ 1,665000 2,60 4,3290

(F)  =  TOTAL 4,3290

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT9068 LASTRO FERROVIÁRO - CAMINHÃO BASCULANTE 14M³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1,665000 0,00 0,00 11,80 0,88 0,71 0,58 11,3886

(G)  =  TOTAL 11,3886

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 148,65

B.D.I. 18,79% 27,93

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 176,58

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    8.  1.  3.         

FORNECIMENTO DE DORMENTES DE MADEIRA - EM VOLUME - INCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA UNIDADE: M³    

CPU: CU0114

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM2370 DORMENTES DE MADEIRA PARA AMV M³    1,0000          4.152,5238 4.152,5238

(E)  =  TOTAL 4.152,5238

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8111 DORMENTES DE MADEIRA PARA AMV - CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T E CARREGADEIRA DE PNEUS COM IMPLEMENTO DE GARFO - 195 KW 1,000000 17,00 17,0000

(F)  =  TOTAL 17,0000

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT9111 DORMENTES DE MADEIRA PARA AMV - CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T E CARREGADEIRA DE PNEUS COM IMPLEMENTO DE GARFO - 195 KW 1,000000 49,17 0,00 668,00 0,87 0,70 0,57 423,5400

(G)  =  TOTAL 423,5400

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 4.593,06

B.D.I. 18,79% 863,04

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 5.456,10

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    8.  2.  1.         

POSICIONAMENTO COM PÓRTICO DE DORMENTES DE CONCRETO, BITOLA LARGA, 1667 UND/KM UNIDADE: KM    

CPU: CU0109

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE4501 REBOCADOR FERROVIÁRIO DE VAGÕES COM CAPACIDADE DE 1.000T 1,0000          1,000000 0,000000 432,1161 204,3959 432,1161

IE9160 VAGÃO PLATAFORMA PNT COM CAPACIDADE DE 98 T - BITOLA LARGA 8,0000          1,000000 0,000000 29,9190 23,7023 239,3520

IE9718 PÓRTICO DUPLO DE DESCARGA E POSICIONAMENTO DE DORMENTE - 89 KW 1,0000          1,000000 0,000000 984,4626 634,9578 984,4626

(A)  =  TOTAL 1.655,9307

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9859 TRABALHADOR DE VIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              4,0000          20,7710 83,0840

(B)  =  TOTAL 83,0840

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,179 KM    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.739,0147

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 9.702,1574

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8119 DORMENTES PROTENDIDOS DE CONCRETO, BITOLA LARGA 650,130000 9,03 5.870,6739

IT8120 DORMENTES PROTENDIDOS DE CONCRETO, BITOLA LARGA - REBOCADOR FERROVIÁRIO 1.000 T 650,130000 6,24 4.056,8112

(F)  =  TOTAL 9.927,4851

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT9119 DORMENTES PROTENDIDOS DE CONCRETO, BITOLA LARGA - CAVALO MECÂNICO 30 T 650,130000 0,17 0,00 3,78 0,87 0,70 0,57 1.495,2990

IT9120 DORMENTES PROTENDIDOS DE CONCRETO, BITOLA LARGA - REBOCADOR FERROVIÁRIO 1.000 T 650,130000 0,00 0,00 109,02 0,00 0,00 0,10 7.086,4170

(G)  =  TOTAL 8.581,7160

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 28.211,36

B.D.I. 18,79% 5.300,91

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 33.512,27

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    8.  2.  2.         

POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS UIC 60, TLS 120 M, BITOLA LARGA - INCLUSIVE FIXAÇÃO ELÁSTICA UNIDADE: KM    

CPU: CU0112

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9859 TRABALHADOR DE VIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              20,0000        20,7710 415,4200

(B)  =  TOTAL 415,4200

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,198 KM    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 415,4200

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2.100,7332

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C30192 POSICIONAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS KM    1,0000          174,0400 174,0400

C30220 COLOCAÇÃO MECANIZADA DE GRAMPO ELÁSTICO PANDROL UN    6.668,0000   0,0900 600,1200

(E)  =  TOTAL 774,1600

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8067 ACESSÓRIOS FERROVIÁRIOS - CAMINHÃO GUINDAUTO 45 T.M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             5,354400 21,91 117,3149

IT8123 TRILHO UIC60, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS) 120,680020 8,69 1.048,7094

IT8127 ACESSÓRIOS DE SUPERESTRUTURA - REBOCADOR 1000 T COM CARREGADEIRA 5,354400 7,93 42,4604

(F)  =  TOTAL 1.208,4847

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT9067 ACESSÓRIOS FERROVIÁRIOS - CAMINHÃO GINDAUTO 45 T.M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              5,354400 2,30 0,00 1,20 2,21 1,77 1,46 36,6241

IT9123 TRILHO UIC60, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS) 120,680020 0,00 0,00 8,50 0,00 0,00 0,31 318,5953

IT9127 ACESSÓRIOS DE SUPERESTRUTURA - REBOCADOR 1000 T COM CARREGADEIRA 5,354400 0,00 0,00 43,83 0,00 0,00 0,12 28,1641

(G)  =  TOTAL 383,3835

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 4.466,76

B.D.I. 18,79% 839,30

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 5.306,06

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    8.  2.  3.         

PRÉ-ALINHAMENTO MECANIZADO DA GRADE UNIDADE: KM    

CPU: C30194

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9051 MÁQUINA LEVANTADORA E POSICIONADORA DE VIA - 7,40 KW 1,0000          1,000000 0,000000 168,9189 104,9435 168,9189

(A)  =  TOTAL 168,9189

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9859 TRABALHADOR DE VIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3,0000          20,7710 62,3130

(B)  =  TOTAL 62,3130

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,149 KM    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 231,2319

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1.547,7369

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 1.547,74

B.D.I. 18,79% 290,82

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1.838,56

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    8.  2.  4.         

LANÇAMENTO DE PRIMEIRA CAMADA DE BRITA PARA LASTRO (15CM) COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS E COMPACTAÇÃO COM ROLO (VOLUME GEOMÉTRICO) UNIDADE: M³    

CPU: CU0022

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9511 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 3,40 M³ - 195 KW 1,0000          0,448800 0,551200 415,8784 201,5866 297,7608

IE9530 ROLO COMPACTADOR LISO AUTOPROPELIDO VIBRATÓRIO DE 11 T - 97 KW 1,0000          0,251700 0,748300 225,3822 95,5690 128,2430

IE9583 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 1,9 M³ 1,0000          1,000000 0,000000 13,7715 8,8680 13,7715

IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW 1,0000          1,000000 0,000000 303,2158 100,8479 303,2158

(A)  =  TOTAL 742,9911

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9859 TRABALHADOR DE VIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2,0000          20,7710 41,5420

(B)  =  TOTAL 41,5420

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  123,230 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 784,5331

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 6,3664

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8098 LASTRO FERROVIÁRO - CAMINHÃO BASCULANTE 14M³ (APLICAÇÃO) 1,665000 2,60 4,3290

(F)  =  TOTAL 4,3290

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT9098 LASTRO FERROVIÁRO - CAMINHÃO BASCULANTE 14M³ (APLICAÇÃO) 1,665000 2,37 0,00 0,00 0,88 0,71 0,58 3,4799

(G)  =  TOTAL 3,4799

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 14,18

B.D.I. 18,79% 2,66

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 16,84

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    8.  2.  5.         

LANÇAMENTO DE BRITA PARA LASTRO NA VIA COM REBOCADOR E HOPPER UNIDADE: M³    

CPU: CU0106

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE4501 REBOCADOR FERROVIÁRIO DE VAGÕES COM CAPACIDADE DE 1.000T 1,0000          1,000000 0,000000 432,1161 204,3959 432,1161

IE9164 VAGÃO HOPPER ABERTO COM DESCARGA AUTOMÁTICA HNT COM CAPACIDADE DE 63 M³ - BITOLA LARGA 4,0000          1,000000 0,000000 36,6968 29,0718 146,7872

(A)  =  TOTAL 578,9033

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9859 TRABALHADOR DE VIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2,0000          20,7710 41,5420

(B)  =  TOTAL 41,5420

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  687,710 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 620,4453

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,9022

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8112 BRITA PARA LASTRO - CARREGADEIRA DE PNEUS E REBOCADOR FERROVIÁRIO 1,665000 1,68 2,7972

(F)  =  TOTAL 2,7972

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT9112 BRITA PARA LASTRO - CARREGADEIRA DE PNEUS E REBOCADOR FERROVIÁRIO 1,665000 0,00 0,00 17,48 0,00 0,00 0,15 4,3623

(G)  =  TOTAL 4,3623

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 8,06

B.D.I. 18,79% 1,51

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 9,57

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    8.  2.  6.         

LEVANTE, SOCARIA, ALINHAMENTO E NIVELAMENTO DE LINHA - 2 PASSADAS UNIDADE: KM    

CPU: CU0116

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9710 SOCADORA AUTOMÁTICA DE LINHA - 253 KW 1,0000          1,000000 0,000000 3.337,3211 1.897,7798 3.337,3211

(A)  =  TOTAL 3.337,3211

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9859 TRABALHADOR DE VIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2,0000          20,7710 41,5420

(B)  =  TOTAL 41,5420

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,299 KM    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3.378,8631

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 11.311,8952

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 11.311,90

B.D.I. 18,79% 2.125,51

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 13.437,41

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    8.  2.  7.         

REGULARIZAÇÃO DO LASTRO COM REGULADORA DE LASTRO UNIDADE: KM    

CPU: C29009

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9712 REGULADORA E DISTRIBUIDORA DE LASTRO - 300 KW 1,0000          1,000000 0,000000 1.822,2186 989,8217 1.822,2186

(A)  =  TOTAL 1.822,2186

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9859 TRABALHADOR DE VIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2,0000          20,7710 41,5420

(B)  =  TOTAL 41,5420

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  4,150 KM    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.863,7606

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 449,0989

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 449,10

B.D.I. 18,79% 84,39

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 533,49

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    8.  2.  8.         

ALÍVIO MANUAL DE TENSÕES NA VIA FERROVIÁRIA UNIDADE: KM    

CPU: CU0093

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9859 TRABALHADOR DE VIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              8,0000          20,7710 166,1680

(B)  =  TOTAL 166,1680

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,052 KM    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 166,1680

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3.171,1450

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 3.171,15

B.D.I. 18,79% 595,86

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3.767,01

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    8.  2.  9.         

SOLDA ALUMINOTÉRMICA PARA UIC60 COM CADINHO DESCARTÁVEL, EXECUTADA NO CAMPO, PARA FORMAÇÃO DE TRILHO LONGO SOLDADO (TLS) UNIDADE: UN    

CPU: C30224

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9141 REBARBADOR HIDRÁULICO COM BOMBA MANUAL COM CAPACIDADE DE FORÇA DE 9.000 KGF 1,0000          0,080000 0,920000 13,3359 8,8460 9,2052

IE9737 CONJUNTO PARA PRÉ-AQUECIMENTO DE TRILHO EM SOLDA ALUMINOTÉRMICA 1,0000          0,100000 0,900000 0,6659 0,3675 0,3973

IE9738 MÁQUINA DE ESMERILHAR TOPO E LATERAL DE BOLETO - 5,20 KW 1,0000          0,190000 0,810000 21,9166 8,2338 10,8335

(A)  =  TOTAL 20,4360

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9825 SOLDADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          33,4597 33,4597

IH9859 TRABALHADOR DE VIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2,0000          20,7710 41,5420

(B)  =  TOTAL 75,0017

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,827 UN    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 95,4377

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 115,3409

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM1790 GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) KG    0,9600          9,3700 8,9952

IM1795 GÁS OXIGÊNIO M³    1,3520          16,1307 21,8087

IM2355 CONJUNTO PARA SOLDA ALUMINOTÉRMICA DE UIC60 - PORÇÃO, FÔRMAS, ACENDEDOR, PASTA DE VEDAÇÃO E CADINHO DESCARTÁVEL UN    1,0000          1.312,1992 1.312,1992

(E)  =  TOTAL 1.343,0031

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT1723 GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000960 33,50 0,0322

IT1724 GÁS OXIGÊNIO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001800 33,50 0,0603

IT1727 CONJUNTO PARA SOLDA ALUMINOTÉRMICA DE UIC60 - PORÇÃO, FÔRMAS, ACENDEDOR, PASTA DE VEDAÇÃO E CADINHO DESCARTÁVEL - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,010000 33,50 0,3350

(F)  =  TOTAL 0,4275

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT6892 GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000960 37,61 0,00 23,72 1,11 0,89 0,73 0,0567

IT6893 GÁS OXIGÊNIO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001800 37,61 0,00 23,72 1,11 0,89 0,73 0,1063

IT6896 CONJUNTO PARA SOLDA ALUMINOTÉRMICA DE UIC60 - PORÇÃO, FÔRMAS, ACENDEDOR, PASTA DE VEDAÇÃO E CADINHO DESCARTÁVEL - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,010000 37,61 0,00 692,02 1,11 0,89 0,73 5,4692

(G)  =  TOTAL 5,6322

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 1.464,40

B.D.I. 18,79% 275,16

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1.739,56

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    8.  2. 10.         

INSTALAÇÃO DE APARELHO DE MUDANÇA DE VIA (AMV), BITOLA LARGA, ABERTURA 1:14 OTIMIZADO UNIDADE: und   

CPU: CU0096

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE6006 MACACO HIDRÁULICO 15 TON. 4,0000          0,250000 0,750000 1,3951 0,7935 3,7756

IE9686 CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 T.M - 136 KW 1,0000          0,900000 0,100000 319,4772 126,0308 300,1326

IE9730 GRUPO VIBRADOR COM GERADOR - 2,80 KW 4,0000          0,120000 0,880000 11,0226 4,7481 22,0042

IE9732 MÁQUINA PARA FURAR DORMENTE - 6,70 KW 1,0000          0,210000 0,790000 22,8603 7,6409 10,8370

IE9733 MÁQUINA TIREFONADORA E PARAFUSADORA - 6,70 KW 1,0000          0,210000 0,790000 23,4425 7,9622 11,2131

IE9735 MÁQUINA PARA SERRAR TRILHO - 5,00 KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1,0000          0,020000 0,980000 11,2547 2,4986 2,6737

IE9736 MÁQUINA PARA FURAR TRILHO - 1,20 KW 1,0000          0,280000 0,720000 9,2681 4,2236 5,6361

(A)  =  TOTAL 356,2723

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9843 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 2,0000          28,9227 57,8454

IH9859 TRABALHADOR DE VIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              5,0000          20,7710 103,8550

(B)  =  TOTAL 161,7004

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,018 und   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 517,9727

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 28.937,0223

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM2364 BROCA PARA FURAR TRILHO - D = 29 MM (1 1/8") UN    6,2832          976,6300 6.136,3616

IM2365 DISCO DE CORTE ABRASIVO PARA MÁQUINA PARA SERRAR TRILHO - D = 350 MM UN    5,0000          23,5798 117,8990

IN6017 BROCA 12" X 11/16" IRWIN MATHIESON UND   4,3999          43,5209 191,4889

(E)  =  TOTAL 6.445,7495

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8071 AMV - CAVALO MECÂNICO 30 T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      27,564000 11,65 321,1206

(F)  =  TOTAL 321,1206

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT9071 AMV - CAVALO MECÂNICO 30 T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      27,564000 51,47 0,00 1,20 0,87 0,70 0,57 1.253,0594

(G)  =  TOTAL 1.253,0594

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 36.956,95

B.D.I. 18,79% 6.944,21

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 43.901,16

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    8.  2. 11.         

LANÇAMENTO DE BRITA PARA LASTRO EM AMV, COM CAMINHÃO BASCULANTE (VOLUME GEOMÉTRICO) DESCARGA LIVRE UNIDADE: M³    

CPU: CU0119

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9511 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 3,40 M³ - 195 KW 1,0000          1,000000 0,000000 415,8784 201,5866 415,8784

(A)  =  TOTAL 415,8784

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9859 TRABALHADOR DE VIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              4,0000          20,7710 83,0840

(B)  =  TOTAL 83,0840

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  133,850 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 498,9624

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,7278

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN6094 BRITA PARA LASTRO FERROVIÁRIO M3    1,1100          119,7612 132,9349

(E)  =  TOTAL 132,9349

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT1821 BRITA PADRÃO PARA LASTRO FERROVIÁRIO - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,665000 1,75 2,9138

(F)  =  TOTAL 2,9138

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT6587 BRITA PADRÃO PARA LASTRO FERROVIÁRIO - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,665000 49,17 0,00 11,80 1,20 0,96 0,79 113,7695

(G)  =  TOTAL 113,7695

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 253,35

B.D.I. 18,79% 47,60

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 300,95

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    8.  2. 12.         

NIVELAMENTO E ALINHAMENTO E AJUSTES FINAIS DE VIA, INLCUSIVE SOCARIA COM SOCADORA AUTOMÁTICA UNIDADE: KM    

CPU: CU0107

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9710 SOCADORA AUTOMÁTICA DE LINHA - 253 KW 1,0000          1,000000 0,000000 3.337,3211 1.897,7798 3.337,3211

(A)  =  TOTAL 3.337,3211

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9859 TRABALHADOR DE VIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2,0000          20,7710 41,5420

(B)  =  TOTAL 41,5420

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,597 KM    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3.378,8631

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5.655,1903

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 5.655,19

B.D.I. 18,79% 1.062,61

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 6.717,80

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    9.  1.  1.  1.     

TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UNIDADE: UND   

CPU: C52440

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9675 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR ELÉTRICO - 1,50 KW 1,0000          1,000000 0,000000 0,9300 0,5132 0,9300

IE9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1,0000          1,000000 0,000000 153,5031 62,1898 153,5031

IE9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,0000          1,000000 0,000000 9,7672 0,5053 9,7672

(A)  =  TOTAL 164,2003

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5,0000          20,6810 103,4050

IH9830 MONTADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          30,0394 30,0394

(B)  =  TOTAL 133,4444

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  36,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 297,6447

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 8,2679

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM1528 BROCA DE WIDIA - D = 13 MM E C = 150 MM UN    0,0034          22,0309 0,0751

IM2041 ADESIVO À BASE DE RESINA POLIÉSTER KG    0,1029          33,5667 3,4547

IM3821 TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO BIDIRECIONAL COM UM PINO - TIPO I UN    1,0000          19,0552 19,0552

(E)  =  TOTAL 22,5850

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT1444 ADESIVO À BASE DE RESINA POLIÉSTER - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000100 33,50 0,0034

IT1445 TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO BIDIRECIONAL COM UM PINO - TIPO I - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000160 33,50 0,0054

(F)  =  TOTAL 0,0088

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT6674 ADESIVO À BASE DE RESINA POLIÉSTER - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000100 0,00 0,00 12,43 1,11 0,89 0,73 0,0009

IT6675 TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO BIDIRECIONAL COM UM PINO - TIPO I - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000160 18,80 0,00 491,95 1,11 0,89 0,73 0,0608

(G)  =  TOTAL 0,0617

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 30,92

B.D.I. 18,79% 5,81

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 36,73

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    9.  1.  1.  2.     

PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,4 MM UNIDADE: M²    

CPU: C52205

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9644 CAMINHÃO DEMARCADOR DE FAIXAS COM SISTEMA DE PINTURA A FRIO - 28 KW/115 KW 1,0000          1,000000 0,000000 384,8917 165,3580 384,8917

(A)  =  TOTAL 384,8917

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4,0000          20,6810 82,7240

IH9853 PRÉ-MARCADOR 1,0000          21,5708 21,5708

(B)  =  TOTAL 104,2948

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  177,070 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 489,1865

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,7627

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM2036 TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA L     0,4000          23,8238 9,5295

IM2037 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO I-B KG    0,0800          10,5012 0,8401

IM2038 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO II-A KG    0,3500          11,2037 3,9213

IM2044 TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA PARA PRÉ-MARCAÇÃO VIÁRIA L     0,0010          23,8238 0,0231

(E)  =  TOTAL 14,3140

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT1785 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO I-B - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000080 33,50 0,0027

IT1786 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO II-A - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000350 33,50 0,0117

IT1788 TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000640 33,50 0,0214

(F)  =  TOTAL 0,0358

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT6962 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO I-B - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000080 15,04 0,00 690,81 1,11 0,89 0,73 0,0417

IT6963 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO II-A - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000350 18,80 0,00 691,01 1,11 0,89 0,73 0,1839

IT6965 TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000640 0,00 0,00 274,00 1,11 0,89 0,73 0,1280

(G)  =  TOTAL 0,3536

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 17,47

B.D.I. 18,79% 3,28

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 20,75

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    9.  1.  2.  1.     

PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO UNIDADE: M²    

CPU: C52120

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1,0000          0,300000 0,700000 153,5031 62,1898 89,5838

(A)  =  TOTAL 89,5838

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2,0000          20,6810 41,3620

IH9830 MONTADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          30,0394 30,0394

(B)  =  TOTAL 71,4014

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 160,9852

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 53,6617

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C52023 PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - CONFECÇÃO M²    1,0000          424,9600 424,9600

(E)  =  TOTAL 424,9600

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 478,62

B.D.I. 18,79% 89,93

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 568,55

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    9.  2.  1.         

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MARCO QUILOMÉTRICO - INCLUSIVE TRANSPORTE UNIDADE: UND   

CPU: CD0001

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1,0000          0,300000 0,700000 153,5031 62,1898 89,5838

(A)  =  TOTAL 89,5838

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9823 SERRALHEIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1,0000          27,1847 27,1847

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          20,6810 20,6810

(B)  =  TOTAL 47,8657

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  4,200 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 137,4495

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 32,7261

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³    0,0754          432,2700 32,5932

C14013 CORTE DE PERFIS METÁLICOS COM MAÇARICO OXIACETILENO CM²   16,2000        0,0500 0,8100

C48038 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M M³    0,0754          41,9500 3,1630

CD0023 PINTURA COM TINTA (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL - 2 DEMÃOS M²    1,3920          49,3800 68,7370

IN2501 PERFIL ESTRUTURAL LAMINADO DE AÇO CARBONO, SEÇÃO W 150 X 13,0 KG KG    26,0000        12,0000 312,0000

(E)  =  TOTAL 417,3032

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8023 PERFIL ESTRUTURAL LAMINADO DE AÇO CARBONO, SEÇÃO W 150 X 13,0 KG - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,026000 30,44 0,7914

(F)  =  TOTAL 0,7914

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT9023 PERFIL ESTRUTURAL LAMINADO DE AÇO CARBONO, SEÇÃO W 150 X 13,0 KG - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,026000 0,00 0,00 274,00 1,86 1,49 1,22 8,6913

(G)  =  TOTAL 8,6913

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 459,51

B.D.I. 18,79% 86,34

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 545,85

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    9.  2.  2.         

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MARCO DE REFERÊNCIA - INCLUSIVE TRANSPORTE UNIDADE: UND   

CPU: CD0002

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1,0000          0,300000 0,700000 153,5031 62,1898 89,5838

(A)  =  TOTAL 89,5838

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9823 SERRALHEIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1,0000          27,1847 27,1847

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          20,6810 20,6810

(B)  =  TOTAL 47,8657

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  4,200 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 137,4495

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 32,7261

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³    0,0565          432,2700 24,4233

C14013 CORTE DE PERFIS METÁLICOS COM MAÇARICO OXIACETILENO CM²   16,6000        0,0500 0,8300

C48038 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M M³    0,0565          41,9500 2,3702

CD0023 PINTURA COM TINTA (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL - 2 DEMÃOS M²    1,2528          49,3800 61,8633

IN2501 PERFIL ESTRUTURAL LAMINADO DE AÇO CARBONO, SEÇÃO W 150 X 13,0 KG KG    23,4000        12,0000 280,8000

(E)  =  TOTAL 370,2868

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8023 PERFIL ESTRUTURAL LAMINADO DE AÇO CARBONO, SEÇÃO W 150 X 13,0 KG - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,023400 30,44 0,7123

(F)  =  TOTAL 0,7123

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT9023 PERFIL ESTRUTURAL LAMINADO DE AÇO CARBONO, SEÇÃO W 150 X 13,0 KG - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,023400 0,00 0,00 274,00 1,86 1,49 1,22 7,8222

(G)  =  TOTAL 7,8222

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 411,55

B.D.I. 18,79% 77,33

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 488,88

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    9.  2.  3.         

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MARCO DE SEGURANÇA - INCLUSIVE TRANSPORTE UNIDADE: UND   

CPU: CD0003

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1,0000          0,300000 0,700000 153,5031 62,1898 89,5838

(A)  =  TOTAL 89,5838

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9823 SERRALHEIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1,0000          27,1847 27,1847

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          20,6810 20,6810

(B)  =  TOTAL 47,8657

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  4,200 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 137,4495

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 32,7261

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³    0,0377          432,2700 16,2966

C14013 CORTE DE PERFIS METÁLICOS COM MAÇARICO OXIACETILENO CM²   16,2000        0,0500 0,8100

C48038 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M M³    0,0377          41,9500 1,5815

CD0007 PINTURA A ÓLEO, 2 DEMÃOS M²    0,9808          22,3100 21,8814

CD0008 SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESP. 1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO AÇO M     0,2196          175,5800 38,5574

IN2501 PERFIL ESTRUTURAL LAMINADO DE AÇO CARBONO, SEÇÃO W 150 X 13,0 KG KG    1,3000          12,0000 15,6000

IN2504 ESFERA DE FERRO FUNDIDO D = 170MM, COM RASGO UND   1,0000          991,8384 991,8384

(E)  =  TOTAL 1.086,5653

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8023 PERFIL ESTRUTURAL LAMINADO DE AÇO CARBONO, SEÇÃO W 150 X 13,0 KG - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,016900 30,44 0,5144

IT8026 ESFERA DE FERRO FUNDIDO D = 170MM, COM RASGO - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,003930 30,44 0,1196

(F)  =  TOTAL 0,6340

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT9023 PERFIL ESTRUTURAL LAMINADO DE AÇO CARBONO, SEÇÃO W 150 X 13,0 KG - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,016900 0,00 0,00 274,00 1,86 1,49 1,22 5,6493

IT9026 ESFERA DE FERRO FUNDIDO D = 170MM, COM RASGO - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,003930 37,61 0,00 293,02 1,86 1,49 1,22 1,6798

(G)  =  TOTAL 7,3291

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 1.127,25

B.D.I. 18,79% 211,81

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1.339,06

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:    9.  2.  4.         

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE SINALIZAÇÃO PARA PASSAGEM DE NÍVEL TIPO I- INCLUSIVE TRANSPORTE UNIDADE: UND   

CPU: CD0005

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11033 CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³    1,6800          454,2100 763,0728

CD0009 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SANTO ANDRÉ (INCLUSIVE SUPORTE) UND   2,0000          1.394,2600 2.788,5200

CD0010 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,80 M - A-18, A-39 E ADVERTÊNCIA DE PN (INCLUSIVE SUPORTE) UND   8,0000          687,7600 5.502,0800

CD0011 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, LADO DE 0,80 M - R-19 (INCLUSIVE SUPORTE) UNID  2,0000          658,0800 1.316,1600

CD0012 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, LADO DE 0,60 M - BUZINA (INCLUSIVE SUPORTE) UND   2,0000          472,3600 944,7200

CD0013 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA RETANGULAR EM AÇO, COM BASE DE 2,00 M À 4,00 M - I-01 (INCLUSIVE SUPORTE) UND   2,0000          1.093,5400 2.187,0800

(E)  =  TOTAL 13.501,6328

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 13.501,63

B.D.I. 18,79% 2.536,96

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 16.038,59

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   10.  1.  4.  1.     

CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

CPU: C11113

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9010 BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL À BATERIA, COM MESA DE 75 X 75 CM E CAPACIDADE DE 500 KG 1,0000          1,000000 0,000000 1,3644 0,9166 1,3644

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000          0,410000 0,590000 1,6751 1,1388 4,0760

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000          0,920000 0,080000 0,7933 0,5393 3,0919

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000          1,000000 0,000000 51,6497 32,5953 51,6497

(A)  =  TOTAL 60,1820

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          29,0495 29,0495

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        9,0000          20,6810 186,1290

(B)  =  TOTAL 215,1785

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,960 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 275,3605

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 69,5313

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    0,7574          6,1208 4,6361

IN3002 BRITA 1 M³    0,3675          114,8561 42,2142

IN3003 BRITA 2 m³    0,3675          114,8561 42,2142

IN3006 AREIA - CIF M3    0,6501          94,4704 61,4171

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO - CIF KG    252,4808      0,6762 170,7275

(E)  =  TOTAL 321,2091

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 1,75 0,9648

IT0367 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 1,75 0,9648

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000760 33,50 0,0255

(F)  =  TOTAL 1,9551

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 13,71 0,00 15,78 1,20 0,96 0,79 15,9439

IT5391 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 0,00 0,00 9,30 1,20 0,96 0,79 4,0521

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000760 0,00 0,00 4,70 1,11 0,89 0,73 0,0026

(G)  =  TOTAL 19,9986

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 412,69

B.D.I. 18,79% 77,54

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 490,23

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   10.  1.  4.  4.     

DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO UNIDADE: M     

CPU: C37028

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9082 BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSAS MONTADO EM CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 T.M E CARROCERIA DE 4 T - 136 KW 1,0000          1,000000 0,000000 362,8564 161,8947 362,8564

(A)  =  TOTAL 362,8564

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3,0000          21,8043 65,4129

IH9830 MONTADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          30,0394 30,0394

(B)  =  TOTAL 95,4523

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  66,400 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 458,3087

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 6,9022

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM1968 DEFENSA METÁLICA SEMIMALEÁVEL SIMPLES UN    0,2500          1.955,3137 488,8284

(E)  =  TOTAL 488,8284

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT1507 DEFENSA METÁLICA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - GUINDAUTO 20 T.M 0,019360 18,43 0,3568

(F)  =  TOTAL 0,3568

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT6736 DEFENSA METÁLICA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - GUINDAUTO 20 T.M 0,019360 0,00 0,00 693,30 2,76 2,21 1,81 24,2943

(G)  =  TOTAL 24,2943

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 520,38

B.D.I. 18,79% 97,78

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 618,16

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   10.  2.  4.  2.     

SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA UNIDADE: M³    

CPU: C40219

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9518 GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE D = 60 CM (24") 1,0000          0,690000 0,310000 4,8580 3,3830 4,4008

IE9524 MOTONIVELADORA - 93 KW 1,0000          0,990000 0,010000 293,5566 129,9484 291,9205

IE9571 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW 2,0000          0,620000 0,380000 332,7018 87,7850 479,2668

IE9577 TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW 1,0000          0,690000 0,310000 132,7118 46,1667 105,8828

IE9685 ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 11,6 T - 82 KW 1,0000          1,000000 0,000000 203,4508 90,5324 203,4508

IE9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1,0000          0,960000 0,040000 252,7185 124,3342 247,5831

(A)  =  TOTAL 1.332,5048

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          20,6810 20,6810

(B)  =  TOTAL 20,6810

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  224,270 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.353,1858

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 6,0337

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C40234 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ M³    1,1003          1,5700 1,7274

IP0001 FIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             %     1,4250          0,0000 0,0860

(E)  =  TOTAL 1,8134

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT1178 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 2,063010 1,83 3,7753

(F)  =  TOTAL 3,7753

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT6430 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 2,063010 17,20 0,00 0,00 1,20 0,96 0,79 42,5805

(G)  =  TOTAL 42,5805

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 54,20

B.D.I. 18,79% 10,18

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 64,38

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   10.  2.  4.  3.     

BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL UNIDADE: M³    

CPU: C40011

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9514 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS SOBRE PNEUS AUTOPROPELIDO - 130 KW 1,0000          1,000000 0,000000 282,4532 104,3097 282,4532

IE9530 ROLO COMPACTADOR LISO AUTOPROPELIDO VIBRATÓRIO DE 11 T - 97 KW 1,0000          0,520000 0,480000 225,3822 95,5690 163,0719

IE9571 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW 1,0000          0,340000 0,660000 332,7018 87,7850 171,0567

IE9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1,0000          0,650000 0,350000 252,7185 124,3342 207,7840

(A)  =  TOTAL 824,3658

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          20,6810 20,6810

(B)  =  TOTAL 20,6810

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  113,180 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 845,0468

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 7,4664

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C64012 USINAGEM DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL EM USINA DE 300 T/H M³    1,0000          167,7400 167,7400

IP0001 FIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             %     0,4750          0,0000 0,0355

(E)  =  TOTAL 167,7755

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0662 USINAGEM DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL EM USINA DE 300 T/H - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 2,200000 3,37 7,4140

(F)  =  TOTAL 7,4140

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5788 USINAGEM DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL EM USINA DE 300 T/H - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 2,200000 33,43 0,00 16,66 1,20 0,96 0,79 117,2160

(G)  =  TOTAL 117,2160

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 299,87

B.D.I. 18,79% 56,35

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 356,22

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   10.  2.  4.  5.     

IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO UNIDADE: M²    

CPU: C40066

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9509 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 7 KW/136 KW 1,0000          1,000000 0,000000 267,6310 78,1826 267,6310

IE9558 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30.000 L 2,0000          1,000000 0,000000 56,8524 38,8343 113,7048

(A)  =  TOTAL 381,3358

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2,0000          20,6810 41,3620

(B)  =  TOTAL 41,3620

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1.125,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 422,6978

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,3757

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0104 ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO - CM-30 T     0,0012          0,0000 0,0000

IP0001 FIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             %     0,2370          0,0000 0,0009

(E)  =  TOTAL 0,0009

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,38

B.D.I. 18,79% 0,07

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,45

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   10.  2.  4.  6.     

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE CM-30 UNIDADE: T     

CPU: CC0001

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 T     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN2001 ASFALTO DILUÍDO CM-30 (INCLUSIVE TRANSPORTE) T     1,0000          5.837,7187 5.837,7187

(E)  =  TOTAL 5.837,7187

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 5.837,72

B.D.I. 10,72% 625,80

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 6.463,52

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   10.  2.  4.  7.     

PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM UNIDADE: M²    

CPU: C52208

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9644 CAMINHÃO DEMARCADOR DE FAIXAS COM SISTEMA DE PINTURA A FRIO - 28 KW/115 KW 1,0000          1,000000 0,000000 384,8917 165,3580 384,8917

(A)  =  TOTAL 384,8917

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4,0000          20,6810 82,7240

IH9853 PRÉ-MARCADOR 1,0000          21,5708 21,5708

(B)  =  TOTAL 104,2948

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  149,400 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 489,1865

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,2743

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM2027 TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA ESTIRENADA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA L     0,6000          56,7116 34,0270

IM2034 SOLVENTE PARA TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA L     0,0300          15,9337 0,4780

IM2037 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO I-B KG    0,1200          10,5012 1,2601

IM2038 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO II-A KG    0,3500          11,2037 3,9213

IM2044 TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA PARA PRÉ-MARCAÇÃO VIÁRIA L     0,0010          23,8238 0,0231

(E)  =  TOTAL 39,7095

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT1765 SOLVENTE PARA TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000030 33,50 0,0010

IT1785 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO I-B - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000120 33,50 0,0040

IT1786 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO II-A - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000350 33,50 0,0117

IT1787 TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA ESTIRENADA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000830 33,50 0,0278

(F)  =  TOTAL 0,0445

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT6941 SOLVENTE PARA TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000030 0,00 0,00 18,99 1,11 0,89 0,73 0,0004

IT6962 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO I-B - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000120 15,04 0,00 690,81 1,11 0,89 0,73 0,0625

IT6963 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO II-A - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000350 18,80 0,00 691,01 1,11 0,89 0,73 0,1839

IT6964 TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA ESTIRENADA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000830 0,00 0,00 581,48 1,11 0,89 0,73 0,3523

(G)  =  TOTAL 0,5991

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 43,63

B.D.I. 18,79% 8,20

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 51,83

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   10.  2.  4. 10.     

PINTURA DE LIGAÇÃO UNIDADE: M²    

CPU: C40128

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9509 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 7 KW/136 KW 1,0000          1,000000 0,000000 267,6310 78,1826 267,6310

IE9558 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30.000 L 2,0000          1,000000 0,000000 56,8524 38,8343 113,7048

(A)  =  TOTAL 381,3358

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2,0000          20,6810 41,3620

(B)  =  TOTAL 41,3620

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1.500,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 422,6978

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,2818

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM1946 EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-1C T     0,0005          0,0000 0,0000

IP0001 FIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             %     0,2370          0,0000 0,0007

(E)  =  TOTAL 0,0007

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,28

B.D.I. 18,79% 0,05

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,33

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   10.  2.  4. 11.     

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE RR-1C UNIDADE: T     

CPU: CC0002

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 T     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN2002 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C (INCLUSIVE TRANSPORTE) T     1,0000          3.363,3442 3.363,3442

(E)  =  TOTAL 3.363,3442

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 3.363,34

B.D.I. 10,72% 360,55

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3.723,89

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   10.  2.  4. 12.     

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - BRITA COMERCIAL UNIDADE: M²    

CPU: C40191

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9509 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 7 KW/136 KW 1,0000          1,000000 0,000000 267,6310 78,1826 267,6310

IE9558 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30.000 L 2,0000          1,000000 0,000000 56,8524 38,8343 113,7048

IE9583 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 1,9 M³ 1,0000          0,280000 0,720000 13,7715 8,8680 10,2410

IE9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1,0000          0,310000 0,690000 252,7185 124,3342 164,1333

(A)  =  TOTAL 555,7101

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        8,0000          20,6810 165,4480

(B)  =  TOTAL 165,4480

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  361,930 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 721,1581

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,9925

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM2097 EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-2C T     0,0037          0,0000 0,0000

IN3002 BRITA 1 M³    0,0150          114,8561 1,7228

IN3012 BRITA 0 M³    0,0073          114,8561 0,8419

IP0001 FIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             %     0,2370          0,0000 0,0047

(E)  =  TOTAL 2,5694

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0756 BRITA 0 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,011000 7,60 0,0836

IT0757 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,022500 7,60 0,1710

(F)  =  TOTAL 0,2546

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5386 BRITA 0 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,011000 0,00 0,00 9,30 1,20 0,96 0,79 0,0809

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,022500 13,71 0,00 15,78 1,20 0,96 0,79 0,6507

(G)  =  TOTAL 0,7316

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 5,55

B.D.I. 18,79% 1,04

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 6,59

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   10.  2.  4. 13.     

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE RR-2C UNIDADE: T     

CPU: CC0003

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 T     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN2003 EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (INCLUSIVE TRANSPORTE) T     1,0000          4.004,5179 4.004,5179

(E)  =  TOTAL 4.004,5179

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 4.004,52

B.D.I. 10,72% 429,28

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 4.433,80

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   10.  2.  4. 14.     

REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO UNIDADE: M³    

CPU: C49098

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9524 MOTONIVELADORA - 93 KW 1,0000          1,000000 0,000000 293,5566 129,9484 293,5566

(A)  =  TOTAL 293,5566

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4,0000          20,6810 82,7240

(B)  =  TOTAL 82,7240

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  76,500 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 376,2806

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 4,9187

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             %     0,2370          0,0000 0,0117

(E)  =  TOTAL 0,0117

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0973 REVESTIMENTO ASFÁLTICO - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ 2,400000 3,09 7,4160

(F)  =  TOTAL 7,4160

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT6087 REVESTIMENTO ASFÁLTICO - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ 2,400000 0,00 0,00 304,37 1,30 1,04 0,86 628,2240

(G)  =  TOTAL 628,2240

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 640,57

B.D.I. 18,79% 120,36

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 760,93

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   10.  2.  4. 15.     

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA UNIDADE: M³    

CPU: C44008

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1,0000          1,000000 0,000000 249,8233 95,7136 249,8233

(A)  =  TOTAL 249,8233

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          20,6810 20,6810

(B)  =  TOTAL 20,6810

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  176,810 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 270,5043

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,5299

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             %     1,4250          0,0000 0,0218

(E)  =  TOTAL 0,0218

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 1,55

B.D.I. 18,79% 0,29

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,84

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   10.  3.  1.         

FORNECIMENTO DE CHAPA METÁLICA DE PROTEÇÃO PARA JUNTA ELÁSTICA UNIDADE: M     

CPU: CS0045

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0,5000          20,6810 10,3405

IH9830 MONTADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          30,0394 30,0394

(B)  =  TOTAL 40,3799

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 40,3799

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 40,3799

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG    0,0691          12,6000 0,8705

C14007 CORTE DE CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA DE 5 MM COM MAÇARICO OXIACETILENO M     1,0470          1,6600 1,7380

C14035 SOLDA COM MAÇARICO OXIACETILENO DE CHAPAS DE AÇO DE 6,3 MM M     0,0113          47,6400 0,5374

IM1378 CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    KG    10,0000        11,3698 113,6980

(E)  =  TOTAL 116,8439

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8074 CHAPA DE AÇO  - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,010000 33,50 0,3350

(F)  =  TOTAL 0,3350

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT9074 CHAPA DE AÇO  - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,010000 0,00 0,00 270,00 1,11 0,89 0,73 1,9710

(G)  =  TOTAL 1,9710

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 159,53

B.D.I. 18,79% 29,98

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 189,51

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   10.  5.  2.  2.  1. 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ UNIDADE: M³    

CPU: C55143

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M³ - 118 KW 1,0000          1,000000 0,000000 334,6017 156,9848 334,6017

IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW 4,0000          0,900000 0,100000 303,2158 100,8479 1.131,9160

(A)  =  TOTAL 1.466,5177

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          20,6810 20,6810

(B)  =  TOTAL 20,6810

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  131,610 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.487,1987

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 11,3000

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             %     0,4750          0,0000 0,0537

(E)  =  TOTAL 0,0537

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 11,35

B.D.I. 18,79% 2,13

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 13,48

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   11.  1.  4.         

LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL UNIDADE: M²    

CPU: C55275

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1,0000          1,000000 0,000000 249,8233 95,7136 249,8233

(A)  =  TOTAL 249,8233

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          20,6810 20,6810

(B)  =  TOTAL 20,6810

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  622,950 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 270,5043

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,4342

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             %     1,4250          0,0000 0,0062

(E)  =  TOTAL 0,0062

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,44

B.D.I. 18,79% 0,08

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,52

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   11.  1.  5.         

PODA DE ÁRVORES COM ATÉ 5 M DE ALTURA UNIDADE: M³    

CPU: C49035

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9585 MOTOSSERRA COM MOTOR A GASOLINA - 2,30 KW 1,0000          1,000000 0,000000 35,7346 30,4891 35,7346

IE9690 CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO E CESTO AÉREO COM CAPACIDADE DE 10 T.M - 136 KW 1,0000          1,000000 0,000000 348,1275 154,8015 348,1275

(A)  =  TOTAL 383,8621

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9815 JARDINEIRO 1,0000          23,9034 23,9034

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          20,6810 20,6810

(B)  =  TOTAL 44,5844

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,125 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 428,4465

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 380,8413

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT6490 MATERIAL DEMOLIDO - MADEIRA - GUINDAUTO 10 T.M 1,000000 0,20 0,00 0,00 2,52 2,02 1,66 0,5000

(G)  =  TOTAL 0,5000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 381,34

B.D.I. 18,79% 71,65

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 452,99

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   11.  1.  6.         

CAPINA MANUAL UNIDADE: M²    

CPU: C49006

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        10,0000        20,6810 206,8100

(B)  =  TOTAL 206,8100

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  300,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 206,8100

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,6894

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             %     1,4250          0,0000 0,0098

(E)  =  TOTAL 0,0098

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,70

B.D.I. 18,79% 0,13

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,83

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   11.  1.  7.         

ROÇADA MECANIZADA UNIDADE: HA    

CPU: C49103

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9745 TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS COM ROÇADEIRA DE ARRASTE E CAPACIDADE DE 1,50 M - 77 KW 1,0000          1,000000 0,000000 135,8543 48,0273 135,8543

(A)  =  TOTAL 135,8543

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2,0000          20,6810 41,3620

(B)  =  TOTAL 41,3620

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,439 HA    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 177,2163

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 403,9118

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             %     1,4250          0,0000 5,7557

(E)  =  TOTAL 5,7557

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 409,67

B.D.I. 18,79% 76,98

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 486,65

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   11.  1.  8.         

ROÇADA MANUAL UNIDADE: HA    

CPU: C49101

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        10,0000        20,6810 206,8100

(B)  =  TOTAL 206,8100

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,120 HA    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 206,8100

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1.723,4167

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             %     1,4250          0,0000 24,5587

(E)  =  TOTAL 24,5587

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 1.747,98

B.D.I. 18,79% 328,45

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 2.076,43

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   11.  1.  9.         

CAPINA QUÍMICA DE PLATAFORMA FERROVIÁRIA UNIDADE: KM    

CPU: C29002

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9067 VEÍCULO FERROVIÁRIO PARA CAPINA QUÍMICA COM CAPACIDADE DE 12.000 L - 115 KW 1,0000          1,000000 0,000000 241,2268 124,8075 241,2268

(A)  =  TOTAL 241,2268

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9859 TRABALHADOR DE VIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1,0000          20,7710 20,7710

(B)  =  TOTAL 20,7710

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  24,900 KM    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 261,9978

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 10,5220

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0021 HERBICIDA GLIFOSATO PARA ÁREAS CONTÍNUAS L     6,0000          25,3438 152,0628

IP0001 FIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             %     1,4250          0,0000 0,1499

(E)  =  TOTAL 152,2127

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 162,73

B.D.I. 18,79% 30,58

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 193,31

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   11.  2.  2.  1.  3. 

RECOMPOSIÇÃO DE EROSÃO EM CORTE OU ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA UNIDADE: M³    

CPU: C49044

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9647 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO - 4,10 KW 1,0000          1,000000 0,000000 8,9304 1,1386 8,9304

(A)  =  TOTAL 8,9304

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2,0000          20,6810 41,3620

(B)  =  TOTAL 41,3620

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  2,813 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 50,2924

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 17,8817

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C40234 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ M³    1,1003          1,5700 1,7274

IP0001 FIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             %     1,4250          0,0000 0,2548

(E)  =  TOTAL 1,9822

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT1236 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ 2,063010 1,56 3,2183

(F)  =  TOTAL 3,2183

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT6487 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ 2,063010 7,25 0,00 0,00 1,30 1,04 0,86 19,4542

(G)  =  TOTAL 19,4542

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 42,54

B.D.I. 18,79% 7,99

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 50,53

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   11.  3.  1.         

EXECUÇÃO DE SUBLASTRO COM SOLO BRITA UNIDADE: M³    

CPU: C40226

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9514 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS SOBRE PNEUS AUTOPROPELIDO - 130 KW 1,0000          1,000000 0,000000 282,4532 104,3097 282,4532

IE9571 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW 1,0000          0,360000 0,640000 332,7018 87,7850 175,9550

IE9685 ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 11,6 T - 82 KW 1,0000          0,540000 0,460000 203,4508 90,5324 151,5083

IE9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1,0000          0,520000 0,480000 252,7185 124,3342 191,0940

(A)  =  TOTAL 801,0105

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          20,6810 20,6810

(B)  =  TOTAL 20,6810

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  120,700 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 821,6915

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 6,8077

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C64069 USINAGEM DE SOLO BRITA (70% - 30%) COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL EM USINA DE 300 T/H M³    1,0000          106,6600 106,6600

IP0001 FIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             %     1,4250          0,0000 0,0970

(E)  =  TOTAL 106,7570

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0680 USINAGEM DE SOLO BRITA (70% - 30%) COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL EM USINA DE 300 T/H - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 2,063000 3,37 6,9523

(F)  =  TOTAL 6,9523

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5799 USINAGEM DE SOLO BRITA (70% - 30%) COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL EM USINA DE 300 T/H - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 2,063000 30,25 0,00 18,61 1,20 0,96 0,79 105,2130

(G)  =  TOTAL 105,2130

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 225,73

B.D.I. 18,79% 42,41

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 268,14

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   11.  6.  2.  1.     

ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA UNIDADE: M³    

CPU: C48038

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          20,6810 20,6810

(B)  =  TOTAL 20,6810

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,500 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 20,6810

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 41,3620

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             %     1,4250          0,0000 0,5894

(E)  =  TOTAL 0,5894

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 41,95

B.D.I. 18,79% 7,88

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 49,83

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   11.  6.  2.  4.     

CONCRETO FCK= 25 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

CPU: C11033

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9010 BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL À BATERIA, COM MESA DE 75 X 75 CM E CAPACIDADE DE 500 KG 1,0000          1,000000 0,000000 1,3644 0,9166 1,3644

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000          0,400000 0,600000 1,6751 1,1388 4,0600

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000          0,880000 0,120000 0,7933 0,5393 3,0513

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000          1,000000 0,000000 51,6497 32,5953 51,6497

(A)  =  TOTAL 60,1254

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          29,0495 29,0495

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        9,0000          20,6810 186,1290

(B)  =  TOTAL 215,1785

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,891 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 275,3039

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 70,7608

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    0,9459          6,1208 5,7898

IN3002 BRITA 1 M³    0,3675          114,8561 42,2142

IN3003 BRITA 2 m³    0,3675          114,8561 42,2142

IN3006 AREIA - CIF M3    0,6146          94,4704 58,0606

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO - CIF KG    315,3103      0,6762 213,2128

(E)  =  TOTAL 361,4916

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 1,75 0,9648

IT0367 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 1,75 0,9648

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000950 33,50 0,0318

(F)  =  TOTAL 1,9614

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 13,71 0,00 15,78 1,20 0,96 0,79 15,9439

IT5391 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 0,00 0,00 9,30 1,20 0,96 0,79 4,0521

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000950 0,00 0,00 4,70 1,11 0,89 0,73 0,0033

(G)  =  TOTAL 19,9993

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 454,21

B.D.I. 18,79% 85,35

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 539,56

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   11.  6.  2. 11.     

TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACÃ - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE: M     

CPU: C20650

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0,1000          20,6810 2,0681

(B)  =  TOTAL 2,0681

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 2,0681

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,0681

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM1655 TUBO DE PVC PONTA E BOLSA PARA ESGOTO - D = 50 MM (2") M     1,0000          7,5450 7,5450

(E)  =  TOTAL 7,5450

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0448 TUBO DE PVC PONTA E BOLSA PARA ESGOTO - D = 50 MM (2") - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000190 33,50 0,0064

(F)  =  TOTAL 0,0064

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5512 TUBO DE PVC PONTA E BOLSA PARA ESGOTO - D = 50 MM (2") - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001300 30,25 0,00 23,31 1,11 0,89 0,73 0,0658

(G)  =  TOTAL 0,0658

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 9,69

B.D.I. 18,79% 1,82

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,51

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   11.  8.  1.  2.     

RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA COM MOURÃO DE CONCRETO - ARAME UNIDADE: M     

CPU: C49051

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1,0000          0,150000 0,850000 153,5031 62,1898 75,8868

(A)  =  TOTAL 75,8868

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        10,0000        20,6810 206,8100

(B)  =  TOTAL 206,8100

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  40,000 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 282,6968

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 7,0674

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0069 ARAME FARPADO EM AÇO GALVANIZADO - D = 1,60 MM M     4,0000          0,7474 2,9896

IM0072 ARAME LISO EM AÇO GALVANIZADO - D = 2,10 MM (14 BWG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            KG    0,0173          18,8869 0,3267

(E)  =  TOTAL 3,3163

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT6082 ARAME FARPADO EM AÇO GALVANIZADO - D = 1,60 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,000200 30,25 0,00 23,31 1,86 1,49 1,22 0,0169

IT6922 ARAME LISO EM AÇO GALVANIZADO - D = 2,10 MM (14 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,000020 30,25 0,00 23,31 1,86 1,49 1,22 0,0017

(G)  =  TOTAL 0,0186

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 10,40

B.D.I. 18,79% 1,95

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 12,35

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   11.  8.  1.  3.     

RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA COM MOURÃO DE CONCRETO SEÇÃO QUADRADA - MOURÃO - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M     

CPU: C49052

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1,0000          0,110000 0,890000 153,5031 62,1898 72,2343

(A)  =  TOTAL 72,2343

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        10,0000        20,6810 206,8100

(B)  =  TOTAL 206,8100

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  30,000 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 279,0443

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 9,3015

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C37059 FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO ESTICADOR - SEÇÃO QUADRADA DE 15 CM - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN    0,0200          50,6800 1,0136

C37063 FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO SUPORTE - SEÇÃO QUADRADA DE 11 CM - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN    0,4200          33,0400 13,8768

IM0072 ARAME LISO EM AÇO GALVANIZADO - D = 2,10 MM (14 BWG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            KG    0,0173          18,8869 0,3267

(E)  =  TOTAL 15,2171

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT6922 ARAME LISO EM AÇO GALVANIZADO - D = 2,10 MM (14 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,000020 30,25 0,00 23,31 1,86 1,49 1,22 0,0017

IT6923 FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO ESTICADOR - SEÇÃO QUADRADA DE 15 CM - AREIA E BRITA COMERCIAIS - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,002410 30,25 0,00 18,61 1,86 1,49 1,22 0,1903

IT6924 FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO SUPORTE - SEÇÃO QUADRADA DE 11 CM - AREIA E BRITA COMERCIAIS - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,026180 30,25 0,00 18,61 1,86 1,49 1,22 2,0674

(G)  =  TOTAL 2,2594

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 26,78

B.D.I. 18,79% 5,03

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 31,81

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   11.  8.  1.  4.     

REMOÇÃO DE CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO UNIDADE: M     

CPU: C16016

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2,0000          20,6810 41,3620

(B)  =  TOTAL 41,3620

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  57,100 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 41,3620

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,7244

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,72

B.D.I. 18,79% 0,14

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,86

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   11.  8.  2.  1.     

CONTENÇÃO EM SOLO-CIMENTO ENSACADO COM MISTURA DE SOLO DE JAZIDA COM 8% DE CIMENTO - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO UNIDADE: M³    

CPU: C15007

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        6,0000          20,6810 124,0860

(B)  =  TOTAL 124,0860

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 124,0860

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 124,0860

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C40234 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ M³    1,0123          1,5700 1,5892

IM0017 SACO DE ANIAGEM OU DE RÁFIA DE 50 KG - C = 95 CM E L = 65 CM UN    41,2600        2,8072 115,8251

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO - CIF KG    165,0400      0,6762 111,6000

(E)  =  TOTAL 229,0143

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0383 SACO DE ANIAGEM OU DE RÁFIA DE 50 KG - C = 95 CM E L = 65 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002480 33,50 0,0831

IT1178 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,897970 1,83 3,4733

(F)  =  TOTAL 3,5564

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5407 SACO DE ANIAGEM OU DE RÁFIA DE 50 KG - C = 95 CM E L = 65 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002480 30,25 0,00 23,31 1,11 0,89 0,73 0,1255

IT6430 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,897970 17,20 0,00 0,00 1,20 0,96 0,79 39,1741

(G)  =  TOTAL 39,2996

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 395,96

B.D.I. 18,79% 74,40

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 470,36

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   11.  8.  3.  3.     

LIMPEZA DE VALETA DE CORTE UNIDADE: M     

CPU: C49026

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        10,0000        20,6810 206,8100

(B)  =  TOTAL 206,8100

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  200,000 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 206,8100

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,0341

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 1,03

B.D.I. 18,79% 0,19

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,22

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   11.  8.  3.  4.     

LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO UNIDADE: M     

CPU: C49024

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        10,0000        20,6810 206,8100

(B)  =  TOTAL 206,8100

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  300,000 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 206,8100

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,6894

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,69

B.D.I. 18,79% 0,13

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,82

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   11.  8.  3.  5.     

LIMPEZA DE BUEIRO UNIDADE: M³    

CPU: C49016

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5,0000          20,6810 103,4050

(B)  =  TOTAL 103,4050

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  5,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 103,4050

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 20,6810

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 20,68

B.D.I. 18,79% 3,89

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 24,57

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   11.  8.  3.  6.     

DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO UNIDADE: M³    

CPU: C49015

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3,0000          20,6810 62,0430

(B)  =  TOTAL 62,0430

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 62,0430

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 62,0430

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 62,04

B.D.I. 18,79% 11,66

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 73,70

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   11.  8.  3.  7.     

LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA UNIDADE: M     

CPU: C49018

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        10,0000        20,6810 206,8100

(B)  =  TOTAL 206,8100

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  150,000 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 206,8100

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,3787

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 1,38

B.D.I. 18,79% 0,26

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,64

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   11.  9.  1.         

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI UNIDADE: UNID  

CPU: C52053

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1,0000          0,300000 0,700000 153,5031 62,1898 89,5838

(A)  =  TOTAL 89,5838

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2,0000          20,6810 41,3620

IH9830 MONTADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          30,0394 30,0394

(B)  =  TOTAL 71,4014

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,000 UNID  CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 160,9852

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 53,6617

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C52017 PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - CONFECÇÃO M²    0,6857          570,0400 390,8992

(E)  =  TOTAL 390,8992

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 444,56

B.D.I. 18,79% 83,53

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 528,09

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  C04001               

ARMAÇÃO EM AÇO CA-25 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO UNIDADE: KG    

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0,0800          21,8043 1,7443

IH9805 ARMADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         0,0800          29,0968 2,3277

(B)  =  TOTAL 4,0720

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 4,0720

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 4,0720

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0003 AÇO CA 25 KG    1,1000          7,4994 8,2493

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG    0,0150          13,5128 0,2027

(E)  =  TOTAL 8,4520

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0091 AÇO CA 25 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 33,50 0,0369

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 33,50 0,0007

(F)  =  TOTAL 0,0376

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5091 AÇO CA 25 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 37,61 0,00 293,02 1,11 0,89 0,73 0,2812

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 19,86 0,00 15,38 1,11 0,89 0,73 0,0007

(G)  =  TOTAL 0,2819

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 12,84

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  C09008               

MONTAGEM E DESMONTAGEM DA CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - INCLUSIVE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO DE BASES, RAMPAS E DEPÓSITOS DE AGREGADOS UNIDADE: UN    

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9041 CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 45 T.M - 188 KW 0,2046          1,000000 0,000000 410,1824 146,2597 83,9356

(A)  =  TOTAL 83,9356

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2,0000          21,8043 43,6086

IH9802 AJUDANTE ESPECIALIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1,0000          25,5233 25,5233

IH9810 ELETRICISTA 0,0341          31,5329 1,0753

IH9830 MONTADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          30,0394 30,0394

(B)  =  TOTAL 100,2466

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,068 UN    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 184,1822

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2.700,2228

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG    94,2902        12,6000 1.188,0565

C04004 CHUMBADOR TIPO ESPERA EM AÇO CA-25 PARA FIXAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO KG    11,6740        15,5900 181,9981

C09018 MURO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO COM ESPESSURA DE 0,20 M H = 1,0 M M     84,0000        172,6700 14.504,2800

C09032 RAMPA PARA ACESSO DO MISTURADOR DE AGREGADOS PARA CENTRAIS DE 30 M³ E 40 M³ - INCLUSIVE DEMOLIÇÃO UN    1,0000          13.290,2200 13.290,2200

C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³    2,4120          432,2700 1.042,6352

C11045 CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³    1,2341          410,5200 506,6227

C16025 DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA M³    3,6461          81,2700 296,3185

C16026 DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ALVENARIA COM CARREGADEIRA DE PNEUS M³    16,8000        7,5600 127,0080

C31018 FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M²    4,7000          81,8000 384,4600

C48039 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M M³    4,1433          52,4400 217,2747

C48080 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M³    0,4972          16,1600 8,0348

(E)  =  TOTAL 31.746,9085

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 34.447,13

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  C09012               

MONTAGEM E DESMONTAGEM DA USINA MISTURADORA DE SOLOS COM CAPACIDADE DE 300 T/H - INCLUSIVE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO DE BASES, RAMPAS E DEPÓSITOS DE AGREGADOS UNIDADE: UN    

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9041 CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 45 T.M - 188 KW 0,1364          1,000000 0,000000 410,1824 146,2597 55,9571

(A)  =  TOTAL 55,9571

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2,0000          21,8043 43,6086

IH9802 AJUDANTE ESPECIALIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1,0000          25,5233 25,5233

IH9810 ELETRICISTA 0,0455          31,5329 1,4338

IH9830 MONTADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          30,0394 30,0394

(B)  =  TOTAL 100,6051

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,091 UN    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 156,5622

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1.721,4096

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG    222,7119      12,6000 2.806,1696

C04004 CHUMBADOR TIPO ESPERA EM AÇO CA-25 PARA FIXAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO KG    91,3108        15,5900 1.423,5358

C09018 MURO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO COM ESPESSURA DE 0,20 M H = 1,0 M M     194,0000      172,6700 33.497,9800

C09035 RAMPA PARA ACESSO DO MISTURADOR DE AGREGADOS PARA USINA DE SOLOS - INCLUSIVE DEMOLIÇÃO UN    1,0000          17.279,9300 17.279,9300

C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³    4,0840          432,2700 1.765,3907

C11045 CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³    1,8270          410,5200 750,0200

C16025 DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA M³    5,9110          81,2700 480,3870

C16026 DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ALVENARIA COM CARREGADEIRA DE PNEUS M³    38,8000        7,5600 293,3280

C31018 FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M²    21,3600        81,8000 1.747,2480

C48039 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M M³    6,5470          52,4400 343,3247

C48080 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M³    1,2960          16,1600 20,9434

(E)  =  TOTAL 60.408,2572

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 62.129,67

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  C09015               

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO UNIDADE: M³    

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9524 MOTONIVELADORA - 93 KW 1,0000          1,000000 0,000000 293,5566 129,9484 293,5566

(A)  =  TOTAL 293,5566

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          20,6810 20,6810

(B)  =  TOTAL 20,6810

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  223,630 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 314,2376

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,4052

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0192 BRITA 2 M³    1,0500          133,1564 139,8142

(E)  =  TOTAL 139,8142

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 141,22

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  C11031               

CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9010 BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL À BATERIA, COM MESA DE 75 X 75 CM E CAPACIDADE DE 500 KG 1,0000          1,000000 0,000000 1,3644 0,9166 1,3644

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000          0,410000 0,590000 1,6751 1,1388 4,0760

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000          0,900000 0,100000 0,7933 0,5393 3,0716

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000          1,000000 0,000000 51,6497 32,5953 51,6497

(A)  =  TOTAL 60,1617

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          29,0495 29,0495

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        9,0000          20,6810 186,1290

(B)  =  TOTAL 215,1785

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,929 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 275,3402

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 70,0791

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    0,8465          6,1208 5,1810

IN3002 BRITA 1 M³    0,3675          114,8561 42,2142

IN3003 BRITA 2 m³    0,3675          114,8561 42,2142

IN3006 AREIA - CIF M3    0,6333          94,4704 59,8319

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO - CIF KG    282,1521      0,6762 190,7912

(E)  =  TOTAL 340,2325

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 1,75 0,9648

IT0367 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 1,75 0,9648

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000850 33,50 0,0285

(F)  =  TOTAL 1,9581

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 13,71 0,00 15,78 1,20 0,96 0,79 15,9439

IT5391 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 0,00 0,00 9,30 1,20 0,96 0,79 4,0521

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000850 0,00 0,00 4,70 1,11 0,89 0,73 0,0029

(G)  =  TOTAL 19,9989

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 432,27

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  C11100               

CONCRETO UNIDADE: M³    

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM3504 CONCRETO M³    1,0000          0,0000 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,00

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  C14007               

CORTE DE CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA DE 5 MM COM MAÇARICO OXIACETILENO UNIDADE: M     

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9662 EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO 1,0000          1,000000 0,000000 1,0566 0,5831 1,0566

(A)  =  TOTAL 1,0566

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9825 SOLDADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          33,4597 33,4597

(B)  =  TOTAL 33,4597

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  41,550 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 34,5163

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,8307

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM1795 GÁS OXIGÊNIO M³    0,0229          16,1307 0,3689

IM1796 GÁS ACETILENO KG    0,0058          79,2743 0,4622

(E)  =  TOTAL 0,8311

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 1,66

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  C14013               

CORTE DE PERFIS METÁLICOS COM MAÇARICO OXIACETILENO UNIDADE: CM²   

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9662 EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO 1,0000          1,000000 0,000000 1,0566 0,5831 1,0566

(A)  =  TOTAL 1,0566

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9825 SOLDADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          33,4597 33,4597

(B)  =  TOTAL 33,4597

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1.535,500 CM²   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 34,5163

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,0225

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM1795 GÁS OXIGÊNIO M³    0,0010          16,1307 0,0155

IM1796 GÁS ACETILENO KG    0,0002          79,2743 0,0166

(E)  =  TOTAL 0,0321

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,05

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  C14035               

SOLDA COM MAÇARICO OXIACETILENO DE CHAPAS DE AÇO DE 6,3 MM UNIDADE: M     

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9662 EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO 1,0000          1,000000 0,000000 1,0566 0,5831 1,0566

(A)  =  TOTAL 1,0566

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9825 SOLDADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          33,4597 33,4597

(B)  =  TOTAL 33,4597

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,988 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 34,5163

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 17,3594

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM1398 VARETA EM AÇO-CARBONO PARA SOLDA OXIACETILENO AWS A 5.2 R45 KG    0,1518          38,2090 5,8001

IM1795 GÁS OXIGÊNIO M³    0,2671          16,1307 4,3087

IM1796 GÁS ACETILENO KG    0,2543          79,2743 20,1610

(E)  =  TOTAL 30,2698

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0374 VARETA EM AÇO-CARBONO PARA SOLDA OXIACETILENO AWS A 5.2 R45 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150 33,50 0,0050

(F)  =  TOTAL 0,0050

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5398 VARETA EM AÇO-CARBONO PARA SOLDA OXIACETILENO AWS A 5.2 R45 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000150 0,00 0,00 8,70 1,11 0,89 0,73 0,0010

(G)  =  TOTAL 0,0010

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 47,64

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  C20684               

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20 CM - AREIA COMERCIAL UNIDADE: M²    

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          29,0495 29,0495

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          20,6810 20,6810

(B)  =  TOTAL 49,7305

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 49,7305

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 49,7305

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11001 ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:8 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL M³    0,0150          304,9400 4,5741

IM0156 BLOCO DE CONCRETO - L = 19 CM, A = 19 CM E C = 39 CM UN    13,0000        4,2750 55,5750

(E)  =  TOTAL 60,1491

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0452 BLOCO DE CONCRETO - L = 19 CM, A = 19 CM E C = 39 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,210600 33,50 7,0551

(F)  =  TOTAL 7,0551

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5529 BLOCO DE CONCRETO - L = 19 CM, A = 19 CM E C = 39 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,210600 37,61 0,00 23,72 1,11 0,89 0,73 12,4380

(G)  =  TOTAL 12,4380

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 129,37

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  C30192               

POSICIONAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS UNIDADE: KM    

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9727 POSICIONADORA DE TRILHOS - 7,40 KW 1,0000          1,000000 0,000000 74,0207 41,4915 74,0207

(A)  =  TOTAL 74,0207

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9859 TRABALHADOR DE VIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2,0000          20,7710 41,5420

(B)  =  TOTAL 41,5420

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,664 KM    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 115,5627

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 174,0402

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 174,04

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  C30220               

COLOCAÇÃO MECANIZADA DE GRAMPO ELÁSTICO PANDROL UNIDADE: UN    

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9149 MÁQUINA DE APLICAÇÃO E EXTRAÇÃO DE GRAMPO ELÁSTICO TIPO PANDROL - 6,70 KW 1,0000          1,000000 0,000000 56,3151 26,1028 56,3151

(A)  =  TOTAL 56,3151

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9859 TRABALHADOR DE VIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2,0000          20,7710 41,5420

(B)  =  TOTAL 41,5420

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1.037,500 UN    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 97,8571

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,0943

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,09

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  C31016               

FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 14 KVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          0,1004          1,000000 0,000000 18,4219 4,6876 1,8496

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,1004          1,000000 0,000000 30,0403 29,6878 3,0160

(A)  =  TOTAL 4,8656

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0,6000          21,8043 13,0826

IH9808 CARPINTEIRO 0,6000          29,1205 17,4723

(B)  =  TOTAL 30,5549

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 35,4205

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 35,4205

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0284 CAIBRO DE PINHO - L = 7,5 CM E E = 7,5 CM M     1,2222          18,8970 23,0961

IM0286 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 30 CM M     0,9778          18,9717 18,5503

IM0290 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM M     5,6865          5,5783 31,7207

IM0310 PEÇA DE MADEIRA - L = 7,5 CM E E = 2,5 CM M     0,5416          4,8541 2,6292

IM0446 COMPENSADO RESINADO - E = 10 MM M²    1,1000          28,7741 31,6515

IM0560 DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA L     0,0167          11,6638 0,1944

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,2040          15,0300 3,0655

(E)  =  TOTAL 110,9077

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0098 CAIBRO DE PINHO - L = 7,5 CM E E = 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,006870 33,50 0,2301

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000200 33,50 0,0067

IT0102 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,007330 33,50 0,2456

IT0461 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,014220 33,50 0,4764

IT0601 PEÇA DE MADEIRA - L = 7,5 CM E E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001020 33,50 0,0342

IT0602 COMPENSADO RESINADO - E = 10 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,011000 33,50 0,3685

IT1734 DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 33,50 0,0007

(F)  =  TOTAL 1,3622

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5098 CAIBRO DE PINHO - L = 7,5 CM E E = 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,006870 34,26 0,00 21,93 1,11 0,89 0,73 0,3713

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000200 34,47 0,00 20,83 1,11 0,89 0,73 0,0107

IT5102 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,007330 34,19 0,00 21,89 1,11 0,89 0,73 0,3953

IT5538 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,014220 35,46 0,00 23,68 1,11 0,89 0,73 0,8056

IT5714 PEÇA DE MADEIRA - L = 7,5 CM E E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001020 34,20 0,00 23,92 1,11 0,89 0,73 0,0565

IT5715 COMPENSADO RESINADO - E = 10 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,011000 37,61 0,00 23,72 1,11 0,89 0,73 0,6497

IT6903 DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 35,50 0,00 23,65 1,11 0,89 0,73 0,0011

(G)  =  TOTAL 2,2902

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 149,98

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  C37020               

CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE MADEIRA A CADA 2,5 M E ESTICADOR A CADA 50 M UNIDADE: M     

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4,0000          20,6810 82,7240

(B)  =  TOTAL 82,7240

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  10,000 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 82,7240

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 8,2724

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0069 ARAME FARPADO EM AÇO GALVANIZADO - D = 1,60 MM M     4,0000          0,7474 2,9896

IM0745 GRAMPO EM AÇO GALVANIZADO PARA CERCA - C = 25,4 MM E E = 3,76 MM (1" X 9 BWG) KG    0,0083          10,0452 0,0829

IM1638 MOURÃO DE MADEIRA - H = 2,10 M E D = 0,10 M UN    0,4200          23,1010 9,7024

IM1639 MOURÃO DE MADEIRA - H = 2,20 M E D = 0,15 M UN    0,0200          44,0724 0,8814

(E)  =  TOTAL 13,6563

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0622 ARAME FARPADO EM AÇO GALVANIZADO - D = 1,60 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000200 33,50 0,0067

IT0632 GRAMPO EM AÇO GALVANIZADO PARA CERCA - C = 25,4 MM E E = 3,76 MM (1" X 9 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000010 33,50 0,0003

IT1508 MOURÃO DE MADEIRA - H = 2,10 M E D = 0,10 M - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,006930 33,50 0,2322

IT1509 MOURÃO DE MADEIRA - H = 2,20 M E D = 0,15 M - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000780 33,50 0,0261

(F)  =  TOTAL 0,2653

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5737 ARAME FARPADO EM AÇO GALVANIZADO - D = 1,60 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000200 0,00 0,00 0,00 1,11 0,89 0,73 0,0000

IT5747 GRAMPO EM AÇO GALVANIZADO PARA CERCA - C = 25,4 MM E E = 3,76 MM (1" X 9 BWG) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000010 0,00 0,00 0,00 1,11 0,89 0,73 0,0000

IT6737 MOURÃO DE MADEIRA - H = 2,10 M E D = 0,10 M - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,006930 0,00 0,00 0,00 1,11 0,89 0,73 0,0000

IT6738 MOURÃO DE MADEIRA - H = 2,20 M E D = 0,15 M - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000780 0,00 0,00 0,00 1,11 0,89 0,73 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 22,19

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  C37059               

FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO ESTICADOR - SEÇÃO QUADRADA DE 15 CM - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: UN    

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9011 CARRO MANUAL MODELO PLATAFORMA DE 200 X 80 CM COM CAPACIDADE DE 800 KG 2,0000          1,000000 0,000000 0,6563 0,4493 1,3126

IE9703 FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO PARA MOURÃO - 2,20 KW 1,0000          1,000000 0,000000 3,8322 2,3816 3,8322

IE9719 TALHA MANUAL COM CAPACIDADE DE 3 T 1,0000          1,000000 0,000000 0,5440 0,3781 0,5440

IE9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,0000          1,000000 0,000000 9,7672 0,5053 9,7672

(A)  =  TOTAL 15,4560

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4,0000          20,6810 82,7240

(B)  =  TOTAL 82,7240

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  45,000 UN    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 98,1800

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,1818

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C04003 ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG    1,7963          13,6200 24,4659

C11036 CONCRETO FCK = 25 MPA PARA PRÉ-MOLDADOS (MOURÕES) - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³    0,0495          485,4200 24,0283

(E)  =  TOTAL 48,4942

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 50,68

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  C37063               

FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO SUPORTE - SEÇÃO QUADRADA DE 11 CM - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: UN    

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9011 CARRO MANUAL MODELO PLATAFORMA DE 200 X 80 CM COM CAPACIDADE DE 800 KG 2,0000          1,000000 0,000000 0,6563 0,4493 1,3126

IE9703 FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO PARA MOURÃO - 2,20 KW 1,0000          1,000000 0,000000 3,8322 2,3816 3,8322

IE9719 TALHA MANUAL COM CAPACIDADE DE 3 T 1,0000          1,000000 0,000000 0,5440 0,3781 0,5440

IE9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,0000          1,000000 0,000000 9,7672 0,5053 9,7672

(A)  =  TOTAL 15,4560

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4,0000          20,6810 82,7240

(B)  =  TOTAL 82,7240

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  87,000 UN    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 98,1800

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,1285

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C04003 ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG    1,4377          13,6200 19,5816

C11036 CONCRETO FCK = 25 MPA PARA PRÉ-MOLDADOS (MOURÕES) - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³    0,0254          485,4200 12,3345

(E)  =  TOTAL 31,9161

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 33,04

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  C40173               

REFORÇO DO SUBLEITO COM MATERIAL DE JAZIDA UNIDADE: M³    

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9518 GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE D = 60 CM (24") 1,0000          0,690000 0,310000 4,8580 3,3830 4,4008

IE9524 MOTONIVELADORA - 93 KW 1,0000          0,990000 0,010000 293,5566 129,9484 291,9205

IE9571 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW 2,0000          0,620000 0,380000 332,7018 87,7850 479,2668

IE9577 TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW 1,0000          0,690000 0,310000 132,7118 46,1667 105,8828

IE9685 ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 11,6 T - 82 KW 1,0000          1,000000 0,000000 203,4508 90,5324 203,4508

IE9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1,0000          0,960000 0,040000 252,7185 124,3342 247,5831

(A)  =  TOTAL 1.332,5048

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          20,6810 20,6810

(B)  =  TOTAL 20,6810

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  224,270 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.353,1858

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 6,0337

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C40234 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ M³    1,1003          1,5700 1,7274

IP0001 FIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             %     1,4250          0,0000 0,0860

(E)  =  TOTAL 1,8134

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT1178 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 2,063010 1,83 3,7753

(F)  =  TOTAL 3,7753

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 11,62

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  C40234               

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ UNIDADE: M³    

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M³ - 118 KW 1,0000          1,000000 0,000000 334,6017 156,9848 334,6017

(A)  =  TOTAL 334,6017

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          20,6810 20,6810

(B)  =  TOTAL 20,6810

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  230,190 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 355,2827

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,5434

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             %     1,4250          0,0000 0,0220

(E)  =  TOTAL 0,0220

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 1,57

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  C48019               

CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PERFURADO D = 0,20 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M     

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9008 TRANSPORTADOR MANUAL DE TUBOS DE CONCRETO 0,4000          1,000000 0,000000 3,0907 2,0335 1,2363

IE9632 CONJUNTO VIBRATÓRIO PARA TUBOS DE CONCRETO COM ENCAIXE PB E 3 JOGOS DE FÔRMAS - D = 0,20 M - 2,20 KW 1,0000          0,800000 0,200000 13,2880 8,2582 12,2820

IE9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,0000          1,000000 0,000000 9,7672 0,5053 9,7672

(A)  =  TOTAL 23,2855

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0,9000          20,6810 18,6129

(B)  =  TOTAL 18,6129

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  2,000 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 41,8984

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 20,9492

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³    0,0228          432,2700 9,8471

(E)  =  TOTAL 9,8471

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 30,80

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  C48025               

CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO POROSO D = 0,20 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M     

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9008 TRANSPORTADOR MANUAL DE TUBOS DE CONCRETO 0,4000          1,000000 0,000000 3,0907 2,0335 1,2363

IE9632 CONJUNTO VIBRATÓRIO PARA TUBOS DE CONCRETO COM ENCAIXE PB E 3 JOGOS DE FÔRMAS - D = 0,20 M - 2,20 KW 1,0000          0,800000 0,200000 13,2880 8,2582 12,2820

IE9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,0000          1,000000 0,000000 9,7672 0,5053 9,7672

(A)  =  TOTAL 23,2855

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0,9000          20,6810 18,6129

(B)  =  TOTAL 18,6129

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  2,000 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 41,8984

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 20,9492

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11119 CONCRETO POROSO PARA TUBOS DE DRENAGEM FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³    0,0228          413,5400 9,4204

(E)  =  TOTAL 9,4204

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 30,37

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  C52017               

PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - CONFECÇÃO UNIDADE: M²    

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9568 FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,80 KW 0,1506          1,000000 0,000000 0,2055 0,1363 0,0309

IE9622 MÁQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA - 1,50 KW 0,4819          1,000000 0,000000 11,1019 7,0570 5,3503

IE9623 MÁQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW 0,2008          1,000000 0,000000 14,9414 9,4976 3,0002

IE9753 GRUPO GERADOR - 23 KVA 0,4819          1,000000 0,000000 26,7747 5,4651 12,9035

(A)  =  TOTAL 21,2849

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2,0000          21,8043 43,6086

IH9823 SERRALHEIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1,0000          27,1847 27,1847

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2,0000          20,6810 41,3620

IH9830 MONTADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          30,0394 30,0394

(B)  =  TOTAL 142,1947

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  4,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 163,4796

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 40,8699

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C52228 PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIÉSTER EM CHAPA DE AÇO M²    1,0000          16,6800 16,6800

IM1367 CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO KG    11,7750        12,8062 150,7930

IM3229 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI (SINAL IMPRESSO COM PELÍCULA DE SOBREPOSIÇÃO TIPO V) M²    1,0000          358,6512 358,6512

(E)  =  TOTAL 526,1242

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0990 CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,011780 34,03 0,4009

IT1799 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI (SINAL IMPRESSO COM PELÍCULA DE SOBREPOSIÇÃO TIPO V) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000440 33,50 0,0147

(F)  =  TOTAL 0,4156

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT6104 CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,011780 1,25 0,00 275,97 1,11 0,89 0,73 2,3896

IT6976 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI (SINAL IMPRESSO COM PELÍCULA DE SOBREPOSIÇÃO TIPO V) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000440 36,85 0,00 691,98 1,11 0,89 0,73 0,2403

(G)  =  TOTAL 2,6299

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 570,04

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  C52023               

PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - CONFECÇÃO UNIDADE: M²    

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9507 PLOTADORA DE RECORTE COM COMPUTADOR E PROGRAMA COMPUTACIONAL 0,4819          1,000000 0,000000 23,6584 14,9144 11,4017

IE9568 FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,80 KW 0,1506          1,000000 0,000000 0,2055 0,1363 0,0309

IE9622 MÁQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA - 1,50 KW 0,4819          1,000000 0,000000 11,1019 7,0570 5,3503

IE9623 MÁQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW 0,2008          1,000000 0,000000 14,9414 9,4976 3,0002

IE9753 GRUPO GERADOR - 23 KVA 0,4819          1,000000 0,000000 26,7747 5,4651 12,9035

(A)  =  TOTAL 32,6866

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2,0000          21,8043 43,6086

IH9823 SERRALHEIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1,0000          27,1847 27,1847

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2,0000          20,6810 41,3620

IH9830 MONTADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          30,0394 30,0394

(B)  =  TOTAL 142,1947

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  4,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 174,8813

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 43,7203

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C52228 PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIÉSTER EM CHAPA DE AÇO M²    1,0000          16,6800 16,6800

IM1367 CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO KG    11,7750        12,8062 150,7930

IM3235 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I M²    1,4000          150,4431 210,6203

(E)  =  TOTAL 378,0933

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0990 CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,011780 34,03 0,4009

IT1782 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000620 33,50 0,0208

(F)  =  TOTAL 0,4217

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT6104 CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,011780 1,25 0,00 275,97 1,11 0,89 0,73 2,3896

IT6958 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000620 30,79 0,00 690,62 1,11 0,89 0,73 0,3338

(G)  =  TOTAL 2,7234

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 424,96

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  C55274               

EXPURGO DE JAZIDA UNIDADE: M³    

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1,0000          1,000000 0,000000 249,8233 95,7136 249,8233

(A)  =  TOTAL 249,8233

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          20,6810 20,6810

(B)  =  TOTAL 20,6810

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  110,130 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 270,5043

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,4562

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             %     1,4250          0,0000 0,0350

(E)  =  TOTAL 0,0350

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2,49

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  C64012               

USINAGEM DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL EM USINA DE 300 T/H UNIDADE: M³    

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9511 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 3,40 M³ - 195 KW 2,0000          0,570000 0,430000 415,8784 201,5866 647,4659

IE9615 USINA MISTURADORA DE SOLOS COM CAPACIDADE DE 300 T/H - 44 KW 1,0000          1,000000 0,000000 222,2027 147,9414 222,2027

IE9779 GRUPO GERADOR - 113 KVA 1,0000          1,000000 0,000000 104,9380 8,3897 104,9380

(A)  =  TOTAL 974,6066

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3,0000          20,6810 62,0430

(B)  =  TOTAL 62,0430

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  113,180 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.036,6496

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 9,1593

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3002 BRITA 1 M³    0,1470          114,8561 16,8838

IN3003 BRITA 2 m³    0,2606          114,8561 29,9315

IN3012 BRITA 0 M³    0,5308          114,8561 60,9610

IN3504 PÓ DE BRITA M3    0,5283          49,2685 26,0281

(E)  =  TOTAL 133,8044

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0362 BRITA 0 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,796140 1,75 1,3932

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,220500 1,75 0,3859

IT0367 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,390900 1,75 0,6841

IT0717 PÓ DE PEDRA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,792440 1,75 1,3868

(F)  =  TOTAL 3,8500

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5386 BRITA 0 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,796140 0,00 0,00 9,30 1,20 0,96 0,79 5,8516

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,220500 13,71 0,00 15,78 1,20 0,96 0,79 6,3769

IT5391 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,390900 0,00 0,00 9,30 1,20 0,96 0,79 2,8731

IT5794 PÓ DE PEDRA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,792440 0,00 0,00 9,30 1,20 0,96 0,79 5,8244

(G)  =  TOTAL 20,9260

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 167,74

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  C64069               

USINAGEM DE SOLO BRITA (70% - 30%) COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL EM USINA DE 300 T/H UNIDADE: M³    

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9511 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 3,40 M³ - 195 KW 1,0000          0,980000 0,020000 415,8784 201,5866 411,5926

IE9615 USINA MISTURADORA DE SOLOS COM CAPACIDADE DE 300 T/H - 44 KW 1,0000          1,000000 0,000000 222,2027 147,9414 222,2027

IE9779 GRUPO GERADOR - 113 KVA 1,0000          1,000000 0,000000 104,9380 8,3897 104,9380

(A)  =  TOTAL 738,7333

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3,0000          20,6810 62,0430

(B)  =  TOTAL 62,0430

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  120,700 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 800,7763

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 6,6344

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C40234 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ M³    0,7702          1,5700 1,2092

IN3002 BRITA 1 M³    0,4126          114,8561 47,3896

(E)  =  TOTAL 48,5988

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,618900 1,75 1,0831

IT1178 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,444110 1,83 2,6427

(F)  =  TOTAL 3,7258

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,618900 13,71 0,00 15,78 1,20 0,96 0,79 17,8986

IT6430 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,444110 17,20 0,00 0,00 1,20 0,96 0,79 29,8064

(G)  =  TOTAL 47,7050

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 106,66

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CA0039               

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS UNIDADE: M²    

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9822 PINTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          0,1631          29,2244 4,7665

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0,0544          20,6810 1,1250

(B)  =  TOTAL 5,8915

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 5,8915

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 5,8915

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM1575 TINTA LÁTEX À BASE DE RESINA ACRÍLICA L     0,2285          13,3523 3,0510

(E)  =  TOTAL 3,0510

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 8,94

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CA0040               

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UNIDADE: UND   

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9808 CARPINTEIRO 1,5460          29,1205 45,0203

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0,7730          20,6810 15,9864

(B)  =  TOTAL 61,0067

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 61,0067

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 61,0067

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN1062 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS UN    3,0000          45,5100 136,5300

IN1063 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA UN    1,0000          221,3300 221,3300

IN1064 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") UN    19,8000        0,0800 1,5840

(E)  =  TOTAL 359,4440

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 420,45

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CA0041               

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (SINAPI 91307) UNIDADE: UND   

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9808 CARPINTEIRO 0,7670          29,1205 22,3354

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0,3840          20,6810 7,9415

(B)  =  TOTAL 30,2769

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 30,2769

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 30,2769

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN1088 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA CJ    1,0000          68,4000 68,4000

(E)  =  TOTAL 68,4000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 98,68

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CA0042               

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019. (SINAPI 100660) UNIDADE: M     

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9808 CARPINTEIRO 0,0680          29,1205 1,9802

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0,0340          20,6810 0,7032

(B)  =  TOTAL 2,6834

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 2,6834

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,6834

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN1065 GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M     1,1630          4,8600 5,6522

IN1066 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG    0,0060          22,8800 0,1373

(E)  =  TOTAL 5,7895

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 8,47

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CA0043               

LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020. (SINAPI 97612) UNIDADE: UND   

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH1001 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0690          22,4000 1,5456

IH9810 ELETRICISTA 0,1655          31,5329 5,2187

(B)  =  TOTAL 6,7643

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 6,7643

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 6,7643

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0868 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA - POTÊNCIA DE 20 W UN    1,0000          11,2933 11,2933

IN1067 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS UN    1,0000          2,6900 2,6900

(E)  =  TOTAL 13,9833

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 20,75

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CA0044               

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS UNIDADE: M²    

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH1002 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,7830          23,0200 18,0247

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0,7610          20,6810 15,7382

(B)  =  TOTAL 33,7629

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 33,7629

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 33,7629

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN1068 VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO M²    1,0000          192,5000 192,5000

IN1069 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS M     7,2870          12,9000 94,0023

IN1070 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M     6,3810          3,0300 19,3344

(E)  =  TOTAL 305,8367

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 339,60

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CA0045               

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UNIDADE: M     

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH1001 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0290          22,4000 0,6496

IH9810 ELETRICISTA 0,0290          31,5329 0,9145

(B)  =  TOTAL 1,5641

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1,5641

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,5641

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN1071 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 M     1,2434          2,0200 2,5117

IN1072 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN    0,0094          3,5900 0,0337

(E)  =  TOTAL 2,5454

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 4,11

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CA0046               

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UNIDADE: UND   

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH1001 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1640          22,4000 3,6736

IH9810 ELETRICISTA 0,1640          31,5329 5,1714

(B)  =  TOTAL 8,8450

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 8,8450

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 8,8450

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL M³    0,0009          464,4200 0,4180

IN1073 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN    1,0000          2,0900 2,0900

(E)  =  TOTAL 2,5080

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 11,35

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CA0047               

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UNIDADE: UND   

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN1075 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN    1,0000          10,4900 10,4900

IN1076 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN    1,0000          19,4300 19,4300

(E)  =  TOTAL 29,9200

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 29,92

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CA0048               

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS UNIDADE: M²    

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH1003 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4994          39,9800 19,9660

(B)  =  TOTAL 19,9660

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 19,9660

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 19,9660

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN1081 FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) M²    1,0956          27,2600 29,8661

IN1082 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5 ,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   KG    0,0426          29,4200 1,2533

IN1083 PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM CENTO 0,0333          54,1100 1,8019

IN1084 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,0132          31,5600 0,4166

IN1085 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM UN    2,1912          0,2800 0,6135

IN1086 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL UN    1,3265          2,6200 3,4754

IN1087 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M M     3,8499          6,9600 26,7953

(E)  =  TOTAL 64,2221

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 84,19

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CA0049               

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UNIDADE: UND   

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9807 BOMBEIRO HIDRÁULICO 0,4467          31,1098 13,8967

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0,1407          20,6810 2,9098

(B)  =  TOTAL 16,8065

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 16,8065

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 16,8065

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN1077 CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) UN    1,0000          76,9000 76,9000

IN1078 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN    0,0210          3,3000 0,0693

(E)  =  TOTAL 76,9693

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 93,78

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CD0007               

PINTURA A ÓLEO, 2 DEMÃOS UNIDADE: M²    

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9822 PINTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          0,4000          29,2244 11,6898

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0,3500          20,6810 7,2384

(B)  =  TOTAL 18,9282

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 18,9282

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 18,9282

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0879 LIXA PARA FERRO Nº 150 UN    0,4000          2,7622 1,1049

IN2502 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS - SINAPI 00005318 L     0,0500          21,7000 1,0850

IN2503 TINTA A OLEO BRILHANTE PARA MADEIRA E METAIS GL    0,0470          25,1200 1,1806

(E)  =  TOTAL 3,3705

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT8024 TINTA A ÓLEO BRILHANTE - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                0,000180 30,44 0,0055

(F)  =  TOTAL 0,0055

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT9024 TINTA A ÓLEO BRILHANTE  - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               0,000180 0,00 0,00 4,70 1,86 1,49 1,22 0,0010

(G)  =  TOTAL 0,0010

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 22,31

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CD0008               

SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESP. 1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO AÇO UNIDADE: M     

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE2502 GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 44,13KW PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 4 RODAS 0,5000          0,333000 0,667000 66,6019 15,5820 16,2858

(A)  =  TOTAL 16,2858

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9825 SOLDADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          33,4597 33,4597

(B)  =  TOTAL 33,4597

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,333 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 49,7455

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 149,2514

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM1397 ELETRODO REVESTIDO E60XX KG    0,8000          32,8734 26,2987

(E)  =  TOTAL 26,2987

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0501 ELETRODO REVESTIDO E60XX - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000800 33,50 0,0268

(F)  =  TOTAL 0,0268

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5578 ELETRODO REVESTIDO E60XX - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000800 0,00 0,00 4,70 1,11 0,89 0,73 0,0027

(G)  =  TOTAL 0,0027

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 175,58

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CD0009               

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SANTO ANDRÉ (INCLUSIVE SUPORTE) UNIDADE: UND   

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

CD0014 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CRUZ DE SANTO ANDRÉ UND   1,0000          315,8900 315,8900

CD0015 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - PARADA OBRIGATÓRIA UND   1,0000          320,4300 320,4300

CD0016 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - LINHA FÉRREA UND   1,0000          186,7500 186,7500

CD0017 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DE PERFIL "U" ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 127X50X17MM E=3,42MM H=5,00M UND   1,0000          571,1900 571,1900

(E)  =  TOTAL 1.394,2600

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 1.394,26

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CD0010               

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,80 M - A-18, A-39 E ADVERTÊNCIA DE PN (INCLUSIVE SUPORTE) UNIDADE: UND   

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C52053 PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO UN    1,0000          444,5600 444,5600

CD0018 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DE PERFIL "U" ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 75X40X15MM E=3,04MM H=2,80M UND   1,0000          243,2000 243,2000

(E)  =  TOTAL 687,7600

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 687,76

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CD0011               

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, LADO DE 0,80 M - R-19 (INCLUSIVE SUPORTE) UNIDADE: UNID  

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UNID  CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C52065 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO UN    1,0000          444,6000 444,6000

CD0019 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DE PERFIL "U" ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 75X40X15MM E=3,04MM H=2,40M UND   1,0000          213,4800 213,4800

(E)  =  TOTAL 658,0800

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 658,08

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CD0012               

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, LADO DE 0,60 M - BUZINA (INCLUSIVE SUPORTE) UNIDADE: UND   

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C52052 PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO UN    1,0000          258,8800 258,8800

CD0019 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DE PERFIL "U" ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 75X40X15MM E=3,04MM H=2,40M UND   1,0000          213,4800 213,4800

(E)  =  TOTAL 472,3600

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 472,36

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CD0013               

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA RETANGULAR EM AÇO, COM BASE DE 2,00 M À 4,00 M - I-01 (INCLUSIVE SUPORTE) UNIDADE: UND   

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

CD0020 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - I-01 UND   1,0000          743,1300 743,1300

CD0021 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DE PERFIL "U" ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 127X50X17MM E=3,42MM H=2,70M UND   1,0000          350,4100 350,4100

(E)  =  TOTAL 1.093,5400

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 1.093,54

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CD0023               

PINTURA COM TINTA (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL - 2 DEMÃOS UNIDADE: M²    

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9822 PINTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1,3559          29,2244 39,6254

(B)  =  TOTAL 39,6254

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 39,6254

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 39,6254

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN2502 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS - SINAPI 00005318 L     0,0255          21,7000 0,5534

IN2512 TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM BRILHANTE L     0,2549          36,0900 9,1993

(E)  =  TOTAL 9,7527

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 49,38

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CD0024               

CONFEC PLACA VERT SINAL TOTAL REFLEX INCL SUPORTE E TRAVESSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UNIDADE: M²    

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN2513 CONFEC PLACA VERTICAL SINAL TO TAL REFLEX INCL SUPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          M²    1,0000          636,3544 636,3544

(E)  =  TOTAL 636,3544

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 636,35

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CE0008               

CONCRETO FCK = 20 MPA P/PRÉ MOLDADOS (MOURÕES) - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - INCLUSIVE TRANSPORTE E ADENSAMENTO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA UNIDADE: M³    

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9010 BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL À BATERIA, COM MESA DE 75 X 75 CM E CAPACIDADE DE 500 KG 1,0000          1,000000 0,000000 1,3644 0,9166 1,3644

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000          0,400000 0,600000 1,6751 1,1388 4,0600

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000          0,820000 0,180000 0,7933 0,5393 2,9903

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000          1,000000 0,000000 51,6497 32,5953 51,6497

(A)  =  TOTAL 60,0644

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          29,0495 29,0495

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        9,0000          20,6810 186,1290

(B)  =  TOTAL 215,1785

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,838 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 275,2429

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 71,7124

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    0,8465          6,1208 5,1810

IN3002 BRITA 1 M³    0,7351          114,8561 84,4284

IN3006 AREIA - CIF M3    0,6333          94,4704 59,8319

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO - CIF KG    282,1521      0,6762 190,7912

(E)  =  TOTAL 340,2325

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,102620 1,75 1,9296

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000850 33,50 0,0285

(F)  =  TOTAL 1,9581

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,102620 13,71 0,00 15,78 1,20 0,96 0,79 31,8878

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000850 0,00 0,00 4,70 1,11 0,89 0,73 0,0029

(G)  =  TOTAL 31,8907

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 445,79

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CP0049               

CONFECÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=0,60M, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS UNIDADE: M     

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9001 CONJUNTO VIBRATÓRIO PARA TUBOS DE CONCRETO COM ENCAIXE PB E 3 JOGOS DE FÔRMAS - D = 0,60 M - 2,20 KW 1,0000          1,000000 0,000000 20,1801 12,5414 20,1801

IE9008 TRANSPORTADOR MANUAL DE TUBOS DE CONCRETO 1,0000          0,480000 0,520000 3,0907 2,0335 2,5410

IE9521 GRUPO GERADOR - 3,2 KVA 1,0000          1,000000 0,000000 4,4084 0,2687 4,4084

IE9719 TALHA MANUAL COM CAPACIDADE DE 3 T 1,0000          0,020000 0,980000 0,5440 0,3781 0,3814

(A)  =  TOTAL 27,5109

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3,0000          20,6810 62,0430

(B)  =  TOTAL 62,0430

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  7,500 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 89,5539

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 11,9405

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 11,94

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CP0050               

CONFECÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=0,80M, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS UNIDADE: M     

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9002 CONJUNTO VIBRATÓRIO PARA TUBOS DE CONCRETO COM ENCAIXE PB E 3 JOGOS DE FÔRMAS - D = 0,80 M - 2,20 KW 1,0000          1,000000 0,000000 21,8752 13,5949 21,8752

IE9008 TRANSPORTADOR MANUAL DE TUBOS DE CONCRETO 1,0000          0,400000 0,600000 3,0907 2,0335 2,4564

IE9521 GRUPO GERADOR - 3,2 KVA 1,0000          1,000000 0,000000 4,4084 0,2687 4,4084

IE9719 TALHA MANUAL COM CAPACIDADE DE 3 T 1,0000          0,020000 0,980000 0,5440 0,3781 0,3814

(A)  =  TOTAL 29,1214

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3,0000          20,6810 62,0430

(B)  =  TOTAL 62,0430

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  6,250 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 91,1644

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 14,5863

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 14,59

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CP0051               

CONFECÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1,00M, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS UNIDADE: M     

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9003 CONJUNTO VIBRATÓRIO PARA TUBOS DE CONCRETO COM ENCAIXE PB E 3 JOGOS DE FÔRMAS - D = 100 CM - 2,2 KW 1,0000          1,000000 0,000000 24,0573 14,9510 24,0573

IE9008 TRANSPORTADOR MANUAL DE TUBOS DE CONCRETO 1,0000          0,250000 0,750000 3,0907 2,0335 2,2978

IE9521 GRUPO GERADOR - 3,2 KVA 1,0000          1,000000 0,000000 4,4084 0,2687 4,4084

IE9719 TALHA MANUAL COM CAPACIDADE DE 3 T 1,0000          0,030000 0,970000 0,5440 0,3781 0,3831

(A)  =  TOTAL 31,1466

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3,0000          20,6810 62,0430

(B)  =  TOTAL 62,0430

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  4,150 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 93,1896

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 22,4553

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 22,46

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CP0052               

CONFECÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1,20M, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS UNIDADE: M     

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9004 CONJUNTO VIBRATÓRIO PARA TUBOS DE CONCRETO COM ENCAIXE PB E 3 JOGOS DE FÔRMAS - D = 120 CM - 2,2 KW 1,0000          1,000000 0,000000 24,1831 15,0292 24,1831

IE9008 TRANSPORTADOR MANUAL DE TUBOS DE CONCRETO 1,0000          0,240000 0,760000 3,0907 2,0335 2,2872

IE9521 GRUPO GERADOR - 3,2 KVA 1,0000          1,000000 0,000000 4,4084 0,2687 4,4084

IE9719 TALHA MANUAL COM CAPACIDADE DE 3 T 1,0000          0,040000 0,960000 0,5440 0,3781 0,3847

(A)  =  TOTAL 31,2634

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3,0000          20,6810 62,0430

(B)  =  TOTAL 62,0430

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,750 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 93,3064

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 24,8817

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 24,88

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CU0041               

CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES UNIDADE: VB    

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 VB    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

CU0042 OBRAS CIVIS - CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES UND   1,0000          3.176.604,6500 3.176.604,6500

CU0043 AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS - CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES UND   0,4402          10.146.300,0700 4.466.401,2908

CU0044 TRANSPORTE E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS - CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES UND   1,0000          130.416,2800 130.416,2800

CU0045 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS,GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES - CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES UND   1,0000          159.109,1300 159.109,1300

CU0046 PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES UND   1,0000          47.732,7400 47.732,7400

(E)  =  TOTAL 7.980.264,0908

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 7.980.264,09

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CW0025               

FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO TRAVESSA 0,86 X 0,10 X 0,10M UNIDADE: UND   

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9011 CARRO MANUAL MODELO PLATAFORMA DE 200 X 80 CM COM CAPACIDADE DE 800 KG 2,0000          1,000000 0,000000 0,6563 0,4493 1,3126

IE9703 FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO PARA MOURÃO - 2,20 KW 1,0000          1,000000 0,000000 3,8322 2,3816 3,8322

IE9719 TALHA MANUAL COM CAPACIDADE DE 3 T 1,0000          1,000000 0,000000 0,5440 0,3781 0,5440

IE9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,0000          1,000000 0,000000 9,7672 0,5053 9,7672

(A)  =  TOTAL 15,4560

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4,0000          20,6810 82,7240

(B)  =  TOTAL 82,7240

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  212,667 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 98,1800

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,4617

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C04003 ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG    1,0550          13,6200 14,3691

CE0008 CONCRETO FCK = 20 MPA P/PRÉ MOLDADOS (MOURÕES) - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - INCLUSIVE TRANSPORTE E ADENSAMENTO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA M³    0,0090          445,7900 4,0121

(E)  =  TOTAL 18,3812

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 18,84

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CW0079               

CX ALVENAR TIJ MACIÇO C TAMPA CONCRETO - EMBASA 100201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UNIDADE: UND   

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN7106 CX ALVENARIA TIJ MACIÇO C TAMP A CONCRETO ARM - EMBASA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UND   1,0000          2.190,2478 2.190,2478

(E)  =  TOTAL 2.190,2478

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 2.190,25

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CW0080               

BLOCO DE ANCORAGEM 60X60X60CM CONCRETO fck=20MPa - EMBASA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UNIDADE: M³    

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN7107 BLOCO ANCORAGEM 60X60X60CM CONCRETO FCK=20MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   M³    1,0000          1.848,1591 1.848,1591

(E)  =  TOTAL 1.848,1591

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 1.848,16

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  C04004               

CHUMBADOR TIPO ESPERA EM AÇO CA-25 PARA FIXAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE: KG    

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0,1500          21,8043 3,2706

IH9805 ARMADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         0,1500          29,0968 4,3645

(B)  =  TOTAL 7,6351

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 7,6351

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 7,6351

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM2979 CHUMBADOR EM AÇO CA 25 KG    1,0000          7,6687 7,6687

(E)  =  TOTAL 7,6687

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0095 CHUMBADOR EM AÇO CA 25 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001000 33,50 0,0335

(F)  =  TOTAL 0,0335

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5095 CHUMBADOR EM AÇO CA 25 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001000 37,61 0,00 293,02 1,11 0,89 0,73 0,2557

(G)  =  TOTAL 0,2557

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 15,59

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  C09018               

MURO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO COM ESPESSURA DE 0,20 M H = 1,0 M UNIDADE: M     

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³    0,0750          432,2700 32,4203

C11045 CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³    0,0150          410,5200 6,1578

C20684 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20 CM - AREIA COMERCIAL M²    1,0000          129,3700 129,3700

C48039 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M M³    0,0900          52,4400 4,7196

(E)  =  TOTAL 172,6677

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 172,67

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  C09032               

RAMPA PARA ACESSO DO MISTURADOR DE AGREGADOS PARA CENTRAIS DE 30 M³ E 40 M³ - INCLUSIVE DEMOLIÇÃO UNIDADE: UN    

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UN    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG    339,9000      12,6000 4.282,7400

C09038 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20 CM COM ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:3,5 - AREIA COMERCIAL M²    12,5868        132,3000 1.665,2336

C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³    5,9000          432,2700 2.550,3930

C11045 CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³    0,4900          410,5200 201,1548

C16025 DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA M³    6,3900          81,2700 519,3153

C16026 DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ALVENARIA COM CARREGADEIRA DE PNEUS M³    2,5174          7,5600 19,0312

C31018 FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M²    42,9000        81,8000 3.509,2200

C48006 COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO M³    25,7500        6,4300 165,5725

C48039 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M M³    6,3700          52,4400 334,0428

C48080 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M³    2,6926          16,1600 43,5127

(E)  =  TOTAL 13.290,2159

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 13.290,22

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  C09035               

RAMPA PARA ACESSO DO MISTURADOR DE AGREGADOS PARA USINA DE SOLOS - INCLUSIVE DEMOLIÇÃO UNIDADE: UN    

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UN    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG    448,2500      12,6000 5.647,9500

C09038 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20 CM COM ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:3,5 - AREIA COMERCIAL M²    17,2066        132,3000 2.276,4332

C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³    7,4000          432,2700 3.198,7980

C11045 CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³    0,5880          410,5200 241,3858

C16025 DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA M³    7,9880          81,2700 649,1848

C16026 DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ALVENARIA COM CARREGADEIRA DE PNEUS M³    3,4413          7,5600 26,0164

C31018 FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M²    55,0000        81,8000 4.499,0000

C48006 COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO M³    44,8050        6,4300 288,0962

C48039 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M M³    7,6440          52,4400 400,8514

C48080 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M³    3,2312          16,1600 52,2154

(E)  =  TOTAL 17.279,9312

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 17.279,93

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  C11001               

ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:8 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL UNIDADE: M³    

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000          0,320000 0,680000 1,6751 1,1388 3,9312

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 3,0000          0,950000 0,050000 0,7933 0,5393 2,3418

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000          1,000000 0,000000 51,6497 32,5953 51,6497

(A)  =  TOTAL 57,9227

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          29,0495 29,0495

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        8,0000          20,6810 165,4480

(B)  =  TOTAL 194,4975

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  4,090 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 252,4202

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 61,7111

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0345 CAL HIDRATADA - SACO KG    31,3371        0,7491 23,4746

IN3006 AREIA - CIF M3    1,0394          94,4704 98,1916

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO - CIF KG    175,4875      0,6762 118,6646

(E)  =  TOTAL 240,3308

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0351 CAL HIDRATADA - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,031340 33,50 1,0499

(F)  =  TOTAL 1,0499

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5375 CAL HIDRATADA - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,031340 37,61 0,00 23,72 1,11 0,89 0,73 1,8509

(G)  =  TOTAL 1,8509

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 304,94

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  C11036               

CONCRETO FCK = 25 MPA PARA PRÉ-MOLDADOS (MOURÕES) - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9010 BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL À BATERIA, COM MESA DE 75 X 75 CM E CAPACIDADE DE 500 KG 1,0000          1,000000 0,000000 1,3644 0,9166 1,3644

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000          0,400000 0,600000 1,6751 1,1388 4,0600

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 4,0000          0,820000 0,180000 0,7933 0,5393 2,9903

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000          1,000000 0,000000 51,6497 32,5953 51,6497

(A)  =  TOTAL 60,0644

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          29,0495 29,0495

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        9,0000          20,6810 186,1290

(B)  =  TOTAL 215,1785

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,838 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 275,2429

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 71,7124

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN3002 BRITA 1 M³    0,6881          114,8561 79,0359

IN3006 AREIA - CIF M3    0,5811          94,4704 54,8967

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO - CIF KG    366,9298      0,6762 248,1179

(E)  =  TOTAL 382,0505

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,032200 1,75 1,8064

(F)  =  TOTAL 1,8064

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,032200 13,71 0,00 15,78 1,20 0,96 0,79 29,8512

(G)  =  TOTAL 29,8512

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 485,42

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  C11119               

CONCRETO POROSO PARA TUBOS DE DRENAGEM FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M³    

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9010 BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL À BATERIA, COM MESA DE 75 X 75 CM E CAPACIDADE DE 500 KG 1,0000          1,000000 0,000000 1,3644 0,9166 1,3644

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000          0,310000 0,690000 1,6751 1,1388 3,9152

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 3,0000          0,780000 0,220000 0,7933 0,5393 2,2123

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000          1,000000 0,000000 51,6497 32,5953 51,6497

(A)  =  TOTAL 59,1416

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          29,0495 29,0495

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        8,0000          20,6810 165,4480

(B)  =  TOTAL 194,4975

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  4,008 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 253,6391

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 63,2824

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0010 ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG    1,6512          13,1074 21,6427

IN3006 AREIA - CIF M3    0,1780          94,4704 16,8186

IN3009 CIMENTO PORTLAND CP II  - 32 - SACO - CIF KG    330,2368      0,6762 223,3061

IN3012 BRITA 0 M³    0,6881          114,8561 79,0359

(E)  =  TOTAL 340,8033

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0359 ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001650 33,50 0,0553

IT0362 BRITA 0 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,032200 1,75 1,8064

(F)  =  TOTAL 1,8617

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5383 ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001650 0,00 0,00 4,70 1,11 0,89 0,73 0,0057

IT5386 BRITA 0 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,032200 0,00 0,00 9,30 1,20 0,96 0,79 7,5867

(G)  =  TOTAL 7,5924

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 413,54

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  C16025               

DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA UNIDADE: M³    

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9127 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO DE 520 KG - 75 KW 1,0000          1,000000 0,000000 506,2701 238,7414 506,2701

(A)  =  TOTAL 506,2701

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  8,303 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 506,2701

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 60,9779

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C14014 CORTE DE BARRAS DE AÇO CA-50 COM MAÇARICO OXIACETILENO CM²   40,0000        0,2100 8,4000

IM0603 PONTEIRO PARA ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 520 KG UN    0,0007          5.870,7095 4,1682

(E)  =  TOTAL 12,5682

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT1186 MATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO ARMADO - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ 2,500000 3,09 7,7250

(F)  =  TOTAL 7,7250

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5432 MATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO ARMADO - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ 2,500000 0,00 0,00 0,00 1,30 1,04 0,86 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 81,27

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  C16026               

DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ALVENARIA COM CARREGADEIRA DE PNEUS UNIDADE: M³    

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,0000          1,000000 0,000000 200,6504 101,1387 200,6504

(A)  =  TOTAL 200,6504

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  68,650 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 200,6504

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,9228

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT1185 MATERIAL DEMOLIDO - ALVENARIA - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ 1,500000 3,09 4,6350

(F)  =  TOTAL 4,6350

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT6437 MATERIAL DEMOLIDO - ALVENARIA - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ 1,500000 0,00 0,00 0,00 1,30 1,04 0,86 0,0000

(G)  =  TOTAL 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 7,56

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  C31018               

FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA UNIDADE: M²    

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9066 GRUPO GERADOR - 14 KVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          0,0402          1,000000 0,000000 18,4219 4,6876 0,7398

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,0402          1,000000 0,000000 30,0403 29,6878 1,2064

(A)  =  TOTAL 1,9462

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0,7000          21,8043 15,2630

IH9808 CARPINTEIRO 0,7000          29,1205 20,3844

(B)  =  TOTAL 35,6474

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 37,5936

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 37,5936

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0284 CAIBRO DE PINHO - L = 7,5 CM E E = 7,5 CM M     0,4492          18,8970 8,4889

IM0286 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 30 CM M     0,3594          18,9717 6,8180

IM0290 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM M     2,0900          5,5783 11,6588

IM0310 PEÇA DE MADEIRA - L = 7,5 CM E E = 2,5 CM M     0,1991          4,8541 0,9664

IM0446 COMPENSADO RESINADO - E = 10 MM M²    0,4043          28,7741 11,6334

IM0560 DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA L     0,0185          11,6638 0,2160

IM1205 PREGO DE FERRO KG    0,2040          15,0300 3,0655

(E)  =  TOTAL 42,8470

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0098 CAIBRO DE PINHO - L = 7,5 CM E E = 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530 33,50 0,0848

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000200 33,50 0,0067

IT0102 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002700 33,50 0,0905

IT0461 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005230 33,50 0,1752

IT0601 PEÇA DE MADEIRA - L = 7,5 CM E E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000370 33,50 0,0124

IT0602 COMPENSADO RESINADO - E = 10 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,004040 33,50 0,1353

IT1734 DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 33,50 0,0007

(F)  =  TOTAL 0,5056

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5098 CAIBRO DE PINHO - L = 7,5 CM E E = 7,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002530 34,26 0,00 21,93 1,11 0,89 0,73 0,1367

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000200 34,47 0,00 20,83 1,11 0,89 0,73 0,0107

IT5102 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002700 34,19 0,00 21,89 1,11 0,89 0,73 0,1456

IT5538 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,005230 35,46 0,00 23,68 1,11 0,89 0,73 0,2963

IT5714 PEÇA DE MADEIRA - L = 7,5 CM E E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000370 34,20 0,00 23,92 1,11 0,89 0,73 0,0205

IT5715 COMPENSADO RESINADO - E = 10 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,004040 37,61 0,00 23,72 1,11 0,89 0,73 0,2386

IT6903 DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000020 35,50 0,00 23,65 1,11 0,89 0,73 0,0011

(G)  =  TOTAL 0,8495

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 81,80

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  C48039               

ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M UNIDADE: M³    

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          20,6810 20,6810

(B)  =  TOTAL 20,6810

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,400 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 20,6810

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 51,7025

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             %     1,4250          0,0000 0,7368

(E)  =  TOTAL 0,7368

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 52,44

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  C52052               

PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO UNIDADE: UN    

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1,0000          0,300000 0,700000 153,5031 62,1898 89,5838

(A)  =  TOTAL 89,5838

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2,0000          20,6810 41,3620

IH9830 MONTADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          30,0394 30,0394

(B)  =  TOTAL 71,4014

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,000 UN    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 160,9852

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 53,6617

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C52017 PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - CONFECÇÃO M²    0,3600          570,0400 205,2144

(E)  =  TOTAL 205,2144

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 258,88

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  C52065               

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO UNIDADE: UN    

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1,0000          0,300000 0,700000 153,5031 62,1898 89,5838

(A)  =  TOTAL 89,5838

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2,0000          20,6810 41,3620

IH9830 MONTADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          30,0394 30,0394

(B)  =  TOTAL 71,4014

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,000 UN    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 160,9852

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 53,6617

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C52017 PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - CONFECÇÃO M²    0,6858          570,0400 390,9391

(E)  =  TOTAL 390,9391

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 444,60

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  C52228               

PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIÉSTER EM CHAPA DE AÇO UNIDADE: M²    

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9076 EQUIPAMENTO PARA PINTURA ELETROSTÁTICA COM CABINE DUPLA DE 7,00 KW E ESTUFA DE 80.000 KCAL 1,0000          1,000000 0,000000 48,1714 42,3271 48,1714

IE9753 GRUPO GERADOR - 23 KVA 1,0000          1,000000 0,000000 26,7747 5,4651 26,7747

(A)  =  TOTAL 74,9461

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          21,8043 21,8043

IH9822 PINTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2,0000          29,2244 58,4488

(B)  =  TOTAL 80,2531

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  19,150 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 155,1992

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 8,1044

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM3153 TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA POLIÉSTER KG    0,1120          76,4915 8,5670

(E)  =  TOTAL 8,5670

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT1052 TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA POLIÉSTER - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000110 33,50 0,0037

(F)  =  TOTAL 0,0037

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT6166 TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA POLIÉSTER - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000110 1,25 0,00 6,14 1,11 0,89 0,73 0,0006

(G)  =  TOTAL 0,0006

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 16,68

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CD0014               

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CRUZ DE SANTO ANDRÉ UNIDADE: UND   

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1,0000          0,300000 0,700000 153,5031 62,1898 89,5838

(A)  =  TOTAL 89,5838

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2,0000          20,6810 41,3620

IH9830 MONTADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          30,0394 30,0394

(B)  =  TOTAL 71,4014

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  2,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 160,9852

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 80,4926

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C52016 PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECÇÃO M²    0,5080          462,1400 234,7671

(E)  =  TOTAL 234,7671

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT1011 CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       0,006810 19,65 0,1338

(F)  =  TOTAL 0,1338

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT6125 CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       0,006810 37,61 0,00 19,02 1,46 1,17 0,95 0,4970

(G)  =  TOTAL 0,4970

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 315,89

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CD0015               

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - PARADA OBRIGATÓRIA UNIDADE: UND   

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1,0000          0,300000 0,700000 153,5031 62,1898 89,5838

(A)  =  TOTAL 89,5838

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2,0000          20,6810 41,3620

IH9830 MONTADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          30,0394 30,0394

(B)  =  TOTAL 71,4014

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  2,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 160,9852

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 80,4926

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C52017 PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - CONFECÇÃO M²    0,4200          570,0400 239,4168

(E)  =  TOTAL 239,4168

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT1006 CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       0,005580 19,65 0,1096

(F)  =  TOTAL 0,1096

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT6120 CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       0,005580 37,61 0,00 19,02 1,46 1,17 0,95 0,4072

(G)  =  TOTAL 0,4072

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 320,43

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CD0016               

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - LINHA FÉRREA UNIDADE: UND   

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1,0000          0,300000 0,700000 153,5031 62,1898 89,5838

(A)  =  TOTAL 89,5838

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2,0000          20,6810 41,3620

IH9830 MONTADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          30,0394 30,0394

(B)  =  TOTAL 71,4014

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  2,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 160,9852

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 80,4926

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C52017 PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - CONFECÇÃO M²    0,1860          570,0400 106,0274

(E)  =  TOTAL 106,0274

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT1006 CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       0,002470 19,65 0,0485

(F)  =  TOTAL 0,0485

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT6120 CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       0,002470 37,61 0,00 19,02 1,46 1,17 0,95 0,1803

(G)  =  TOTAL 0,1803

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 186,75

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CD0017               

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DE PERFIL "U" ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 127X50X17MM E=3,42MM H=5,00M UNIDADE: UND   

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1,0000          0,300000 0,700000 153,5031 62,1898 89,5838

(A)  =  TOTAL 89,5838

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9823 SERRALHEIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1,0000          27,1847 27,1847

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          20,6810 20,6810

(B)  =  TOTAL 47,8657

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,800 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 137,4495

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 76,3608

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³    0,0778          432,2700 33,6090

C48038 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M M³    0,0778          41,9500 3,2616

IM0789 CONJUNTO DE CANTONEIRAS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DE PLACAS KG    3,1744          24,4927 77,7486

IN2506 PERFIL "U" ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 127X50X17MM E=3,42MM H=5,00M KG    30,5500        12,0428 367,9075

(E)  =  TOTAL 482,5267

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT1032 CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO COMPOSTO POR BARRA CHATA, ABRAÇADEIRA, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,003170 30,44 0,0965

IT8027 PERFIL  U  ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 127X50X17MM E=3,42MM H=5,00M - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,030550 30,44 0,9299

(F)  =  TOTAL 1,0264

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT6146 CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO COMPOSTO POR BARRA CHATA, ABRAÇADEIRA, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,003170 0,00 0,00 274,00 1,86 1,49 1,22 1,0597

IT9027 PERFIL  U  ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 127X50X17MM E=3,42MM H=5,00M - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,030550 0,00 0,00 274,00 1,86 1,49 1,22 10,2123

(G)  =  TOTAL 11,2720

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 571,19

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CD0018               

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DE PERFIL "U" ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 75X40X15MM E=3,04MM H=2,80M UNIDADE: UND   

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1,0000          0,300000 0,700000 153,5031 62,1898 89,5838

(A)  =  TOTAL 89,5838

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9823 SERRALHEIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1,0000          27,1847 27,1847

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          20,6810 20,6810

(B)  =  TOTAL 47,8657

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,900 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 137,4495

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 35,2435

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³    0,0353          432,2700 15,2764

C48038 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M M³    0,0353          41,9500 1,4825

IM0789 CONJUNTO DE CANTONEIRAS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DE PLACAS KG    1,0581          24,4927 25,9162

IN2507 PERFIL "U" ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 75X40X15MM E=3,04MM H=2,80M KG    10,8920        12,0428 131,1702

IN2508 PERFIL "U" ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 50X25X10MM E=2,66MM H=1,10M KG    2,3980          12,0428 28,8786

(E)  =  TOTAL 202,7239

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT1032 CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO COMPOSTO POR BARRA CHATA, ABRAÇADEIRA, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,001060 30,44 0,0323

IT8028 PERFIL  U  ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 75X40X15MM E=3,04MM H=2,80M - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,010890 30,44 0,3315

IT8029 PERFIL  U  ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 50X25X10MM E=2,66MM H=1,10M - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,002400 30,44 0,0731

(F)  =  TOTAL 0,4369

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT6146 CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO COMPOSTO POR BARRA CHATA, ABRAÇADEIRA, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,001060 0,00 0,00 274,00 1,86 1,49 1,22 0,3543

IT9028 PERFIL  U  ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 75X40X15MM E=3,04MM H=2,80M - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,010890 0,00 0,00 274,00 1,86 1,49 1,22 3,6403

IT9029 PERFIL  U  ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 50X25X10MM E=2,66MM H=1,10M - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,002400 0,00 0,00 274,00 1,86 1,49 1,22 0,8023

(G)  =  TOTAL 4,7969

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 243,20

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CD0019               

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DE PERFIL "U" ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 75X40X15MM E=3,04MM H=2,40M UNIDADE: UND   

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1,0000          0,300000 0,700000 153,5031 62,1898 89,5838

(A)  =  TOTAL 89,5838

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9823 SERRALHEIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1,0000          27,1847 27,1847

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          20,6810 20,6810

(B)  =  TOTAL 47,8657

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,900 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 137,4495

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 35,2435

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³    0,0353          432,2700 15,2764

C48038 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M M³    0,0353          41,9500 1,4825

IM0789 CONJUNTO DE CANTONEIRAS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DE PLACAS KG    1,0581          24,4927 25,9162

IN2509 PERFIL "U" ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 75X40X15MM E=3,04MM H=2,40M KG    9,3360          12,0428 112,4316

IN2510 PERFIL "U" ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 50X25X10MM E=2,66MM H=0,715M KG    1,5587          12,0428 18,7711

(E)  =  TOTAL 173,8778

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT1032 CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO COMPOSTO POR BARRA CHATA, ABRAÇADEIRA, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,001060 30,44 0,0323

IT8030 PERFIL  U  ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 75X40X15MM E=3,04MM H=2,40M - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,009340 30,44 0,2843

IT8031 PERFIL  U  ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 50X25X10MM E=2,66MM H=0,715M - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,001560 30,44 0,0475

(F)  =  TOTAL 0,3641

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT6146 CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO COMPOSTO POR BARRA CHATA, ABRAÇADEIRA, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,001060 0,00 0,00 274,00 1,86 1,49 1,22 0,3543

IT9030 PERFIL  U  ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 75X40X15MM E=3,04MM H=2,40M - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,009340 0,00 0,00 274,00 1,86 1,49 1,22 3,1222

IT9031 PERFIL  U  ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 50X25X10MM E=2,66MM H=0,715M - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,001560 0,00 0,00 274,00 1,86 1,49 1,22 0,5215

(G)  =  TOTAL 3,9980

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 213,48

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CD0020               

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - I-01 UNIDADE: UND   

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1,0000          0,300000 0,700000 153,5031 62,1898 89,5838

(A)  =  TOTAL 89,5838

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2,0000          20,6810 41,3620

IH9830 MONTADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          30,0394 30,0394

(B)  =  TOTAL 71,4014

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  2,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 160,9852

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 80,4926

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C52016 PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECÇÃO M²    1,4300          462,1400 660,8602

(E)  =  TOTAL 660,8602

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT1011 CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       0,019180 19,65 0,3769

(F)  =  TOTAL 0,3769

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT6125 CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       0,019180 37,61 0,00 19,02 1,46 1,17 0,95 1,3998

(G)  =  TOTAL 1,3998

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 743,13

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CD0021               

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE DE PERFIL "U" ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 127X50X17MM E=3,42MM H=2,70M UNIDADE: UND   

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1,0000          0,300000 0,700000 153,5031 62,1898 89,5838

(A)  =  TOTAL 89,5838

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9823 SERRALHEIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1,0000          27,1847 27,1847

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          20,6810 20,6810

(B)  =  TOTAL 47,8657

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,800 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 137,4495

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 76,3608

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³    0,0353          432,2700 15,2764

C48038 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M M³    0,0353          41,9500 1,4825

IM0789 CONJUNTO DE CANTONEIRAS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DE PLACAS KG    2,1162          24,4927 51,8324

IN2511 PERFIL "U" ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 127X50X17MM E=3,42MM H=2,70M KG    16,4970        12,0428 198,6701

(E)  =  TOTAL 267,2614

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT1032 CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO COMPOSTO POR BARRA CHATA, ABRAÇADEIRA, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,002120 30,44 0,0645

IT8032 PERFIL  U  ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 127X50X17MM E=3,42MM H=2,70M - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,016500 30,44 0,5023

(F)  =  TOTAL 0,5668

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT6146 CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO COMPOSTO POR BARRA CHATA, ABRAÇADEIRA, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,002120 0,00 0,00 274,00 1,86 1,49 1,22 0,7087

IT9032 PERFIL  U  ENRIJECIDO DE CHAPA DOBRADA 127X50X17MM E=3,42MM H=2,70M - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,016500 0,00 0,00 274,00 1,86 1,49 1,22 5,5156

(G)  =  TOTAL 6,2243

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 350,41

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CU0042               

OBRAS CIVIS - CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES UNIDADE: UND   

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

CU0054 SERVIÇOS PRELIMINARES - OBRAS CIVIS (CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES) UND   1,0000          4.985,1100 4.985,1100

CU0055 TERRAPLENAGEM - OBRAS CIVIS (CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES) UND   1,0000          8.374,9900 8.374,9900

CU0056 INFRAESTRUTURA  - OBRAS CIVIS (CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES) UND   1,0000          426.672,6000 426.672,6000

CU0063 ESTRUTURA DE CONCRETO - OBRAS CIVIS (CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES) UND   1,0000          310.136,4500 310.136,4500

CU0065 ESTRUTURA METÁLICA - OBRAS CIVIS (CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES) UND   1,0000          1.773.080,1100 1.773.080,1100

CU0067 COBERTURA E FECHAMENTO - OBRAS CIVIS (CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES) UND   1,0000          272.821,8500 272.821,8500

CU0073 ESTRUTURAS DE APOIO - OBRAS CIVIS (CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES) UND   1,0000          159.885,6000 159.885,6000

CU0075 ESTRUTURA DA CENTRAL DE CONCRETO - OBRAS CIVIS (CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES) UND   1,0000          220.647,9400 220.647,9400

(E)  =  TOTAL 3.176.604,6500

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 3.176.604,65

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CU0043               

AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS - CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES UNIDADE: UND   

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

CU0047 EQUIPAMENTOS PARA PRODUÇÃO DE DORMENTES - CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES UND   1,0000          5.375.950,0000 5.375.950,0000

CU0048 EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES - CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES UND   1,0000          1.642.688,0000 1.642.688,0000

CU0049 CENTRAL DE CONCRETO - CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES UND   1,0000          1.651.049,0000 1.651.049,0000

CU0050 EQUIPAMENTOS DE LEVANTAMENTO - PONTES ROLANTES - CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES UND   1,0000          642.013,0700 642.013,0700

CU0051 CALDEIRA  - CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES UND   1,0000          834.600,0000 834.600,0000

(E)  =  TOTAL 10.146.300,0700

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 10.146.300,07

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CU0044               

TRANSPORTE E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS - CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES UNIDADE: UND   

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C59045 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M T     133,0400      21,9100 2.914,9064

C59110 TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA TKM   89.533,6600 0,5700 51.034,1862

CU0052 MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DA FÁBRICA DE DORMENTES   - CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES UND   1,0000          27.409,4500 27.409,4500

CU0053 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MONTAGEM DA FÁBRICA   - CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES TÉCMÊS 3,0000          16.352,5800 49.057,7400

(E)  =  TOTAL 130.416,2826

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 130.416,28

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CU0045               

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS,GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES - CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES UNIDADE: UND   

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN6065 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁUL GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES - UND   1,0000          159.109,1250 159.109,1250

(E)  =  TOTAL 159.109,1250

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 159.109,13

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CU0046               

PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES UNIDADE: UND   

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN6066 PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES UND   1,0000          47.732,7375 47.732,7375

(E)  =  TOTAL 47.732,7375

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 47.732,74

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  C09038               

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20 CM COM ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:3,5 - AREIA COMERCIAL UNIDADE: M²    

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          29,0495 29,0495

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          20,6810 20,6810

(B)  =  TOTAL 49,7305

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 49,7305

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 49,7305

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C11108 ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL M³    0,0150          500,1100 7,5017

IM0156 BLOCO DE CONCRETO - L = 19 CM, A = 19 CM E C = 39 CM UN    13,0000        4,2750 55,5750

(E)  =  TOTAL 63,0767

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0452 BLOCO DE CONCRETO - L = 19 CM, A = 19 CM E C = 39 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,210600 33,50 7,0551

(F)  =  TOTAL 7,0551

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5529 BLOCO DE CONCRETO - L = 19 CM, A = 19 CM E C = 39 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,210600 37,61 0,00 23,72 1,11 0,89 0,73 12,4380

(G)  =  TOTAL 12,4380

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 132,30

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  C14014               

CORTE DE BARRAS DE AÇO CA-50 COM MAÇARICO OXIACETILENO UNIDADE: CM²   

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9662 EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO 1,0000          1,000000 0,000000 1,0566 0,5831 1,0566

(A)  =  TOTAL 1,0566

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9825 SOLDADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          33,4597 33,4597

(B)  =  TOTAL 33,4597

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  498,000 CM²   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 34,5163

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,0693

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM1795 GÁS OXIGÊNIO M³    0,0047          16,1307 0,0763

IM1796 GÁS ACETILENO KG    0,0008          79,2743 0,0626

(E)  =  TOTAL 0,1389

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,21

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  C48006               

COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO UNIDADE: M³    

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9647 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO - 4,10 KW 1,0000          1,000000 0,000000 8,9304 1,1386 8,9304

(A)  =  TOTAL 8,9304

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          20,6810 20,6810

(B)  =  TOTAL 20,6810

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  4,669 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 29,6114

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 6,3425

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IP0001 FIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             %     1,4250          0,0000 0,0904

(E)  =  TOTAL 0,0904

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 6,43

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  C52016               

PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECÇÃO UNIDADE: M²    

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9507 PLOTADORA DE RECORTE COM COMPUTADOR E PROGRAMA COMPUTACIONAL 0,4819          1,000000 0,000000 23,6584 14,9144 11,4017

IE9568 FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,80 KW 0,1506          1,000000 0,000000 0,2055 0,1363 0,0309

IE9622 MÁQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA - 1,50 KW 0,4819          1,000000 0,000000 11,1019 7,0570 5,3503

IE9623 MÁQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW 0,2008          1,000000 0,000000 14,9414 9,4976 3,0002

IE9753 GRUPO GERADOR - 23 KVA 0,4819          1,000000 0,000000 26,7747 5,4651 12,9035

(A)  =  TOTAL 32,6866

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2,0000          21,8043 43,6086

IH9823 SERRALHEIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1,0000          27,1847 27,1847

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2,0000          20,6810 41,3620

IH9830 MONTADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          30,0394 30,0394

(B)  =  TOTAL 142,1947

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  4,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 174,8813

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 43,7203

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C52228 PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIÉSTER EM CHAPA DE AÇO M²    1,0000          16,6800 16,6800

IM1367 CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO KG    11,7750        12,8062 150,7930

IM3235 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I M²    1,0000          150,4431 150,4431

IM3237 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III M²    0,4000          243,3834 97,3534

(E)  =  TOTAL 415,2695

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0990 CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,011780 34,03 0,4009

IT1782 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000440 33,50 0,0147

IT1797 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000190 33,50 0,0064

(F)  =  TOTAL 0,4220

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT6104 CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,011780 1,25 0,00 275,97 1,11 0,89 0,73 2,3896

IT6958 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000440 30,79 0,00 690,62 1,11 0,89 0,73 0,2369

IT6974 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000190 37,61 0,00 692,02 1,11 0,89 0,73 0,1039

(G)  =  TOTAL 2,7304

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 462,14

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  C59045               

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M UNIDADE: T     

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9041 CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 45 T.M - 188 KW 1,0000          1,000000 0,000000 410,1824 146,2597 410,1824

(A)  =  TOTAL 410,1824

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2,0000          20,6810 41,3620

(B)  =  TOTAL 41,3620

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  20,610 T     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 451,5444

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 21,9090

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 21,91

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  C59110               

TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA UNIDADE: TKM   

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9666 CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - 265 KW 1,0000          1,000000 0,000000 420,5247 132,4857 420,5247

(A)  =  TOTAL 420,5247

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  731,740 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 420,5247

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5747

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 0,57

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CU0047               

EQUIPAMENTOS PARA PRODUÇÃO DE DORMENTES - CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES UNIDADE: UND   

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN6019 TRANSPORTADORA DE CONCRETO (ALIMENTADORA DE FÔRMAS) UND   1,0000          350.630,0000 350.630,0000

IN6020 PLATAFORMA DE VIBRAÇÃO UND   1,0000          229.987,0000 229.987,0000

IN6021 MÁQUINA MANIPULADORA UND   1,0000          289.223,0000 289.223,0000

IN6022 FORMAS PARA MOLDAGEM DE QUATRO DORMENTES DE 2,80M UND   40,0000        44.120,0000 1.764.800,0000

IN6023 PISTA PARA ROLAGEM DAS MÁQUINAS E ACONDICIONAMENTO DE 20 JOGOS DE FÔRMAS TOTALIZANDO 80 DORMENTES CADA PISTA UND   127,9000      4.810,0000 615.199,0000

IN6024 EQUIPAMENTOS DE CABECEIRAS 300T E MOMENTO 250TFXM CJ    2,0000          390.000,0000 780.000,0000

IN6025 JOGO DE APOIOS DE DESPROTENSÃO TIPO MALETA 150T/300MM UND   8,0000          1.400,0000 11.200,0000

IN6026 UNIDADE MOTRIZ UM-217 UND   1,0000          70.096,0000 70.096,0000

IN6027 MACACO DE PROTENSÃO MAP06T/200/400MM UND   1,0000          23.556,0000 23.556,0000

IN6031 UNIDADE HIDRAULICA DP-703T-2C UND   1,0000          35.839,0000 35.839,0000

IN6032 CILINDROS PARA DESPROTENSÃO 150T/300MM UND   1,0000          23.487,0000 23.487,0000

IN6033 CARRO DISTRIBUIDOR DE FIOS UND   1,0000          483.000,0000 483.000,0000

IN6034 ESTAÇÃO DESBOBINADEIRA GAVETA MÓVEL, EDRF-GM4 UND   2,0000          195.000,0000 390.000,0000

IN6035 CARRO DESENROLADOR DE LONA -CHASSIS UND   1,0000          52.921,0000 52.921,0000

IN6036 CARRETEL COM LONA PARA CARRO DESENROLADOR UND   2,0000          8.956,0000 17.912,0000

IN6037 PINÇAS DUPLA C/ BALANCÍM P/ 4 DORMENTES-VIRADOS UND   1,0000          31.599,0000 31.599,0000

IN6038 PINÇAS DUPLA C/ BALANCÍM P/ 8 DORMENTES- DESVIRADOS UND   1,0000          52.767,0000 52.767,0000

IN6039 AFERIDOR 03 A 06 TON UND   1,0000          10.646,0000 10.646,0000

IN6088 CABO ELÉTRICO WM 4X16 MM² M     130,0000      327,0000 42.510,0000

IN6089 CABO ELÉTRICO WM 4X10 MM² M     410,0000      228,0000 93.480,0000

IN6090 PENTES PARA POSICIONAMENTO DOS AÇOS DE PROTENSÃO UN    156,0000      45,5000 7.098,0000

(E)  =  TOTAL 5.375.950,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 5.375.950,00

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CU0048               

EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES - CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES UNIDADE: UND   

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN6040 CARRO TRANSPORTADOR DE CAÇAMBA RETO UND   1,0000          159.856,0000 159.856,0000

IN6041 CAÇAMBAS 2000L UND   1,0000          31.065,0000 31.065,0000

IN6043 ESTAÇÃO VIRADORA DE DORMENTES - GIRADOR, SELETOR, PÓRTICO FIXO E TALHAS COMPLEMENTARES UND   1,0000          870.000,0000 870.000,0000

IN6046 TRANSPORTADOR DE DORMENTES PARA RETIRADA DAS PISTAS UND   1,0000          581.767,0000 581.767,0000

(E)  =  TOTAL 1.642.688,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 1.642.688,00

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CU0049               

CENTRAL DE CONCRETO - CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES UNIDADE: UND   

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN6047 MISTURADOR PLANETÁRIO  WCH, MODELO MC2250L COM 01 COMPORTA UND   1,0000          575.136,0000 575.136,0000

IN6048 ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DO MISTURADOR - PÉ DIREITO 2,45M. UND   1,0000          89.961,0000 89.961,0000

IN6049 DOSIFICADOR DE ADITIVO LÍQUIDO, CAP. 250 L UND   1,0000          9.254,0000 9.254,0000

IN6050 DOSIFICADOR DE ÁGUA UND   1,0000          14.691,0000 14.691,0000

IN6051 CJ. SILO DOSIF. BALANÇA DE CIMENTO MC-2250 C/FILTRO HOPPERTOP UND   1,0000          41.266,0000 41.266,0000

IN6052 ESTEIRA DE TRANSPORTE PARA MISTURADOR - 14 M UND   1,0000          110.524,0000 110.524,0000

IN6053 DOSADORA DE AGREGADOS, DA4-20 CAPACIDADE TOTAL DE 80M³ COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO METÁLICA. UND   1,0000          380.000,0000 380.000,0000

IN6054 SILO PARA ESTOCAGEM DE CIMENTO T-100, CAPACIDADE 100 TON. UND   1,0000          221.575,0000 221.575,0000

IN6055 SISTEMA ANTIPOLUIÇÃO TIPO CARTUCHO PARA FILTRO - SILOTOP. UND   1,0000          11.254,0000 11.254,0000

IN6056 TRANSPORTADOR HELICOIDAL DE CIMENTO - 7,5 M (ROSCA) UND   1,0000          33.588,0000 33.588,0000

IN6057 SISTEMA DE AUTOMATIZAÇÃO PARA UM MISTURADOR (PAINEL DE POTÊNCIA E SUPERVISÓRIO) UND   1,0000          108.000,0000 108.000,0000

IN6058 01 SENSOR DE UMIDADE PARA O MISTURADOR / 02 SENSOR DE UMIDADE PARA O DOSADORA DE AREIA / 01 MÓDULO DE SINAL ANALÓGICO UND   1,0000          55.800,0000 55.800,0000

(E)  =  TOTAL 1.651.049,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 1.651.049,00

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CU0050               

EQUIPAMENTOS DE LEVANTAMENTO - PONTES ROLANTES - CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES UNIDADE: UND   

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN6061 02 PONTES ROLANTES TIPO UNIVIGA APOIADA ELK COM CAPACIDADE 10 TONELADAS, VÃO DE 10 METROS, ALTURA PISO/BASE DA VIGA 8,560 M, 01 CAMINHO DE ROLAMENTO COMP.= 64 M, ALTURA DE ELEVAÇÃO DO GANCHO DE 8 M , TRELIFADO 50,8 x 50,8mm, DISTANCIA ENTRE AS COLUNAS 6,40 M UND   1,0000          328.013,0743 328.013,0743

IN6062 TALHA ELÉTRICA TCS, CAPACIDADE 10 TON, ALTURA DE ELEVAÇÃO 8 M UND   2,0000          157.000,0000 314.000,0000

(E)  =  TOTAL 642.013,0743

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 642.013,07

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CU0051               

CALDEIRA  - CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES UNIDADE: UND   

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN6063 CALDEIRA GERADORA DE VAPOR HORIZONTAL UND   1,0000          834.600,0000 834.600,0000

(E)  =  TOTAL 834.600,0000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 834.600,00

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CU0052               

MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DA FÁBRICA DE DORMENTES   - CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES UNIDADE: UND   

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9830 MONTADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        912,4500      30,0394 27.409,4505

(B)  =  TOTAL 27.409,4505

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 27.409,4505

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 27.409,4505

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 27.409,45

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CU0053               

ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MONTAGEM DA FÁBRICA   - CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES UNIDADE: TÉCMÊS

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 TÉCMÊS CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN6064 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MONTAGEM DA FÁBRICA MÊS   1,0000          16.352,5768 16.352,5768

(E)  =  TOTAL 16.352,5768

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 16.352,58

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CU0054               

SERVIÇOS PRELIMINARES - OBRAS CIVIS (CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES) UNIDADE: UND   

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C55010 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁREA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M M²    9.405,8700   0,5300 4.985,1111

(E)  =  TOTAL 4.985,1111

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 4.985,11

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CU0055               

TERRAPLENAGEM - OBRAS CIVIS (CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES) UNIDADE: UND   

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C40174 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO M²    5.775,8400   1,1300 6.526,6992

C55007 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL M³    146,1100      4,8500 708,6335

C55052 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ M³    146,1100      7,8000 1.139,6580

(E)  =  TOTAL 8.374,9907

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 8.374,99

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CU0056               

INFRAESTRUTURA  - OBRAS CIVIS (CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES) UNIDADE: UND   

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

CU0057 FUNDAÇÕES PROFUNDAS - ESTACAS ESCAVADAS  - OBRAS CIVIS (CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES) UND   1,0000          125.300,3500 125.300,3500

CU0058 FUNDAÇÕES PROFUNDAS - TUBULÕES - CABECEIRAS DE PROTENSÃO  - OBRAS CIVIS (CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES) UND   1,0000          114.715,7600 114.715,7600

CU0059 BLOCOS E BALDRAMES  - OBRAS CIVIS (CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES) UND   1,0000          186.656,4900 186.656,4900

(E)  =  TOTAL 426.672,6000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 426.672,60

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CU0063               

ESTRUTURA DE CONCRETO - OBRAS CIVIS (CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES) UNIDADE: UND   

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG    16.001,3600 12,6000 201.617,1360

C11064 CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³    219,1600      405,4800 88.864,9968

CP0019 CAMADA DRENANTE COM CONFORMAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS - BRITA M³    73,0500        178,8900 13.067,9145

CP0054 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE JUNTA ELÁSTICA, TIPO MASTIQUE OU SIMILAR - INCLUSIVE TRANSPORTE M     157,7000      24,4400 3.854,1880

CU0064 FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 200 MICRAS M²    1.461,0800   1,8700 2.732,2196

(E)  =  TOTAL 310.136,4549

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 310.136,45

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CU0065               

ESTRUTURA METÁLICA - OBRAS CIVIS (CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES) UNIDADE: UND   

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

CU0066 ESTRUTURA METÁLICA PARA GALPÃO - OBRAS CIVIS (CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES) KG    43.098,6900 41,1400 1.773.080,1066

(E)  =  TOTAL 1.773.080,1066

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 1.773.080,11

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CU0067               

COBERTURA E FECHAMENTO - OBRAS CIVIS (CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES) UNIDADE: UND   

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

CU0068 COBERTURA DO GALPÃO - OBRAS CIVIS (CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES) UND   1,0000          124.651,0600 124.651,0600

CU0072 FECHAMENTO LATERAL DO GALPÃO - OBRAS CIVIS (CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES) UND   1,0000          148.170,7900 148.170,7900

(E)  =  TOTAL 272.821,8500

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 272.821,85

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CU0073               

ESTRUTURAS DE APOIO - OBRAS CIVIS (CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES) UNIDADE: UND   

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

CU0074 CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS DE APOIO (ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO, ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃO) UND   93,0000        1.719,2000 159.885,6000

(E)  =  TOTAL 159.885,6000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 159.885,60

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CU0075               

ESTRUTURA DA CENTRAL DE CONCRETO - OBRAS CIVIS (CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES) UNIDADE: UND   

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

CU0076 SILOS DE CIMENTO  - OBRAS CIVIS (CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES) UND   1,0000          63.186,8400 63.186,8400

CU0077 RAMPA  - OBRAS CIVIS (CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES) UND   1,0000          157.461,1000 157.461,1000

(E)  =  TOTAL 220.647,9400

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 220.647,94

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  C11108               

ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL UNIDADE: M³    

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,0000          0,300000 0,700000 1,6751 1,1388 3,8991

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 3,0000          0,700000 0,300000 0,7933 0,5393 2,1513

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 1,0000          1,000000 0,000000 51,6497 32,5953 51,6497

(A)  =  TOTAL 57,7001

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9821 PEDREIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          29,0495 29,0495

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        8,0000          20,6810 165,4480

(B)  =  TOTAL 194,4975

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  3,823 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 252,1976

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 65,9613

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0082 AREIA MÉDIA LAVADA M³    0,8207          156,4713 128,4160

IM0345 CAL HIDRATADA - SACO KG    62,4010        0,7491 46,7446

IM0424 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO KG    349,4453      0,7246 253,2081

(E)  =  TOTAL 428,3687

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0351 CAL HIDRATADA - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,062400 33,50 2,0904

(F)  =  TOTAL 2,0904

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5375 CAL HIDRATADA - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,062400 37,61 0,00 23,72 1,11 0,89 0,73 3,6853

(G)  =  TOTAL 3,6853

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 500,11

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CU0057               

FUNDAÇÕES PROFUNDAS - ESTACAS ESCAVADAS  - OBRAS CIVIS (CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES) UNIDADE: UND   

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG    1.415,2300   12,6000 17.831,8980

C04003 ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG    436,5900      13,6200 5.946,3558

C11064 CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³    104,5000      405,4800 42.372,6600

CQ0027 ESTACA ESCAVADA CIRCULAR SEM USO DE LAMA BENTONITICA D = 400 MM - CONFECÇÃO M     756,0000      78,2400 59.149,4400

(E)  =  TOTAL 125.300,3538

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 125.300,35

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CU0058               

FUNDAÇÕES PROFUNDAS - TUBULÕES - CABECEIRAS DE PROTENSÃO  - OBRAS CIVIS (CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES) UNIDADE: UND   

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG    5.681,1800   12,6000 71.582,8680

C11064 CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³    65,3400        405,4800 26.494,0632

C61014 ESCAVAÇÃO MANUAL DE BASE ALARGADA DE TUBULÃO A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 10 M M³    15,1000        254,6500 3.845,2150

C61035 ESCAVAÇÃO MANUAL DE FUSTE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 10 M M³    50,2400        254,6500 12.793,6160

(E)  =  TOTAL 114.715,7622

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 114.715,76

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CU0059               

BLOCOS E BALDRAMES  - OBRAS CIVIS (CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES) UNIDADE: UND   

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG    7.347,6400   12,6000 92.580,2640

C04003 ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG    58,2100        13,6200 792,8202

C11045 CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³    5,5500          410,5200 2.278,3860

C11064 CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³    133,4900      405,4800 54.127,5252

C31024 FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M²    414,9600      88,8700 36.877,4952

(E)  =  TOTAL 186.656,4906

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 186.656,49

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CU0064               

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 200 MICRAS UNIDADE: M²    

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          20,6810 20,6810

(B)  =  TOTAL 20,6810

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  260,000 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 20,6810

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,0795

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM0769 LONA PLÁSTICA - E = 200 MICRA M²    1,1000          1,6305 1,7936

(E)  =  TOTAL 1,7936

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 1,87

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CU0066               

ESTRUTURA METÁLICA PARA GALPÃO - OBRAS CIVIS (CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES) UNIDADE: KG    

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9801 AJUDANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5,0000          21,8043 109,0215

IH9830 MONTADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        15,0000        30,0394 450,5910

(B)  =  TOTAL 559,6125

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  50,000 KG    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 559,6125

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 11,1923

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG    0,1597          12,6000 2,0122

CD0008 SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESP. 1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO AÇO M     0,0060          175,5800 1,0535

IM1378 CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    KG    1,4340          11,3698 16,3043

IN6092 PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA KG    0,8387          12,0000 10,0644

(E)  =  TOTAL 29,4344

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0453 CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001400 34,03 0,0476

IT8072 PERFIL DE AÇO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0,000800 33,50 0,0268

(F)  =  TOTAL 0,0744

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5530 CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001400 0,00 0,00 274,00 1,11 0,89 0,73 0,2800

IT9072 PERFIL DE AÇO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0,000800 0,00 0,00 274,00 1,11 0,89 0,73 0,1600

(G)  =  TOTAL 0,4400

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 41,14

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CU0068               

COBERTURA DO GALPÃO - OBRAS CIVIS (CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES) UNIDADE: UND   

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

CU0069 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO M²    1.589,4900   72,8900 115.857,9261

CU0071 CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO M     127,0500      69,2100 8.793,1305

(E)  =  TOTAL 124.651,0566

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 124.651,06

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CU0072               

FECHAMENTO LATERAL DO GALPÃO - OBRAS CIVIS (CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES) UNIDADE: UND   

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

CU0069 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO M²    2.032,8000   72,8900 148.170,7920

(E)  =  TOTAL 148.170,7920

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 148.170,79

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CU0074               

CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS DE APOIO (ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO, ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃO) UNIDADE: UND   

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN6073 CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS DE APOIO (ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO UND   1,0000          1.719,2000 1.719,2000

(E)  =  TOTAL 1.719,2000

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 1.719,20

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CU0076               

SILOS DE CIMENTO  - OBRAS CIVIS (CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES) UNIDADE: UND   

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG    2.164,4500   12,6000 27.272,0700

C04003 ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG    75,0000        13,6200 1.021,5000

C11064 CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³    64,4000        405,4800 26.112,9120

C31024 FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M²    98,8000        88,8700 8.780,3560

(E)  =  TOTAL 63.186,8380

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 63.186,84

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CU0077               

RAMPA  - OBRAS CIVIS (CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES) UNIDADE: UND   

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,000 UND   CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG    4.754,0900   12,6000 59.901,5340

C11064 CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³    205,8200      405,4800 83.455,8936

C31024 FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M²    158,7000      88,8700 14.103,6690

(E)  =  TOTAL 157.461,0966

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 157.461,10

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  C61014               

ESCAVAÇÃO MANUAL DE BASE ALARGADA DE TUBULÃO A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 10 M UNIDADE: M³    

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          20,6810 20,6810

IH9847 PERFURADOR DE TUBULÃO 1,0000          21,7607 21,7607

(B)  =  TOTAL 42,4417

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,167 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 42,4417

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 254,6451

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 254,65

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  C61035               

ESCAVAÇÃO MANUAL DE FUSTE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 10 M UNIDADE: M³    

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          20,6810 20,6810

IH9847 PERFURADOR DE TUBULÃO 1,0000          21,7607 21,7607

(B)  =  TOTAL 42,4417

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  0,167 M³    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 42,4417

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 254,6451

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 254,65

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CQ0027               

ESTACA ESCAVADA CIRCULAR SEM USO DE LAMA BENTONITICA D = 400 MM - CONFECÇÃO UNIDADE: M     

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9516 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS - 283 KW 1,0000          1,000000 0,000000 932,6131 452,7194 932,6131

(A)  =  TOTAL 932,6131

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2,0000          20,6810 41,3620

(B)  =  TOTAL 41,3620

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  12,709 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 973,9751

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 76,6342

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM1384 TUBO EM AÇO-CARBONO COM FUNIL CÔNICO TREMONHA PARA LANÇAMENTO DE CONCRETO KG    0,0759          20,8742 1,5844

(E)  =  TOTAL 1,5844

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IT0365 TUBO EM AÇO-CARBONO COM FUNIL CÔNICO TREMONHA PARA LANÇAMENTO DE CONCRETO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000076 33,50 0,0025

(F)  =  TOTAL 0,0025

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

IT5389 TUBO EM AÇO-CARBONO COM FUNIL CÔNICO TREMONHA PARA LANÇAMENTO DE CONCRETO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000076 0,00 0,00 274,00 1,11 0,89 0,73 0,0152

(G)  =  TOTAL 0,0152

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 78,24

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CU0069               

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO UNIDADE: M²    

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

IE9761 GUINCHO DE COLUNA COM CAPACIDADE DE 200 KG - 0,92 KW 0,0484          0,409100 0,590900 0,6162 0,3830 0,0232

(A)  =  TOTAL 0,0232

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9808 CARPINTEIRO 1,0000          29,1205 29,1205

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          20,6810 20,6810

IH9843 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 0,0484          28,9227 1,3999

(B)  =  TOTAL 51,2014

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  10,309 M²    CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 51,2246

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 4,9688

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IM1546 TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO - E = 0,43 MM M²    1,1660          50,9887 59,4528

IN6068 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, 1/4"X30CM (PARA FIXACAO DE TELHA), INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO (SINAPI 11029) UND   4,1500          2,0400 8,4660

(E)  =  TOTAL 67,9188

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 72,89

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



FERROVIA: EF-334 - Ferrovia de Integraçaõ Oeste-Leste DATA BASE: abr/2023 - sem desoneração

TRECHO: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA REGIÃO: Bahia

SEGMENTO: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000)

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CU0071               

CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO UNIDADE: M     

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

IH9808 CARPINTEIRO 1,0000          29,1205 29,1205

IH9824 SERVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000          20,6810 20,6810

(B)  =  TOTAL 49,8015

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  13,699 M     CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 49,8015

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,6355

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

IN6093 CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) UN    1,0290          63,7300 65,5782

(E)  =  TOTAL 65,5782

TEMPO FIXO (F) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

(G)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) 69,21

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL


