Prazo de Execug¢do: 36 Meses

Objeto:  Contratagdao de empresa consultiva especializada para apoio a supervisdo do empreendimentos ferroviarios Data Base: jul-23
ITEM DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE = CUSTO (RS)
UNITARIO TOTAL

1 APEX-B ANALISE PRELIMINAR DE PROJETO EXECUTIVO - 5FB PRODUTO und (Unico) RS 96.749,32 | RS 483.746,60
2 APEX-C ANALISE PRELIMINAR DE PROJETO EXECUTIVO - 5FC PRODUTO und (Unico) RS 96.749,33 | RS 290.247,99
3 PTGQ-B ANALISE DO PLANO DE TRABALHO E DE CONTROLE E GESTAO DA QUALIDADE DA CONSTRUTORA - 5FB PRODUTO und (Unico) RS 79.308,21 | RS 79.308,21
4 PTGQ-C ANALISE DO PLANO DE TRABALHO E DE CONTROLE E GESTAO DA QUALIDADE DA CONSTRUTORA - 5FC PRODUTO und (Unico) RS 79.308,21 | RS 79.308,21
5 SSTE-B SUPERVISAO DOS SERVIGCOS DE TERRAPLENAGEM - 5FB PRODUTO und (mensal) RS 154.700,74 | RS 3.248.715,54
6 SSTE-C SUPERVISAO DOS SERVIGOS DE TERRAPLENAGEM - 5FC PRODUTO und (mensal) RS 154.700,74 | RS 3.248.715,54
7 SSIN-B SUPERVISAO DE OUTROS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA - 5FB PRODUTO und (mensal) RS 194.906,58 | RS 3.508.318,44
8 SSIN-C SUPERVISAO DE OUTROS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA - 5FC PRODUTO und (mensal) RS 155.050,87 | RS 3.721.220,88
9 SSOE-B SUPERVISAO DOS SERVICOS EM OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E DE ESTRUTURAS DE CONTENCAO -5FB PRODUTO und (mensal) RS 115.262,89 | RS 1.959.469,13
10 SSOE-C SUPERVISAO DOS SERVIGOS EM OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E DE ESTRUTURAS DE CONTENGAO - 5FC PRODUTO und (mensal) RS 115.262,89 | RS 1.498.417,57
11 SSSF-B SUPERVISAO DOS SERVICOS DE SUPERESTRUTURA FERROVIARIA - 5FB PRODUTO und (mensal) RS 122.212,94 | RS 1.588.768,22
12 SSSF-C SUPERVISAO DOS SERVICOS DE SUPERESTRUTURA FERROVIARIA - 5FC PRODUTO und (mensal) RS 122.212,94 | RS 1.466.555,28
13 SMIA-B SUPERVISAO DA EXECUC/:\O DE ACf)ES AMBIENTAIS - 5FB PRODUTO und (mensal) RS 77.361,79 | RS 1.779.321,17
14 SMIA-C SUPERVISAO DA EXECUCAO DE AGOES AMBIENTAIS - 5FC PRODUTO und (mensal) RS 77.361,79 | RS 1.934.044,75
15 SSMT-B SUPERVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO - 5FB PRODUTO und (mensal) RS 26.837,89 | RS 617.271,47
16 SSMT-C SUPERVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO - 5FC PRODUTO und (mensal) RS 26.837,89 | RS 670.947,25
17 PTCE PARECER TECNICO DE CONSULTORES ESPECIALISTAS PRODUTO und (sob demanda) RS 49.799,84 | RS 796.797,44
18 PTAC PARECER TECNICO EM AJUSTES CONTRATUAIS PRODUTO und (sob demanda) RS 105.353,46 | RS 632.120,76
19 RPFO REVISAO DE PROJETOS EM FASE DE OBRA PRODUTO und (sob demanda) RS 124.390,84 | RS 746.345,04
20 VIBS VIAGENS - BRASILIA PRODUTO und (sob demanda) RS 1.707,00 | RS 20.484,00
21 DIBS DIARIA - BRASILIA PRODUTO und (sob demanda) RS 876,62 | RS 10.519,44
22 RPOC-B RECEBIMENTO PROVISORIOS DE OBJETO DE CONSTRUCAO - 5FB PRODUTO und (sob demanda) RS 320.413,46 | RS 640.826,92
23 RPOC-C RECEBIMENTO PROVISORIOS DE OBJETO DE CONSTRUGAO - 5FC PRODUTO und (sob demanda) RS 320.413,46 | RS 640.826,92
24 RDOC-B RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBJETO DE CONSTRUGAO - 5FB PRODUTO und (Unico) RS 317.051,71 | RS 634.103,42
25 RDOC-C RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBJETO DE CONSTRUGAO - 5FC PRODUTO und (Unico) RS 317.051,71 | RS 634.103,42
26 EDEX EQUIPE DE DEDICAGCAO EXCLUSIVA PRODUTO und (mensal) RS 180.785,09 | RS 6.508.263,24
27 SMAV - B SUPERVISAO DE MANUTENGAO DE VIAS - 5FB PRODUTO und (mensal) RS 76.510,04 | RS 1.759.730,92
28 SMAV - C SUPERVISAO DE MANUTENCAO DE VIAS - 5FC PRODUTO und (mensal) RS 76.510,04 | RS 1.147.650,60

TOTAL GERAL = | RS 40.346.148,37




