COMPOSIGAO DO ORGAMENTO REFERENCIAL
ANALISE PRELIMINAR DE PROJETO EXECUTIVO - 5FB

OBJETO: Contratagdo de empresa consultiva especializada para apoio a supervisdo do empreendimentos ferroviarios

LOTE: 5F
VINCULAQAO: SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS
Prazo: 50  més(es) MES/ANO-BASE: jul-23

Nivel Qtd Meses NO HxMés Prego Unitério | Encargos

Descrigéo Funciona| Mensal R$/Més Totais (B
¢ @ | @=wa | © ®

Encargos Preco Total (R$)
Totais (B) (R$) (5)=(@Bx4)

| @ 4 (%)
A) PESSOAL
Al) PESSOAL DE NiVEL SUPERIOR
Engenheiro de projetos sénior P8067 1,00 5 5,00 14.809,88 0,86 12.794,98 138.024,30
Engenheiro de projetos pleno P8066 1,00 5 5,00 11.669,34 0,88 10.299,82 109.845,80
A2) PESSOAL DE NiVEL TECNICO
A2) PESSOAL DE NIVEL TECNICO
Motorista de veiculo leve P8113 | 1,00 5 5,00 1.953,12 1,38 2.697,39 23.252,55
Auxiliar administrativo P8026 1,00 5 5,00 1.772,08 1,43 2.536,41 21.542,45
Subtotal A 292.665,10
Qtd Prego Unitério | Encargos

Meses N° HxMés 3
Mensal R$/Més, Totais (B
@ | @=wa | FEVS ®

Encargos Preco Total (R$)
Totais (B) (R$) (5)=(3x4)

B) DESPESAS GERAIS ) ) (%)
B.1) VEICULOS

Veiculo leve - tipo pick up 4 x 4 - (sem motorista) 1,00 5 5,00 8.625,32 43.126,60
B.2) EQUIPAMENTOS

Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack 3,00 5 15,00 216,87 3.253,05

Qtd Meses N HxMés Preco Unitario | Encargos

Mensal ) @)= (1x2) (R$/Més) Totais (B)

Encargos Prego Total (R$)
Totais (B) (R$)| (5)=(3x4)

C) INSTALAGOES (1) (4 (%)

Escritério 1,00 5 5,00 3.915,60 19.577,98

Residéncia 1,00 5 5,00 1.919,19 9.595,96
Subtotal B+C 75.553,59

SUBTOTAL A+B+C 368.218,69

D) BDI - Engenharia Consultiva 31,37% de (A+B+C) Bubtotal D 115.527,94

E) TOTAL GERAL (A + B +C + D) Subtotal E 483.746,60

F) TOTAL MEDIO POR UNIDADE 96.749,32




COMPOSIGAO DO ORGAMENTO REFERENCIAL
ANALISE PRELIMINAR DE PROJETO EXECUTIVO - 5FC

OBJETO: Contratagdo de empresa consultiva especializada para apoio a supervisdo do empreendimentos ferroviarios

LOTE: 5F
VINCULAQAO: SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS
Prazo: 3,0  més(es) MES/ANO-BASE: jul-23

Nivel Qtd Meses NO HxMés Prego Unitério | Encargos

Descrigéo Funciona| Mensal R$/Més Totais (B
¢ @ | @=wa | © ®

Encargos Preco Total (R$)
Totais (B) (R$) (5)=(@Bx4)

| @ 4 (%)
A) PESSOAL
Al) PESSOAL DE NiVEL SUPERIOR
Engenheiro de projetos sénior P8067 1,00 3 3,00 14.809,88 0,86 12.794,98 82.814,58
Engenheiro de projetos pleno P8066 1,00 3 3,00 11.669,34 0,88 10.299,82 65.907,48
A2) PESSOAL DE NiVEL TECNICO
A2) PESSOAL DE NIVEL TECNICO
Motorista de veiculo leve P8113 1,00 3 3,00 1.953,12 1,38 2.697,39 13.951,53
Auxiliar administrativo P8026 1,00 3 3,00 1.772,08 1,43 2.536,41 12.925,47
Subtotal A 175.599,06
Qtd Prego Unitério | Encargos

Meses N° HxMés 3
Mensal R$/Més, Totais (B
@ | @=wa | FEVS ®

Encargos Preco Total (R$)
Totais (B) (R$) (5)=(3x4)

B) DESPESAS GERAIS ) ) (%)
B.1) VEICULOS

Veiculo leve - tipo pick up 4 x 4 - (sem motorista) 1,00 3 3,00 8.625,32 25.875,96
B.2) EQUIPAMENTOS

Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack 3,00 3 9,00 216,87 1.951,83

Qtd Meses N HxMés Preco Unitario | Encargos

Mensal ) @)= (1x2) (R$/Més) Totais (B)

Encargos Prego Total (R$)
Totais (B) (R$)| (5)=(3x4)

C) INSTALAGOES 1) (4) (%)

Escritdrio 1,00 3 3,00 3.915,60 11.746,79

Residéncia 1,00 3 3,00 1.919,19 5.757,58
Subtotal B+C 45.332,16

SUBTOTAL A+B+C 220.931,22

D) BDI - Engenharia Consultiva 31,37% de (A+B+C) Subtotal D 69.316,77

E) TOTAL GERAL (A+ B +C + D) Subtotal E 290.247,99

F) TOTAL MEDIO POR UNIDADE 96.749,33




COMPOSICAO DO ORGAMENTO REFERENCIAL

ANALISE DO PLANO DE TRABALHO E DE CONTROLE E GESTAO DA QUALIDADE DA CONSTRUTORA - 5FB

OBJETO:

LOTE: 5F

Contratacéo de empresa consultiva especializada para apoio a supervisdo do empreendimentos ferroviarios

VINCULAGAO: SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS

Prazo: 1,0 més(es) MES/ANO-BASE: jul-23
. o .. | Preco Unitério | Encargos
Descrigio Nivel Qtd Mensal Meses N° HxMés (R$/Més) Totais (B) Encargos Preco Total (R$)
Funcional 1) ) (3)=(1x2) @ %) Totais (B) (R$) (5)=(Bx4)
A) PESSOAL
Al) PESSOAL DE NiVEL SUPERIOR
Engenheiro de projetos sénior P8067 1,00 1 1,00 14.809,88 0,86 12.794,98 27.604,86
Engenheiro de projetos pleno P8066 1,00 1 1,00 11.669,34 0,88 10.299,82 21.969,16
A2) PESSOAL DE NiVEL TECNICO
A2) PESSOAL DE NiVEL TECNICO
Auxiliar administrativo P8026 1,00 1 1,00 1.772,08 1,43 2.536,41 4.308,49
Subtotal A 53.882,51
Qtd Mensal Meses N° HxMés Prego Unl}arlo En@rgos Encargos Preco Total (R$)
I @ | @=axy | ®EME) | Towis B) |-l re)| (5)=(3x4)
B) DESPESAS GERAIS @) (%)
B.1) VEICULOS
B.2) EQUIPAMENTOS
Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack 3,00 1 3,00 216,87 650,61
4 | Preco Unitério | Encargos
Qtd Mensal Meses N° HxMés (R$IMés) Totais (B) Encargos Preco Total (R$)
C) INSTALACOES 1) ) (3)=(1x2) @) %) Totais (B) (R$)[ (5)=(3x4)
Escritério 1,00 1 1,00 3.915,60 3.915,59
Residéncia 1,00 1 1,00 1.919,19 1.919,19
Subtotal B+C 6.485,39
SUBTOTAL A+B+C 60.367,90
D) BDI - Engenharia Consultiva 31,37% de (A+B+C) Subtotal D 18.940,31
E) TOTAL GERAL (A+B+C +D) Subtotal E 79.308,21

F) TOTAL MEDIO POR UNIDADE

79.308,21




COMPOSICAO DO ORGAMENTO REFERENCIAL

ANALISE DO PLANO DE TRABALHO E DE CONTROLE E GESTAO DA QUALIDADE DA CONSTRUTORA - 5FC

OBJETO:

LOTE: 5F

Contratacéo de empresa consultiva especializada para apoio a supervisdo do empreendimentos ferroviarios

VINCULAGAO: SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS

Prazo: 1,0 més(es) MES/ANO-BASE: jul-23
. o .. | Preco Unitério | Encargos
Descrigio Nivel Qtd Mensal Meses N° HxMés (R$/Més) Totais (B) Encargos Preco Total (R$)
Funcional 1) ) (3)=(1x2) @ %) Totais (B) (R$) (5)=(Bx4)
A) PESSOAL
Al) PESSOAL DE NiVEL SUPERIOR
Engenheiro de projetos sénior P8067 1,00 1 1,00 14.809,88 0,86 12.794,98 27.604,86
Engenheiro de projetos pleno P8066 1,00 1 1,00 11.669,34 0,88 10.299,82 21.969,16
A2) PESSOAL DE NiVEL TECNICO
A2) PESSOAL DE NiVEL TECNICO
Auxiliar administrativo P8026 1,00 1 1,00 1.772,08 1,43 2.536,41 4.308,49
Subtotal A 53.882,51
Qtd Mensal Meses N° HxMés Prego Unl}arlo En@rgos Encargos Preco Total (R$)
I @ | @=axy | ®EME) | Towis B) |-l re)| (5)=(3x4)
B) DESPESAS GERAIS @) (%)
B.1) VEICULOS
B.2) EQUIPAMENTOS
Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack 3,00 1 3,00 216,87 650,61
4 | Preco Unitério | Encargos
Qtd Mensal Meses N° HxMés (R$IMés) Totais (B) Encargos Preco Total (R$)
C) INSTALACOES 1) ) (3)=(1x2) @) %) Totais (B) (R$)[ (5)=(3x4)
Escritério 1,00 1 1,00 3.915,60 3.915,59
Residéncia 1,00 1 1,00 1.919,19 1.919,19
Subtotal B+C 6.485,39
SUBTOTAL A+B+C 60.367,90
D) BDI - Engenharia Consultiva 31,37% de (A+B+C) Subtotal D 18.940,31
E) TOTAL GERAL (A+B+C +D) Subtotal E 79.308,21

F) TOTAL MEDIO POR UNIDADE

79.308,21




COMPOSICAO DO ORGAMENTO REFERENCIAL
SUPERVISAO DOS SERVIGOS DE TERRAPLENAGEM - 5FB

OBJETO: Contratagéo de empresa consultiva especializada para apoio a supervisdo do empreendimentos ferroviarios

LOTE: 5F
VINCULAGAO: SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS

Prazo: 21,0 més(es) MES/ANO-BASE: jul-23
. o .. | Preco Unitério | Encargos
Descrigio Nivel Qtd Mensal |  Meses N° HxMés (R$/Més) Totais (B) Encargos Preco Total (R$)
Funcional 1) ) (3)=(1x2) @ %) Totais (B) (R$) (5)=(Bx4)
A) PESSOAL
Al) PESSOAL DE NiVEL SUPERIOR
Engenheiro de projetos sénior P8067 1,00 21 21 14.809,88 0,86 12.794,98 579.702,06
Engenheiro de projetos janior P8065 1,00 21 21 11.220,00 0,89 9.942,82 444.419,22
A2) PESSOAL DE NiVEL TECNICO
Técnico de obras P8147 1,00 21 21 3.118,31 1,14 3.553,62 140.110,53
Laboratorista P8098 1,00 21 21 2.157,71 1,32 2.849,65 105.154,56
Topdgrafo P8163 1,00 21 21 2.290,75 1,29 2.950,65 110.069,40
A2) PESSOAL DE NiVEL TECNICO
Auxiliar de laboratério P8027 1,00 21 21 1.618,28 1,52 2.455,62 85.551,90
Auxiliar de topografia P8028 1,00 21 21 1.467,63 1,60 2.343,88 80.041,71
Motorista de veiculo leve P8113 1,00 21 21 1.953,12 1,38 2.697,39 97.660,71
Subtotal A 1.642.710,09
Qtd Mensal |  Meses N° HxMés Prego Unl}arlo En@rgos Encargos Preco Total (R$)
I @ | @=axy | ®EME) | Towis B) |- re)| (5)=(3x4)
B) DESPESAS GERAIS @) (%)
B.1) VEICULOS
Veiculo leve - tipo hatch - (sem motorista) 1,00 21 21 2.921,13 61.343,73
Veiculo leve - tipo pick up 4 x 4 - (sem motorista) 1,00 21 21 8.625,32 181.131,72
Veiculo van - tipo furgdo - (com motorista) 1,00 21 21 9.919,98 208.319,58
B.2) EQUIPAMENTOS
Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack 3,00 21 63 216,87 13.662,81
Camera Digital - Resolugdo 10 mega pixels ou superior 1,00 21 21 65,17 1.368,57
GPS de navegagéo / mapeamento - preciséo 3 a 5m (GIS) 1,00 21 21 68,23 1.432,83
Qtd Mensal | Meses N° HxMés Pr?%;ﬂg;m f;;?sn‘](‘; Encargos Preco Total (R$)
C) INSTALAGOES 1) &) (3) = (1x2) @) %) Totais (B) (R$)| (5)=(3x4)
Escritdrio 1,00 21 21,00 4.763,96 100.043,10
Residéncia 1,00 21 21,00 5.117,85 107.474,85
Topografia 1,00 21 21,00 3.163,12 66.425,52
Laboratdrio de solos 1,00 21 21,00 4.235,59 88.947,39
Subtotal B+C 830.150,10
SUBTOTAL A+B+C 2.472.860,19
D) BDI - Engenharia Consultiva 31,37% de (A+B+C) Subtotal D 775.855,41
E) TOTAL GERAL (A+B+C +D) Subtotal E 3.248.715,54
F) TOTAL MEDIO POR UNIDADE 154.700,74




COMPOSICAO DO ORGAMENTO REFERENCIAL
SUPERVISAO DOS SERVIGOS DE TERRAPLENAGEM - 5FC

OBJETO: Contratagéo de empresa consultiva especializada para apoio a supervisdo do empreendimentos ferroviarios

LOTE: 5F
VINCULAGAO: SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS

Prazo: 21,0 més(es) MES/ANO-BASE: jul-23
. o .. | Preco Unitério | Encargos
Descrigio Nivel Qtd Mensal |  Meses N° HxMés (R$/Més) Totais (B) Encargos Preco Total (R$)
Funcional 1) ) (3)=(1x2) @ %) Totais (B) (R$) (5)=(Bx4)
A) PESSOAL
Al) PESSOAL DE NiVEL SUPERIOR
Engenheiro de projetos sénior P8067 1,00 21 21 14.809,88 0,86 12.794,98 579.702,06
Engenheiro de projetos janior P8065 1,00 21 21 11.220,00 0,89 9.942,82 444.419,22
A2) PESSOAL DE NiVEL TECNICO
Técnico de obras P8147 1,00 21 21 3.118,31 1,14 3.553,62 140.110,53
Laboratorista P8098 1,00 21 21 2.157,71 1,32 2.849,65 105.154,56
Topdgrafo P8163 1,00 21 21 2.290,75 1,29 2.950,65 110.069,40
A2) PESSOAL DE NiVEL TECNICO
Auxiliar de laboratério P8027 1,00 21 21 1.618,28 1,52 2.455,62 85.551,90
Auxiliar de topografia P8028 1,00 21 21 1.467,63 1,60 2.343,88 80.041,71
Motorista de veiculo leve P8113 1,00 21 21 1.953,12 1,38 2.697,39 97.660,71
Subtotal A 1.642.710,09
Qtd Mensal |  Meses N° HxMés Prego Unl}arlo En@rgos Encargos Preco Total (R$)
I @ | @=axy | ®EME) | Towis B) |- re)| (5)=(3x4)
B) DESPESAS GERAIS @) (%)
B.1) VEICULOS
Veiculo leve - tipo hatch - (sem motorista) 1,00 21 21 2.921,13 61.343,73
Veiculo leve - tipo pick up 4 x 4 - (sem motorista) 1,00 21 21 8.625,32 181.131,72
Veiculo van - tipo furgdo - (com motorista) 1,00 21 21 9.919,98 208.319,58
B.2) EQUIPAMENTOS
Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack 3,00 21 63 216,87 13.662,81
Camera Digital - Resolugdo 10 mega pixels ou superior 1,00 21 21 65,17 1.368,57
GPS de navegagéo / mapeamento - preciséo 3 a 5m (GIS) 1,00 21 21 68,23 1.432,83
Qtd Mensal | Meses N° HxMés Pr?%;ﬂg;m f;;?sn‘](‘; Encargos Preco Total (R$)
C) INSTALAGOES 1) &) (3) = (1x2) @) %) Totais (B) (R$)| (5)=(3x4)
Escritdrio 1,00 21 21,00 4.763,96 100.043,10
Residéncia 1,00 21 21,00 5.117,85 107.474,85
Topografia 1,00 21 21,00 3.163,12 66.425,52
Laboratdrio de solos 1,00 21 21,00 4.235,59 88.947,39
Subtotal B+C 830.150,10
SUBTOTAL A+B+C 2.472.860,19
D) BDI - Engenharia Consultiva 31,37% de (A+B+C) Subtotal D 775.855,41
E) TOTAL GERAL (A+B+C +D) Subtotal E 3.248.715,54
F) TOTAL MEDIO POR UNIDADE 154.700,74




COMPOSIGAO DO ORGAMENTO REFERENCIAL

SUPERVISAO DE OUTROS SERVIGOS DE INFRAESTRUTURA - 5FB

OBJETO: Contratagao de empresa consultiva especializada para apoio a supervisao do empreendimentos ferroviarios

LOTE: 5F

VINCULACAO: SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS

Prazo: 18,0 més(es) MES/ANO-BASE: jul-23
Descrigio Nivel lgil"lpllrc::]:r Qtd Referencial | Qtd Mensal Meses N° HxMés Pri&%m'é‘;m _F(;z?;?; Encargos Preco Total (R$)
Funcional ot @ (€3] ) 3)=(1x2) Totais (B) (R$) (5)=(3x4)
@ @ (%)
A) PESSOAL
A1) PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR
Engenheiro de projetos sénior P8067 2,12 0,45 1,00 18 18 AR # 0,86 12.794,98 496.887,48
Engenheiro de projetos jinior P8065 2,12 0,19 1,00 18 18 R # 0,89 9.942,82 380.930,76
A2) PESSOAL DE NIVEL TECNICO
Técnico de obras P8147 2,12 114 3,00 18 54 311831 114 3.553,62 360.284,22
Laboratorista P8098 2,12 0,10 1,00 18 18 215771 1,32 2.849,65 90.132,48
Topdgrafo P8163 2,12 0,29 1,00 18 18 2.290,75 1,29 2.950,65 94.345,20
A2) PESSOAL DE NIVEL TECNICO
Auxiliar de laboratorio P8027 212 011 1,00 18 18 161828 | 152 2.455,62 73.330,20
Auxiliar de topografia P8028 2,12 0,63 2,00 18 36 1.467,63 1,60 2.343,88 137.214,36
Motorista de veiculo leve P8113 212 048 2,00 18 36 195312 | 138 2.697,39 167.418,36
Subtotal A 1.800.543,06
Multiplicador Qtd Referencial | Qtd Mensal Meses N° HxMés Prego Un!téno Encargos Encargos Prego Total (R$)
Cronograma o) ® ®= 1) (R$/Més) Totais (B) Totais (B) (RS) ) =(3x4)
B) DESPESAS GERAIS ) @ (%)
B.1) VEICULOS
Veiculo leve - tipo hatch - (sem motorista) 2,12 1,13 3,00 18 54 2.921,13 157.741,02
Veiculo leve - tipo pick up 4 x 4 - (sem motorista) 2,12 0,28 1,00 18 18 8.625,32 155.255,76
Veiculo van - tipo furgao - (com motorista) 2,12 0,34 1,00 18 18 9.919,98 178.559,64
B.2) EQUIPAMENTOS
A r + Sistema fonal + Office + No-breack 1 4,00 4,00 18 72 216,87 15.614,64
Camera Digital - Resolucéo 10 mega pixels ou superior 1 3,00 3,00 18 54 65,17 3519,18
GPS de navegacao / mapeamento - precisdo 3 a 5m (GIS) 1 1,00 1,00 18 18 68,23 120814
Multiplicador Qtd Referencial | Qtd Mensal Meses N° HxMés Prego Un!téno Encargos Encargos Prego Total (R$)
Cronograma ® o) ® ®= ) (R$/Més) Totais (B) Totais (B) (RS) 6)=(3x4)
C) INSTALAGOES (1) - (4 (%) -
Escritrio 1 1,00 1,00 18 18,00 4.763,96 85.751,23
Residéncia 1 1,00 1,00 18 18,00 7.676,78 138.181,96
Topografia 0,25 0,37 1,00 18 18,00 3.163,12 56.936,16
Laboratério de concreto 0,18 018 1,00 18 18,00 4.285,23 77.134,14
Subtotal B+C 869.921,87
SUBTOTAL A+B+C 2.670.464,93
D) BDI - Engenharia Consultiva 31,37% de (A+B+C) Subtotal D 837.853,54
E) TOTAL GERAL (A +B +C + D) Subtotal E 3.508.318,44
F) TOTAL MEDIO POR UNIDADE 194.906,58




COMPOSICAO DO ORGAMENTO REFERENCIAL

SUPERVISAO DE OUTROS SERVIGOS DE INFRAESTRUTURA - 5FC

OBJETO: Contratagéo de empresa consultiva especializada para apoio a supervisdo do empreendimentos ferroviarios

LOTE: 5F

VINCULAGAO: SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS

Prazo: 24,0 més(es) MES/ANO-BASE: jul-23
. o .. | Preco Unitério | Encargos
Descrigio Nivel Qtd Mensal Meses N° HxMés (R$/Més) Totais (B) Encargos Preco Total (R$)
Funcional 1) ) (3)=(1x2) @ %) Totais (B) (R$) (5)=(Bx4)
A) PESSOAL
Al) PESSOAL DE NiVEL SUPERIOR
Engenheiro de projetos sénior P8067 1,00 24 24 14.809,88 0,86 12.794,98 662.516,64
Engenheiro de projetos janior P8065 1,00 24 24 11.220,00 0,89 9.942,82 507.907,68
A2) PESSOAL DE NiVEL TECNICO
Técnico de obras P8147 1,00 24 24 3.118,31 1,14 3.553,62 160.126,32
Laboratorista P8098 1,00 24 24 2.157,71 1,32 2.849,65 120.176,64
Topdgrafo P8163 1,00 24 24 2.290,75 1,29 2.950,65 125.793,60
A2) PESSOAL DE NiVEL TECNICO
Auxiliar de laboratdrio P8027 1,00 24 24 1.618,28 1,52 2.455,62 97.773,60
Auxiliar de topografia P8028 1,00 24 24 1.467,63 1,60 2.343,88 91.476,24
Motorista de veiculo leve p8113 1,00 24 24 1.953,12 1,38 2.697,39 111.612,24
Subtotal A 1.877.382,96
Qtd Mensal Meses N° HxMés Prego Unl}arlo En@rgos Encargos Preco Total (R$)
I @ | @=axy | ®EME) | Totis @) | oim ®ey)l ()= (3x4)
B) DESPESAS GERAIS @) (%)
B.1) VEICULOS
Veiculo leve - tipo hatch - (sem motorista) 1,00 24 24 2.921,13 70.107,12
Veiculo leve - tipo pick up 4 x 4 - (sem motorista) 1,00 24 24 8.625,32 207.007,68
Veiculo van - tipo furgao - (com motorista) 1,00 24 24 9.919,98 238.079,52
B.2) EQUIPAMENTOS
Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack 4,00 24 96 216,87 20.819,52
Camera Digital - Resolugéo 10 mega pixels ou superior 1,00 24 24 65,17 1.564,08
GPS de navegagéo / mapeamento - preciséo 3 a 5m (GIS) 1,00 24 24 68,23 1.637,52
Qtd Mensal Meses N° HxMés Pr?%;ﬂg;m f;;?sn‘](‘; Encargos Preco Total (R$)
C) INSTALACOES @) 0] (3)=(1x2) @ oy | |TES® RS (5)=Ex9
Escritério 1,00 24 24,00 4.763,96 114.334,98
Residéncia 1,00 24 24,00 5.117,85 122.828,40
Topografia 1,00 24 24,00 3.163,12 75.914,88
Laboratério de concreto 1,00 24 24,00 4.285,23 102.845,52
Subtotal B+C 955.139,22
SUBTOTAL A+B+C 2.832.522,18
D) BDI - Engenharia Consultiva 31,37% de (A+B+C) Subtotal D 888.698,71
E) TOTAL GERAL (A + B+ C + D) Subtotal E 3.721.220,88
F) TOTAL MEDIO POR UNIDADE 155.050,87




COMPOSIGAO DO ORGAMENTO REFERENCIAL

SUPERVISAO DOS SERVIGCOS EM OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E DE ESTRUTURAS DE CONTENGAO - 5FB

OBJETO:

LOTE: 5F

Contratagéo de empresa consultiva especializada para apoio a supervisdo do empreendimentos ferroviarios

VINCULAGAO: SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS

Prazo: 17,0 més(es) MES/ANO-BASE: jul-23
. o .. | Preco Unitério | Encargos
Descricio Nivel Qtd Mensal Meses N° HxMés (R$/Més) Totais (B) Encargos Preco Total (R$)
Funcional 1) ) (3)=(1x2) @ %) Totais (B) (R$) (5)=(Bx4)
A) PESSOAL
Al) PESSOAL DE NiVEL SUPERIOR
Engenheiro de projetos sénior P8067 1,00 17 17,00 14.809,88 0,86 12.794,98 469.282,62
A2) PESSOAL DE NiVEL TECNICO
Técnico de obras P8147 1,00 17 17,00 3.118,31 1,14 3.553,62 113.422,81
Laboratorista P8098 1,00 17 17,00 2.157,71 1,32 2.849,65 85.125,12
Topdgrafo P8163 1,00 17 17,00 229075 | 1,29 2.950,65 89.103,80
A2) PESSOAL DE NiVEL TECNICO
Auxiliar de laboratério P8027 1,00 17 17,00 1.618,28 1,52 2.455,62 69.256,30
Auxiliar de topografia P8028 1,00 17 17,00 1.467,63 1,60 2.343,88 64.795,67
Subtotal A 890.986,32
Qtd Mensal Meses N° HxMés P“ZQR[;/UMH:;:)”O .E;c;srg(gs) Encargos Preco Total (R$)
1 2] 3) = (1x2 Totais (B) (R$ 5)=(3x4
B) DESPESAS GERAIS ® @ | @@= @ %) ® RS)| (G)=(x4)
B.1) VEICULOS
Veiculo leve - tipo hatch - (sem motorista) 1,00 17 17,00 2.921,13 49.659,21
Veiculo leve - tipo pick up 4 x 4 - (sem motorista) 1,00 17 17,00 8.625,32 146.630,44
Veiculo van - tipo furgéo - (com motorista) 1,00 17 17,00 9.919,98 168.639,66
B.2) EQUIPAMENTOS
Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack 3,00 17 51,00 216,87 11.060,37
Camera Digital - Resolucéo 10 mega pixels ou superior 1,00 17 17,00 65,17 1.107,89
GPS de navegacéo / mapeamento - preciséo 3 a 5m (GIS) 1,00 17 17,00 68,23 1.159,91
Qtd Mensal | Meses | N° HxMés Pri%}m‘é‘gm _F;Z?srg(oas) Encargos | Prego Total (R$)
C) INSTALACOES (1) 0] (3) = (1x2) @ o | Tois ®) R9)| G)=@x4)
Escritério 1,00 17 17,00 3.067,24 52.143,03
Residéncia 1,00 17 17,00 2.558,93 43.501,72
Topografia 1,00 17 17,00 3.163,12 53.773,04
Laboratdrio de concreto 1,00 17 17,00 4.285,23 72.848,91
Subtotal B+C 600.524,18
SUBTOTAL A+B+C 1.491.510,50
D) BDI - Engenharia Consultiva 31,37% de (A+B+C) Subtotal D 467.958,72
E) TOTAL GERAL (A+B+C + D) Subtotal E 1.959.469,13
F) TOTAL MEDIO POR UNIDADE 115.262,89




COMPOSIGAO DO ORGAMENTO REFERENCIAL

SUPERVISAO DOS SERVIGCOS EM OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E DE ESTRUTURAS DE CONTENGAO - 5FC

OBJETO: Contratagéo de empresa consultiva especializada para apoio a superviséo do empreendimentos ferroviarios

LOTE: 5F

VINCULAGAO: SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS

Prazo: 13,0 més(es) MES/ANO-BASE: jul-23
. o .. | Preco Unitério | Encargos
Descricio Nivel Qtd Mensal Meses N° HxMés (R$/Més) Totais (B) Encargos Preco Total (R$)
Funcional 1) ) (3)=(1x2) @ %) Totais (B) (R$) (5)=(Bx4)
A) PESSOAL
Al) PESSOAL DE NiVEL SUPERIOR
Engenheiro de projetos sénior P8067 1,00 13 13,00 14.809,88 0,86 12.794,98 358.863,18
A2) PESSOAL DE NiVEL TECNICO
Técnico de obras P8147 1,00 13 13,00 3.118,31 1,14 3.553,62 86.735,09
Laboratorista P8098 1,00 13 13,00 2,157,711 1,32 2.849,65 65.095,68
Topdgrafo P8163 1,00 13 13,00 2.290,75 1,29 2.950,65 68.138,20
A2) PESSOAL DE NiVEL TECNICO
Auxiliar de laboratério P8027 1,00 13 13,00 1.618,28 1,52 2.455,62 52.960,70
Auxiliar de topografia P8028 1,00 13 13,00 1.467,63 1,60 2.343,88 49.549,63
Subtotal A 681.342,48
Qtd Mensal Meses N° HxMés P“ZQR[;/UMH:;:)”O .E;c;srg(gs) Encargos Preco Total (R$)
1 2] 3) = (1x2 Totais (B) (R$ 5)=(3x4
B) DESPESAS GERAIS @ @ ®) =) (4) (%) BRY G=6x4
B.1) VEICULOS
Veiculo leve - tipo hatch - (sem motorista) 1,00 13 13,00 2.921,13 37.974,69
Veiculo leve - tipo pick up 4 x 4 - (sem motorista) 1,00 13 13,00 8.625,32 112.129,16
Veiculo van - tipo furgéo - (com motorista) 1,00 13 13,00 9.919,98 128.959,74
B.2) EQUIPAMENTOS
Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack 3,00 13 39,00 216,87 8.457,93
Camera Digital - Resolucéo 10 mega pixels ou superior 1,00 13 13,00 65,17 847,21
GPS de navegacéo / mapeamento - preciséo 3 a 5m (GIS) 1,00 13 13,00 68,23 886,99
Qtd Mensal | Meses | N° HxMés Pf?g; ,UJ';SHO '[I‘E;tfi?;g(oBs) Encargos | Prego Total (R$)
C) INSTALACOES 1) ) (3) = (1x2) @ %) Totais (B) (R$) (5)=(3x4)
Escritério 1,00 13 13,00 3.067,24 39.874,08
Residéncia 1,00 13 13,00 2.558,93 33.266,02
Topografia 1,00 13 13,00 3.163,12 41.120,56
Laboratdrio de concreto 1,00 13 13,00 4.285,23 55.707,99
Subtotal B+C 459.224,37
SUBTOTAL A+B+C 1.140.566,85
D) BDI - Engenharia Consultiva 31,37% de (A+B+C) Subtotal D 357.850,78
E) TOTAL GERAL (A+B+C + D) Subtotal E 1.498.417,57
F) TOTAL MEDIO POR UNIDADE 115.262,89




COMPOSIGAO DO ORGAMENTO REFERENCIAL
SUPERVISAO DOS SERVIGOS DE SUPERESTRUTURA FERROVIARIA - 5FB

OBJETO: Contratagéo de empresa consultiva especializada para apoio a supervisdo do empreendimentos ferroviarios

LOTE: 5F
VINCULAGAO: SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS

Prazo: 13,0 més(es) MES/ANO-BASE: jul-23
. o .. | Preco Unitrio | Encargos
Descrigio Nivel Qtd Mensal Meses N° HxMés (R$IMEs) Totais (B) Encargos Preco Total (R$)
Funcional 1) ) (3) = (1x2) @ %) Totais (B) (R$) (5)=(Bx4)
A) PESSOAL
Al) PESSOAL DE NiVEL SUPERIOR
Engenheiro de projetos sénior P8067 1,00 13 13,00 14.809,88 0,86 12.794,98 358.863,18
A2) PESSOAL DE NiVEL TECNICO
Técnico de obras P8147 1,00 13 13,00 3.118,31 1,14 3.553,62 86.735,09
Laboratorista P8098 1,00 13 13,00 2.157,71 1,32 2.849,65 65.095,68
Topdgrafo P8163 1,00 13 13,00 2.290,75 1,29 2.950,65 68.138,20
A2) PESSOAL DE NiVEL TECNICO
Aucxiliar de laboratério P8027 1,00 13 13,00 1.618,28 1,52 2.455,62 52.960,70
Auxiliar de topografia P8028 1,00 13 13,00 1.467,63 1,60 2.343,88 49.549,63
Motorista de veiculo leve P8113 1,00 13 13,00 1.953,12 1,38 2.697,39 60.456,63
Subtotal A 741.799,11
Qtd Mensal Meses N° HxMeés P“Eg;ﬁ\;'é:m _ﬁ;‘:;g((g) E_ncargos Preco Total (R$)
B) DESPESAS GERAIS @ ) (3) = (1x2) @ ) Totais (B) (R$) (5)=(3x4)
B.1) VEICULOS
Veiculo leve - tipo hatch - (sem motorista) 1,00 13 13,00 2.921,13 37.974,69
Veiculo leve - tipo pick up 4 x 4 - (sem motorista) 1,00 13 13,00 8.625,32 112.129,16
Veiculo van - tipo furgdo - (com motorista) 1,00 13 13,00 9.919,98 128.959,74
B.2) EQUIPAMENTOS
Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack 3,00 13 39,00 216,87 8.457,93
Camera Digital - Resolucéo 10 mega pixels ou superior 1,00 13 13,00 65,17 847,21
GPS de navegagéo / mapeamento - preciséo 3 a 5m (GIS) 1,00 13 13,00 68,23 886,99
Qtd Mensal | Meses | N° HxMés P'?g; /LIJ\;QS”O TE;:;Q(OBS) Encargos | Prego Total (RS)
C) INSTALAGOES 1) ) (3) = (1x2) ) (%) Totais (B) (R$) (5)=(Bx4)
Escritério 1,00 13 13,00 3.067,24 39.874,08
Residéncia 1,00 13 13,00 3.198,66 41.582,53
Topografia 1,00 13 13,00 3.163,12 41.120,56
Laboratrio de concreto 1,00 13 13,00 4.285,23 55.707,99
Subtotal B+C 467.540,88
SUBTOTAL A+B+C 1.209.339,99
D) BDI - Engenharia Consultiva 31,37% de (A+B+C) Subtotal D 379.428,23
E) TOTAL GERAL (A+ B +C + D) Subtotal E 1.588.768,22
F) TOTAL MEDIO POR UNIDADE 122.212,94




COMPOSIGAO DO ORGAMENTO REFERENCIAL
SUPERVISAO DOS SERVIGOS DE SUPERESTRUTURA FERROVIARIA - 5FC

OBJETO: Contratagéo de empresa consultiva especializada para apoio a supervisdo do empreendimentos ferroviarios

LOTE: 5F
VINCULAGAO: SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS

Prazo: 12,0 més(es) MES/ANO-BASE: jul-23
. o .. | Preco Unitrio | Encargos
Descrigio Nivel Qtd Mensal Meses N° HxMés (R$IMEs) Totais (B) Encargos Preco Total (R$)
Funcional 1) ) (3) = (1x2) @ %) Totais (B) (R$) (5)=(Bx4)
A) PESSOAL
Al) PESSOAL DE NiVEL SUPERIOR
Engenheiro de projetos sénior P8067 1,00 12 12,00 14.809,88 0,86 12.794,98 331.258,32
A2) PESSOAL DE NiVEL TECNICO
Técnico de obras P8147 1,00 12 12,00 3.118,31 1,14 3.553,62 80.063,16
Laboratorista P8098 1,00 12 12,00 2.157,71 1,32 2.849,65 60.088,32
Topdgrafo P8163 1,00 12 12,00 2.290,75 1,29 2.950,65 62.896,80
A2) PESSOAL DE NiVEL TECNICO
Aucxiliar de laboratério P8027 1,00 12 12,00 1.618,28 152 2.455,62 48.886,80
Auxiliar de topografia P8028 1,00 12 12,00 1.467,63 1,60 2.343,88 45.738,12
Motorista de veiculo leve P8113 1,00 12 12,00 1.953,12 1,38 2.697,39 55.806,12
Subtotal A 684.737,64
Qtd Mensal Meses N° HxMeés P“Eg;ﬁ\;'é:m _ﬁ;‘:;g((g) E_ncargos Preco Total (R$)
B) DESPESAS GERAIS @ @ @)= @ o)  |TEs® Rl ©)=Ex4)
B.1) VEICULOS
Veiculo leve - tipo hatch - (sem motorista) 1,00 12 12,00 2.921,13 35.053,56
Veiculo leve - tipo pick up 4 x 4 - (sem motorista) 1,00 12 12,00 8.625,32 103.503,84
Veiculo van - tipo furgdo - (com motorista) 1,00 12 12,00 9.919,98 119.039,76
B.2) EQUIPAMENTOS
Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack 3,00 12 36,00 216,87 7.807,32
Camera Digital - Resolucéo 10 mega pixels ou superior 1,00 12 12,00 65,17 782,04
GPS de navegagéo / mapeamento - preciséo 3 a 5m (GIS) 1,00 12 12,00 68,23 818,76
Qtd Mensal | Meses | N° HxMés P'?g; /LIJ\;QS”O TE;:;Q(OBS) Encargos | Prego Total (RS)
C) INSTALAGOES 1) ) (3) = (1x2) ) (%) Totais (B) (R$) (5)=(Bx4)
Escritério 1,00 12 12,00 3.067,24 36.806,85
Residéncia 1,00 12 12,00 3.198,66 38.383,87
Topografia 1,00 12 12,00 3.163,12 37.957,44
Laboratrio de concreto 1,00 12 12,00 4.285,23 51.422,76
Subtotal B+C 431.576,20
SUBTOTAL A+B+C 1.116.313,84
D) BDI - Engenharia Consultiva 31,37% de (A+B+C) Subtotal D 350.241,44
E) TOTAL GERAL (A+B+C +D) Subtotal E 1.466.555,28
F) TOTAL MEDIO POR UNIDADE 122.212,94




COMPOSICAO DO ORCAMENTO REFERENCIAL
SUPERVISAO DA EXECUGCAO DE ACOES AMBIENTAIS - 5FB

OBJETO: Contratagéo de empresa consultiva especializada para apoio a supervisao do empreendimentos ferroviarios

LOTE: 5F
VINCULAGAO: SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS

Prazo: 23,0 més(es) MES/ANO-BASE: jul-23
. o | Preco Unitario | Encargos
Descrigio Nivel Qtd Mensal Meses N° HxMés (R$IMs) Totais (B) Encargos Preco Total (R$)
Funcional (] ) (3) = (1x2) @ ) Totais (B) (R$)| (5) = (3x4)
A) PESSOAL
Al) PESSOAL DE NiVEL SUPERIOR
Engenheiro ambiental pleno P8058 1,00 23 23,00 11.266,87 0,89 9.994,64 489.014,73
Bidlogo pleno P8033 1,00 23 23,00 4.233,80 1,04 4.397,05 198.509,55
A2) PESSOAL DE NiVEL TECNICO
Técnico de obras P8147 1,00 23 23,00 3.118,31 1,14 3.553,62 153.454,39
A2) PESSOAL DE NiVEL TECNICO
Motorista de veiculo leve P8113 1,00 23 23,00 1.953,12 1,38 2.697,39 106.961,73
Subtotal A 947.940,40
. | Preco Unitario | Encargos
Qtd Mensal Meses N° HxMés N X Encargos Preco Total (R$)
® © @=(x) | REMES) | Totais ®) | o) (Re)|  (5)= (3x4)
B) DESPESAS GERAIS “ (%)
B.1) VEICULOS
Veiculo leve - tipo hatch - (sem motorista) 1,00 23 23,00 2.921,13 67.185,99
Veiculo leve - tipo pick up 4 x 4 - (sem motorista) 1,00 23 23,00 8.625,32 198.382,36
B.2) EQUIPAMENTOS
Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack 2,00 23 46,00 216,87 9.976,02
Camera Digital - Resolugéo 10 mega pixels ou superior 1,00 23 23,00 65,17 1.498,91
Qtd Mensal Meses N° HxMés Preco Un!tano Encgrgos Encargos Preco Total (R$)
< o) @ | @=ax | M | ToRSE@) \roniE) Re)| ()= (3x4)
C) INSTALAGOES (4) (%)
Escritério 1,00 23 23,00 3.067,24 70.546,46
Residéncia 1,00 23 23,00 2.558,93 58.855,27
Subtotal B+C 406.445,01
SUBTOTAL A+B+C 1.354.385,41
D) BDI - Engenharia Consultiva 31,37% de (A+B+C) Subtotal D 424.935,97
E) TOTAL GERAL (A+B +C+D) Subtotal E 1.779.321,17
F) TOTAL MEDIO POR UNIDADE 77.361,79




COMPOSICAO DO ORCAMENTO REFERENCIAL
SUPERVISAO DA EXECUGAO DE ACOES AMBIENTAIS - 5FC

OBJETO: Contratagéo de empresa consultiva especializada para apoio a supervisao do empreendimentos ferroviarios

LOTE: 5F
VINCULAGAO: SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS

Prazo: 25,0 més(es) MES/ANO-BASE: jul-23
. o | Preco Unitario | Encargos
Descrigio Nivel Qtd Mensal Meses N° HxMés (R$IMs) Totais (B) Encargos Preco Total (R$)
Funcional (] ) (3) = (1x2) @ ) Totais (B) (R$)| (5) = (3x4)
A) PESSOAL
Al) PESSOAL DE NiVEL SUPERIOR
Engenheiro ambiental pleno P8058 1,00 25 25,00 11.266,87 0,89 9.994,64 531.537,75
Bidlogo pleno P8033 1,00 25 25,00 4.233,80 1,04 4.397,05 215.771,25
A2) PESSOAL DE NiVEL TECNICO
Técnico de obras P8147 1,00 25 25,00 3.118,31 1,14 3.553,62 166.798,25
A2) PESSOAL DE NiVEL TECNICO
Motorista de veiculo leve P8113 1,00 25 25,00 1.953,12 1,38 2.697,39 116.262,75
Subtotal A 1.030.370,00
Qtd Mensal Meses N° HxMés Preco Un!larlo Encgrgos Encargos Preco Total (R$)
® © @=(x) | REMES) | Totais ®) | o) (Re)|  (5)= (3x4)
B) DESPESAS GERAIS “ (%)
B.1) VEICULOS
Veiculo leve - tipo hatch - (sem motorista) 1,00 25 25,00 2.921,13 73.028,25
Veiculo leve - tipo pick up 4 x 4 - (sem motorista) 1,00 25 25,00 8.625,32 215.633,00
B.2) EQUIPAMENTOS
Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack 2,00 25 50,00 216,87 10.843,50
Camera Digital - Resolugéo 10 mega pixels ou superior 1,00 25 25,00 65,17 1.629,25
Qtd Mensal Meses N° HxMés Preco Un!tano Encgrgos Encargos Preco Total (R$)
. 16 @ @)=(xp) | RIMEs) | Totais(B) | roi'myRe)| (5)=(3x4)
C) INSTALAGOES (4) (%)
Escritério 1,00 25 25,00 3.067,24 76.680,93
Residéncia 1,00 25 25,00 2.558,93 63.973,13
Subtotal B+C 441.788,06
SUBTOTAL A+B+C 1.472.158,06
D) BDI - Engenharia Consultiva 31,37% de (A+B+C) Subtotal D 461.886,92
E) TOTAL GERAL (A+B +C+D) Subtotal E 1.934.044,75
F) TOTAL MEDIO POR UNIDADE 77.361,79




OBJETO:

LOTE: 5F

COMPOSICAO DO ORGAMENTO REFERENCIAL
SUPERVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO - 5FB

Contratacao de empresa consultiva especializada para apoio a supervisdo do empreendimentos ferroviarios

VINCULAGAO: SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS

Prazo: 23,0 més(es) MES/ANO-BASE: jul-23
. .. | Preco Unitério | Encargos
s Nivel Meses N° HxMés N . Encargos Preco Total (R$)
Descricéo
G Funcional | @UMensal M “o™ |5~ 149 (R%‘f“) TO‘E‘“'Z)(B) Totais (B) (R$)|  (5) = (3% 4)
A) PESSOAL
Al) PESSOAL DE NiVEL SUPERIOR
A2) PESSOAL DE NiVEL TECNICO
Técnico de seguranga do trabalho P8151 1,00 23 23,00 4.457,84 1,04 4.618,63 208.758,81
A2) PESSOAL DE NiVEL TECNICO
Motorista de veiculo leve P8113 1,00 23 23,00 1.953,12 1,38 2.697,39 106.961,73
Subtotal A 315.720,54
Meses N° HxMés Prego Un[tano EI'ICE.iI'QOS Encargos Preco Total (R$)
Qtd Mensal (1) ) @)= (R$/Més) Totais (B) Totais (8) RS)|  (5)= (3 x4)
B) DESPESAS GERAIS - G} (%) B
B.1) VEICULOS
Veiculo leve - tipo hatch - (sem motorista) 1,00 23 23,00 2.921,13 67.185,99
B.2) EQUIPAMENTOS
Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack 1,00 23 23,00 216,87 4.988,01
Camera Digital - Resolucéo 10 mega pixels ou superior 1,00 23 23,00 65,17 1.498,91
Meses N° HxMés Prego Un[tarlo Encargos Encargos Preco Total (R$)
Qtd Mensal (1) ® @) =12 (R$/Més) Totais (B) Totais (B) (R$) ©G)=@x4)
C) INSTALAGOES - 0] (%) -
Escritério 1,00 23 23,00 2.218,88 51.034,18
Residéncia 1,00 23 23,00 1.279,46 29.4217,63
Subtotal B+C 154.134,72
SUBTOTAL A+B+C 469.855,26
D) BDI - Engenharia Consultiva 31,37% de (A+B+C) Subtotal D 147.416,23
E) TOTAL GERAL (A+B+C +D) Subtotal E 617.271,47
F) TOTAL MEDIO POR UNIDADE 26.837,89




OBJETO:

LOTE: 5F

COMPOSICAO DO ORGAMENTO REFERENCIAL
SUPERVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO - 5FC

Contratacao de empresa consultiva especializada para apoio a supervisdo do empreendimentos ferroviarios

VINCULAGAO: SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS

Prazo: 25,0 més(es) MES/ANO-BASE: jul-23
. .. | Preco Unitério | Encargos
s Nivel Meses N° HxMés N . Encargos Preco Total (R$)
Descricéo
G Funcional | @UMensal M “o™ |5~ 149 (R%‘f“) TO‘E‘“'Z)(B) Totais (B) (R$)|  (5) = (3% 4)
A) PESSOAL
Al) PESSOAL DE NiVEL SUPERIOR
A2) PESSOAL DE NiVEL TECNICO
Técnico de seguranga do trabalho P8151 1,00 25 25,00 4.457,84 1,04 4.618,63 226.911,75
A2) PESSOAL DE NiVEL TECNICO
Motorista de veiculo leve P8113 1,00 25 25,00 1.953,12 1,38 2.697,39 116.262,75
Subtotal A 343.174,50
Meses N° HxMés Prego Un[tano EI'ICE.iI'QOS Encargos Preco Total (R$)
Qtd Mensal (1) ) @)= (R$/Més) Totais (B) Totais (8) RS)|  (5)= (3 x4)
B) DESPESAS GERAIS - G} (%) B
B.1) VEICULOS
Veiculo leve - tipo hatch - (sem motorista) 1,00 25 25,00 2.921,13 73.028,25
B.2) EQUIPAMENTOS
Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack 1,00 25 25,00 216,87 5.421,75
Camera Digital - Resolucéo 10 mega pixels ou superior 1,00 25 25,00 65,17 1.629,25
Meses N° HxMés Prego Un[tarlo Encargos Encargos Preco Total (R$)
Qtd Mensal (1) ® @) =12 (R$/Més) Totais (B) Totais (B) (R$) ©G)=@x4)
C) INSTALAGOES - 0] (%) -
Escritério 1,00 25 25,00 2.218,88 55.471,93
Residéncia 1,00 25 25,00 1.279,46 31.986,56
Subtotal B+C 167.537,74
SUBTOTAL A+B+C 510.712,24
D) BDI - Engenharia Consultiva 31,37% de (A+B+C) Subtotal D 160.235,04
E) TOTAL GERAL (A+B+C +D) Subtotal E 670.947,25
F) TOTAL MEDIO POR UNIDADE 26.837,89




OBJETO:

LOTE: 5F

COMPOSICAO DO ORGAMENTO REFERENCIAL

PARECER TECNICO DE CONSULTORES ESPECIALISTAS

Contratagéo de empresa consultiva especializada para apoio a supervisdo do empreendimentos ferroviarios

VINCULAGAO: SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS

Prazo: 16,0 més(es) MES/ANO-BASE: jul-23
. .. | Preco Unitério | Encargos
Nivel Qtd Mensal Meses N° HxMés (R$IMEs) Totais (B) Encargos Preco Total (R$)
Funcional 1) ) (3) = (1x2) @ %) Totais (B) (R$) (5)=(Bx4)
A) PESSOAL
Al) PESSOAL DE NiVEL SUPERIOR
Engenheiro consultor especial P8060 1,00 16 16,00 20.551,86 0,84 17.354,83 606.507,04
A2) PESSOAL DE NiVEL TECNICO
A2) PESSOAL DE NiVEL TECNICO
Subtotal A 606.507,04
Qtd Mensal Meses N° HxMeés Prego Unl}arlo Enca_\rgos Encargos Preco Total (R$)
) @ | @=ax | M | TS @) |ronie) Re)|  6)=@x4)
B) DESPESAS GERAIS @) (%)
B.1) VEICULOS
B.2) EQUIPAMENTOS
.. | Preco Unitario | Encargos
Qtd Mensal Meses N° HxMés (R$/Més) Totais (B) Encargos Preco Total (R$)
C) INSTALACOES 1) ) (3) = (1x2) @) ) Totais (B) (R$)| (5)=(3x4)
Subtotal B+C -
SUBTOTAL A+B+C 606.507,04
D) BDI - Engenharia Consultiva 31,37% de (A+B+C) Subtotal D 190.290,48
E) TOTAL GERAL (A + B+ C + D) Subtotal E 796.797,44
F) TOTAL MEDIO POR UNIDADE 49.799,84




COMPOSIGAO DO ORGAMENTO REFERENCIAL
PARECER TECNICO EM AJUSTES CONTRATUAIS

OBJETO: Contratagéo de empresa consultiva especializada para apoio a supervisdo do empreendimentos ferroviarios

LOTE: 5F
VINCULAGAO: SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS

Prazo: 6,0 més(es) MES/ANO-BASE: jul-23
. o .. | Preco Unitrio | Encargos
Descrigio Nivel Qtd Mensal Meses N° HxMés (R$IMEs) Totais (B) Encargos Preco Total (R$)
Funcional 1) ) (3) = (1x2) @ %) Totais (B) (R$) (5)=(Bx4)
A) PESSOAL
Al) PESSOAL DE NiVEL SUPERIOR
Engenheiro de projetos sénior P8067 1,00 6 6,00 14.809,88 0,86 12.794,98 165.629,16
Engenheiro de projetos pleno P8066 1,00 6 6,00 11.669,34 0,88 10.299,82 131.814,96
A2) PESSOAL DE NiVEL TECNICO
Técnico de obras P8147 2,00 6 12,00 3.118,31 1,14 3.553,62 80.063,16
Topdgrafo P8163 1,00 6 6,00 2.290,75 1,29 2.950,65 31.448,40
A2) PESSOAL DE NiVEL TECNICO
Auxiliar de topografia P8028 1,00 6 6,00 1.467,63 1,60 2.343,88 22.869,06
Motorista de veiculo leve p8113 1,00 6 6,00 1.953,12 1,38 2.697,39 27.903,06
Subtotal A 459.727,80
Qtd Mensal Meses N° HxMeés Prego Unl}arlo Enca_\rgos Encargos Preco Total (R$)
I @ | @=ax) | REME) | Totis®) | 0im ®e)| )= @x4)
B) DESPESAS GERAIS @) (%)
B.1) VEICULOS
Veiculo leve - tipo hatch - (sem motorista) 1,00 6 6,00 2.921,13 17.526,78
B.2) EQUIPAMENTOS
Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack 3,00 6 18,00 216,87 3.903,66
.. | Preco Unitario | Encargos
Qtd Mensal Meses N° HxMés (R$/Més) Totais (B) Encargos Preco Total (R$)
C) INSTALAGOES 1) ) (3) = (1x2) @) ) Totais (B) (R$)| (5)=(3x4)
Subtotal B+C 21.430,44
SUBTOTAL A+B+C 481.158,24
D) BDI - Engenharia Consultiva 31,37% de (A+B+C) Subtotal D 150.962,52
E) TOTAL GERAL (A+B+C+D) Subtotal E 632.120,76
F) TOTAL MEDIO POR UNIDADE 105.353,46




OBJETO:

LOTE: 5F

COMPOSICAO DO ORGAMENTO REFERENCIAL
REVISAO DE PROJETOS EM FASE DE OBRA

Contratacao de empresa consultiva especializada para apoio a supervisdo do empreendimentos ferroviarios

VINCULAGAO: SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS

Prazo: 6,0 més(es) MES/ANO-BASE: jul-23
. .. | Preco Unitério | Encargos
s Nivel Meses N° HxMés N . Encargos Preco Total (R$)
Di
escrigao Funcional | @UMensal M “o™ |5~ 149 (Rﬂ‘f“) TO‘E‘U'Z)(B) Totais (B) (R$)|  (5) = (3% 4)
A) PESSOAL
Al) PESSOAL DE NiVEL SUPERIOR
Engenheiro de projetos sénior P8067 1,00 6 6,00 14.809,88 0,86 12.794,98 165.629,16
Engenheiro de projetos pleno P8066 1,00 6 6,00 11.669,34 0,88 10.299,82 131.814,96
Engenheiro de projetos junior P8065 1,00 6 6,00 11.220,00 0,89 9.942,82 126.976,92
A2) PESSOAL DE NiVEL TECNICO
Técnico de obras P8147 1,00 6 6,00 3.118,31 1,14 3.553,62 40.031,58
Topdgrafo P8163 1,00 6 6,00 2.290,75 1,29 2.950,65 31.448,40
A2) PESSOAL DE NiVEL TECNICO
Auxiliar de topografia P8028 1,00 6 6,00 1.467,63 1,60 2.343,88 22.869,06
Motorista de veiculo leve P8113 1,00 6 6,00 1.953,12 1,38 2.697,39 27.903,06
Subtotal A 546.673,14
Meses N° HxMés Prego Un[tano EI'ICE.iI'QOS Encargos Preco Total (R$)
Qtd Mensal (1) ) @)= (R$/Més) Totais (B) Totais (8) RS)|  (5)= (3 x4)
B) DESPESAS GERAIS - G} (%) B
B.1) VEICULOS
Veiculo leve - tipo hatch - (sem motorista) 1,00 6 6,00 2.921,13 17.526,78
B.2) EQUIPAMENTOS
Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack 3,00 6 18,00 216,87 3.903,66
Meses N° HxMés Prego Un[tarlo Enc;rgos Encargos Preco Total (R$)
Qtd Mensal (1) ® @) =12 (R$/Més) Totais (B) Totais (B) (R$) ©G)=@x4)
C) INSTALAGOES - 0] (%) -
Subtotal B+C 21.430,44
SUBTOTAL A+B+C 568.103,58
D) BDI - Engenharia Consultiva 31,37% de (A+B+C) Subtotal D 178.241,47
E) TOTAL GERAL (A+B+C +D) Subtotal E 746.345,04
F) TOTAL MEDIO POR UNIDADE 124.390,84




COMPOSIGAO DO ORGAMENTO REFERENCIAL
VIAGENS - BRASILIA

OBJETO: Contratagéo de empresa consultiva especializada para apoio a supervisdo do empreendimentos ferroviarios

LOTE: 5F
VINCULAGAO: SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS

Prazo: 12,0 més(es) MES/ANO-BASE: jul-23
. o .. | Preco Unitrio | Encargos
Descrigio Nivel Qtd Mensal Meses N° HxMés (R$IMEs) Totais (B) Encargos Preco Total (R$)
Funcional 1) ) (3) = (1x2) @ %) Totais (B) (R$) (5)=(Bx4)
A) PESSOAL
Al) PESSOAL DE NiVEL SUPERIOR
A2) PESSOAL DE NiVEL TECNICO
A2) PESSOAL DE NiVEL TECNICO
Subtotal A
Qtd Mensal Meses N° HxMeés Prego Um}arlo Enca_\rgos Encargos Preco Total (R$)
) @ | @=ax | M | TS G) |ronie) Re)|  5)=@x4)
B) DESPESAS GERAIS (4) (%)
B.3) VIAGENS E DIARIAS
Passagem Aérea Guanambi/Brasilia 1,00 12 12,00 1.484,35 17.812,18
.. | Preco Unitario | Encargos
Qtd Mensal Meses N° HxMés (R$/Més) Totais (B) Encargos Preco Total (R$)
C) INSTALAGOES (Y] @ (3) = (1x2) @) v  |ToEs® RS (6)=Bx4)
Subtotal B+C 17.812,18
SUBTOTAL A+B+C 17.812,18
D) BDI - Engenharia Consultiva 15,00% de (A+B+C) Subtotal D 2.671,82
E) TOTAL GERAL (A+B+C +D) Subtotal E 20.484,00
F) TOTAL MEDIO POR UNIDADE 1.707,00




COMPOSICAO DO ORCAMENTO REFERENCIAL
DIARIA - BRASILIA

OBJETO: Contratacéo de empresa consultiva especializada para apoio a superviséo do empreendimentos ferroviarios

LOTE: 5F
VINCULAGAO: SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS

Prazo: 12,0 més(es) MES/ANO-BASE: jul-23
. .. | Preco Unitério | Encargos
s Nivel Meses N° HxMés N . Encargos Preco Total (R$)
D
escrigao Funcional | Q@Mensal @ | "o |3y = (ax) (R%"es) T"%'Z)(B) Totais (B) (R$)|  (5) = (3x4)
A) PESSOAL
Al) PESSOAL DE NiVEL SUPERIOR
A2) PESSOAL DE NiVEL TECNICO
A2) PESSOAL DE NiVEL TECNICO
Subtotal A
Meses N° HxMeés Prego Unl}arlo EnC§rgos Encargos Preco Total (R$)
Qtd Mensal (1) @ @) = (1x2) (R$/Més) Totais (B) Totais (B) (RS) G)=(3x4)
B) DESPESAS GERAIS @) (%)
B.3) VIAGENS E DIARIAS
Diarias Brasilia 2,00 12 24,00 381,14 9.147,36
Meses N° HxMés Preco Unl}arlo Encgrgos Encargos Preco Total (R$)
B Qtd Mensal (1) @ @)= (1x2) (R$/Més) Totais (B) Totais (B) RS)|  (5)= B x4)
C) INSTALAGOES (4) (%)
Subtotal B+C 9.147,36
SUBTOTAL A+B+C 9.147,36
D) BDI - Engenharia Consultiva 15,00% de (A+B+C) Subtotal D 1.372,10
E) TOTAL GERAL (A + B+ C + D) Subtotal E 10.519,44
F) TOTAL MEDIO POR UNIDADE 876,62




COMPOSICAO DO ORGAMENTO REFERENCIAL
RECEBIMENTO PROVISORIOS DE OBJETO DE CONSTRUGAO - 5FB

OBJETO: Contratacéo de empresa consultiva especializada para apoio a superviséo do empreendimentos ferroviarios

LOTE: 5F
VINCULAGAO: SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS

Prazo: 2,0 més(es) MES/ANO-BASE: jul-23
. .. | Preco Unitério | Encargos
s Nivel Meses N° HxMés N . Encargos Preco Total (R$)
Descrigéo
¢ Funcional | Q@Mensal @ | "o |3y = (ax) (R$(’2)"es) T"%'Z)(B) Totais (B) (R$)|  (5) = (3x4)
A) PESSOAL
Al) PESSOAL DE NiVEL SUPERIOR
Engenheiro de projetos sénior P8067 2,00 2 4,00 14.809,88 0,86 12.794,98 110.419,44
Engenheiro de projetos jinior P8065 2,00 2 4,00 11.220,00 0,89 9.942,82 84.651,28
A2) PESSOAL DE NiVEL TECNICO
Técnico de obras P8147 5,00 2 10,00 3.118,31 1,14 3.553,62 66.719,30
Laboratorista P8098 2,00 2 4,00 2.157,71 1,32 2.849,65 20.029,44
Topdgrafo P8163 3,00 2 6,00 2.290,75 1,29 2.950,65 31.448,40
A2) PESSOAL DE NiVEL TECNICO
Aucxiliar de laboratério P8027 2,00 2 4,00 1.618,28 1,52 2.455,62 16.295,60
Auxiliar de topografia P8028 6,00 2 12,00 1.467,63 1,60 2.343,88 45.738,12
Motorista de veiculo leve P8113 3,00 2 6,00 1.953,12 1,38 2.697,39 27.903,06
Subtotal A 403.204,64
.. | Preco Unitario | Encargos
Meses N° HxMés N 3 Encargos Preco Total (R$)
Qtd Mensal (1) @ @) = (1x2) (R$/Més) Totais (B) Totais (B) (RS) G)=(3x4)
B) DESPESAS GERAIS (4) (%)
B.1) VEICULOS
Veiculo leve - tipo hatch - (sem motorista) 1,00 2 2,00 2.921,13 5.842,26
Veiculo leve - tipo pick up 4 x 4 - (sem motorista) 1,00 2 2,00 8.625,32 17.250,64
Veiculo van - tipo furgao - (com motorista) 1,00 2 2,00 9.919,98 19.839,96
B.2) EQUIPAMENTOS
Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack 9,00 2 18,00 216,87 3.903,66
Camera Digital - Resolugdo 10 mega pixels ou superior 5,00 2 10,00 65,17 651,70
GPS de navegagdo / mapeamento - precisdo 3 a 5m (GIS) 3,00 2 6,00 68,23 409,38
Meses N° HxMeés Prego Um}ano Encgrgos Encargos Preco Total (R$)
Qtd Mensal (1) @ @) =12 (R$/Més) Totais (B) Totais (B) (RS) ©)=(3x4)
C) INSTALAGOES B (4) (%) -
Escritério 1,00 1 1,00 9.005,76 9.005,75
Residéncia 1,00 1 1,00 15.993,28 15.993,28
Topografia 1,00 1 1,00 3.163,12 3.163,12
Laboratorio de concreto 1,00 1 1,00 4.285,23 4.285,23
Laboratério de solos 1,00 1 1,00 4.235,59 4.235,59
Subtotal B+C 84.580,57
SUBTOTAL A+B+C 487.785,21
D) BDI - Engenharia Consultiva 31,37% de (A+B+C) Subtotal D 153.041,72
E) TOTAL GERAL (A+B+C + D) Subtotal E 640.826,92
F) TOTAL MEDIO POR UNIDADE 320.413,46




COMPOSICAO DO ORGAMENTO REFERENCIAL
RECEBIMENTO PROVISORIOS DE OBJETO DE CONSTRUGAO - 5FC

OBJETO: Contratacéo de empresa consultiva especializada para apoio a superviséo do empreendimentos ferroviarios

LOTE: 5F
VINCULAGAO: SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS

Prazo: 2,0 més(es) MES/ANO-BASE: jul-23
. .. | Preco Unitério | Encargos
s Nivel Meses N° HxMés N . Encargos Preco Total (R$)
Descrigéo
¢ Funcional | Q@Mensal @ | "o |3y = (ax) (R$(’2)"es) T"%'Z)(B) Totais (B) (R$)|  (5) = (3x4)
A) PESSOAL
Al) PESSOAL DE NiVEL SUPERIOR
Engenheiro de projetos sénior P8067 2,00 2 4,00 14.809,88 0,86 12.794,98 110.419,44
Engenheiro de projetos jinior P8065 2,00 2 4,00 11.220,00 0,89 9.942,82 84.651,28
A2) PESSOAL DE NiVEL TECNICO
Técnico de obras P8147 5,00 2 10,00 3.118,31 1,14 3.553,62 66.719,30
Laboratorista P8098 2,00 2 4,00 2.157,71 1,32 2.849,65 20.029,44
Topdgrafo P8163 3,00 2 6,00 2.290,75 1,29 2.950,65 31.448,40
A2) PESSOAL DE NiVEL TECNICO
Aucxiliar de laboratério P8027 2,00 2 4,00 1.618,28 1,52 2.455,62 16.295,60
Auxiliar de topografia P8028 6,00 2 12,00 1.467,63 1,60 2.343,88 45.738,12
Motorista de veiculo leve P8113 3,00 2 6,00 1.953,12 1,38 2.697,39 27.903,06
Subtotal A 403.204,64
.. | Preco Unitario | Encargos
Meses N° HxMés N 3 Encargos Preco Total (R$)
Qtd Mensal (1) @ @) = (1x2) (R$/Més) Totais (B) Totais (B) (RS) G)=(3x4)
B) DESPESAS GERAIS (4) (%)
B.1) VEICULOS
Veiculo leve - tipo hatch - (sem motorista) 1,00 2 2,00 2.921,13 5.842,26
Veiculo leve - tipo pick up 4 x 4 - (sem motorista) 1,00 2 2,00 8.625,32 17.250,64
Veiculo van - tipo furgao - (com motorista) 1,00 2 2,00 9.919,98 19.839,96
B.2) EQUIPAMENTOS
Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack 9,00 2 18,00 216,87 3.903,66
Camera Digital - Resolugdo 10 mega pixels ou superior 5,00 2 10,00 65,17 651,70
GPS de navegagdo / mapeamento - precisdo 3 a 5m (GIS) 3,00 2 6,00 68,23 409,38
Meses N° HxMeés Prego Um}ano Encgrgos Encargos Preco Total (R$)
Qtd Mensal (1) @ @) =12 (R$/Més) Totais (B) Totais (B) (RS) ©)=(3x4)
C) INSTALAGOES B (4) (%) -
Escritério 1,00 1 1,00 9.005,76 9.005,75
Residéncia 1,00 1 1,00 15.993,28 15.993,28
Topografia 1,00 1 1,00 3.163,12 3.163,12
Laboratorio de concreto 1,00 1 1,00 4.285,23 4.285,23
Laboratério de solos 1,00 1 1,00 4.235,59 4.235,59
Subtotal B+C 84.580,57
SUBTOTAL A+B+C 487.785,21
D) BDI - Engenharia Consultiva 31,37% de (A+B+C) Subtotal D 153.041,72
E) TOTAL GERAL (A+B+C + D) Subtotal E 640.826,92
F) TOTAL MEDIO POR UNIDADE 320.413,46




COMPOSICAO DO ORGAMENTO REFERENCIAL
RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBJETO DE CONSTRUGAO - 5FB

OBJETO: Contratacéo de empresa consultiva especializada para apoio a superviséo do empreendimentos ferroviarios

LOTE: 5F
VINCULAGAO: SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS

Prazo: 2,0 més(es) MES/ANO-BASE: jul-23
. .. | Preco Unitério | Encargos
s Nivel Meses N° HxMés N . Encargos Preco Total (R$)
Descrigéo
¢ Funcional | Q@Mensal @ | "o |3y = (ax) (R$(’2)"es) T"%'Z)(B) Totais (B) (R$)|  (5) = (3x4)
A) PESSOAL
Al) PESSOAL DE NiVEL SUPERIOR
Engenheiro de projetos sénior P8067 2,00 2 4,00 14.809,88 0,86 12.794,98 110.419,44
Engenheiro de projetos jinior P8065 2,00 2 4,00 11.220,00 0,89 9.942,82 84.651,28
A2) PESSOAL DE NiVEL TECNICO
Técnico de obras P8147 5,00 2 10,00 3.118,31 1,14 3.553,62 66.719,30
Laboratorista P8098 2,00 2 4,00 2.157,71 1,32 2.849,65 20.029,44
Topdgrafo P8163 3,00 2 6,00 2.290,75 1,29 2.950,65 31.448,40
A2) PESSOAL DE NiVEL TECNICO
Aucxiliar de laboratério P8027 2,00 2 4,00 1.618,28 1,52 2.455,62 16.295,60
Auxiliar de topografia P8028 6,00 2 12,00 1.467,63 1,60 2.343,88 45.738,12
Motorista de veiculo leve P8113 3,00 2 6,00 1.953,12 1,38 2.697,39 27.903,06
Subtotal A 403.204,64
.. | Preco Unitario | Encargos
Meses N° HxMés N 3 Encargos Preco Total (R$)
Qtd Mensal (1) @ @) = (1x2) (R$/Més) Totais (B) Totais (B) (RS) G)=(3x4)
B) DESPESAS GERAIS (4) (%)
B.1) VEICULOS
Veiculo leve - tipo hatch - (sem motorista) 1,00 2 2,00 2.921,13 5.842,26
Veiculo leve - tipo pick up 4 x 4 - (sem motorista) 1,00 2 2,00 8.625,32 17.250,64
Veiculo van - tipo furgao - (com motorista) 1,00 2 2,00 9.919,98 19.839,96
B.2) EQUIPAMENTOS
Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack 9,00 2 18,00 216,87 3.903,66
Camera Digital - Resolugao 10 mega pixels ou superior 5,00 2 10,00 65,17 651,70
GPS de navegagdo / mapeamento - precisdo 3 a 5m (GIS) 3,00 2 6,00 68,23 409,38
Meses N° HxMeés Prego Um}ano Encgrgos Encargos Preco Total (R$)
Qtd Mensal (1) @ @) =12 (R$/Més) Totais (B) Totais (B) (RS) ©)=(3x4)
C) INSTALAGCOES (4) (%)
Escritério 1,00 1 1,00 9.005,76 9.005,75
Residéncia 1,00 1 1,00 10.875,48 10.875,48
Topografia 1,00 1 1,00 3.163,12 3.163,12
Laboratorio de concreto 1,00 1 1,00 4.285,23 4.285,23
Laboratério de solos 1,00 1 1,00 4.235,59 4.235,59
Subtotal B+C 79.462,77
SUBTOTAL A+B+C 482.667,41
D) BDI - Engenharia Consultiva 31,37% de (A+B+C) Subtotal D 151.436,02
E) TOTAL GERAL (A+B+C + D) Subtotal E 634.103,42
F) TOTAL MEDIO POR UNIDADE 317.051,71




COMPOSICAO DO ORGAMENTO REFERENCIAL
RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBJETO DE CONSTRUGAO - 5FC

OBJETO: Contratacéo de empresa consultiva especializada para apoio a superviséo do empreendimentos ferroviarios

LOTE: 5F
VINCULAGAO: SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS

Prazo: 2,0 més(es) MES/ANO-BASE: jul-23
. .. | Preco Unitério | Encargos
s Nivel Meses N° HxMés N . Encargos Preco Total (R$)
Descrigéo
¢ Funcional | Q@Mensal @ | "o |3y = (ax) (R$(’2)"es) T"%'Z)(B) Totais (B) (R$)|  (5) = (3x4)
A) PESSOAL
Al) PESSOAL DE NiVEL SUPERIOR
Engenheiro de projetos sénior P8067 2,00 2 4,00 14.809,88 0,86 12.794,98 110.419,44
Engenheiro de projetos jinior P8065 2,00 2 4,00 11.220,00 0,89 9.942,82 84.651,28
A2) PESSOAL DE NiVEL TECNICO
Técnico de obras P8147 5,00 2 10,00 3.118,31 1,14 3.553,62 66.719,30
Laboratorista P8098 2,00 2 4,00 2.157,71 1,32 2.849,65 20.029,44
Topdgrafo P8163 3,00 2 6,00 2.290,75 1,29 2.950,65 31.448,40
A2) PESSOAL DE NiVEL TECNICO
Aucxiliar de laboratério P8027 2,00 2 4,00 1.618,28 1,52 2.455,62 16.295,60
Auxiliar de topografia P8028 6,00 2 12,00 1.467,63 1,60 2.343,88 45.738,12
Motorista de veiculo leve P8113 3,00 2 6,00 1.953,12 1,38 2.697,39 27.903,06
Subtotal A 403.204,64
.. | Preco Unitario | Encargos
Meses N° HxMés N 3 Encargos Preco Total (R$)
Qtd Mensal (1) @ @) = (1x2) (R$/Més) Totais (B) Totais (B) (RS) G)=(3x4)
B) DESPESAS GERAIS (4) (%)
B.1) VEICULOS
Veiculo leve - tipo hatch - (sem motorista) 1,00 2 2,00 2.921,13 5.842,26
Veiculo leve - tipo pick up 4 x 4 - (sem motorista) 1,00 2 2,00 8.625,32 17.250,64
Veiculo van - tipo furgao - (com motorista) 1,00 2 2,00 9.919,98 19.839,96
B.2) EQUIPAMENTOS
Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack 9,00 2 18,00 216,87 3.903,66
Camera Digital - Resolugao 10 mega pixels ou superior 5,00 2 10,00 65,17 651,70
GPS de navegagdo / mapeamento - precisdo 3 a 5m (GIS) 3,00 2 6,00 68,23 409,38
Meses N° HxMeés Prego Um}ano Encgrgos Encargos Preco Total (R$)
Qtd Mensal (1) @ @) =12 (R$/Més) Totais (B) Totais (B) (RS) ©)=(3x4)
C) INSTALAGCOES (4) (%)
Escritério 1,00 1 1,00 9.005,76 9.005,75
Residéncia 1,00 1 1,00 10.875,48 10.875,48
Topografia 1,00 1 1,00 3.163,12 3.163,12
Laboratorio de concreto 1,00 1 1,00 4.285,23 4.285,23
Laboratério de solos 1,00 1 1,00 4.235,59 4.235,59
Subtotal B+C 79.462,77
SUBTOTAL A+B+C 482.667,41
D) BDI - Engenharia Consultiva 31,37% de (A+B+C) Subtotal D 151.436,02
E) TOTAL GERAL (A+B+C + D) Subtotal E 634.103,42
F) TOTAL MEDIO POR UNIDADE 317.051,71




COMPOSIGAO DO ORGAMENTO REFERENCIAL
EQUIPE DE DEDICAGAO EXCLUSIVA

OBJETO: Contratagéo de empresa consultiva especializada para apoio a supervisdo do empreendimentos ferroviarios

LOTE: 5F
VINCULAGAO: SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS

Prazo: 36,0 més(es) MES/ANO-BASE: jul-23
. o A . Encargos _
Descrigio Nivel Qtd Mensal Meses N° HxMés Preco Unitéario Totais (B) Encargos Preco Total (R$) (5)=(3
Funcional 1) ) (3)=(1x2) | (R$/Més) (4) %) Totais (B) (R$) X 4)
A) PESSOAL
Al) PESSOAL DE NiVEL SUPERIOR
Engenheiro coordenador P8061 1,00 36 36,00 17.126,55 0,85 14.633,42 1.143.358,92
Engenheiro de projetos jinior P8065 1,00 36 36,00 11.220,00 0,89 9.942,82 761.861,52
Chefe de escritorio P8038 1,00 36 36,00 3.370,83 1,10 3.701,76 254.613,24
Administrador jlnior P8173 1,00 36 36,00 3.166,55 1,12 3.557,36 242.060,76
A2) PESSOAL DE NiVEL TECNICO
Técnico de obras P8147 2,00 36 72,00 3.118,31 1,14 3.553,62 480.378,96
A2) PESSOAL DE NiVEL TECNICO
Auxiliar administrativo P8026 1,00 36 36,00 1.772,08 1,43 2.536,41 155.105,64
Auxiliar P8025 1,00 36 36,00 1.467,63 1,60 2.350,46 137.451,24
Motorista de veiculo leve P8113 1,00 36 36,00 1.953,12 1,38 2.697,39 167.418,36
Subtotal A 3.342.248,64
Qtd Mensal Meses N° HxMeés Preco Unitéario .:_E;Z?sr%gs) Encargos Preco Total (R$) (5) = (3
1 2 3) = (1x2 R$/Més; 4 Totais (B) (R 4
B) DESPESAS GERAIS w @ @=wa) | RoMe) @ (%) o6 ) 9
B.1) VEICULOS
Veiculo leve - tipo hatch - (sem motorista) 1,00 36 36,00 2.921,13 105.160,68
Veiculo leve - tipo pick up 4 x 4 - (sem motorista) 1,00 36 36,00 8.625,32 310.511,52
Veiculo van - tipo furgdo - (com motorista) 1,00 36 36,00 9.919,98 357.119,28
Veiculo Rodoferroviério - (com motorista) 1,00 36 36,00 11.584,88 417.055,68
B.2) EQUIPAMENTOS
Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack 5,00 36 180,00 216,87 39.036,60
Camera Digital - Resolugao 10 mega pixels ou superior 1,00 36 36,00 65,17 2.346,12
Drone e software para processamento 1,00 19 19,00 906,89 17.230,91
Qtd Mensal Meses N° HxMeés Preco Unitéario Ti'l:?;%g Encargos Preco Total (R$) (5)=(3
€) INSTALAGOES @ 0] (3)=(1x2) | (R$/Mes) (4) (0 | Towis () (RY) X 4)
Escritério 1,00 36 36,00 5.612,32 202.043,43
Residéncia 1,00 36 36,00 4.478,13 161.212,74
Subtotal B+C 1.611.716,96
SUBTOTAL A+B+C 4.953.965,60
D) BDI - Engenharia Consultiva 31,37% de (A+B+C) Subtotal D 1.554.297,74
E) TOTAL GERAL (A + B + C + D) Subtotal E 6.508.263,24
F) TOTAL MEDIO POR UNIDADE 180.785,09




COMPOSICAO DO ORGAMENTO REFERENCIAL
SUPERVISAO DE MANUTENGAO DE VIAS - 5FB

OBJETO: Contratagéo de empresa consultiva especializada para apoio a supervisdo do empreendimentos ferroviarios

LOTE: 5F
VINCULAGAO: SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS

Prazo: 23,0 més(es) MES/ANO-BASE: jul-23
. .. | Preco Unitério | Encargos
s Nivel Meses N° HxMés N . Encargos Preco Total (R$)
Descricéo
< Funcional [QUMensal @ T g~ gy0) (R%‘f“) TO‘E‘“'Z)(B) Totais (B) R$)|  (5) = Bx 4)
A) PESSOAL
Al) PESSOAL DE NiVEL SUPERIOR
Engenheiro de projetos junior P8065 1,00 23 23,00 11.220,00 0,89 9.942,82 486.744,86
A2) PESSOAL DE NiVEL TECNICO
Técnico de obras P8147 3,00 23 69,00 3.118,31 1,14 3.553,62 460.363,17
A2) PESSOAL DE NiVEL TECNICO
Motorista de veiculo leve P8113 1,00 23 23,00 1.953,12 1,38 2.697,39 106.961,73
Subtotal A 1.054.069,76
4 | Preco Unitéario | Encargos
Meses N° HxMés N . Encargos Preco Total (R$)
Qtd Mensal (1) @ @) =(1x2) (R$/Més) Totais (B) Totais (B) (R$) )= (3x4)
B) DESPESAS GERAIS (4) (%)
B.1) VEICULOS
Veiculo leve - tipo pick up 4 x 4 - (sem motorista) 1,00 23 23,00 2.921,13 67.185,99
B.2) EQUIPAMENTOS
Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack 4,00 23 92,00 216,87 19.952,04
Cémera Digital - Resolugéo 10 mega pixels ou superior 1,00 23 23,00 65,17 1.498,91
Meses N° HxMés Prego Un[tano Encgrgos Encargos Preco Total (R$)
~ Qtd Mensal (1) ) @)= (1x2) (R$/Més) Totais (B) Totais (B) (RS)|  (5)= (3x4)
C) INSTALACOES (4) (%)
Escritério 1,00 23 23,00 5.612,32 129.083,30
Residéncia 1,00 23 23,00 2.942,77 67.683,62
Subtotal B+C 285.403,86
SUBTOTAL A+B+C 1.339.473,62
D) BDI - Engenharia Consultiva 31,37% de (A+B+C) Subtotal D 420.257,42
E) TOTAL GERAL (A+B+C+D) Subtotal E 1.759.730,92
F) TOTAL MEDIO POR UNIDADE 76.510,04




OBJETO:

LOTE: 5F

COMPOSICAO DO ORGAMENTO REFERENCIAL

SUPERVISAO DE MANUTENGAO DE VIAS - 5FC

Contratacao de empresa consultiva especializada para apoio a supervisdo do empreendimentos ferroviarios

VINCULAGAO: SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS

Prazo: 15,0 més(es) MES/ANO-BASE: jul-23
. .. | Preco Unitério | Encargos
s Nivel Meses N° HxMés N . Encargos Preco Total (R$)
Descricéo
G Funcional | QU Mensal M “oy™ 1 (3) = (1x2) (R%‘f“) TO‘E‘“'Z)(B) Totais (B) (R$)|  (5) = (3% 4)
A) PESSOAL
Al) PESSOAL DE NiVEL SUPERIOR
Engenheiro de projetos junior P8065 1,00 15 15,00 11.220,00 0,89 9.942,82 317.442,30
A2) PESSOAL DE NiVEL TECNICO
Técnico de obras p8147 3,00 15 45,00 3.118,31 1,14 3.553,62 300.236,85
A2) PESSOAL DE NiVEL TECNICO
Motorista de veiculo leve P8113 1,00 15 15,00 1.953,12 1,38 2.697,39 69.757,65
Subtotal A 687.436,80
4 | Preco Unitéario | Encargos
Meses N° HxMés N . Encargos Preco Total (R$)
Qtd Mensal (1) @ @) =(1x2) (R$/Més) Totais (B) Totais (B) (R$) )= (3x4)
B) DESPESAS GERAIS @) (%)
B.1) VEICULOS
Veiculo leve - tipo pick up 4 x 4 - (sem motorista) 1,00 15 15,00 2.921,13 43.816,95
B.2) EQUIPAMENTOS
Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack 4,00 15 60,00 216,87 13.012,20
Cémera Digital - Resolugéo 10 mega pixels ou superior 1,00 15 15,00 65,17 977,55
Meses N° HxMés Prego Un[tano Encgrgos Encargos Preco Total (R$)
~ Qtd Mensal (1) ) @)= (1x2) (R$/Més) Totais (B) Totais (B) (RS)|  (5)= (3x4)
C) INSTALACOES (4) (%)
Escritério 1,00 15 15,00 5.612,32 84.184,76
Residéncia 1,00 15 15,00 2.942,77 44.141,49
Subtotal B+C 186.132,95
SUBTOTAL A+B+C 873.569,75
D) BDI - Engenharia Consultiva 31,37% de (A+B+C) Subtotal D 274.080,92
E) TOTAL GERAL (A+B+C+D) Subtotal E 1.147.650,60
F) TOTAL MEDIO POR UNIDADE 76.510,04




Composicéo de precos Unitarios Referencial - INFRA S.A (01/07/2023)
Custo Unitario de Referéncia

Producdo da equipe

1,00 més
Valores em reais (R$)

IE5502 VEICULO LEVE RODOFERROVIARIO PICAPE 4X4 - SEM CONDUTOR
Utilizagdo Custo Horério
A - EQUIPAMENTOS Quantidade ) ) ) ) Custo Horério Total
Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

IE5502 Veiculo leve rodoferroviario picape 4x4 - (sem motorista) 182,49000 0,45 0,55 99,7714 33,7912 11.584,8831

Custo horéario total de equipamentos 11.584,8831

B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horério Total
Custo horério total de méo de obra -

Custo horério total de execugédo 11.584,8831

Custo unitario total de execugao 11.584,8831
Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de material -

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares -

Subtotal 11.584,8831

E - TEMPO FIXO Cadigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo -

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = DRNIIDT S Custo Unitario

Custo unitério total de transporte

Custo unitario direto total

11.584,88




Composicao de precos Unitarios Referencial - INFRA S.A (01/07/2023)

Custo Unitario de Referéncia (SICRO) Producao da equipe 1,00 més
Valores em reais (R$)

E8889 Veiculo leve - tipo hatch - (sem motorista)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade : Utilizagao . Qusto Horéario . Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo Total

E8889 Veiculo leve - tipo hatch - (sem motorista) 1,00000 66,00 116,49 32,84 6,47 2.921,1303

Custo horéario total de equipamentos 2.921,1303

B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horaério Custo Horario Total
Custo horéario total de méo de obra -

Custo horario total de execugao 2.921,1303

Custo unitario total de execugédo 2.921,1303
Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material -

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares -

Subtotal 2.921,1303

E - TEMPO FIXO Cddigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo -

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade — DRNI'DT 3 Custo Unitario

Custo unitario total de transporte -
Custo unitério direto total 2.921,13




Composicao de precos Unitarios Referencial - INFRA S.A (01/07/2023)

Custo Unitario de Referéncia (SICRO) Producao da equipe 1,00 més
Valores em reais (R$)

E8891 Veiculo leve - tipo pick up 4 x 4 - (sem motorista)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade : Utilizagao . Qusto Horéario . Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo Total

E8891 Veiculo leve - tipo pick up 4 x 4 - (sem motorista) 1,00000 66,00 116,49 80,19 28,61 8.625,3189

Custo horéario total de equipamentos 8.625,3189

B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horaério Custo Horario Total
Custo horéario total de méo de obra -

Custo horario total de execugao 8.625,3189

Custo unitario total de execugédo 8.625,3189
Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material -

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares -

Subtotal 8.625,3189

E - TEMPO FIXO Cddigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo -

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade — DRNI'DT 3 Custo Unitario

Custo unitario total de transporte -
Custo unitério direto total 8.625,32




Composicao de precos Unitarios Referencial - INFRA S.A (01/07/2023)

Custo Unitario de Referéncia (SICRO) Producao da equipe 1,00 més
Valores em reais (R$)

E8887 Veiculo van - tipo furgdo - (com motorista)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade : Utilizagao . Qusto Horéario . Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo Total

E8887 Veiculo van - tipo furgdo - (com motorista) 1,00000 66,00 116,49 74,09 43,18 9.919,9782

Custo horéario total de equipamentos 9.919,9782

B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horaério Custo Horario Total
Custo horéario total de méo de obra -

Custo horario total de execugao 9.919,9782

Custo unitario total de execugédo 9.919,9782
Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material -

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares -

Subtotal 9.919,9782

E - TEMPO FIXO Cddigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo -

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade — DRNI'DT 3 Custo Unitario

Custo unitario total de transporte -
Custo unitério direto total 9.919,98




CUSTO MENSAL
APEX-B 1
ESCRITORIO
NUMERO DE OCUPANTES 3,00
AREA 42,48
TEMPO 1,00
CUSTO 2.009,07
MOBILIARIO 1.507,77
CUSTOS DIVERSOS 398,76
RESIDENCIA
NUMERO DE OCUPANTES 3,00
AREA 37,23
CUSTO 1.151,52
MOBILIARIO 131,61
CUSTOS DIVERSOS 636,06
CUSTO MENSAL
SSOE-B 9
ESCRITORIO
NUMERO DE OCUPANTES 2,00
AREA 37,98
TEMPO 1,00
CUSTO 1.796,22
MOBILIARIO 1.005,18
CUSTOS DIVERSOS 265,84
RESIDENCIA
NUMERO DE OCUPANTES 4,00
AREA 49,64
CUSTO 1.535,37
MOBILIARIO 175,48
CUSTOS DIVERSOS 848,08
CUSTO MENSAL
RPOC-B 22
ESCRITORIO
NUMERO DE OCUPANTES 9,00
AREA 69,48
TEMPO 1,00
CUSTO 3.286,17
MOBILIARIO 4.523,31
CUSTOS DIVERSOS 1.196,28
RESIDENCIA
NUMERO DE OCUPANTES 25,00
AREA 310,25
CUSTO 9.596,03
MOBILIARIO 1.096,75

CUSTOS DIVERSOS 5.300,50

CUSTO MENSAL
APEX-C

ESCRITORIO

NUMERO DE OCUPANTES
AREA

TEMPO

CUSTO

MOBILIARIO

CUSTOS DIVERSOS

RESIDENCIA
NUMERO DE OCUPANTES
AREA

CUSTO

MOBILIARIO

CUSTOS DIVERSOS

CUSTO MENSAL
SSOE-C

ESCRITORIO

NUMERO DE OCUPANTES
AREA

TEMPO

CUSTO

MOBILIARIO

CUSTOS DIVERSOS

RESIDENCIA
NUMERO DE OCUPANTES
AREA

CUSTO

MOBILIARIO

CUSTOS DIVERSOS

CUSTO MENSAL
RPOC-C

ESCRITORIO

NUMERO DE OCUPANTES
AREA

TEMPO

CUSTO

MOBILIARIO

CUSTOS DIVERSOS

RESIDENCIA
NUMERO DE OCUPANTES
AREA

CUSTO

MOBILIARIO

CUSTOS DIVERSOS

3,00
42,48
1,00
2.009,07
1.507,77
398,76

3,00
37,23
1.151,52
131,61

636,06

10

2,00
37,98
1,00
1.796,22
1.005,18
265,84

4,00
49,64
1.535,37
175,48

848,08

23

9,00
69,48
1,00
3.286,17
4.523,31
1.196,28

25,00
310,25
9.596,03
1.096,75

5.300,50

CUSTO MENSAL
PTGQ-B

ESCRITORIO

NUMERO DE OCUPANTES
AREA

TEMPO

CUSTO

MOBILIARIO

CUSTOS DIVERSOS

RESIDENCIA
NUMERO DE OCUPANTES
AREA

CUSTO

MOBILIARIO

CUSTOS DIVERSOS

CUSTO MENSAL
SSSF-B

ESCRITORIO

NUMERO DE OCUPANTES
AREA

TEMPO

CUSTO

MOBILIARIO

CUSTOS DIVERSOS

RESIDENCIA

NUMERO DE OCUPANTES
AREA

CUSTO

MOBILIARIO

CUSTOS DIVERSOS

CUSTO MENSAL
RDOC-B

ESCRITORIO

NUMERO DE OCUPANTES
AREA

TEMPO

CUSTO

MOBILIARIO

CUSTOS DIVERSOS

RESIDENCIA
NUMERO DE OCUPANTES
AREA

CUSTO

MOBILIARIO

CUSTOS DIVERSOS

3,00
42,48
1,00
2.009,07
1.507,77
398,76

3,00
37,23
1.151,52
131,61

636,06

11

2,00
37,98
1,00
1.796,22
1.005,18
265,84

5,00
62,05
1.919,21
219,35

1.060,10

24

9,00
69,48
1,00
3.286,17
4.523,31
1.196,28

25,00
310,25
9.596,03
219,35

1.060,10



CUSTO MENSAL
PTGQ-C

ESCRITORIO

NUMERO DE OCUPANTES
AREA

TEMPO

CUSTO

MOBILIARIO

CUSTOS DIVERSOS

RESIDENCIA
NUMERO DE OCUPANTES
AREA

CUSTO

MOBILIARIO

CUSTOS DIVERSOS

CUSTO MENSAL
SSSF-C

ESCRITORIO

NUMERO DE OCUPANTES
AREA

TEMPO

CUSTO

MOBILIARIO

CUSTOS DIVERSOS

RESIDENCIA

NUMERO DE OCUPANTES
AREA

CUSTO

MOBILIARIO

CUSTOS DIVERSOS

CUSTO MENSAL
RDOC-C

ESCRITORIO

NUMERO DE OCUPANTES
AREA

TEMPO

CUSTO

MOBILIARIO

CUSTOS DIVERSOS

RESIDENCIA
NUMERO DE OCUPANTES
AREA

CUSTO

MOBILIARIO

CUSTOS DIVERSOS

3,00
42,48
1,00
2.009,07
1.507,77
398,76

3,00
37,23
1.151,52
131,61

636,06

12

2,00
37,98
1,00
1.796,22
1.005,18
265,84

5,00
62,05
1.919,21
219,35

1.060,10

25

9,00
69,48
1,00
3.286,17
4.523,31
1.196,28

25,00
310,25
9.596,03
219,35

1.060,10

CUSTO MENSAL

SSTE-B 5
ESCRITORIO

NUMERO DE OCUPANTES 4,00
AREA 46,98
TEMPO 1,00
CUSTO 2.221,92
MOBILIARIO 2.010,36
CUSTOS DIVERSOS 531,68
RESIDENCIA

NUMERO DE OCUPANTES 8,00
AREA 99,28
CUSTO 3.070,73
MOBILIARIO 350,96
CUSTOS DIVERSOS 1.696,16

CUSTO MENSAL

SMIA-B 13
ESCRITORIO

NUMERO DE OCUPANTES 2,00
AREA 37,98
TEMPO 1,00
CUSTO 1.796,22
MOBILIARIO 1.005,18
CUSTOS DIVERSOS 265,84
RESIDENCIA

NUMERO DE OCUPANTES 4,00
AREA 49,64
CUSTO 1.535,37
MOBILIARIO 175,48
CUSTOS DIVERSOS 848,08

CUSTO MENSAL

EDEX 26
ESCRITORIO

NUMERO DE OCUPANTES 5,00
AREA 51,48
TEMPO 1,00
CUSTO 2.434,77
MOBILIARIO 2.512,95
CUSTOS DIVERSOS 664,60
RESIDENCIA

NUMERO DE OCUPANTES 9,00
AREA 111,69
CUSTO 3.454,57
MOBILIARIO 175,48
CUSTOS DIVERSOS 848,08

CUSTO MENSAL
SSTE-C

ESCRITORIO

NUMERO DE OCUPANTES
AREA

TEMPO

CUSTO

MOBILIARIO

CUSTOS DIVERSOS

RESIDENCIA
NUMERO DE OCUPANTES
AREA

CUSTO

MOBILIARIO

CUSTOS DIVERSOS

CUSTO MENSAL
SMIA-C

ESCRITORIO

NUMERO DE OCUPANTES
AREA

TEMPO

CUSTO

MOBILIARIO

CUSTOS DIVERSOS

RESIDENCIA

NUMERO DE OCUPANTES
AREA

CUSTO

MOBILIARIO

CUSTOS DIVERSOS

CUSTO MENSAL
SMAV -B

ESCRITORIO

NUMERO DE OCUPANTES
AREA

TEMPO

CUSTO

MOBILIARIO

CUSTOS DIVERSOS

RESIDENCIA
NUMERO DE OCUPANTES
AREA

CUSTO

MOBILIARIO

CUSTOS DIVERSOS

4,00
46,98
1,00
2.221,92
2.010,36
531,68

8,00
99,28
3.070,73
350,96

1.696,16

14

2,00
37,98
1,00
1.796,22
1.005,18
265,84

4,00
49,64
1.535,37
175,48

848,08

27

5,00
51,48
1,00
2.434,77
2.512,95
664,60

5,00
62,05
1.919,21
175,48

848,08



CUSTO MENSAL

SSIN-B 7
ESCRITORIO

NUMERO DE OCUPANTES 4,00

AREA 46,98

TEMPO 1,00

CUSTO 2.221,92
MOBILIARIO 2.010,36

CUSTOS DIVERSOS 531,68

RESIDENCIA

NUMERO DE OCUPANTES 12,00

AREA 148,92

CUSTO 4.606,10

MOBILIARIO 526,44

CUSTOS DIVERSOS 2.544,24

CUSTO MENSAL

SSMT-B 15
ESCRITORIO

NUMERO DE OCUPANTES 1,00

AREA 33,48

TEMPO 1,00

CUSTO 1.583,37
MOBILIARIO 502,59

CUSTOS DIVERSOS 132,92

RESIDENCIA

NUMERO DE OCUPANTES 2,00

AREA 24,82

CUSTO 767,68

MOBILIARIO 87,74

CUSTOS DIVERSOS 424,04

CUSTO MENSAL

SMAV - C 28
ESCRITORIO

NUMERO DE OCUPANTES 5,00

AREA 51,48

TEMPO 1,00

CUSTO 2.434,77
MOBILIARIO 2.512,95

CUSTOS DIVERSOS 664,60

RESIDENCIA

NUMERO DE OCUPANTES 5,00

AREA 62,05

CUSTO 1.919,21

MOBILIARIO 87,74

CUSTOS DIVERSOS 424,04

CUSTO MENSAL
SSIN-C

ESCRITORIO

NUMERO DE OCUPANTES
AREA

TEMPO

CUSTO

MOBILIARIO

CUSTOS DIVERSOS

RESIDENCIA
NUMERO DE OCUPANTES
AREA

CUSTO

MOBILIARIO

CUSTOS DIVERSOS

CUSTO MENSAL
SSMT-C

ESCRITORIO

NUMERO DE OCUPANTES
AREA

TEMPO

CUSTO

MOBILIARIO

CUSTOS DIVERSOS

RESIDENCIA

NUMERO DE OCUPANTES
AREA

CUSTO

MOBILIARIO

CUSTOS DIVERSOS

4,00
46,98
1,00
2.221,92
2.010,36
531,68

8,00
99,28
3.070,73
350,96

1.696,16

16

1,00
33,48
1,00
1.583,37
502,59
132,92

2,00
24,82
767,68
87,74

424,04



