
Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP 2620230003696
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional VITOR ANTONIO CANATO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

Profissional: VITOR ANTONIO CANATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Registro: 5063215000-SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RNP: 2608550223 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Título Profissional: Engenheiro Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Número ART: 28027230221577244 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 03/10/2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forma de Registro: INICIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Empresa Contratada: DYNATEST ENGENHARIA LTDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contratante: CIA ESTADUAL DE HABITACAO DO RJ CEHAB RJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AVENIDA CARLOS PEIXOTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 54 . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: BOTAFOGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Rio de Janeiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 22290090 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrato: 004/2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Celebrado em : 24/01/2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vinculado à ART: 28027230230480502 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valor do Contrato: R$ 12.472.710,85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA PEIXOTO GOMIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 996 . . . .
Complemento: conj 810 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: JARDIM PAULISTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Paulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 01409900 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 24/01/2022 Situação: Atividade em andamento . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: INFRAESTRUTURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: CIA ESTADUAL DE HABITACAO DO RJ CEHAB RJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 33.525.221/0001-32 . . . . . . . . . . . .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA CARLOS PEIXOTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 54 . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: BOTAFOGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Rio de Janeiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: RJ CEP: 22290090 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 24/01/2022 Situação: Atividade em andamento . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: INFRAESTRUTURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: CIA ESTADUAL DE HABITACAO DO RJ CEHAB RJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 33.525.221/0001-32 . . . . . . . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Elaboração, Projeto básico, Rodovia. 1,00000 unidade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Observações
Engenheiro Responsável Técnico pelos projetos de pavimentação, geotecnia e contenções . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informações Complementares
Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente no período de 24/01/2022 a 20/03/2023 conforme dados quantitativos e
qualificativos constantes do atestado vinculado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do
profissional na área da ENGENHARIA CIVIL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Consta Termos aditivos de acréscimo valor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 23 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele
constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230003696
24/04/2023 11:22:37

Autenticação Digital: KUaClxzl55fxll5fyAJUnJCsaygg3UCJ

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do
atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e
quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP
(www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro,
sujeitando o autor à respectiva ação penal.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP 2620220009350
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional VITOR ANTONIO CANATO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

Profissional: VITOR ANTONIO CANATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Registro: 5063215000-SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RNP: 2608550223 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Título Profissional: Engenheiro Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Número ART: 28027230221371725 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 29/08/2022Baixada em: 29/08/2022
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230221152370, 28027230190271546 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL à 28027230190270154 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Empresa Contratada: DYNATEST ENGENHARIA LTDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT . .
QUADRA SAUN QUADRA 3 BLOCO A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: S/N - SETOR DE AUTARQUIA NORTE . . . . . . . . Bairro: ASA NORTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Brasília . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: DF CEP: 70040902 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrato: 795/2018-00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Celebrado em : 16/10/2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vinculado à ART: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valor do Contrato: R$ 4.366.351,59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 996 . . . .
Complemento: CJ - 810 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: JARDIM PAULISTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Paulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 01409900 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 05/11/2018 Conclusão Efetiva: 04/11/2021 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: INFRAESTRUTURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE CNPJ: 04.892.707/0001-00 . . . . . . . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Supervisão, Manutenção, Rodovia. 174,50000 quilômetro. 2) Fiscalização, Reparo, Rodovia. 174,50000
quilômetro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Observações
RESPONSÁVEL TÉCNICO E ENGENHEIRO PLENO DE PAVIMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA,
OBJETO DO CONTRATO DNIT/TT Nº 795/2018-00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informações Complementares
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do
profissional na área da ENGENHARIA CIVIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Os serviços foram realizados pelo "CONSÓRCIO DYNATEST - ATP", cuja a participação da empresa contratada e de 50%; . . . . . . .
O registro do Consórcio no CREA-SP ocorreu em 08/02/2019, sob n° 2187969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 10 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele
constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620220009350
10/10/2022 17:07:10

Autenticação Digital: 531BKKT1JGBx6T3F0lBJzG31n3yg6TKn

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do
atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e
quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP
(www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro,
sujeitando o autor à respectiva ação penal.
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DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES 

ATESTADO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004

CONTRATO ENCERRADO

Processo nº 50608.000983/2022-37

Interessado: Consórcio Dynatest-ATP

Declaramos para os devidos fins, que o CONSÓRIO DYNATEST-ATP, inscrito no CNPJ n° 31.534.477/0001-80, formado
pelas empresas DYNATEST ENGENHARIA LTDA. (50%), líder, com sede na Rua Peixoto Gomide, n° 996, Conjunto 810, Cerqueira
César, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ n° 32.116.154/0001-30 e ATP ENGENHARIA LTDA. (50%) com sede na Estrada das Ubaias, n°
540, Sala 900, Casa Forte Trade Center, Recife/PE, inscrita no CNPJ sob o n° 35.467.604/0001-27, executou para o DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT, com sede na capital do Distrito Federal - Brasília/DF - Setor de
Autarquias Norte, Edifício Núcleo dos Transportes Quadra 3, Lote "A", CEP 70.040-902, inscrito no CNPJ n° 04.892.707/0001-00, os
serviços especializados de engenharia consultiva, conforme discriminação abaixo:

1. Elementos Contratuais:

Rodovias

BR-101 – km 0+000 ao km 52+100;
BR-158 – km 0+000 ao km 12+100;
BR-262 – km 318+700 ao km 322+100;
BR-459 – km 0+000 ao km 32+200;
BR-488 – km 0+000 ao km 6+000.

Extensão: 105,80 quilômetros de pista;

Assunto:  Supervisão de obra de Manutenção e Restauração;

Número do Contrato:  795/2018-00;

Valor do Contrato:  R$ 4.366.351,59 (quatro milhões trezentos e sessenta e seis mil trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta e
nove centavos).

Vigência Contratual: 05/11/2018 a 04/11/2021;

Prazo de Vigência Contratual: 1.095 (um mil e noventa e cinco) dias consecutivos;

1° Aditivo: Processo n° 50600.030609/2017-79

Objeto:  inclusão dos segmentos rodoviários da BR-101/SP e BR-383/SP delegados ao DER/SP como parte do objeto do
contrato.

Extensão do Aditivo: adicional de 68,70 quilômetros;

BR-101 - km 87+200 ao km 89+100;

BR-101 – km 165+900 ao km 174+600;

BR-101 – km 176+200 ao km 185+900;

BR-101 – km 220+450 ao km 248+100;

BR-383 – km 25+500 ao km 46+300.

Valor do Aditivo: sem adição de valor;

Vigência do Aditivo: permanece a contratual.

Prazo de Execução: 1.095 (um mil e noventa e cinco) dias consecutivos;

Extensão Total: 174,50 quilômetros de pista.

2.  Objeto:

Realização  de  consultoria  para  execução  dos  serviços  técnicos  especializados  de  supervisão  e  apoio  à  fiscalização  na
execução das ações de manutenção e restauração rodoviária, sob Jurisdição da Superintendência Regional do DNIT no Estado de São Paulo,
constantes no PPA 2016/2019, inclusive as previstas no Programa de Aceleração do Crescimento – PAC.

SEI/DNIT - 11799691 - Atestado de Capacidade Técnica https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimi...

1 of 10 06/07/2022 13:20
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3.  Escopo dos Serviços:

O serviço de supervisão de obras teve por objetivo o apoio a Superintendência Regional do DNIT, no gerenciamento e
fiscalização das obras e serviços, na realização de levantamentos de dados e informações para elaboração de anteprojetos do PROARTE e
Projetos do Programa CREMA, assim como a elaboração dos projetos do programa CREMA com objetivo de fornecer os dados pertinentes
aos contratos e/ou instrumentos congêneres, com base nas informações devidamente consolidadas, de maneira a possibilitar a interpretação
de eventos e de não conformidades, bem como propiciar a tomada de decisões adequadas.

De  forma  a  possibilitar  a  proatividade  em  todo  o  processo  de  supervisão  e  apoio  à  fiscalização,  fez-se  necessária  a
constituição de um corpo técnico multidisciplinar, que atuaram no auxílio da supervisão das ações dos empreendimentos dos programas
CREMA, PROARTE e das demais obras de manutenção rodoviária geridos pela Superintendência Regional, sendo responsável por apoiar a
setorial  de  manutenção e restauração da Superintendência Regional  na supervisão e fiscalização das obras dos Programas CREMA e
PROARTE e demais ações de projeto e levantamento da manutenção e restauração rodoviária, corresponde as atividades de:

Acompanhamento técnico e controle de obras (ATO);

Supervisão e apoio na fiscalização das obras e serviços;

Supervisão e apoio à fiscalização na execução das obras de conservação integrantes das ações de manutenção rodoviária;

Supervisão e apoio na fiscalização e inspeção extraordinária de Obras de Arte Especiais;

Levantamentos de dados e informações de Obras de Arte Especiais, necessários e suficientes para elaboração de Anteprojeto do
PROARTE;

Realização dos levantamentos para projetos do programa CREMA conforme a Instrução de Serviço/DG nº 06, de 29 de abril de 2016;

Apoio à fiscalização e elaboração projetos do programa CREMA;

Desenvolvimento dos levantamentos do Índice de Condição da Manutenção – ICM; e

Apoio na setorial de manutenção e restauração da Superintendência Regional na realização levantamentos e ensaios especiais

Visando abranger o maior número de serviços contratados, foram executadas as atividades em 10 (dez) grupos de produtos,
dos 16 (dezesseis) inicialmente previstos no contrato, os quais serão discriminados nos subitens a seguir.

 I. Coordenação Geral

A execução do contrato foi regida por uma Coordenação-Geral que se encarregou da gestão integral das atividades, incluindo
a intermediação nas tratativas com o órgão e demais entidades envolvidas, no âmbito de competência da Superintendência Regional.

A  Coordenação-Geral  do  contrato,  além de gerir  o  desenvolvimento dos  serviços,  administrou  os  recursos  materiais  e
humanos que se fizeram necessários para a boa execução dos serviços, sendo dotada de equipe de informática disponibilizada para o
atendimento as  necessidades  de todas  as  atividades,  bem como de equipe administrativa  visando todo o  suporte necessário,  além da
disponibilização de consultores especializados, demandados pela Superintendência nas especialidades afins.

Foram desenvolvidas nesse produto as seguintes atividades:

Fórum  de  Desempenho,  com acompanhamento  do  andamento  das  obras,  bem como  visualização  dos  trechos  descobertos  que
necessitaram  de  ação  imediata  e  principalmente  os  de  execução  deficitária  em  relação  ao  previsto,  oportunizando  o  alerta  a
Superintendência dos contratos e/ou instrumentos congêneres das justificativas e ações para sua normalização;

Avaliação da aderência do Plano Nacional de Manutenção Rodoviária (PNMR) com os contratos e/ou instrumentos congêneres e
projetos em elaboração;

Auxílio do setor de manutenção da Superintendência na elaboração, verificação e análise dos Planos Anuais de Trabalho e Orçamento
(PATO), possibilitando à licitação para contratação de empresa para realização de obras de conservação rodoviária e de manutenção
do Programa PROARTE;

Emissão, junto ao CREA regional, de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, relativa aos serviços de acordo com a legislação
vigente;

Promoção  de  medidas  de  proteção  para  a  redução  ou  neutralização  dos  riscos  ocupacionais  aos  colaboradores,  bem  como
fornecimento dos equipamentos de proteção individuais (EPI’s) necessários, tais como óculos, luvas, aventais, máscaras, calçados
apropriados, protetores auriculares etc., fiscalizando e exigindo que se cumpram as normas e procedimentos destinados à preservação
de suas integridades físicas;

Verificação,  por  delegação  específica  da  Superintendência  Regional,  junto  aos  contratos  e/ou  instrumentos  congêneres  sob  sua
supervisão, o cumprimento das diretrizes e orientações emanadas pelo órgão, bem como a aderência da execução dos contratos aos
seus respectivos termos de referência às normas internas do DNIT e à legislação vigente;

Adequação da gestão dos controles internos dos contratos e instrumentos congêneres, visando garantir a eficiência e eficácia dos
respectivos controles;

Realização do controle orçamentário e financeiro dos contratos abrangidos pela sua área de competência, de obras e serviços, dentre
outros, bem como do próprio contrato de supervisão, propiciando a tomada de decisão por parte do gestor do DNIT;

Análise dos procedimentos contábeis utilizados em convênios, verificando a veracidade,  qualidade e fidelidade das informações
prestadas, bem como sobre a elegibilidade das despesas e a boa e regular aplicação dos recursos públicos, em conformidade com o
plano de trabalho e com a legislação vigente;

SEI/DNIT - 11799691 - Atestado de Capacidade Técnica https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimi...

2 of 10 06/07/2022 13:20

O
 P

R
E

S
E

N
T

E
 D

O
C

U
M

E
N

T
O

 É
 P

A
R

T
E

 IN
T

E
G

R
A

N
T

E
 D

A
 C

E
R

T
ID

Ã
O

 D
E

 A
C

E
R

V
O

 T
É

C
N

IC
O

 E
X

P
E

D
ID

A
 P

E
L

O
 C

R
E

A
-S

P
.

C
A

T
 N

o
: 

26
20

22
00

09
35

0 
- 

10
/1

0/
20

22
 1

7:
07

:1
0 

- 
A

u
te

n
ti

ca
çã

o
 D

ig
it

al
: 

53
1B

K
K

T
1J

G
B

x6
T

3F
0l

B
Jz

G
31

n
3y

g
6T

K
n

.

Página 3/11



Elaboração de propostas visando o aperfeiçoamento das normas e procedimentos de controles adotados com o objetivo de melhorar a
gestão e minimizar os gargalos de desempenho das unidades afetas;

Auditoria Interna do contrato de supervisão, visando sua integral aderência ao contrato, às normas internas do DNIT e a legislação em
vigor, bem como para a melhoria da eficiência e eficácia das suas atribuições;

Apresentação de sugestões e colaboração na sistematização, padronização e simplificação de normas e procedimentos operacionais de
interesse comum da Instituição;

Resposta ao fornecimento frequente à fiscalização do DNIT, de informações e/ou relatórios contendo possíveis não conformidades
quanto ao cumprimento pelas empresas executoras das obras e de elaboração de projetos de engenharia de requisitos exigidos pelas
seguradoras nas apólices de seguros;

Coordenação da elaboração dos projetos “As Built” de todas as obras integrantes das ações de manutenção rodoviária concluídas,
conforme Escopo Básico EB-117 das Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários – DNIT, Ed. 2006;

Disponibilização à Superintendência Regional todas as informações necessárias à inclusão das Obras de Arte Especiais reabilitadas
e/ou que tiveram inspeções extraordinárias, no Sistema de Gerenciamento de Obras – SGO, pela coordenação de planejamento da
diretoria de planejamento e pesquisa.

    II. Acompanhamento Técnico e Controle de Obras

Foram promovidas  as  avaliações  periódicas  das  obras  e  serviços  integrantes  das  ações  de  manutenção,  com relação  à
qualidade executiva e operacional, como também de equipamentos, produtividade, cumprimento de prazos e análise financeira, avaliação e
verificação de padrões de desempenho das obras, dentre outras.

Também foram controladas  e  otimizadas  as  ações  do  Plano  Nacional  de  Manutenção  Rodoviária  -  PNMR,  quanto  ao
planejamento referente à reabilitação e manutenção das OAE’s do Programa PROARTE, a execução das obras do Programa CREMA, a
execução das obras e/ou serviços de conserva, além dos programas de manutenção e restauração rodoviária, integrantes do conjunto viário
objeto.

No âmbito deste produto, foram realizadas as avaliações periódicas das obras e serviços relativos às ações de manutenção,
por meio das informações obtidas junto à Superintendência Regional e Unidades Locais, e por meio de visitas de inspeção realizadas pelas
equipes técnicas mobilizadas, para verificação da qualidade executiva e operacional, dos equipamentos, produtividade, cumprimento de
prazos e a análise financeira.

Foram desenvolvidas nesse produto as seguintes atividades:

Elaboração do cronograma das atividades dos empreendimentos, por meio de software MS Project, com planejamento e controle da
implantação e adequações, além da atualização mensal dos cronogramas das obras e/ou serviços;

Alimentação  mensal  do  sistema  de  acompanhamento  e  monitoramento  de  empreendimentos  utilizado  pelo  DNIT  e  apoio  a
Superintendência Regional na comparação da execução física com a execução financeira das obras, corrigindo eventuais desvios e
objetivando o preparo das informações necessárias para as estimativas do fluxo de pagamentos para os contratos relativos às ações de
manutenção rodoviária;

Efetuação do controle da evolução física dos empreendimentos, mediante informações a serem obtidas junto às empresas executoras
das obras e/ou serviços e por meio da realização de visitas técnicas às obras, juntamente com a fiscalização. Sendo elaborados
relatórios contendo as Curvas de Valor Agregado (Curvas S), mensal e acumulada, respectivamente;

Monitoramento  e  acompanhamento  das  construtoras,  projetistas  e  todos  os  prestadores  de  serviços  vinculados  às  ações  de
manutenção,  bem  como  verificação  do  cumprimento  das  obrigações  de  todos  os  contratados,  informando  pari  passu  à
Superintendência Regional, de eventuais desvios;

Disponibilização à fiscalização da Superintendência Regional de relatórios fotográficos de todas as etapas das obras consideradas
relevantes;

Suporte a Superintendência Regional nos relacionamentos com órgãos públicos e privados, concessionárias de serviços públicos e
entidades intervenientes;

Auxílio na Coordenação-Geral da preparação das viagens de inspeção aos locais das obras, com vistas à verificação da execução
física e da qualidade das obras e proposição de medidas para a correção de eventuais desvios;

Assessoramento da administração nos recebimentos provisórios e definitivos das obras e serviços executados;

Verificação da implementação do Plano de Gestão da Qualidade, exigida das construtoras, executando o acompanhamento da gestão
da qualidade-geral dos empreendimentos, com estrita obediência ao estabelecido na Norma DNIT 011/2004 – PRO – Gestão da
Qualidade em Empreendimentos Rodoviários e no Manual de Gestão da Qualidade em Empreendimentos Rodoviários (Publicação
IPR-722), como também demais pertinentes;

Análise de pareceres técnicos emitidos sobre eventuais propostas das construtoras, particularmente os referentes às alterações de
projeto na fase de execução das obras, ou modificação de prazo;

Coleta, organização e mantenimento, à disposição da fiscalização, dos dados e informações relativas as Ações de Manutenção;

Registros, elaboração de análises e emissão de pareceres relativos às obras e serviços, relativos as empresas; e

Emissão de informes de “Não Conformidade” referentes à qualidade, custo e prazo das obras e/ou serviços, que foram endereçados
aos fiscais da obra. Baseados nos critérios de aceitabilidade e pagamento, no Cronograma Vigente e nas Instruções e Normas do
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DNIT e na Lei que deu origem ao contrato (Lei nº 8.666/93, Lei nº 12.462/2011 e Lei nº10.520/2002 - que institui modalidade
licitação de Pregão).

III.  Supervisão e Apoio à Fiscalização de Obras e Serviços do Programa CREMA

Realização de todas as atividades inerentes ao Plano Nacional de Manutenção Rodoviária – PNMR, integrantes do lote de
supervisão com acompanhamento especializado “in loco” da execução de todas as obras integrantes das ações de manutenção rodoviária,
sob a jurisdição da Superintendência Regional.

Os contratos de obras supervisionados, possuíam prazos de execução de 3 anos (contrato na BR-158 e BR-262 com empresa
Construtora Diferencial Ltda.) e 5 anos (BR-101 com Empresa Neovia Infraestrutura Rodoviária Ltda.), tendo como objetivo a recuperação
funcional dos serviços de manutenção dos pavimentos nas pistas de rolamento e nos acostamentos.

Foram executadas a supervisão e apoio à fiscalização das obras do CREMA, com intervenção na base da pista de rolamento e
dos acostamentos. Para execução desta atividade foi mobilizado os profissionais, equipamentos e veículos de forma a cumprir todas as
exigências especificadas em normas e/ou instruções vigentes, para este tipo de intervenção, prevista no programa CREMA.

Também  foram  supervisionados  os  contratos  de  obras,  com  prazo  de  execução  de  02  anos,  tendo  como  objetivo  a
recuperação do revestimento asfáltico da pista de rolamento e do acostamento. Sendo responsável pela supervisão e apoio à fiscalização das
obras do CREMA 2ª Etapa, com intervenção no revestimento asfáltico na pista de rolamento e acostamentos.

Dentro de tal serviço de supervisão e fiscalização, foram realizadas as seguintes atividades relacionadas com as obras do
CREMA, com ou sem intervenção na base do pavimento, descritas a seguir:

Execução de 100% dos ensaios durante o primeiro quilômetro de cada serviço e pelo menos 10% dos ensaios e levantamentos
previstos nas especificações do DNIT, por amostragem e sem aviso prévio, ao longo da execução dos serviços presentes nos contratos
de obras do CREMA;

Verificação da execução de cada etapa das obras contratadas e informação dos resultados que foram efetivamente e individualmente
alcançados. Mais especificamente, a título exemplificativo, compreende verificação dos trabalhos de pista e acostamento, materiais
utilizados, exploração de materiais provenientes de jazidas, pedreiras e areais, testes e ensaios de recebimento de materiais, operação
de usinas, conjunto de britagem e estocagem dos materiais, avaliação de projetos de misturas, verificação do equipamento em serviço,
bem como verificação da atividade da construtora estar realizando os ensaios e controles exigidos para os materiais e serviços;

Execução de ensaios e controles, ao longo do mês anterior ao da medição, necessários para a verificação da fidelidade dos controles
tecnológicos realizados pela construtora e a avaliação mensal, através de Checklist, dos principais itens que guardam relação imediata
com a qualidade dos produtos ou serviços prestados pela construtora, elencados na Instrução de Serviço DG Nº 07/2016, de 29 de
abril de 2016;

Avaliação e verificação do atendimento aos padrões de desempenho para aceitação dos serviços de restauração de pista, através de
execução periódica de medições deflectométricas (FWD a cada 40 metros) e de irregularidade (IRI/QI) da pista, por amostragem, em
pelo menos 10% dos segmentos contratados, previstos para os contratos de obras de restauração e/ou reabilitação de pavimentos
(inclusive CREMA), em atendimento às instruções de serviço e normativos vigentes;

Avaliação  e  verificação  do  atendimento  aos  padrões  de  desempenho  dos  serviços  de  manutenção  e  conservação  através  da
determinação do fator de pagamento como critério de medição, definidos na Instrução de Serviço DG Nº 07/2016, de 29 de abril de
2016, que regula os procedimentos utilizados na execução de obras do Programa CREMA;

Emissão de pareceres conclusivos e apresentação à fiscalização da Superintendência Regional, dos resultados obtidos relativos a
Revisões  dos  projetos  em  fase  de  obras,  bem  como  modificação  de  prazo,  com  fundamentação  técnica,  que  motivaram  as
modificações quantitativas e qualitativas;

Verificação  do  cronograma  de  execução  das  obras  constantes  nos  projetos  e  efetuação  de  reelaboração,  em  conjunto  com  a
construtora e a Superintendência Regional;

Acompanhamento da execução da obra contratada e o cumprimento pelas construtoras das obrigações contratuais e informações
tempestivas da fiscalização a Superintendência Regional para constatação de serviços que estejam sendo executados em desacordo
com o projeto e ou especificações técnicas, bem como demais ocorrências em que caibam o registro e a comunicação formal;

Execução com Viga Benkelman, das medições deflectométricas após a execução de cada camada do pavimento, conforme especifica
as normas do DNIT, avaliando possíveis inconsistências existentes para posterior correção;

Verificação do cumprimento pelas construtoras das obrigações contratuais e informações tempestivas a fiscalização do DNIT para
constatação de serviços que estejam sendo executados em desacordo com o projeto e ou especificações técnicas, bem como demais
ocorrências em que caibam o registro e a comunicação formal;

Execução dos controles geométricos e tecnológicos das obras, para fins de aprovação e liberação;

Realização  dos  ensaios  de  controle  de  qualidade  dos  materiais  betuminosos  e  do  concreto,  previstos  nas  normas  do  DNIT,
previamente ao recebimento destes materiais nos canteiros de obras e durante a execução das obras, para as atividades dispostas nas
Atribuições;

Esclarecimento de dúvidas e prestações de informações de projeto necessárias à completa e adequada execução das obras pelas
construtoras;

Coleta, organização e mantenimento, à disposição da fiscalização da Superintendência Regional, dados e informações relativas aos
projetos básicos e executivos, às obras e às empresas construtoras;

Registro, elaboração de análises e emissão de pareceres conclusivos e apresentação à fiscalização da Superintendência Regional dos
resultados obtidos quanto à elaboração e ao detalhamento dos projetos básicos e executivos, para embasar a aceitação destes por parte
do DNIT;
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Acompanhamento da implantação, no campo, das soluções previstas no projeto, e observação nas intervenções de restauração ou
recuperação  em pavimentos  rígidos,  das  especificações  constantes  do manual  de  recuperação de pavimentos  rígidos  de  2004 –
Publicação IPR – 737 e demais Manuais, Normas e Especificações Gerais pertinentes.

 IV. Supervisão e Apoio à Fiscalização de Obras e Serviços de Restauração Rodoviária

Foram realizadas a supervisão, fiscalização e gerenciamento das obras de restauração com prazo de 02 anos, visando a
execução de serviços destinados a conferir ao pavimento da pista de rolamento e dos acostamentos existentes um novo aporte estrutural,
garantindo maior vida útil.

Desta forma, foram desenvolvidas as seguintes atividades no presente serviço:

Acompanhamento das intervenções integrantes desta atividade abrange a pista de rolamento e dos acostamentos.

Registro, elaboração de análises e emissão de conceitos relativos às obras e às empresas construtoras;

Prestação de serviços de consultoria rodoviária para dirimir questões técnicas e contratuais rotineiras ou por iniciativa da Fiscalização
do DNIT;

Acompanhamento diário de obras, com apresentação de relatório elaborado de acordo com a Norma DNIT 097/2007-PRO, da obra,
atestando ou não a validade dos registros, bem como, mantendo a sua atualização, e submetendo à fiscalização da Superintendência
Regional;

Verificação da eficácia dos serviços e medidas visando à efetiva redução dos acidentes e à elevação em geral do nível de segurança do
trânsito, com proposição dos aprimoramentos, ou sanando outros aspectos inadequados ou insuficientes constatados in loco;

Aplicação da Instrução de Serviço/DG n° 03, de 04 de fevereiro de 2011, Responsabilidade Ambiental das Construtoras - RAC e da
legislação ambiental vigente;

Elaboração e apresentação dos processos de revisão do projeto na fase de obras, com todas as memórias de cálculo e fundamentação
técnica que motivaram as modificações quantitativas e qualitativas, de cada proposta, conforme modelo adotado pelo DNIT;

Elaboração e atualização do controle físico-financeiro da obra e da “Curva S” da obra;

Efetuação, em modelo determinado pelo DNIT, das medições mensais dos serviços de obras executadas pelas construtoras e submetê-
las, com os elementos e dados de campo, à aprovação pela Fiscalização do DNIT;

Acompanhamento e implementação da reabilitação ambiental, nos seguintes aspectos:

Implantação de projetos ambientais de áreas especificas e, em particular, de projetos especiais para voçorocas, áreas de jazidas
etc.

Implantação de projetos paisagísticos complementares à reabilitação ambiental de áreas degradadas; e

Verificação da eficácia de medidas de proteção ambiental adotadas em função de padrões pré-estabelecidos, em especial quanto
à qualidade da água de mananciais que abasteçam núcleos urbanos e de processos erosivos porventura detectados na faixa de
domínio da rodovia.

V. Supervisão e Apoio à Fiscalização de Obras de Conservação Integrantes das Ações de Manutenção Rodoviária

Acompanhamento “in loco” e fiscalização da execução de todas as obras integrantes das ações de manutenção rodoviária,
relativas à conservação das pistas de rolamento, dos acostamentos, das obras de drenagem superficial e profunda, das obras de arte correntes
(OAC’s), da faixa de domínio, das interseções das rodovias pavimentadas e/ou Implantadas e manutenção dos segmentos com obras do
Programa CREMA, com obras arte especiais do Programa PROARTE e com obras de restauração, sob a jurisdição da Superintendência
Regional.

A supervisão e  apoio à  fiscalização das  obras  de  conservação na pista  de  rolamento e  nos  acostamentos  das  rodovias
pavimentadas e/ou implantadas, transcorreu com o desenvolvimento das seguintes atividades:

Análise dos contratos de conservação integrantes da malha rodoviária abrangida e Inspeção sistematizada,  quanto aos níveis de
conservação;

Emissão de relatórios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, constando todas as informações técnicas das obras e
dos serviços;

Verificação  do  cumprimento  do  cronograma  físico-financeiro  dos  serviços  de  conservação  e/ou  manutenção  executados  pelas
construtoras;

Avaliação por meio de inspeção “in loco” dos serviços executados conforme detalhado nos respectivos Programas de Trabalho e
Orçamento (Conserva) e/ou especificações de projeto para manutenção rodoviária (CREMA, Restauração e PROARTE);

Verificação junto às construtoras da disponibilidade dos equipamentos, materiais e pessoal compatíveis com as exigências dispostas
nos respectivos contratos;

Verificação se as  construtoras  estavam mantendo em perfeito estado de limpeza os  locais afetados pela execução dos serviços,
recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado;

Prestação de assessoria técnica com orientações, sugestões, instruções ou recomendações, exemplos de aplicação em outros serviços e
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assistências técnicas de interesse da Superintendência Regional, em relação a serviços de projetos e atividades que envolvam o objeto
do contrato, fornecendo normas para aperfeiçoar e garantir eficiência aos serviços;

Comunicação das atividades iniciadas, concluídas ou em execução, mantendo estreita comunicação com a fiscalização;

Execução  fielmente  dos  serviços  programados  nas  especificações,  não  se  admitindo  modificações  sem  a  prévia  consulta  e
concordância da Superintendência Regional;

Verificação se as áreas afetadas pelos serviços estão totalmente recuperadas e limpas, sendo efetuado o replantio de gramas nas valas,
recomposição de calçadas, asfaltos e outros, conforme a necessidade;

Avaliação de reparos, correções, remoções, reconstruções ou substituições, realizadas pelas construtoras, no total ou em parte, dos
serviços efetuados em que se verificaram vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais utilizados;

Nas rodovias não pavimentadas com projeto de implantação, foram supervisionas, além de executar as atividades que coincidem com
as de rodovias pavimentadas, a atenção para o cumprimento na execução obras e serviços de conservação da rodovia, no que tange:

Recomposição do Revestimento Primário - a recomposto o material granular (cascalho) da plataforma da rodovia, quando este
sofreu degradação proveniente da intensidade de tráfego e, principalmente pelas chuvas ocorridas nas regiões das referidas
rodovias, também se perdendo sob a forma de poeira durante a seca;

Recomposição de Erosões nos Aterros –  verificação da drenagem superficial  da pista de rolamento quanto a sua perfeita
condição, o que evita a ocorrência de erosões nos taludes de Aterros, decorrentes do escoamento natural das águas pluviais.

Remoção de Material  e Recomposição de Erosões nos Pés de Cortes -  Cumprindo das obrigações quanto à qualidade da
drenagem superficial da pista de rolamento e cristas de cortes, de forma a não permitir a ocorrência de erosões nos pés e taludes
de cortes, decorrentes do escoamento natural das águas pluviais.

Recomposição de Valetas de Cristas de Cortes e de Pés de Aterros – cumprimento das obrigações quanto à proteção e/ou
recomposição de valetas de cristas de cortes e de pés de aterros, executadas em curva de nível.

Patrolamento da Pista – fiscalização do acabamento da pista de rolamento da rodovia não está em boas condições, necessitando
de adição de material granular, de nivelamento ou de conformação da plataforma para correção das costelas transversais e os
sulcos longitudinais.

Recuperação e Desobstrução de Obras de Artes Correntes e de Pontes Mistas e/ou de Concreto – verificação da realização dos
serviços de recuperação e Desobstrução de Obras de Artes Correntes e de Pontes Mistas e/ou de Concreto, permitindo o fluxo
natural de veículos e das águas provenientes de intensas chuvas.

VI. Levantamento do Índice de Condição de Manutenção - ICM

Forma executados mensalmente os levantamentos expeditos para obtenção da condição de manutenção da malha rodoviária
pavimentada, adotando os seguintes procedimentos:

Levantamento da situação do pavimento, através do Índice do Pavimento (IP) e a Condição da Conservação (IC);

Cálculo das avaliações do IP, IC e ICM.

Para o cumprimento de tais procedimentos foram executadas as seguintes atividades:

Levantamento  do  inventário  de  pavimento,  foram  executados  em toda  a  extensão  com  emprego  de  processos  automáticos  de
aquisição de imagens por varredura contínua a laser, através do equipamento Pavement Scanner;

Levantamento  realizado  de  km  a  km,  através  de  aplicativo  específico  para  este  fim desenvolvido  pela  Coordenação-Geral  de
Manutenção e Restauração Rodoviária (CGMRR), considerando:

As rodovias em pista simples avaliadas somente em um sentido, abrangendo todas as faixas;

As rodovias em pista dupla avaliadas de forma independente para cada sentido de tráfego.

Obtenção do índice de condição da manutenção através levantamento expedito com resultado a partir da ponderação da situação do
pavimento, Índice do Pavimento (IP), e a condição da conservação (IC);

VII. Apoio e Assessoramento Especializado na Supervisão dos Empreendimentos de Manutenção Rodoviária

Foram executados a Superintendência Regional do DNIT, a consultoria especializada nas atividades de supervisão e apoio na
fiscalização da execução das ações de manutenção rodoviária, contribuindo para a condução dos empreendimentos constantes no PPA
(2016/2019), inclusive os previstos no Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, onde foram atendidas às necessidades e dirimidas
as questões técnicas com a elaboração de estudos técnicos, anteprojetos, projetos e elaboração de pareceres, auxiliando na solução de
conflitos que surgiram na condução dos empreendimentos.
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VIII. Realização de Levantamentos e Ensaios Especiais

Buscando atender as necessidades pontuais das intervenções em OAE’s, foram realizados levantamentos e ensaios especiais,
sendo considerado nos levantamentos especiais de estruturas de pontes, viadutos, passarelas, dentre outras, a utilização de veículos aéreos
não tripulados – VANTs, do tipo drone, equipados com câmeras de filmagem, de modo registrar as condições estruturais de obras em locais
de difícil acesso.

Também foram realizados os seguintes levantamentos e ensaios:

Levantamento das Condições Estruturais – Deflectometria (FWD):

Determinação  das  deflexões  do  pavimento  com  a  utilização  de  equipamento  FWD,  devidamente  calibrado  conforme
especificações do fabricante ou seguindo as diretrizes estabelecidas na Norma DNER PRO 273/96, com os resultados aferidos
com a viga Benkelman em segmentos representativos do trecho;

Avaliação Objetiva dos Pavimentos – Índice de Gravidade Global (IGG):

Avaliação objetiva da superfície do pavimento, de acordo com a norma DNIT 006/2003-PRO, de 20 em 20 m alternados, nas
10 primeiras estações de cada segmento homogêneo, com medição de trilha de roda;

Contagem Classificatória e Volumétrica de Tráfego:

Determinação do volume de tráfego da rodovia, através de contagens de tráfego classificatórias com duração mínima de 12 h,
durante um período de 05 (cinco) dias úteis.

Levantamento Visual Contínuo (LVC):

Levantamento Visual Contínuo (LVC), de acordo com a norma DNIT 008/2003-PRO, em toda a extensão do lote, extensão
padrão para o levantamento do LVC de 200 m.

Os segmentos homogêneos foram definidos a partir dos resultados desse levantamento, em combinação com os resultados do
levantamento deflectométrico, possuindo extensão mínima de 200 m e máxima de 3.000 m e os seus limites estabelecidos
através de utilização de GPS.

O levantamento de defeitos de superfície através da metodologia do IGG (DNIT 006/2003 PRO) e LVC (DNIT 008/2003
PRO), foram executados em toda a extensão com emprego de processos automáticos de aquisição de imagens por varredura
contínua a laser, através do equipamento Pavement Scanner.

Ensaios laboratoriais de Densidade do CBUQ com Gama de Densímetro e Determinação da Abrasão “Los Angeles” (Agregado).

IX. Supervisão e Apoio à Fiscalização de Obras e Serviços de Inspeção Extraordinária das Obras de Arte Especiais

Também foram realizadas a supervisão e apoio na fiscalização da execução de serviços de contenção com cortina atirantada
no km 8,5 da rodovia BR-459 e inspeção de obras de arte especiais, sob a jurisdição da Superintendência Regional, contemplando:

Inspeção Extraordinária de Estruturas (388,062 m²);

Obras Emergenciais de Contenções.

X. Apoio à Fiscalização e Elaboração de Projetos e/ou Anteprojetos de Obras

Conforme solicitação da Superintendência, foram elaborados os anteprojetos, projetos básicos e executivos das intervenções de restauração,
eliminação de pontos críticos e localizados, bem como as emergências das disciplinas de pavimentação, terraplenagem, obras geotécnicas
(contenções e estruturas), OAE, túneis, passarelas e fundações de OAE.

Todos os métodos de dimensionamento desenvolvidos, apresentação de documentos (planilhas, plantas, diagramas) atenderam às
especificações constantes nos manuais técnicos e normas vigentes do DNIT.

4. Quantitativo do Serviço:

    4.1. Supervisão da Execução das Obras do Programa CREMA com Intervenção na Base do Pavimento.

Rodovia
          Segmento - km

    Ext. (km)
Início Fim

    BR-101     42+600     52+100          9,50

Extensão Total:          9,50

Área (m2): 129.624,80
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    4.2. Supervisão da Execução das Obras do Programa CREMA sem Intervenção na Base do Pavimento.

Rodovia
Segmento - km

Ext. (km)
     Início       Fim

        BR-158     0+000     2+200          2,20

        BR-158     2+200     3+300          1,10

        BR-158     3+300     7+800          4,50

        BR-158     7+800    11+200          3,40

        BR-158    11+200    12+100          0,90

                             Extensão Total: 12,10

                                      Área (m²): 150.524,00

    4.3. Supervisão da Execução das Obras de Restauração.

Rodovia
        Segmento - km

    Ext. (km)
     Início        Fim

    BR-459       0+000     16+500        16,50

    BR-459     16+500     32+200        15,70

    BR-488       0+000       0+400          0,40

    BR-488       0+400       1+200          0,80

    BR-488       1+200       2+300          1,10

    BR-488       2+300       4+300          2,00

    BR-488       4+300       5+500          1,20

    BR-488       5+500       6+000          0,50

Extensão Total*: 44,20

Área (m2): 549.848,00

                                                                                                 *Extensão de Duplicação acrescentada de 6Km.

    4.4. Supervisão da Execução das Obras de Conservação Integrantes das Ações de Manutenção Rodoviária.

      Rodovia
Segmento - km

     Ext. (km)
        Início           Fim

       BR-101         0+000         47+500          47,50

       BR-101       47+500         52+100            4,60

       BR-158         0+000           2+200            2,20

       BR-158         2+200           3+300            1,10

       BR-158         3+300           7+800            4,50

       BR-158         7+800         11+200            3,40

       BR-158        11+200         12+100            0,90

       BR-262      318+700        322+100            3,40

       BR-459          0+000         16+500          16,50

       BR-459        16+500         32+200          15,70

       BR-488          0+000           0+400            0,40

       BR-488          0+400           1+200            0,80

       BR-488          1+200           2+300            1,10

       BR-488          2+300           4+300            2,00

       BR-488          4+300           5+500            1,20

       BR-488          5+500           6+000            0,50

 Extensão Total*: 111,80

                                                                                                *Extensão de Duplicação acrescentada de 6Km.

SEI/DNIT - 11799691 - Atestado de Capacidade Técnica https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimi...

8 of 10 06/07/2022 13:20

O
 P

R
E

S
E

N
T

E
 D

O
C

U
M

E
N

T
O

 É
 P

A
R

T
E

 IN
T

E
G

R
A

N
T

E
 D

A
 C

E
R

T
ID

Ã
O

 D
E

 A
C

E
R

V
O

 T
É

C
N

IC
O

 E
X

P
E

D
ID

A
 P

E
L

O
 C

R
E

A
-S

P
.

C
A

T
 N

o
: 

26
20

22
00

09
35

0 
- 

10
/1

0/
20

22
 1

7:
07

:1
0 

- 
A

u
te

n
ti

ca
çã

o
 D

ig
it

al
: 

53
1B

K
K

T
1J

G
B

x6
T

3F
0l

B
Jz

G
31

n
3y

g
6T

K
n

.

Página 9/11



    4.5. Levantamento de ICM e Especiais

Realizado em 36 meses, na extensão total em estudo de 174,50 km de pista.

    4.6. Apoio e Assessoramento especializado em Obras e Serviços de OAE

OAE Rodovia Km
Ext.

(Km)
Largura

(m)
Área (m2) Tipo de Estrutura

Ponte Km 16,500  BR-459   16+500    15,30     9,70      148,10 Viga de Concreto Armado

Ponte km 21,000  BR-459   21+000    20,00     9,00      180,00 Viga de Concreto Armado

Ponte sobre Rio Picinguaba  BR-101   8+730    30,00    11,00      330,00 Viga de Concreto Armado

Viaduto  BR-459   26+700    34,00     9,00      306,00 Viga de Concreto Armado

Ponte km 30,200  BR-459   30+200    25,00     8,90      222,50 Viga de Concreto Armado

  Ponte sobre o Rio Tavares  BR-101   49+900    50,80    10,95      556,26   Viga Caixão Concreto Protendido

  Ponte sobre o Rio Puruba  BR-101   24+600     86,00   11,10      954,60   Viga Caixão Concreto Protendido

 Total: 7 un. 2.697,77 m2

5. Equipe Técnica

Os serviços supracitados foram executados por uma equipe de profissionais com ampla experiência no desenvolvimento de
serviço especializado de engenharia consultiva, capaz de aportar experiências específicas nos mais diversos temas pertinentes. Sendo:

Nome Formação
Número de Registro no

CREA e ART
Função

João Manoel
Ligabo Carvalho

 Engenheiro Civil
Sênior Residente

 CREA-SP
Nº 1400029295

ART
N° 28027230190270154

 Responsável Técnico Coordenador Especializado de Supervisão
e apoio à Fiscalização das Ações de Manutenção e Restauração

 Jessica Cristina
Ferreira

 Engenheira Civil
Plena

CREA-SP
Nº 5069417180

ART
N° 28027230190271247

 Responsável Técnica Supervisora Especializada de Supervisão
e apoio à Fiscalização das Ações de Manutenção e Restauração

  Leandro Vieira
da Silva

 Engenheiro Civil
Junior

 CREA-SP
Nº 5069532073

ART
N° 28027230190271125

 Responsável Técnico Especializado de Supervisão e apoio à
Fiscalização das Ações de Manutenção e Restauração

 Vitor Antonio
Canato

 Engenheiro Civil
Pleno

 CREA-SP
Nº 5063215000

ART
N° 28027230190271546

 Responsável Técnico e Responsável pelos Projetos e de
Supervisão e apoio à Fiscalização das Ações de Manutenção e

Restauração

Atestamos que todos os serviços foram executados dentro dos padrões técnicos de qualidade e segurança e das normas de
engenharia em vigor, tendo sido atendidos os prazos contratuais pactuados, condições e especificações, não havendo qualquer registro que
desabone a capacidade técnica do referido Consórcio DYNATEST-ATP, formado pelas empresas DYNATEST ENGENHARIA LTDA. e
ATP ENGENHARIA LTDA., na condução dos  serviços  executados para a realização da obra.

O presente Atestado foi expedido com fundamento na legislação em vigor e assinado pelos Engenheiros Roberto Menezes
Ravagnani   -  CREA/MS nº  130002962-5;  Jônatas  Dalma  Costa  Santos  -  CREA/SP  nº  5069091204  -  Fiscais  do  Contrato  -  e  pelo
Superintendente  Regional do DNIT no Estado de São Paulo, Eng.º Sérgio Henrique Codelo Nascimento, elaborado no quarto dia do mês de
julho de dois mil e vinte e dois.
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Documento assinado eletronicamente por Jônatas D'Alma Costa Santos, Analista em Infraestrutura de Transportes, em 05/07/2022, às

08:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Roberto Menezes Ravagnani, Fiscal de Contrato, em 06/07/2022, às 10:07, conforme horário

oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Sergio Henrique Codelo Nascimento, Superintendente Regional no Estado de São Paulo, em

06/07/2022, às 12:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de

2015.

A auten)cidade deste documento pode ser conferida no site h*ps://sei.dnit.gov.br

/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 11799691 e o

código CRC B9549D9F.

Referência: Processo nº 50608.000983/2022-37 SEI nº 11799691

Rua Ciro Soares de Almeida, 180
CEP 02.167-000
São Paulo/SP | (11) 3240-7900
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP 2620220002280
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional VITOR ANTONIO CANATO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

Profissional: VITOR ANTONIO CANATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Registro: 5063215000-SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RNP: 2608550223 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Título Profissional: Engenheiro Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Número ART: 28027230220293111 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 23/02/2022Baixada em: 18/03/2022
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230190761531 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL à 28027230190747067 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Empresa Contratada: DYNATEST ENGENHARIA LTDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contratante: ARTERIS S/A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 510 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 1455 . . .
Complemento: 9 ANDAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: VILA NOVA CONCEIÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Paulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 04543906 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrato: CARTA DE INTENÇAO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Celebrado em : 26/12/2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vinculado à ART: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valor do Contrato: R$ 304.500,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço:RUA PEIXOTO GOMIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 996 . . . .
Complemento: CJ - 810 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: JARDIM PAULISTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Paulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 01409900 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 17/01/2019 Conclusão Efetiva: 30/11/2019 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: INFRAESTRUTURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: ARTERIS S/A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 02.919.555/0001-67 . . . . . . . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Elaboração, Levantamento, Rodovia. 833,00000 quilômetro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Observações
Responsável Técnico dos serviços de levantamento de campo e elaboração de plano plurianual de investimento em pavimentos - o
SP-294 � Bauru/SP a Pauliceia/SP; o SP-304 � Jaú/SP a Americana/SP; o SP-308 � Piracicaba/SP a Charqueada/SP; o SP-284 �
Assis/SP a Martinópolis/SP; o SP-293 � Duartina/SP a Cabrália Paulista/SP; o SP-331 � Ocauçu/SP a Gália/SP; o SP-425 �
Parapuã/SP a Martinópolis/SP; o SP-261 �Lençóis Paulistas/SP a Pederneiras/SP; o SP-197 �Brotas/SP a Torrinha/SP; o SP-191 �
Charqueada/SP a Rio Claro/SP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informações Complementares
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do
profissional na área da Engenharia Civil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 5 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele
constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620220002280
18/03/2022 16:26:52

Autenticação Digital: xyn5JaJ5K1UyCfFCl3l1JlTsaBB0gJB6

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do
atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e
quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP
(www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro,
sujeitando o autor à respectiva ação penal.
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ATESTADO 

 

Declaramos para os devidos fins que a empresa DYNATEST ENGENHARIA LTDA., 

com sede na Rua Peixoto Gomide, n° 996, conjunto 810, São Paulo/SP, inscrita sob o 

CNPJ n° 32.116.154/0001-30, executou para a ARTERIS S/A., localizada na Avenida 

Presidente Juscelino Kubitschek, 510, JK. Financial Center, Vila Nova Conceição, São 

Paulo/SP, inscrita no CNPJ n° 02.919.555/0001-67, os serviços especializados de 

engenharia consultiva, conforme discriminação abaixo: 

1. Elementos Contratuais: 

• Rodovias: 

o SP-294 – Bauru/SP a Pauliceia/SP; 

o SP-304 – Jaú/SP a Americana/SP; 

o SP-308 – Piracicaba/SP a Charqueada/SP; 

o SP-284 – Assis/SP a Martinópolis/SP; 

o SP-293 – Duartina/SP a Cabrália Paulista/SP; 

o SP-331 – Ocauçu/SP a Gália/SP; 

o SP-425 – Parapuã/SP a Martinópolis/SP; 

o SP-261 – Lençóis Paulistas/SP a Pederneiras/SP; 

o SP-197 – Brotas/SP a Torrinha/SP; 

o SP-191 – Charqueada/SP a Rio Claro/SP. 

• Extensão: 833,00 (oitocentos e trinta e três) quilômetros de pista; 

• Assunto: Plano Plurianual de Investimento em Pavimento; 

• Número do Contrato: 18800; 

• Valor do Contrato: R$ 304.500,00 (Trezentos e quatro mil e quinhentos reais). 

• Vigência Contratual:.17/01/2019 a 30/11/2019; 

• Prazo de Execução: 90 dias. 

 

2. Objeto 

Execução de serviços especializada para elaboração de levantamento de campo e 

Plano Plurianual de Investimentos (PPI) de Pavimento, de forma a embasar à 

participação da Arteris S/A. no processo licitatório para concessão de trecho rodoviário 

que substituirá o trecho atual sob concessão da Centrovias - Sistemas Rodoviários S.A. 

3. Escopo dos Serviços 

Visando cumprir com totalidade os objetivos previstos para o escopo contratado, foram 

executados os seguintes serviços: 

• Levantamento de Condições Estruturais do Pavimento – Deflectometria (FWD); 

• Levantamento de Condições de Conforto do Pavimento – Irregularidade (IRI/QI); 

• Levantamento de Condições de Superfície – Levantamento Visual Contínuo 

(LVC); 

• Vídeo Registro – Filmagem 360° 

• Programa Plurianual de Manutenção de Pavimentos. 

Nos subitens a seguir, serão discriminadas as atividades, tecnologias e experiências 

desenvolvidas em cada um dos serviços executados. 
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I. Condições Estruturais – Deflectometria (FWD) 

Para a determinação das deflexões recuperáveis foi utilizado o deflectômetro de impacto 

do tipo Falling Weight Deflectometer, seguindo a orientação da Norma Rodoviária DNER 

PRO 273/96 – “Determinação das deflexões utilizando o deflectômetro de impacto tipo 

Falling Weight Deflectometer – FWD”.  

As deflexões recuperáveis foram determinadas em todas as faixas de rolamento dos 

trechos estudados, com espaçamento de 100 em 100 metros entre as estações de 

ensaio realizadas em todas as faixas de rolamento. 

O levantamento considerou a verificação do acostamento do trecho de Marilia/Pauliceia 

da SP 294, que de acordo com o Programa Exploratório Rodoviário (PER), poderá ser 

reaproveitado para futuras intervenções de duplicação. 

 

II. Condições de Superfície e Conforto – LVC e IRI/QI 

O levantamento da irregularidade longitudinal (IRI) e dos defeitos de superfície (LVC) 

foram executados em toda a extensão em estudo com emprego de processos 

automáticos de aquisição de imagens por varredura contínua a laser, através do 

equipamento Pavement Scanner. Essa tecnologia vem sendo aplicada em diversas 

concessionárias no Brasil, com alta aceitação, já que não considera a subjetividade do 

avaliador de campo, além da elevada produtividade. 

O Pavement Scanner utiliza linhas de projeção de laser (1 linha por milímetro na seção 

transversal da via), câmeras de alta potência e óptica avançada para adquirirem alta 

definição do perfil 3D da rodovia. Esta exclusiva tecnologia permite a visão 3D para 

avaliação automática do estado do pavimento, incluindo deformações transversais e 

longitudinais. 

A avaliação de irregularidade longitudinal (International Roughness Index) foi realizada 

em todas as faixas de rolamento dos trechos listados anteriormente, determinando-se 

os valores de IRI a cada 20m, a cada 200m e a cada 320m. 

Os dados foram entregues na escala padrão de irregularidade no Brasil, o Quociente de 

Irregularidade (QI), em contagens/km, correlacionável com o International Roughness 

Index (IRI), expresso em m/km, através da equação estabelecida na Pesquisa de Inter-

relacionamento de Custos Rodoviários. 

O levantamento das condições funcionais foi realizado em toda a superfície do 

pavimento, inclusive nos acostamentos, com dados obtidos no equipamento Pavement 

Scanner. Tal levantamento demonstrou a condição funcional da rodovia com relação 

aos defeitos superficiais, principalmente atualizando os dados de percentual de área 

trincada, percentual de área com panelas e remendo, afundamentos, bem como, 

medição do degrau entre pistas e entre pista e acostamento, bem como a largura do 

acostamento. 

O inventário de superfície foi realizado em pavimento flexível e semirrígido conforme 

preconizado na norma DNIT 008/2003 PRO - “Levantamento visual contínuo (LVC)  para 

avaliação da superfície de pavimentos flexíveis e semirrígidos - Procedimento”, 

aplicando a terminologia de defeitos definida na norma rodoviária DNIT 005/2003 TER, 

com os resultados entregues em segmentos de 1.000 metros. 
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III. Vídeo Registro – Filmagem 360° 

Foi realizado o vídeo registro de toda a malha viária da concessão com obtenção de 

imagens e cadastramento de observações e ocorrências nas rodovias (localização e 

identificação de interseções, acessos, pontes, viadutos, início/fim de pistas 

simples/duplas/faixas adicionais, perímetros urbanos, praças de pedágio etc.). Sua 

execução ocorreu de forma contínua em toda a extensão das rodovias, com o sistema 

de obtenção das imagens possuindo qualidade que possibilite a visualização metro a 

metro da superfície das faixas de rolamento e do estaqueamento no bordo da pista ou 

acostamento, referenciando as ocorrências pela demarcação viária. 

Para a filmagem foi utilizado o sistema de mapeamento móvel de alta precisão, Hórus 

Citymapper, que possui uma câmera LadyBug 5+ de 30 megapixels de resolução e visão 

360º, integrada com o sistema de posicionamento INS/GNSS com dupla antena GNSS 

Trimble e sistema inercial pos LV125.  

A filmagem ocorreu de forma contínua e ininterrupta nas faixas de execução dos 

serviços e georrefenciada, possibilitando assim a extração de medidas das imagens 

para os dados de inventário rodoviário. Na coleta foram obtidas de 6 fotos a cada 10 

metros com ângulos e orientações padronizados. 

O vídeo foi disponibilizado em plataforma desenvolvida pela Dynatest possibilitando a 

visualização simultânea do trecho nas vistas 2D e 3D trazendo ao usuário um total 

entendimento quanto ao trecho em avaliação, assim como ferramentas básicas de 

avanço por km, além da integração com Google Maps ou Ortofotos da mediação (na 

vista 2D). 

IV. Programa Plurianual de Manutenção de Pavimentos 

Os estudos de engenharia foram desenvolvidos a partir do diagnóstico do pavimento 

elaborado e analisado pela equipe, tendo como base o levantamento de condições dos 

itens I, II e III, os dados de tráfego e obras de melhoramentos e ampliação de capacidade 

a serem executados ao longo do período de concessão, bem como as exigências do 

Edital de Concessão. 

Para o desenvolvimento do plano plurianual de investimento do programa de 

manutenção dos pavimentos, foram executadas as seguintes atividades: 

• Cálculo dos Fatores de Veículo e Número N, a partir de estudos de tráfego 

fornecidos pela contratante; 

• Diagnóstico da condição estrutural e funcional da malha estudada, a partir dos 

levantamentos de campo realizados; 

• Definição das obras e serviços de natureza emergenciais em conformidade com 

os padrões de desempenho especificados nos Editais – soluções e quantitativos 

das intervenções iniciais, tais como tapa buracos, reparos localizados, fresagens 

e recomposições, além de obras em pavimento rígido previstas; 

• Elaboração do programa de restauração e manutenção para o período da 

concessão, compreendendo as obras de pavimentação e seus quantitativos 

anuais ao longo desse período, tais como reconstrução, reforço em CBUQ, 

microrrevestimento, fresagens, recomposição etc., além de obras em pavimento 

rígido; 

• Análise e determinação de outros investimentos estimados no estudo, como: 

▪ Elaboração de projetos de restauração/manutenção dos pavimentos 

(incluindo as disciplinas de drenagem e pavimentação); 
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▪ Execução de monitoração de pavimento; 

▪ Serviço de sondagem necessário; 

▪ Avaliação das obras e atividades de conservação dos pavimentos; 

▪ Adequação e manutenção do sistema de drenagem no que se refere à 

drenagem de pavimento; 

▪ Manutenção dos pavimentos de acostamentos, alças, praças de pedágio 

e balanças. 

• Desenvolvimento de programa de manutenção para o período da concessão, 

compreendendo as obras de pavimentação em pavimento flexível ou rígido e 

seus quantitativos anuais ao longo desse período, realizando a previsão de 

desempenho do pavimento através do modelo HDM-4, bem como estimando a 

vida útil para entrega da concessão conforme exigências do edital de concessão; 

• Desenvolvimento de programa de conserva rotineira para o período da 

concessão, compreendendo as obras de pavimentação em pavimento flexível 

ou rígido e seus quantitativos anuais ao longo desse período; 

• Dimensionamento das obras novas e/ou validação de obras dimensionadas pela 

contratante, em pavimento flexível ou rígido, e estabelecimento do plano de 

manutenção correspondente a cada tipo de pavimento; 

• Análise de soluções alternativas e cenários alternativos; 

• Apresentação de dois estudos com alternativas em pavimento flexível e rígido; 

• Cálculo de quantitativos distribuídos no tempo para o estabelecimento do fluxo 

de caixa; 

• Relatório técnico com a memória justificativa. 

4. Quantitativo do Serviço 

Descrição Unidade Quantidade 

Levantamento de Irregularidade Longitudinal (IRI) e 
Transversal (ATR) 

km faixa 2.616,00 

Levantamento Deflectométrico (FWD) km faixa 2.616,00 

Levantamento Visual Contínuo (LVC) km faixa 2.616,00 

Vídeo Registro km faixa 2.616,00 

Plano Plurianual do investimento de pavimento 
(Trabalhos Iniciais, Recuperação e Manutenção 
Rotineira) 

km 833,00 
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5. Equipe Técnica 

Os serviços supracitados foram executados por uma equipe de profissionais com ampla 

experiência no desenvolvimento de serviço especializado de engenharia consultiva, 

capaz de aportar experiências específicas nos mais diversos temas pertinentes. Sendo 

os responsáveis técnicos: 

Nome: Função: 
Leonardo Appel Preussler Responsável Técnico e Coordenador 

Geral 
Luciana Moreira Barbosa Ribeiro Responsável Técnico e Engenheira 

Sênior de Pavimento 
Vitor Antonio Canato Responsável Técnico e Engenheira 

Auxiliar de Pavimento 
Rodrigo Appel Preussler Responsável Técnico e Engenheiro de 

Levantamento de Campo 
 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------ 

ARTERIS  

Nome do Representante: Luiz Marcelo de Souza 

Cargo: Diretor de manutenção e conserva 
CPF: 024868284-94 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP 2620200006014
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional VITOR ANTONIO CANATO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

Profissional: VITOR ANTONIO CANATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Registro: 5063215000-SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RNP: 2608550223 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Título Profissional: Engenheiro Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Número ART: 28027230200689439 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 07/07/2020Baixada em: 10/07/2020
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230181324871 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Participação Técnica: EQUIPE à 28027230180572674 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Empresa Contratada: DYNATEST ENGENHARIA LTDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT . .
RUA CIRO SOARES DE ALMEIDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: JARDIM ANDARAÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Paulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 02167000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrato: 08.1.0.00.00965/2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Celebrado em : 11/04/2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vinculado à ART: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valor do Contrato: R$ 370.924,16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:TREVO EF-050/265/364/SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: VARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Embu-Guaçu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 06900000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 11/04/2018 Conclusão Efetiva: 14/07/2019 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: INFRAESTRUTURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE CNPJ: 04.892.707/0017-78 . . . . . . . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Estudo de viabilidade ambiental, Ferrovia. 1,00000 unidade. 2) Coordenação, Estudo de
viabilidade econômica, Ferrovia. 1,00000 unidade. 3) Coordenação, Estudo de viabilidade técnica, Ferrovia. 1,00000 unidade. . . . . .

Observações
ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E AMBIENTAL - EVTEA PARA TRANSPOSIÇÃO DA VIA FÉRREA NO
MUNICÍPIO DE EMBU-GUAÇU-SP, OS SERVIÇOS REALIZADOS INCLUÍRAM A ANÁLISE DAS LINHAS FÉRREAS
EF-050/265/364/SP EM UM PERÍODO DE 30 ANOS, QUE CONTARAM COM SIMULAÇÕES DE TRÁFEGO QUE
CONSIDERARAM 9 PASSAGENS DE TRANSPOSIÇÃO DA VIA FÉRREA COM UMA MÉDIA DE TRÁFEGO DE 60 TRENS POR
DIA, INTERROMPENDO O TRÁFEGO URBANO POR 3,7 MINUTOS A CADA TRAVESSIA. AS SOLUÇÕES DAS
TRANSPOSIÇÕES DA VIA FÉRREA ENVOLVERAM 58.713 VEÍCULOS/DIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informações Complementares
"Períodos de execução: 11/04/2018 a 28/09/2018 e 01/07/2019 a 14/07/2019." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"Consórcio HOLLUS-DYNATEST /SP não está cadastrado no Crea-SP. Composto pela empresa Dynatest Engenharia Ltda, registro
0379400, com 50% de participação,; pela empresa Hollus Serviços Técnicos Especializados Ltda., CNPJ 06.267.018/0001/30, com
50% de participação, empresa líder." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do
profissional na área da ENGENHARIA CIVIL." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 6 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele
constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620200006014
23/07/2020 11:23:36

Autenticação Digital: A6BzB33CKC1f56TznJlKkCyBxksBC0Cs

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do
atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e
quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP
(www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro,
sujeitando o autor à respectiva ação penal.
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Núcleo de Apoio às Medições e Contratos de Obra e Serviços de Engenharia de São Paulo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 002

CONTRATO ENCERRADO

Processo nº 50608.000644/2020-99

Interessado: Consórcio Hollus-Dynatest-SP:  Hollus Serviços Técnicos Especializados Ltda. e Dynatest Engenharia Ltda.

Declaramos para os devidos fins que o CONSÓRCIO HOLLUS-DYNATEST-SP, inscrito sob o CNPJ Nº 29.841.271/0001-51, formado pela

empresa  líder,  detentora  de  50% (cinquenta  por  cento)  HOLLUS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA.,  CNPJ Nº  06.267.018/0001-30,
localizada na Rua 118, nº 288, qd. F-37 Lt. 36, Setor Sul, Goiânia-GO, CEP: 74.085-400, e pela empresa detentora de 50% (cinquenta por cento) DYNATEST
ENGENHARIA LTDA., CNPJ Nº 32.116.154/0001-30, localizada na Rua Peixoto Gomide, nº 966, CJ 810, Cerqueira César, São Paulo – SP, CEP 01.409-900,
forneceu para o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, através da Superintendência Regional no Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ

nº 04.892.707/0001-00, o serviço de Elaboração dos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental - EVTEA para Transposição da via férrea no
município de Embu Guaçu, no Estado de São Paulo. Os serviços realizados incluíram a análise das linhas férreas EF-050/265/364/SP em um período de 30 anos,

que  contaram com simulações  de  tráfego  que  consideraram  9  passagens  de  transposição  da  via  férrea  com  uma  média  de  tráfego  de  60  trens  por  dia,
interrompendo o tráfego urbano por 3,7 minutos a cada travessia. As soluções das transposições da via férrea envolveram 58.713 veículos/dia.

As passagens analisadas, separadas em conjuntos independentes, foram as seguintes:

Conjunto A - P-01: Passagem em desnível (urbana), com via urbana inferior à via férrea. Convergência da via férrea com a Estrada Municipal SP-216 / Mina

de ouro;

Conjunto B - P-02: Passagem em nível (urbana) para pedestres. Convergência da via férrea com a Rua Fioravante Francisco (Estrada Velha de Itapecerica /

Estrada do Filipinho);

Conjunto C - P-03: Passagem em desnível (urbana) construída pela prefeitura em convênio com o Ministério do Turismo, caracterizado por via férrea inferior
à via de urbana. Convergência da via férrea com a Estrada Estadual SP-214 (Rodovia José Simões Louro Júnior);

Conjunto D:

P-04: Passagem em nível (urbana). Convergência da via férrea com a Rua Manoel Pires de Moraes Pedroso;

P-05: Passagem em nível (urbana) que se encontra atualmente fechada. Convergência da via férrea com Acesso Particular (Rua Carlos Scarbi);

Conjunto E:

P-06: Passagem em desnível (urbana) construída pela Rumo Logística, com via férrea inferior à via de urbana. Convergência da via férrea com Estrada
do Embu-Guaçu/Cipó;

P-07: Passagem em nível (urbana). Convergência da via férrea com Estrada Municipal Kazuo Kagohara (Estrada de Servidão);

Conjunto F:

P-08: Passagem em nível (urbana). Convergência da via férrea com Estrada Municipal Benedito Soares (Estrada do Embu-Guaçu – Cipó / Rua Estevam
Aragoni);

P-09: Passagem em desnível (urbana), com via urbana inferior à via férrea. Convergência da via férrea com Estrada Municipal Henrique Schunck.

Ferrovia: EF-050/265/364/SP; Trecho: Corumbá/MS Três Lagoas/MS (Div. SP/MS) Bauru/SP Mairinque/SP - Santos/SP; Subtrecho: São Paulo/SP
Itapecerica da Serra/SP; Segmento: Perímetro Urbano do município de Embu Guaçu/SP.

Dados do Contrato:

Contrato n.º: 08.1.0.00.00965/2017
Data de Assinatura do Contrato: 11/04/2018

Número do Processo: 50608.600820/2017-91
Descrição do contrato: Elaboração dos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental - EVTEA para Transposição da via férrea no município de

Embu Guaçu no Estado de São Paulo.
Valor do contrato:R$ 370.924,16 (trezentos e setenta mil, novecentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos) a PI+R.

Local de execução dos serviços:

Ferrovia  EF-050/265/364/SP

Trecho
 Corumbá/MS    Três Lagoas (Div. SP/MS)   Bauru/SP    Marinque/SP      
Santos/SP

Subtrecho  São Paulo/SP  Itapecerica da Serra/SP

Segmento  Perímetro Urbano no Município de Embu Guaçu/SP

Lote  03

Período de execução do serviço (início e término): 11/04/2018 a 28/09/2018 e 01/07/2019 a 14/07/2019.

            Nº de dias ativos: 184.

Escopo dos serviços:

SEI/DNIT - 5799569 - Atestado de Capacidade Técnica https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir...
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Foram realizados Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA para transposição da via Férrea no Município de Embu

Guaçu/SP. Ferrovia: EF-050/265/364/SP;

Trecho: Corumbá/MS Três Lagoas/MS (Div. SP/MS) Bauru/SP Mairinque/SP - Santos/SP;

Subtrecho: São Paulo/SP Itapecerica da Serra /SP

Segmento: Perímetro Urbano no município de Embu Guaçu/SP.

Os serviços objetos da presente contratação compreende a elaboração de 01 (um) Relatório de Programação, 02 (dois) Relatórios Periódicos, 01

(um) Relatório da Fase Preliminar e 01 (um) Relatório Final, sendo uma minuta do Relatório Final do EVTEA e a Impressão definitiva do Relatório Final do
EVTEA, no total de 6 (seis) Parcelas.

Relatório Final dos Estudos de Viabilidade Técnico-Econômica e Ambiental

O Relatório contém os estudos de viabilidade e as conclusões obtidas, foi submetido à aprovação do DNIT, com base em pareceres conclusivos da
fiscalização do contrato. Sendo constituído dos seguintes documentos:

Volume 1 - Relatório do Estudo.

O volume contém informações de caráter mais gerencial, onde na sua primeira parte conteve a descrição sucinta dos Estudos Realizados, em

especial do Estudo de Viabilidade, a síntese das conclusões e recomendações observadas, de tal modo a orientar as etapas seguintes ao EVTEA, referentes à
elaboração dos Projetos de Engenharia e da obtenção das Licenças Ambientais, contendo o resumo dos seguintes estudos:

Estudos de Engenharia.

Estudos Ambientais.

Estudos Sociais.

Definição e Cálculo dos Benefícios.

Análise Socioeconômica.

Volume 2 - Memória Justificativa.

Possui todos os Estudos Realizados integralmente, a memória descritiva e justificativa dos estudos realizados, das metodologias empregadas e dos
resultados obtidos.

Volume 3 - Estudos de Viabilidade.

Apresenta a metodologia usada na verificação da viabilidade, as alternativas testadas comparativamente nos respectivos cenários em análise, a

identificação das ferramentas software usadas nas avaliações econômicas e outras informações gerais relevantes. Assim como as recomendações e conclusões
contendo as orientações,  instruções e observações relevantes para as etapas seguintes de elaboração de Projetos de Engenharia e da obtenção das Licenças

Ambientais.

Todos os  Relatórios  foram devidamente  encadernados,  conforme preconizado  nas  Diretrizes  Básicas  para  Elaboração  de  Estudos  e  Projetos
Rodoviários - Instruções para Apresentação de Relatórios (IPR – 727),  edição de 2006, do DNIT, com os devidos ajustes para o tipo de obra que se está

projetando.

Desenvolvimento

A coleta de informações de natureza técnica e operacional da ferrovia envolveu consultas aos projetos, estudos, cadastros e bancos de dados

disponíveis na Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu, no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), na Agência Nacional de Transporte
Terrestre (ANTT), como também, na Rumo Logística, concessionária que controla, opera e monitora a Malha Oeste da Rede Ferroviária Federal.

Nesta  fase,  os  engenheiros  e  técnicos  do  Consórcio  Hollus/Dynatest  buscaram  angariar  informações  que  proporcionassem  subsídios  à

caracterização do trecho ferroviário e da via com vistas ao estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental (EVTEA).

Simulações de Tráfego

A fim de realizar  os estudos  de EVTEA considerou-se a seguinte quantidade total  de tráfego composta por  automóveis,  bondes,  caminhões,

caminhões trator, caminhonetes, camionetas, chassi plataf, ciclomotores, micro-ônibus, motocicletas, motonetas, ônibus, quadriciclos, reboque, semi-reboque,
side-car, trator rodas, triciclo, utilitário entre outros.

  Ponto                        Origem                           Destino
VDM 2018

 Passeio  Comercial     Total

       1
                      Itararé           São Lourenço da Serra     2.695        165     2.860

           São Lourenço da Serra                      Itararé     2.558        165     2.723

       4

      R. Manoel Pires de Morais       R. Coronel Tenório de Brito     1.018        330     1.348

      Estr. Embu-Guaçu / Cipó       R. Coronel Tenório de Brito     2.668        165     2.833

      R. Coronel Tenório de Brito         Estr. Embu-Guaçu / Cipó     2.998        138     3.135

        R. Manoel Pires de Morais         Estr. Embu-Guaçu / Cipó     2.090         83     2.173

        Estr. Embu-Guaçu / Cipó        R. Manoel Pires de Morais     1.925       165     2.090

SEI/DNIT - 5799569 - Atestado de Capacidade Técnica https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir...
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       6

                   Cipó-Guaçu                   Lagoa Grande       770         83      853

                   Cipó-Guaçu             Centro Embu-Guaçu     6.050       523     6.573

                  Lagoa Grande                    Cipó-Guaçu       688       358     1.045

                  Lagoa Grande             Centro Embu-Guaçu     1.128       248     1.375

             Centro Embu-Guaçu                   Cipó-Guaçu     4.923       303     5.225

             Centro Embu-Guaçu                   Lagoa Grande     1.540         83     1.623

7

          P-07 / Estr. de Servidão   Estrada do Embú-Guaçu / Cipó (Sul)       495       138      633

          P-07 / Estr. de Servidão  Estrada do Embú-Guaçu / Cipó (Norte)       633       248      880

  Estrada do Embú-Guaçu / Cipó (Sul)            Av. dos Jacarandás / P-07       275        55      330

 Estrada do Embú-Guaçu / Cipó (Norte)            Av. dos Jacarandás / P-07       935        28      963

  Estrada do Embú-Guaçu / Cipó (Sul)  Estrada do Embú-Guaçu / Cipó (Norte)     6.023       193     6.215

 Estrada do Embú-Guaçu / Cipó (Norte)   Estrada do Embú-Guaçu / Cipó (Sul)     4.620       248     4.868

       8

           Estr. Embu-Guaçu / Cipó               R. Estevam Aragoni     2.228         55     2.283

           Estr. Embu-Guaçu / Cipó     R. Aurora de Jesus (Norte/Oeste)     2.173         83     2.255

           Estr. Embu-Guaçu / Cipó       R. Aurora de Jesus (Sul/Leste)     1.348         28     1.375

           Estr. Embu-Guaçu / Cipó             R. Sesefredo Klein Doll       330           0      330

       R. Aurora de Jesus (Sul/Leste)            Estr. Embu-Guaçu / Cipó     2.035         83     2.118

       R. Aurora de Jesus (Norte/Oeste)            Estr. Embu-Guaçu / Cipó     1.705       110     1.815

       R. Sesefredo Klein Doll            Estr. Embu-Guaçu / Cipó       248           0      248

       9
                  Rua do Moinho              Estr. Henrique Schunck       165       110      275

            Estr. Henrique Schunck                     Rua do Moinho       193         83      275

Estudos Geotécnicos

O presente estudo objetivou especificar os serviços constantes dos estudos geotécnicos,  especialmente nos cruzamentos das passagens críticas
rodoferroviárias.

As atividades relativas aos estudos geotécnicos foram desenvolvidas buscando caracterizar as informações referentes aos subleitos dos locais a

serem estudados nas alternativas das passagens.

Para a avaliação do subleito foram desenvolvidas as sondagens a trado e realização de ensaios geotécnicos em laboratório para a caracterização do
solo.

Adicionalmente, foram realizadas as sondagens à percussão (SPT) para a caracterização em termos estruturais dos locais a serem implantadas as

possíveis fundações de viadutos ou passarelas.

Por fim, foram buscados pela equipe de campo especializada a localização de caixas de empréstimo para a execução da terraplenagem, bem como,

a obtenção de ocorrências de materiais para a obra e pavimento (pedreira, areal e jazida de solos).

Estudos Hidrológicos

Consistiu na coleta e análise de dados hidrológicos (clima, pluviometria, fluviometria) da região e definição da bacia de contribuição. Com o
desenvolvimento de análise das condicionantes, a interpretação cartográfica e dimensionamento da bacia de contribuição.

Estudos Topográficos

Os estudos topográficos têm como objetivo a preparação da base planialtimétrica cadastral dos locais das interseções com a linha férrea, de forma a
caracterizar a área a ser abrangida nos estudos de alternativas de traçado para as passagens a serem implantadas/estruturadas.

Foi  realizado  um  levantamento  topográfico  planialtimétrico  georreferenciado  semi-cadastral,  apoiado  por  um  serviço  de  aerofotogrametria
realizado por meio do emprego de drone, nas passagens em estudo, seguindo as normas e procedimentos do DNIT.

Estudo de Alternativas de Traçado

Foram utilizados levantamentos, informações e outros dados disponíveis a respeito da região considerada, tais como: mapas, cartas geográficas,

imagens  aéreas  ou  de  satélites,  restituições  aerofotogramétricas,  estudos  geológicos  e  geotécnicos.   Foram  também considerados  os  dados  das  contagens
volumétricas, obtidas nos estudos de tráfego que foram realizados na área de interesse dos estudos de viabilidade, bem como, os custos estimados de construção.

Como ferramenta importante para este estudo foram utilizados sistemas de geoprocessamento (SIG) com interpretação de imagens de satélites.

As alternativas  de  traçado  estudadas  foram comparadas  entre  si,  abrangendo  aspectos  básicos  técnicos,  funcionais,  econômicos,  ambientais,
financeiros, etc.

Destacando que nos estudos de traçado onde foram propostas travessias em desnível, sendo que tanto para os viadutos como para as passarelas, foi

adotado com base nas normas do DNIT (Publicação IPR-718 DNIT 2005 e Instrução de Serviço Ferroviário ISF-216 DNIT 2005) um gabarito mínimo vertical
rodoviário de 5,5 metros e um gabarito mínimo vertical ferroviário de 7,0 metros.

Foram analisados para cada conjunto de intervenções diferentes alternativas de solução. São elas:

Conjunto B (Passagem-02):

Cenário Base: Não haverá intervenções na alternativa base. A alternativa base mantém a configuração geométrica das travessias existentes.
Cenário 01: Vedação da Faixa de Domínio com a implantação de cancela de pedestres.

Cenário 02: Implantação de passarela e vedação da Faixa de Domínio com a implantação de gradil.
Conjunto D (Passagem-04 e Passagem-05)

Cenário Base: Não haverá intervenções na alternativa base. A alternativa base mantém a configuração geométrica das travessias existentes.
Cenário 01: P-04 - Vedação da Faixa de Domínio com a implantação de cancela de pedestres e gradil. P-05 - Implantação de viário + viaduto.

Cenário 02: P-04 - implantação de viário + viaduto. P-05 - Fechamento de acesso.
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Cenário 03: P-04 - Implantação de Passarela e vedação da travessia em nível de pedestres com gradil. P-05 - Implantação de viário + viaduto.

Conjunto E (Passagem-06 e Passagem-07)
Cenário Base: Não haverá intervenções na alternativa base. A alternativa base mantém a configuração geométrica das travessias existentes.

Cenário 01: P-06 - Marginal ligando P-06 e P-07. P-07 - Fechamento de acesso P-07 com implantação de gradil.
Cenário 02: P-06 - Sem intervenção. P-07 - Implantação de viário + viaduto e implantação de gradil.

Conjunto F (Passagem-08 e Passagem-09)
Cenário Base: Não haverá intervenções na alternativa base. A alternativa base mantém a configuração geométrica das travessias existentes.

Cenário 01: P-08 - implantação de cancela de pedestres. P-09 - Adequação de viário.
Cenário 02: P-08 - implantação de viário + viaduto + passarela. P-09 - Manter na situação existente.

Cenário 03: P-08 - implantação de passarela. P-09 - Adequação de viário.

Cenário 04: P-08 - implantação de cancela de pedestres e passagem de veículos. Sem modificações na P-09.

Pelos  Conjuntos  A (P-01)  e C (P-03)  se tratarem de  passagens  rodo-urbanas  desniveladas  da via  férrea,  se  considerou que  tais  pontos  não

necessitarão de modificações futuras, pois já não influenciam de forma deletéria na operação ferroviária.

Memorial de Quantificação e Orçamento das Soluções

Tendo em vista que tal contrato se trata de um estudo de viabilidade, foram estudadas para cada cenário as quantidades de serviços para compor os

custos das obras.

Os custos necessários para a construção do empreendimento para cada cenário em estudo foram estimados com base nos estudos efetuados, sendo
adotados os mesmos critérios e conceitos para todos os cenários em análise.

Conjunto B (Passagem-02):

Cenário 01: R$ 540.197,22.
Cenário 02: R$ 1.610.935,82.

Conjunto D (Passagem-04 e Passagem-05)

Cenário 01: R$ 4.788.963,07.
Cenário 02: R$ 6.303.914,80.

Cenário 03: R$ 5.739.656,83.
Conjunto E (Passagem-06 e Passagem-07)

Cenário 01: R$ 2.934.563,85.
Cenário 02: R$ 7.080.749,72.

Conjunto F (Passagem-08 e Passagem-09)
Cenário 01: R$ 1.820.748,48.

Cenário 02: R$ 7.029.389,55.
Cenário 03: R$ 2.833.833,95.

Cenário 04: R$ 579.568,62.

Estudos Ambientais

Os estudos ambientais foram elaborados possibilitando a análise de viabilidade técnica, econômica e ambiental e forneceu subsídios para que a

variável ambiental fosse levada em consideração na escolha das alternativas mais favoráveis para os melhoramentos das travessias ferroviárias urbanas de Embu
Guaçu. Desta maneira foi elaborado um diagnóstico ambiental preliminar que abrangeu a caracterização dos diversos aspectos incidentes.

O diagnóstico foi possibilitado por meio de vistoria in loco e realização de reuniões com responsáveis pela política ambiental no município. Ainda

foi  realizado  um levantamento  de  todo  arcabouço  legal  incidente  nas  esferas  federal,  estadual  e  municipal.  Por  meio  do  estudo  das  alternativas  para  os
melhoramentos das travessias ferroviárias foram identificados os impactos ambientais significativos e apresentada uma proposição de medidas mitigadoras,

potencializadoras e compensatórias.  Ainda, foram apresentados os programas ambientais que possibilitam durante a obra cumprir todo o arcabouço legal e
normativo incidente.

Foram descritos os procedimentos e o ritual  para o licenciamento ambiental  e  definidos os custos ambientais para cada uma das alternativas

avaliadas. Finalizando, foi realizada uma análise definindo quais alternativas são as mais viáveis do ponto de vista ambiental para cada uma das travessias
ferroviárias urbanas.

Estudo de Tráfego

O Estudo teve como objetivo a aferição do grau de interferência da ferrovia no tráfego da cidade, onde foram coletadas informações sobre os

cruzamentos rodoviários existentes mais significativos e possíveis interferências urbanas.

Estes estudos forneceram insumos para as análises da viabilidade técnico-econômica do empreendimento. As pesquisas de contagem volumétrica e

classificatória (CVC) e origem e destino (POD) de pedestres e dos veículos foram realizados simultaneamente nos pontos pré-determinados de travessia da via

férrea no município de Embu Guaçu. Foram realizadas Pesquisas de Contagem Volumétrica / Classificatória e Direcional, Pesquisas de Origem e Destino por
Entrevista, Pesquisas de Origem e Destino por Placas e Pesquisa de Frequência de Trens e Tempo de Interrupção do Tráfego.

Estudos Socioeconômicos

Os estudos foram realizados sob os seguintes tópicos:

Delimitação das áreas e identificação dos polos;
Caracterização das áreas e polos;

Estudos de demanda;
Estimativa dos custos;

Definição e cálculo dos benefícios diretos e indiretos;
Análise Socioeconômica.
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Estudos de Avaliação Econômica

Os estudos  de avaliação econômica buscaram confrontar  os benefícios e custos  da implantação de cada  cenário estudado em cada conjunto
analisado e verificar a viabilidade de cada empreendimento, com vistas nos indicadores técnico-econômicos.

O objetivo foi determinar o melhor cenário para a solução dos conflitos entre os pedestres e o tráfego urbano com a ferrovia. Foram avaliados os

seguintes custos:

Custos de Implementação do Empreendimento

Foram quantificados os custos totais da obra, considerando-se os itens de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização, obras complementares,
obras-de-arte especiais, desapropriação, além dos custos de implantação de canteiros de obras, projeto, supervisão e gerenciamento de obras.

Custos Ambientais
Foram quantificados os custos dos estudos e programas ambientais realizados de acordo com os quantitativos levantados e determinados pelos estudos

ambientais e, sobretudo pelo projeto de engenharia e respectivo licenciamento ambiental.
Custos dos Usuários

Foram calculados os indicadores de viabilidade do Projeto (taxa interna de retorno, valor presente líquido e relação benefício/custo), a partir dos
benefícios apurados pela diferença dos custos operacionais e do tempo de viagem dos cenários “com projeto e sem projeto”. Foi realizada a avaliação

conjunta dos custos de intervenção e dos custos dos usuários (custos operacionais e de tempo de viagem) devido à mudança provocada pela melhoria
das condições operacionais, onde o usuário tem disponível uma opção de trajeto com maior velocidade operacional.

Custos de Acidentes de Trânsito
Com a implantação das propostas as possibilidades de ocorrência de acidentes reduzirão significativamente.

Custos de Emissão de Poluentes
Com relação a emissão de poluentes, esse benefício foi obtido a partir dos custos dos danos ambientais provocados pela emissão de gases poluentes por

motores a diesel, da movimentação de carga, da capacidade de caminhões-tipo, do consumo de combustível de composições ferroviárias e de caminhões
e dos quilômetros percorridos pela carga transportada pela ferrovia.

Procedeu-se à análise dos benefícios gerados a partir da comparação dos custos com e sem projeto de transposição, sendo determinados principalmente
a partir das economias em custos operacionais, de tempo de viagem, custo com emissão de poluentes e na redução de acidentes.

Os benefícios  diretos  aos  usuários  foram estimados por  meio de reduções  nos custos  operacionais  dos veículos,  do tempo dos  usuários que
decorrem de melhores níveis de serviço (fluxo mais livre em função de um aumento na capacidade e de uma redução de atritos laterais), redução de acidentes.

Foram também computados os benefícios indiretos resultantes da maior arrecadação tributária durante o período de construção das intervenções.

Foram realizados testes de sensibilidade, variando-se os custos de investimento e os benefícios do projeto numa faixa bastante ampla, de maneira a

se considerar a viabilidade do empreendimento e qual a alternativa mais vantajosa economicamente.

O Valor Presente Líquido (VPL), definido como a diferença entre os custos e os benefícios do projeto,  foi positivo para a taxa de desconto
escolhida em alguns cenários, demonstrando a aceitabilidade do empreendimento do ponto de vista econômico, resultado esse confirmado pelo valor da Relação

Benefício/Custo (B/C), superior a 1,0 na análise de sensibilidade. Os resumos são apresentados a seguir, para 30 anos de análise.

               Pontos    Cenários             VPL     B/C    TIR (%)          Conclusão

        Conjunto B  (P-02)
   Cenário 01     R$ 2.219.731,03     6,9    54,6% Viável

   Cenário 02 -R$ 504.039,56     0,6     1,3% Inviável

   Conjunto D  (P-04 e P-05)

   Cenário 01     R$ 4.889.663,35     2,5    19,7% Viável

   Cenário 02 -R$ 18.896.080,92 -3,3         -       Inviável

   Cenário 03 -R$ 4.161.696,78       0         - Inviável

   Conjunto E  (P-06 e P-07)

   Cenário 01 -R$ 22.683.147,41 -10         - Inviável

   Cenário 02 -R$ 791.100,86     0,8      5,2%

Inviável de forma

independente,
mas possível em

conjunto com as
demais soluções

   Conjunto F  (P-08 e P-09)

   Cenário 01 -R$ 23.430.178,85 -17,4         - Inviável

   Cenário 02 -R$ 5.790.394.635,33 -1175,8         - Inviável

   Cenário 03 -R$ 5.772.939.692,00 -2909,2         -  Inviável

   Cenário 04      R$ 11.012.094,69     28,1    222,8% Viável

Responsáveis Técnicos

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PROFISSIONAIS TÍTULO PROFISSIONAL CREA ART

Coordenadores
Ernesto Simões Preussler Engenheiro Civil 500385522/SP

28027230  
180572674

Ildiney Alves Curcino Engenheiro Civil 9508/D-GO
    102018      

0090469

Especialista Econômico Peter Leonard Hijdra Van Hagen Engenheiro Civil 5061098450/SP
28027230     

180574306       
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Especialistas Ambientais

Rui Alves Margarido Engenheiro Civil 600803280/SP
28027230  

180577470

Danilo Couto Engenheiro Agrônomo 7804/D-GO
         102018          

0090394

Responsáveis pelos Estudos e Projetos

Janaína Franco Pratti Engenheira Civil/Elétrica 12530/D-GO
        102018           

0090411

Leonardo Appel Preussler Engenheiro Civil 5062022199/SP
28027230  
180577733

Responsável pelos Estudos de Tráfego,
Estudos Geotécnicos e Estudos de

Pavimentação
Paloma Gentil Fialho Barbosa Engenheira Civil 5063214869/SP

28027230  

181324251

Responsável pelo Levantamento Topográfico,
Estudo de Traçado, de Geometria e de

Terraplenagem
Gabriele da Silva Ramalho Engenheira Civil 5069498320/SP

28027230  
181324502

Responsável pelos Estudos Hidrológicos e
Estudos de Drenagem

Vitor Canato Engenheiro Civil 5063215000/SP
28027230  

181324871

Responsável pelos Projetos de Obra de Arte
Especial

Edson Shimizu Engenheiro Civil 5063052842/SP
28027230  

181325024

Responsável pelo Orçamento do Estudo Josiley Arnaldo do Prado Engenheiro Civil 5062588130/SP
28027230   

181325093

Atestamos que todos os serviços foram executados dentro dos padrões técnicos de qualidade e segurança e das normas de engenharia em vigor,

tendo sido atendidos os prazos contratuais pactuados, condições e especificações, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica do referido
CONSÓRCIO HOLLUS-DYNATEST-SP, na condução dos  serviços  executados para a realização da obra.

O presente Atestado foi expedido com fundamento na legislação em vigor e assinado pela Engª Lúcia Maria Pessoa de Oliveira - fiscal do Contrato
- CREA/SP nº 5062856473 e pelo  Superintendente  Regional no Estado de São Paulo/DNIT, Eng.º  Sérgio Henrique Codelo Nascimento, elaborado no nono dia

do mês de junho de dois mil e vinte.

                                     Sérgio Henrique Codelo Nascimento                                                                 Lúcia Maria Pessoa de Oliveira
                                       Superintendente Regional SR/SP                                                                                 Fiscal do Contrato

Documento assinado eletronicamente por Lucia Maria Pessoa de Oliveira, Analista em Infraestrutura de Transportes, em 10/06/2020, às 15:31, conforme

horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Sergio Henrique Codelo Nascimento, Superintendente Regional no Estado de São Paulo, em 10/06/2020, às 15:44,

conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten6cidade deste documento pode ser conferida no site h7p://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&

id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 5799569 e o código CRC E83FF9B8.

Referência: Processo nº 50608.000644/2020-99 SEI nº 5799569

Rua Ciro Soares de Almeida, 180
CEP 02.167-000
São Paulo/SP | (11) 3240-7900
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP 2620200005070
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional VITOR ANTONIO CANATO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

Profissional: VITOR ANTONIO CANATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Registro: 5063215000-SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RNP: 2608550223 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Título Profissional: Engenheiro Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Número ART: 28027230200649214 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 15/06/2020Baixada em: 22/06/2020
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230171880930 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL à 28027230180645953, 28027230200662044, 28027230200662068,
28027230200662083, 28027230200662093 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Empresa Contratada: DYNATEST ENGENHARIA LTDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT . .
QUADRA SAUN QUADRA 3 BLOCO A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: ASA NORTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Brasília . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: DF CEP: 70040902 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrato: 848/2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Celebrado em : 22/11/2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vinculado à ART: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valor do Contrato: R$ 9.938.785,03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RODOVIA DIVERSAS RODOVIAS EM DIVERSOS MUNICÍPIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: . . CEP: . . . . . . . . . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 22/12/2012 Conclusão Efetiva: 04/11/2018 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: INFRAESTRUTURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Supervisão, Execução, Rodovia. 91,80000 quilômetro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Observações
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO - SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CREMA E DEMAIS
OBRAS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA. MINHA PARTICIPAÇÃO EFETIVO SE DEU DE 19/02/2016 À 19/08/2016. . . . . . . . . . . .

Informações Complementares
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do
profissional na área da Engenharia Civil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A participação do profissional na obra/serviço foi no período de 19/02/2016 a 19/08/2016. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O valor total do contrato com aditivos foi de R$ 9.938.785,03, conforme declarado no Atestado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Houve termo aditivo de acréscimo de valor de R$ 682.307,79, datado de 12/06/2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Houve termo aditivo de prorrogação de prazo por mais 12 meses e acréscimo de valor de R$ 1.531.614,43, datado de 16/11/2015. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Houve termo aditivo de prorrogação de prazo por mais 12 meses e acréscimo de valor de R$ 1.751.921,63, datado de 02/12/2016. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Houve termo aditivo de prorrogação de prazo por mais 12 meses e acréscimo de valor de R$ 1.742.484,87, datado de 04/12/2017. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 5 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele
constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620200005070
25/06/2020 16:41:28

Autenticação Digital: gyJJgla3x5G5k36x3y0sGG63BkUkzsgJ

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do
atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e
quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP
(www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro,
sujeitando o autor à respectiva ação penal.
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Serviço de Planejamento e Projetos

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

  Processo nº 50608.000559/2020-21
Declaramos para os devidos fins que a Empresa Dynatest Engenharia Ltda., inscrita no CNPJ n⁰
32.116.154/0001-30, com endereço na Rua Peixoto Gomide, 996 - Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP
01.409-001, detentora do contrato nº TT-08 00848/2012-00, através da Superintendência Regional no
Estado de São Paulo, prestou serviços técnicos de consultoria ao Departamento de Infraestrutura e de
Transportes - DNIT, inscrito no CNPJ nº 04.892.707/0001-00, com endereço no Setor de Autarquias
Norte, Núcleo dos Transportes Q-3, B-A, cujo objeto foi a Execução dos serviços de apoio técnico à
SRESP, respectivas unidades locais, Supervisão da execução das obras do Crema e demais obras de
Manutenção Rodoviária - Malha Referencial 91,80km; conforme discriminação a seguir: Dados
Contratuais: Contrato nº  08.1.0.00.00848/2012-00; Processo Administrativo nº 50600.056898/2012-21; 
Preço Inicial: R$ 4.230.456,32 (quatro milhões, duzentos e trinta mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais
e trinta e dois centavos), totalizando ao final em Preços iniciais + Aditivos + Reajustamento - R$
9.938.785,03 (nove milhões, novecentos e trinta e oito mil, setecentos e oitenta e cinco reais e três
centavos); Data de início: 22/12/2012; Conclusão dos serviços: 04/11/2018.
⦁ EQUIPE TÉCNICA DISPONIBILIZADA PELA EMPRESA DYNATEST ENGENHARIA
LTDA:
Coordenador Geral
Miguel Dario Ardissone Nunes
Substituindo o Eng° Rui Alves Margarido
Início de atuação: 01/02/2016
Final de atuação: 04/11/2018
ART: 28027230171880067/9 – 03/05/2017
ART: 28027230180645870/9 – 30/05/2018
Tempo de atuação: 3 anos e 1 mês
Engenheiro Pleno
Artur Silva Scheidt – Eng° Pleno de Pavimentação
Início de atuação: abril/2017
Final de atuação: novembro/2018
ART: 28027230172305432/9 – 07/08/2017
ART: 28027230180651708/9 – 30/05/2018
Tempo de atuação: 1 ano e 6 meses
Engenheiro Pleno
Victor Antonio Canato – Eng° Pleno de Estrutura
Início e fim retirado do contrato da Veredas Engenharia (Passarela Aparecida)
Início de atuação: 19/02/2016
Final de atuação: 19/08/2016
ART: 28027230171880930/9 – 04/05/2017
Tempo de atuação: 6 meses
Engenheiro Pleno
Edson Shimizu
Substituindo o Eng° Daniel Felipe Vale
Início de atuação: 01/02/2018
Final de atuação: 04/11/2018
ART: 28027230180645953/9 – 30/05/2018
Tempo de atuação: 9 meses
Engenheira Junior
Jessica Cristina Ferreira
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Início de atuação: outubro/2014
Final de atuação: novembro/2018
ART: 28027230171893761/9 – 05/05/2017
ART: 28027230180645240/9 – 30/05/2018 
Tempo de atuação: 4 anos e 1 mês
⦁ ESCOPO DOS SERVIÇOS:
Compreende, de forma geral os serviços de apoio técnico à Superintendência Regional do DNIT no Estado
de São Paulo e respectivas unidades locais, Supervisão da Execução das obras do CREMA e Demais
Obras de Manutenção Rodoviária, além da elaboração e análise de projetos e anteprojetos nas rodovias
BR-459/SP, BR-101/SP e BR-488/SP.
Listamos a seguir os contratos supervisionados, projetos elaborados e projetos analisados pela Empresa
Dynatest Engenharia:               

   
CONTRATO

   
 RODOVIA

                   
CONSTRUTORA

    TIPO DE
CONTRATO ATIVIDADE EXTENSÃO

(km)

TT-357/2013 BR-101/SP
Consórcio
Castellar_Técnica
Viária

Crema 1ª Etapa Supervisão 53,60

08
00545/2015 BR-101/SP Construtora

Macadame Ltda PATO Supervisão 52,10

08
00071/2014 BR-101/SP GSM Sinalização

Ltda Sinalização Supervisão 53,60

08
00380/2017 BR-101/SP Consórcio

Geosonda_Azambuja Obras Emergenciais Supervisão  

08
00607/2012 BR-158/SP Differencial

Engenharian Ltda PATO Supervisão 11,20

08
00867/2015 BR-158/SP Concreta Promissão

Construções Ltda PATO Supervisão 12,20

08
00575/2012 BR-459/SP Castellar Engenharia

Ltda PATO Supervisão 32,20

08
00073/2014 BR-459/SP GSM Sinalização

Ltda Sinalização Supervisão 32,20

08
01154/2014 BR-459/SP Guaporá Construtora

Ltda - EPP PATO Supervisão 32,20

08
00416/2016 BR-459/SP Karajá construções e

Locações Ltda - EPP PATO Supervisão 32,20

08
00232/2017 BR-459/SP Concreta Promissão

Construções Ltda PATO Supervisão 32,20

08
00117/2016 BR-459/SP Construtora Kamilos

Ltda Obras Emergenciais Supervisão  

08
00022/2012 BR-488/SP

ETEC - Empreend.
Tec. de Eng. e Com.
Ltda

CREMA 1ª Etapa Supervisão 5,70

08
00074/2014 BR-488/SP GSM Sinalização

Ltda Sinalização Supervisão 5,70

08
00031/2015 BR-488/SP Differencial

Engenharian Ltda PATO Supervisão 5,70

08
00081/2016 BR-488/SP Vereda Engenharia

Ltda
Implantação de
Passarela Supervisão  

08
00232/2016 BR-488/SP Karajá construções e

Locações Ltda - EPP PATO Supervisão 5,70

08 BR's 459 e Consórcio Restauração Supervisão 43,60
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00022/2016 488/SP CKL_Roma Rodoviária

 RODOVIA OBJETO TIPO DE
CONTRATO ATIVIDADE EXTENSÃO

(km)

 BR-459/SP

Viaduto sobre linha
férrea km 3,20 e
Ponte sobre o Rio
Paraíba km 26,90

Anteprojeto de obra
emergencial Elaboração  

 BR-101/SP
Reconstrução de
talude rochoso no
km 26,50

Anteprojeto de obra
emergencial Elaboração  

 BR-101/SP

Projeto executivo de
ampliação de bueiro
e reconstrução de
acostamento na BR-
101/SP

Projeto Executivo Elaboração  

 BR's 459 e
488/SP

Anteprojeto de
engenharia para
restauração do
pavimento da
rodovia

Anteprojeto Elaboração 43,60

08
00022/2016

BR's 459 e
488/SP

Projeto de
engenharia para
restauração do
pavimento da
rodovia

Projeto básico e
executivo Análise 43,60

 BR-101/SP
Projeto do programa
CREMA na BR-
101/SP

CREMA Elaboração 52,10

 BR-158/SP
Projeto do programa
CREMA na BR-
158/SP

CREMA Elaboração 12,10

⦁ ABRANGÊNCIA:
Os serviços de apoio técnico abrangem:
⦁ Supervisão, verificação e avaliação de cada etapa da obra, zelando pelo cumprimento das determinações
presentes nas especificações do DNIT, para 119,20 km de rodovia, conforme contratos e rodovias listadas
na tabela anterior;
⦁ Supervisão de obras em 20,45 km de travessias e vias urbanas, nos municípios de Piquete, Lorena,
Ubatuba e Aparecida;
⦁ Elaboração de Check List (padrão CGMRR), dos principais itens que guardam relação imediata com a
qualidade dos produtos, ou serviços prestados pela construtora;
⦁ Execução de 100% dos ensaios durante o primeiro quilômetro de cada serviço e pelo menos 10% dos
ensaios e levantamentos previstos nas especificações do DNIT, por amostragem e sem aviso prévio, ao
longo da execução dos serviços presentes nos contratos de obras do CREMA e de Restauração;
⦁ Verificação e avaliação dos padrões de desempenho para aceitação das obras de restauração de pista (IRI
e Deflexões), conforme estabelecido na IS/DG Nº 01 de 17 de fevereiro de 2012, que regula os
procedimentos a serem utilizados na execução de obras do Programa CREMA 2ª Etapa;
⦁ Verificação do atendimento dos padrões de desempenho para os serviços de manutenção e conservação e
determinação do fator de pagamento, conforme definido na IS/DG Nº 01 de 17 de fevereiro de 2012 e
IS/DG DNIT Nº 14 de 13 de julho de 2011, que regulam os procedimentos a serem utilizados na execução
de obras dos Programas CREMA 2ª Etapa e CREMA 1ª Etapa respectivamente, de modo a subsidiar a
medição dos serviços;
⦁ Verificação e avaliação da qualidade técnica dos demais contratos de manutenção em conformidade com
as especificações vigentes;
⦁ Cadastramentos e levantamentos deflectométricos e de superfície do pavimento, contagens de tráfego e
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sondagens com coleta de amostras.
⦁ Verificação, durante o mês dos serviços, a execução de cada etapa das obras contratadas e informar se os
resultados foram efetiva e individualmente alcançados. Mais especificamente, a título exemplificativo,
compreende verificar os trabalhos de pista, materiais utilizados, exploração de materiais provenientes de
jazidas, pedreiras e areais, testes e ensaios de recebimento de materiais, operação de usinas, conjunto de
britagem e estocagem dos materiais, avaliação de projetos de misturas, verificação do equipamento em
serviço, bem como verificar se a construtora está efetuando os ensaios e controles exigidos para os
materiais e serviços;
⦁ Medição dos serviços executados de todos os contratos mencionados na tabela acima;
⦁ Acompanhamento do controle físico-financeiro de todos os contratos mencionados na tabela acima;
⦁ Elaboração de Relatórios Mensais da Supervisão, em três vias das obras de conservação e restauração,
com informações técnicas, financeiras e administrativas.
⦁ Assessoramento à fiscalização do DNIT em questões que envolvam prorrogação, aditivo ou paralização
dos contratos mencionados na tabela acima;
⦁ Serviços de consultoria rodoviária geral;
⦁ Elaboração de Projeto Executivo para ampliação do bueiro existente, contemplando os estudos
hidrológicos, estudos ambientais, estudos geotécnicos, projeto de pavimento e orçamento;
⦁ Elaboração de anteprojeto para a restauração das rodovias BR459/SP (32,20 km) e BR488/SP (11,40
km), contendo estudos de tráfego e avaliação do pavimento existente, além dos anteprojetos de
sinalização, drenagem, OAE, funcional das rotatórias; plano de ataque e orçamento;
⦁ Elaboração do Projeto CREMA nas rodovias BR101/SP (52,10 km) e BR158/SP (12,10 km);
⦁ Análise de Projeto Básico e Executivo das rodovias BR459/SP (32,20 km) e BR488/SP (11,40 km), nos
itens de estudo topográfico, estudos de tráfego, estudos geológico-geotécnico, estudos hidrológicos,
projeto geométrico, projeto de terraplenagem, projeto de drenagem, projeto de restauração do pavimento,
projeto de obras complementares e sinalização, projeto ambiental, projeto de contenção, projeto das
rotatórias e o projeto do canteiro de obras;
⦁ Anteprojeto Emergencial constando a análise dos taludes no viaduto sobre a linha férrea no km 30,20 e
no talude da ponte sobre o Rio Paraíba no km 26,90, ambos na rodovia BR459/SP.
⦁ Supervisão de obra emergencial dos taludes no viaduto sobre a linha férrea no km 30,20 e no talude da
ponte sobre o Rio Paraíba no km 26,90, ambos na rodovia BR459/SP;
⦁ Anteprojeto de engenharia para recuperação de talude da rodovia BR101/SP no km 26,70;
⦁ Supervisão de obra emergencial para recuperação de talude da rodovia BR101/SP no km 26,70;
⦁ Supervisão de obra de implantação da passarela sobre a rodovia BR488/SP localizada no km 2,30;
⦁ Supervisão de dispositivos de sinalização das rodovias BR-101/SP, BR459/SP e BR488/SP.
⦁ Realização dos ensaios de análise granulométrica por peneiramento/sedimentação, desgaste por abrasão
tipo “Los Angeles”, compactação proctor, limite de liquidez, limite de plasticidade, ensaios MCT,
equivalente de areia, índice de Suporte Califórnia (CBR); análise granulométrica após a extração do
betume, danos por umidade induzida, grau de compactação do volume de vazios, marshall completo,
penetração, ponto de amolecimento, ponto de fulgor, recuperação elástica (ductilômetro), recuperação
elástica (torção), resíduo (%) retido na #20da emulsão asfáltica, resíduo por evaporação da emulsão
asfáltica, teor de betume rotarex, viscosidade Brookfield;
Declaramos ainda que todos os serviços foram executados dentro dos padrões técnicos de qualidade,
segurança e das normas de engenharia em vigor, tendo sido atendidos os prazos contratuais pactuados,
condições e especificações, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida
empresa Dynatest Engenharia Ltda na condução dos serviços.
O presente Atestado foi expedido com fundamento na legislação em vigor e assinado pela Engº Manoel
Pereira Nunes - fiscal do Contrato - CREA/SP nº 0600555570/SP e pelo Superintendente Regional no
Estado de São Paulo/DNIT, Eng.º Sérgio Henrique Codelo Nascimento. Elaborado no nono dia do mês de
junho de dois mil e vinte.
 

MANOEL PEREIRA NUNES
Fiscal do contrato

(assinado eletronicamente)
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 SERGIO HENRIQUE CODELO NASCIMENTO

Superintendente Regional no Estado de São Paulo - SRESP
(assinado eletronicamente)

 
 

Documento assinado eletronicamente por Manoel Pereira Nunes, Engenheiro, em 09/06/2020, às
15:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Sergio Henrique Codelo Nascimento, Superintendente
Regional no Estado de São Paulo, em 09/06/2020, às 18:10, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 5711805 e
o código CRC 66868762.

Referência: Processo nº 50608.000559/2020-21 SEI nº 5711805

              

Rua Ciro Soares de Almeida, 180
CEP 02.167-000
São Paulo/SP |
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP 2620190009626
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional VITOR ANTONIO CANATO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

Profissional: VITOR ANTONIO CANATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Registro: 5063215000-SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RNP: 2608550223 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Título Profissional: Engenheiro Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Número ART: 28027230191186258 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 12/09/2019Baixada em: 12/09/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220161008026, 28027230191059141 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL à 92221220160998029 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Empresa Contratada: DYNATEST ENGENHARIA LTDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contratante: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AVENIDA MIGUEL SUTIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 15160 . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: PORTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Cuiabá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 78025700 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrato: CRO.ENG 074.2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Celebrado em : 05/09/2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vinculado à ART: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valor do Contrato: R$ 134.720,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço:RUA PEIXOTO GOMIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 996 . . . .
Complemento: SALA 810 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: JARDIM PAULISTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Paulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 01409000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 05/09/2016 Conclusão Efetiva: 04/01/2017 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: INFRAESTRUTURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Consultoria, Análise, Pavimento Flexível (CBUQ). 117,60 quilômetro. 2) Consultoria, Análise, Pavimento
Rígido. 117,60 quilômetro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Observações
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DA ANÁLISE DA
COMPATIBILIDADE DA ESTRUTURA DE PAVIMENTO PROJETADA E EXECUTADA NA DUPLICAÇÃO DOS 120 KM DO
TRECHO SUL, DA BR-163/MT, BEM COMO DIAGNÓSTICO DA CONDIÇÃO ATUAL DO MESMO A PARTIR DA ANÁLISE DAS
CONDIÇÕES ESTRUTURAIS POR SONDAGENS E ENSAIOS. ETAPA 01: ANÁLISE DA ADEQUABILIDADE DO PAVIMENTO AO
TRÁFEGO, ETAPA 2: ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS DO PAVIMENTO EXECUTADO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informações Complementares
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do
profissional na área da Engenharia Civil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 5 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele
constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190009626
04/10/2019 14:34:27

Autenticação Digital: 5aUU3FasFzJgTFCAy10zAyCs1AJJ3C0U

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do
atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e
quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP
(www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro,
sujeitando o autor à respectiva ação penal.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP 2620190002053
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional VITOR ANTONIO CANATO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

Profissional: VITOR ANTONIO CANATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Registro: 5063215000-SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RNP: 2608550223 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Título Profissional: Engenheiro Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Número ART: 28027230190272039 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 08/03/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forma de Registro: INICIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Participação Técnica: EQUIPE à 92221220140072142 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Empresa Contratada: CONSORCIO DYNATEST/PACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES DNIT . . .
QUADRA SAUN QUADRA 3 BLOCO A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: S/N - ED N DOS TRANSP 4 AND . . . . . . . . . . . . . Bairro: ASA NORTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Brasília . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 70040902 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrato: TT-1073/2010-00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Celebrado em : 30/12/2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vinculado à ART: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valor do Contrato: R$ 12.131.904,99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA PEIXOTO GOMIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 996 . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: JARDIM PAULISTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Paulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 01409000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 30/12/2010 Situação: Atividade em andamento . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: INFRAESTRUTURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Assessoria, Estudo, Tráfego, Rodoviário. 140,87000 quilômetro. 2) Assessoria, Execução, Rodovia.
140,87000 quilômetro. 3) Assessoria, Execução, Obras. 140,87000 quilômetro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Observações
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL COMO ENG. AUXILIAR NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO E
ASSESSORAMENTO AO DNIT, NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO
RODOANEL METROPOLITANO DE SÃO PAULO (RODOANEL MÁRIO COVAS). TRECHO OESTE - EXTENSÃO; 32 KM,
TRECHO SUL EXTENSÃO; 61,4 KM, TRECHO NORTE - EXTENSÃO TOTAL DE 47,47 KM. TOTALIZANDO 140,87 KM. . . . . . . . . .

Informações Complementares
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do
profissional na área da Engenharia Civil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O registro da empresa contratada no CREA-SP ocorreu em 13/01/2011. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data da efetiva participação do profissional nos serviços: 01/12/2015 à 31/01/2016. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrato TT - 1073/2010 - 00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valor inicial: R$ 12.131.904,99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.º Termo Aditivo, 18/06/2013 - Prazo, de 28/06/2013, para 28/06/2015 - Aumento do valor a preço inicial R$ 7.256.832,17 . . . . . . . .
2.º Termo Aditivo, 25/06/2015 - Prazo, de 28/06/2015, para 29/12/2016 - Aumento do valor a preço inicial R$ 7.798.961,01 . . . . . . . .
3.º Termo Aditivo, 29/12/2016 - Prazo, de 29/12/2016, para 31/12/2020 - Aumento do valor a preço inicial R$ 18.792.561,11 . . . . . . .
Valor Atual: ( Valor inicial + Aditivos + Apostilamentos): R$ 57.937.571,57. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado vinculado. . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 7 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele
constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190002053
21/03/2019 07:31:34

Autenticação Digital: nB5GJsA0A1F0gUnGC3xGUJTCn0331sKs

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do
atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e
quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP
(www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro,
sujeitando o autor à respectiva ação penal.
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Coordenação de Engenharia
Rua Ciro Soares de Almeida, 180| CEP 02.167-000

Telefone:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 014/2018

CONTRATO EM ANDAMENTO

  
Processo nº 50608.001601/2018-14
Interessado: Consórcio Dynatest/Pacs
  

 
Atestamos para os devidos fins, que o CONSÓRCIO DYNATEST-PAC’S, estabelecido na

Rua Peixoto Gomide, no 996, conjunto 810, São Paulo – SP, inscrito no CNPJ/MF  nº 13.229.683.0001/03,
formado pela empresa líder DYNATEST ENGENHARIA LTDA ., com sede na Rua Peixoto Gomide, no

996, conjunto 810, São Paulo – SP, inscrita no CNPJ/MF nº 32.116.154/0001-30 e pela empresa PACS –
PLANEJAMENTO, ASSESSORIA, CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA ., com sede na Rua
Alcindo Guanabara, n° 15, salas 401, 501 e 1302, Centro, na cidade do Rio de Janeiro - RJ, inscrita no nº
CNPJ/MF nº 34.271.379/0001-96, executou até a presente data para o DEPARTAMENTO NACIONAL
DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT , com sede no Distrito Federal - Setor de
Autarquias Norte, Núcleo dos Transportes Q-3, B-A, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 04.892.707/0001-00,
conforme itens abaixo discriminados. A participação de cada empresa no presente contrato é de 50%.  Dados
contratuais: Contrato nº: TT-1073/2010-00, Prazo do contrato: 30/12/2010 a     30/12/2020, 3650 dias;
Local de Execução dos Serviços: Rua Peixoto Gomide, no 996, conjunto 810 - São Paulo. Valor do
Contrato (preços iniciais + Aditivos + Reajustamento): R$ 57.937.571,57, Processo:
50600.008652/2008-67 Objeto: Execução, sob o regime por preço unitário, dos serviços de Apoio e
Assessoramento ao DNIT, no acompanhamento da Execução das Obras e Serviços de Construção do
Rodoanel Metropolitano de São Paulo (Rodoanel Mário Covas), objeto do Convênio nº 04/99,
compreendendo as áreas de Engenharia, Administrativa e Economia.
 

Descrição dos Serviços Realizados:

 

TRECHO OESTE

ESTUDOS DE TRÁFEGO: Coleta de dados históricos de tráfego; Análise da situação atual
da rodovia, verificando-se se as condições de tráfego previstas condizem com o tráfego que hoje utiliza o
trecho; Contagem volumétrica e classificatória de veículos; Estudo de sazonalidade; Determinação do volume
médio diário de tráfego; Pesagem de veículos através de medições em movimento sem interrupção do tráfego
pelo sistema SiWIM®, que fornece dados detalhados sobre o peso bruto, carga individual de eixo, velocidade
e espaçamento de eixo dos veículos que passam pelo sistema. As etapas de medições foram:  Processo de
instrumentação da obra de arte especial; Calibração do sistema: cálculos da precisão alcançada; Pós-
processamento dos dados; Obtenção de resultados; Coleta de dados de pesagem da rodovia SP-280;
Determinação dos fatores de veículos; Projeção da demanda futura de tráfego; Determinação do número “N”;
Verificação da compatibilidade entre o tráfego previsto em projeto e o tráfego atual. Estudos de Mecânica dos
Pavimentos, incluindo avaliação visual dos pavimentos, avaliação de irregularidade longitudinal dos pavimentos,
avaliação estrutural dos pavimentos e abertura de sondagens para determinação da estrutura do pavimento,
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conforme detalhado a seguir: Avaliação visual do pavimento de forma objetiva e subjetiva através de
metodologia preconizada pelo DNIT. PAVIMENTO RÍGIDO: Inspeção visual do pavimento de acordo com
a norma DNIT-060/2004 – PRO – Pavimento Rígido; Avaliação subjetiva do pavimento em conformidade
com o procedimento rodoviário DNIT-063/2004 – PRO – Pavimento Rígido para cálculo do Índice da
Condição do Pavimento (ICP); Avaliação objetiva do pavimento em conformidade com o procedimento
rodoviário DNIT-062/2004 – PRO – Pavimento Rígido para cálculo do Índice da Condição do Pavimento
(ICP); PAVIMENTO ASFÁLTICO: Levantamento visual contínuo do pavimento, de acordo com a Norma
DNIT 008/2003–PRO, para determinação do valor do Índice de Condição de Pavimentos Flexíveis e semi-
rígidos (ICPF), cálculo do Índice de Gravidade Global Expedito (IGGE) e cálculo do Índice de Estado de
Superfície (IES); Avaliação objetiva do pavimento, em conformidade com a metodologia contida na Norma
Rodoviária DNIT 006/2003 – PRO para cálculo do Índice de Gravidade Global (IGG); Avaliação de
irregularidade longitudinal do pavimento existente, procedida em todas as faixas de rolamento do trecho Oeste
do Rodoanel através do perfilômetro laser DYNATEST 5051 Mk-III RSP; Avaliação deflectométrica
realizada com o emprego do Falling Weight Deflectometer (FWD), sendo que a análise deflectométrica
seguiu metodologia específica para cada tipo de revestimento existente na rodovia; Sondagens e coletas de
amostras para a verificação da estrutura do pavimento e realização de análises laboratoriais. ENSAIOS DE
LABORATÓRIO REALIZADOS COM O MATERIAL COLETADO NOS FUROS DE SONDAGEM
PROCEDIDOS NO TRECHO OESTE, COM VISTAS À CARACTERIZAÇÃO DE CADA TIPO DE
MATERIAL, a saber: CONCRETO: resistência à compressão axial e resistência a compressão na flexão;
Material asfáltico: teor de ligante e granulometria; Brita Graduada Simples: granulometria e equivalente de
areia; Solo: ensaios de granulometria por peneiramento, índices físicos, com a posterior determinação do
Índice de Grupo e da classificação HRB, determinação do Índice de Suporte Califórnia (CBR) na energia do
Proctor Normal, com medida de expansão. Diagnóstico do pavimento a partir da análise individualizada dos
parâmetros técnicos da caracterização estrutural e funcional obtidos nas avaliações de campo.
ELABORAÇÃO DOS SEGUINTES RELATÓRIOS: Relatório Periódico nº1; Relatório Periódico nº2;
Minuta do Relatório Final, incluindo: Volume 1 - Relatório do diagnóstico dos defeitos funcionais e estruturais,
surgidos no pavimento e propostas de soluções – Descritivo; Volume 2 - Relatório do diagnóstico dos defeitos
funcionais e estruturais, surgidos no pavimento e propostas de soluções – Plantas e Detalhes; Volume 3 –
Memória Justificativa. RELATÓRIO FINAL, incluindo: Volume 1 - Relatório do diagnóstico dos defeitos
funcionais e estruturais, surgidos no pavimento e propostas de soluções – Descritivo; Volume 2 - Relatório do
diagnóstico dos defeitos funcionais e estruturais, surgidos no pavimento e propostas de soluções – Plantas e
Detalhes; Volume 3 – Memória Justificativa.
 

TRECHO SUL

ACOMPANHAMENTO FÍSICO DOS CONTRATOS REFERENTES AO TRECHO
SUL, INCLUINDO INVENTÁRIO FOTOGRÁFICO, ENVOLVENDO AS SEGUINTES OBRAS:
Obras complementares: Iluminação – Concluído; Implantação de passarelas – Concluído; Implantação e
pavimentação de acessos às áreas remanescentes – Concluído; Implantação de barreiras de concreto –
Concluído; Implantação de sistema de monitoramento – Concluído; Implantação de Posto SAU – Concluído;
Obras de compensação ambiental; Reforma das sedes existentes, guaritas e construção de sede nos Parques –
Em andamento; Demolições – Em andamento; Cercamento de parques – Em andamento; Obras de convênio
com os Municípios de Embu, Itapecerica da Serra, São Paulo, Mauá, São Bernardo do Campo, Santo André;
Desapropriação/Remoção de Famílias – Em andamento; Interferências – Em andamento; Projeto para as
obras de convênio com os Municípios – Em andamento; Apoio à fiscalização e supervisão para as obras e
serviços - Concluído; Sistemas de drenagem – Em andamento; Recuperação de Pavimentos – Em andamento; 
Acompanhamento dos processos em fase de licitação; Acompanhamento financeiro de todos os contratos
vigentes, em processo de encerramento e os processos encerrados. Elaboração de relatórios mensais,
compilando os itens citados anteriormente.

 

TRECHO NORTE

Supervisão e integração dos trabalhos das equipes da Consultoria, em consonância com as
diretrizes emanadas do DNIT; Implantação e operação dos procedimentos afetos à Garantia da Qualidade
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dos Serviços de Consultoria; Implantação e operação dos procedimentos de relacionamento entre o DNIT e a
DERSA, contemplando o apoio na preparação da documentação inerente ao convênio TC 04/99, conforme
disposições contratuais; Acompanhamento do planejamento dos planos de trabalho acompanhando a correta
aplicação dos recursos, a cargo da DERSA, relacionados com os investimentos aportados, verificando o
cumprimento, pela DERSA, das normas e legislação vigentes, relativas a licitações, estudos e projetos;
Acompanhamento das providências processuais, em paralelo ao planejamento; Acompanhamento do
desenvolvimento das obras e assessoria técnica e apoio administrativo na execução do convênio; Planejamento
e controle de obras de infraestrutura em áreas rurais e urbanas; Serviços técnicos de gerenciamento para obras
e serviços de infraestrutura nas áreas rurais e urbanas, contemplando: Sistemas viários; Terraplenagem;
Drenagem; Pavimentação; Túneis; Obras de arte especiais; Sinalização; Iluminação; Edificações; Paisagismo;
Controle Financeiro. Implantação de sistema integrado de informações gerenciais para acompanhamento da
implantação das obras de infraestrutura em áreas rurais e urbanas (SIGA RODOANEL); Supervisão das
obras de infraestrutura nas áreas rurais e urbanas; Apoio ao DNIT nos ajustes relativos à análise exógena,
fundamentalmente, quanto à programação de desembolsos, cumprimento do plano de trabalho fornecendo
assessoria técnica e apoio administrativo na execução do convênio; Avaliação, controle e acompanhamento
dos processos de gerenciamento dos Projetos e Documentos Técnicos referentes aos estudos e projetos de
engenharia, inclusive ambientais, para seleção da alternativa de traçado e implantação da obra, conforme
resumido a seguir: PROJETOS: Projeto geométrico (planta e perfil): Macro estudo de alternativas de traçado
(3 alternativas); Alternativas de traçado estudadas (15 variantes); Alternativa de traçado selecionada;
Interseções com a Rodovia Fernão Dias (BR-381) e com a Av. Raimundo Pereira de Magalhães, Acesso ao
Aeroporto Internacional de São Paulo-Guarulhos; Planta e seção longitudinal dos túneis; Mapeamento
geológico e programação e localização das sondagens ao longo do traçado proposto; Planta de bacias
hidrográficas; Estudo de áreas de apoio (depósitos de materiais excedentes e áreas de empréstimo) da
alternativa selecionada; Localização de soluções geotécnicas para aterros, cortes e contenção; Resultado das
investigações geotécnicas e perfis geológicos do maciço dos túneis; ESTUDOS GEOTÉCNICOS: Cortes; 
Tratamento de taludes rochosos; Cortes em solos erodíveis; Taludes em cortina grampeada e em cortina
atirantada; Tratamento de taludes em regiões de sedimentos terciários e aterros com materiais rochosos;
Investigações geotécnicas e perfil geológico de maciço rochoso; Maciço reforçado com fitas metálicas; Planta
de delimitação de bolsões de solos mole; Remoção de solos aluvionares moles; Instrumentação e solução
geotécnica de aterro; Estruturas de contenção; Estrada de serviço e desvio provisório; Decreto de utilidade
pública; Cadastro unificado de interferências; Projeto de Pavimento (soluções, planta de distribuição, seção
tipo, detalhes); Projeto de Drenagem; Projeto de Túneis (emboques, plantas, elevação, cortes, detalhes,
implantação, formas e suportes, detalhamento, layout interno, diagrama unifilar métodos construtivos); Projeto
de Obras de Arte Especiais (fundações, superestrutura, mesoestrutura, implantação, plantas, cortes e
detalhes); Projeto e detalhamento das edificações de Centro de Controle Operacional (CCO), Serviço de
Atendimento ao Usuário (SAU) e Posto da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) incluindo: Distribuição de
iluminação; Planta de fundações; Plantas e cortes das edificações; Diagramas unifilar de quadros elétricos;
Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas; Paisagismo; Planta e elevação de áreas molhadas;
Isométricos; Locação de estacas e pilares; Rede de esgoto e águas pluviais; Rede de água fria, extintores e
iluminação de emergência; Projeto de Terraplenagem; Rede de Combate à Incêndio; Documentos Técnicos:
RELATÓRIOS TÉCNICOS: Estudos das seções transversais dos túneis; Compartimentação do maciço
rochoso dos túneis; Estudo de tráfego; Estudo de terraplenagem; Poligonal de apoio; Perfilamento;
Aerofotogrametria; Estudo de alternativa de pavimento; Ensaios para pavimentação; Levantamentos
preliminares; Quantidades de Obras de Artes Especiais (OAEs); Especificações de materiais e equipamentos
para iluminação e dutos para proteção de cabos ópticos; Especificações de serviços: Estação embutido em
rocha com limpeza da ponta aplicando "air lift"; Materiais e serviços para enfilagem em túneis; Injeção de
microcimento com pressão até 10 mpa; Bombeamento para controle de qualquer resistência; Perfilagem em
furos; Demolição de concreto projetado com fibras metálicas e concreto projetado com cambotas metálicas
em túneis; Ponteira metálica para estaca de concreto; Pré-furo para estaca de concreto; Sistema de proteção
contra incêndio dos túneis do rodoanel norte; Aparelhos e apoio metálicos; Hidrossemeadura com biomassa
em taludes de corte e aterro; Grelha e porta grelha de ferro fundido para drenagem das obras de arte especiais
(OAE’s) e para boca de leão; Chumbador em maciço rochoso; Fogo cuidadoso ou "smooth blasting";
Pregagem para solo grampeado; Concreto projetado reforçado com fibras metálicas; Injeções de calda de
cimento; Reaterro de túnel falso; Remoção de blocos soltos; Sondagem mista; Sistemas de supervisão,
segurança e controle de tráfego; Tubo de aço com costura helicoidal, inclusive conexões e fixações;
Comportas de poliéster reforçado com fibra de vidro. MEMORIAIS DESCRITIVOS: Decreto de utilidade
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pública; Memorial de Hidráulica; Identificação das áreas de empréstimos e depósitos de materiais excedentes;
Lista de materiais para as edificações do Centro de Controle Operacional (CCO), Serviço de Atendimento ao
Usuário (SAU) e Posto da Polícia Militar Rodoviária (PMRv); Controle de medições dos contratos vigentes e
encerrados. PARTICIPAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE REUNIÕES DE GESTÃO DO
EMPREENDIMENTO: Licitação e contratação de projetos, obras brutas e obras complementares; Recursos
financeiros do empreendimento; Licitação de serviços de apoios; Meio ambiente; Financiamento do BID;
Desapropriações e Reassentamentos; Acompanhamento e participação de reuniões técnicas realizadas na sede
da DERSA, reuniões com as Prefeituras dos Municípios envolvidos, reuniões com lideranças políticas e
reuniões sociais; Acompanhamento das providências relacionadas com a obtenção da Licença Prévia (LP),
Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) e demais obrigações, segundo a legislação vigente.
ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS PARA CONTRATAÇÃO DE
PROJETOS, OBRAS BRUTAS, OBRAS COMPLEMENTARES E SERVIÇOS DE APOIO:
Gerenciamento Geral e Apoio à UCP; Apoio à Coordenação da Execução do Empreendimento; Consultoria
para Apoio à Coordenação das Ações Sociais; Consultoria para Apoio à Coordenação das Ações
Ambientais; Detalhamento Executivo; Pré-qualificação para a Contratação de Obras Brutas; Supervisão
Técnica de Obras; Supervisão Técnica Ambiental; Análise e comentários de fatos relevantes ocorridos no mês;
Elaboração de relatórios mensais, compilando os itens citados anteriormente.

 

QUANTITATIVOS: Trecho Oeste – Extensão: 32 km ; Número de faixas: alternando entre
3 e 4 faixas; Largura da faixa: 3,6 m; Área de Pista de Pavimento Rígido: 831.600 m²; Área de Pista de
Pavimento Semi-Rígido: 21.600 m²; Pesagem de 39.542 veículos; Estudo da Mecânica dos Pavimentos numa
área de pista de pavimento rígido de 831.600 m² e de pavimento semi-rígido de 21.600 km²; 25 furos de
sondagens e coleta de amostras. Ensaios laboratoriais (Concreto: resistência à compressão axial e resistência a
compressão na flexão; Material asfáltico: teor de ligante e granulometria; Brita Graduada Simples:
granulometria e equivalente de areia; Solo: ensaios de granulometria por peneiramento, índices físicos, com a
posterior determinação do Índice de Grupo e da classificação HRB, determinação do Índice de Suporte
Califórnia (CBR) na energia do Proctor Normal, com medida de expansão) de 25 amostras. Trecho Sul –
Extensão: 61,4 km; Número de faixas: alternando entre 3 e 4 faixas; Largura de Faixa: 3,6 m; Área de Pista de
Pavimento Flexível: 1.195.840 m²; Área de Pista de Pavimento Rígido: 621.600 m²; Acompanhamento dos
contratos pela DERSA referentes ao Trecho Sul divididos nos seguintes grupos: Projeto Básico/Executivo;
Obras Brutas; Estudos Ambientais; Gerenciamento do Empreendimento; Supervisão Ambiental; Supervisão
Técnica de Obra; Desapropriação; Reassentamento; Plano de Comunicação; Obras Complementares; Obras
ambientais; Outras Despesas. Trecho Norte – Extensão total, 47,47 km de pista dupla classe 0, sendo 43,84
km correspondentes ao eixo principal em um segmento de 18,7 km com 4 faixas de rolamento e 25,3 km com
3 faixas de rolamento, além de um ramal de ligação de 3,6 km em pista dupla com 2 faixas de rolamento.
Largura de Faixa: 3,6 m; Área de Pista de Pavimento Flexível: 1.073.148 m²; Área de Pista de Pavimento
Rígido: 193.732 m²; 14 túneis em NATM, totalizando 12.207 m de comprimento, 12,32 m de altura acabada
e 196,75 m² de seção acabada. 106 obras de arte especiais com estrutura de concreto protendido, totalizando
20.497,33 m de extensão; uma obra de arte especial em balanços sucessivos, totalizando 248,05 m de
extensão.

 

Acompanhamento, avaliação e controle de Projetos e Documentos Técnicos referentes aos
estudos e projetos de engenharia, totalizando 26.449 documentos de projeto e 6.600 documentos técnicos.
 

Acompanhamento dos contratos pela DERSA referentes ao Trecho Norte divididos nos
seguintes grupos: Projeto Executivo; Obras Brutas; Estudos Ambientais; Gerenciamento do Empreendimento;
Supervisão Ambiental; Supervisão Técnica de Obra; Desapropriação; Reassentamento; Interferências, Plano
de Comunicação; Obras Complementares; Obras ambientais; Outras.
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Equipe Técnica:

                                                                  Trechos Sul e Oeste 

Nome Documento Cargo / Função Período

Ernesto Simões Preussler CREA 500385522 Responsável Técnico 01/02/11 a
28/02/2013

Luciana Moreira Barbosa
Ribeiro 

CREA
5061504090

Responsável Técnico e
Engenheira Senior
Coordenadora Setorial

01/06/11 a
28/02/2013

Cleveland Sampaio Lofrano CREA
1200025480

Responsável Técnico e
Engenheiro Senior
Coordenador Geral

01/02/11 a
28/02/2013

Daliana Damaceno Gil de
Oliveira

CREA
5060673046

Responsável Técnico e
Engenheira Senior
Coordenadora Setorial

01/02/11 a
28/02/2013

Rodrigo Appel Preussler CREA
5062451487

Responsável Técnico e
Engenheiro Senior
Coordenador Setorial

01/05/12 a
28/02/2013

Bento Sérgio Leitão
Pamplona CREA 900011984 Engenheiro Senior

Coordenador Setorial
01/08/2012 a
31/12/2012

Eder Parreira Vilela CRA:  1644-4
Profissional Sênior com
Experiência em Adm de
Convênio

01/02/11 a
28/02/2013

Edson Shimizu CREA
5063052842 Engenheiro Auxiliar 01/02/11 a

31/05/2011

Rogério de Freitas  CRC:
SP323067/O-2 Contador Sênior 01/04/2012 a

28/02/2013

Vitor Canato CREA
5063215000 Engenheiro Auxiliar 01/02/2011 a

31/05/2011

 

 

Equipe Técnica:

Trecho Norte 

Nome Documento Cargo / Função Período

Ernesto Simões Preussler CREA 500385522
Responsável Técnico 01/03/2013  a

30/06/2013

Consultor Especial 01/04/2013 a
30/06/2013

Rui Alves Margarido CREA 0600803280
Responsável Técnico 01/03/2013 a

30/05/2016

Consultor Especial 01/09/2013 a
31/05/2016
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Trecho Norte (continuação)

Cleveland Sampaio Lofrano CREA
1200025480

Responsável Técnico e
Engenheiro Senior
Coordenador Geral

01/03/2013 a
30/09/2015

Luciana Moreira Barbosa
Ribeiro 

CREA
5061504090

Responsável Técnico e
Engenheiro Senior
Coordenadora Geral

01/06/2016 até
14/12/2017

Responsável Técnico e
Engenheira Senior
Coordenadora Setorial

01/03/2013 a
31/05/2015
01/02/2016 a
31/05/2016

Daliana Damaceno Gil de
Oliveira

CREA
5060673046

Responsável Técnico e
Engenheiro Senior
Coordenadora Setorial

01/04/2013 a
31/05/2016

José Augusto Meister CREA
5061780914

Responsável Técnico e
Engenheiro Senior
Coordenador Setorial

01/06/2016 a
31/05/2017

Antonio José Vieira Resende CREA
140534397-4

Responsável Técnico e
Engenheiro Senior
Coordenador Setorial

01/03/2013 a
31/08/2018

Domingos Carlos Guedes CREA
140340812-2 

Responsável Técnico e
Engenheiro Senior
Coordenador Setorial

01/07/2016 a
30/09/2017

Duarte Anselmo dos Santos CREA
0600335111 

Responsável Técnico e
Engenheiro Senior
Coordenador Setorial

01/03/2013 até
a presente data

Erizon Gonçalves de Queiroz CREA
5060514065 

Responsável Técnico e
Engenheiro Senior
Coordenador Setorial

01/03/2013 até
a presente data

Ronaldo Vizzoni CREA
260503759-2

Responsável Técnico e
Engenheiro Senior
Coordenador Setorial

01/08/2015 até
a presente data

Danilo Kulaif Safatle CREA
5061114030

Responsável Técnico e
Engenheiro Senior
Coordenador Setorial

01/06/2017 a
14/12/2017

Responsável Técnico e
Engenheiro Senior
Coordenador Geral

15/12/2017 até
a presente data

Paloma Gentil Fialho
Barbosa

CREA
5063214869 Engenheiro Auxiliar 01/06/2016 a

31/05/2017

Eder Parreira Vilela CRA:  16444
Responsável Técnico e
Profissional Sênior com
Experiência em Adm de
Convênio

01/03/2013 até
30/04/2018
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Trecho Norte (continuação)

Bruno Alexandre Lopes CREA 5069086228 Engenheiro Auxiliar 01/04/2015 a
31/07/2015

Carlos Azambuja CREA 0600129115 Consultor Especial 01/06/2016 até
a presente data

Clelvis Miranda CREA 5069805892 Engenheiro Auxiliar 01/02/2016 a
31/05/2016

Fernando Santos CREA 5069801098 Engenheiro Auxiliar 01/06/2016 até
a presente data

Gabriele da Silva
Ramalho CREA 5069498320 Engenheiro Auxiliar 01/01/2015 a

31/05/2016

Lidia Diniz CREA 18-019/RJ Engenheiro Auxiliar 01/09/2013 a
30/04/2015

Maíra de Oliveira RucagliaCPF: 350.127.138-
77 Analista de Sistemas Sênior 01/06/2015 a

31/05/2016

Maureny Erleys CREA 5060570521 Engenheiro Auxiliar 01/05/2015 a
31/05/2015

Rogério de Freitas  CRC: SP323067/O-
2 Contador Sênior 01/03/2013 até

a presente data

Vitor Canato CREA 5063215000 Engenheiro Auxiliar 01/12/2015 a
31/01/2016

 
O presente Atestado foi expedido com fundamento na legislação em vigor e assinado pelo

Superintendente Regional no Estado de São Paulo/DNIT, Eng.º Roberto Menezes Ravagnani, CREA/SP n°
5063507649, CPF: 950.294.351-15. Elaborado no primeiro dia do mês de outubro de dois mil e dezoito.

 
 

Documento assinado eletronicamente por Roberto Menezes Ravagnani,
Superintendente Regional do Estado de São Paulo, em 08/10/2018, às
10:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 1778768 e o código CRC D8289FD8.

Referência: Processo nº 50608.001601/2018-14 SEI nº 1778768
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP 2620180009369
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional VITOR ANTONIO CANATO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

Profissional: VITOR ANTONIO CANATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Registro: 5063215000-SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RNP: 2608550223 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Título Profissional: Engenheiro Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Número ART: 28027230181537635 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 10/12/2018Baixada em: 10/12/2018
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220131232276 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Participação Técnica: EQUIPE à 92221220131231645 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Empresa Contratada: DYNATEST ENGENHARIA LTDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT . .
QUADRA SAUN QUADRA 3 BLOCO A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: S/N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: ASA NORTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Brasília . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: DF CEP: 70040902 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrato: 08.1.0.00.00741/2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Celebrado em : 02/09/2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vinculado à ART: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valor do Contrato: R$ 727.999,85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA PEIXOTO GOMIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 996 . . . .
Complemento: CONJ. 810 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: JARDIM PAULISTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Paulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 01409000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 02/09/2013 Conclusão Efetiva: 31/03/2014 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: INFRAESTRUTURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Execução, Orçamento, Obras. 52,56 quilômetro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Observações
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO DAS OBRAS, NA ELABORAÇÃO
DO ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E AMBIENTAL (EVTEA) PARA CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO DE
CAPACIDADE, MELHORIAS NA SEGURANÇA E CORREÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS NA RODOVIA FEDERAL BR-374. . . . . . . .

Informações Complementares
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do
profissional na área da Engenharia Civil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele
constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620180009369
13/12/2018 12:36:15

Autenticação Digital: x11x03ABCBa3UlFakza1sA0yzBs1kxgg

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do
atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e
quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP
(www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro,
sujeitando o autor à respectiva ação penal.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP 2620180004695
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional VITOR ANTONIO CANATO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

Profissional: VITOR ANTONIO CANATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Registro: 5063215000-SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RNP: 2608550223 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Título Profissional: Engenheiro Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Número ART: 28027230180832652 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 12/07/2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230180832159, 28027230171880930 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL à 28027230180828443 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Empresa Contratada: DYNATEST ENGENHARIA LTDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT . .
QUADRA SAUN QUADRA 3 BLOCO A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: ASA NORTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Brasília . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 70040902 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrato: 848/2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Celebrado em : 22/12/2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vinculado à ART: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valor do Contrato: R$ 4.230.456,32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RODOVIA DIVERSOS LOGRADOUROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: CREMA E DEMAIS OBRAS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA.... Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: . . CEP: . . . . . . . . . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 22/12/2012 Situação: Atividade em andamento . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: INFRAESTRUTURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE CNPJ: 04.892.707/0001-00 . . . . . . . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Supervisão, Projeto, Rodovia. 410,00000 quilômetro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Observações
Prestação de Serviços de Apoio Técnico á Superintendência Regional do DNIT no Estado de São Paulo e Respectivas Unidades
Locais, Supervisão da Execução das Obras do CREMA e Demais Obras de Manutenção Rodoviária, Além da Elaboração e Análise
de Projetos e Anteprojetos nas Rodovias BR-459/SP, BR-101/SP e BR-488/SP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informações Complementares
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do
profissional na área da Engenharia Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrato 848/2012-00, 22/12/2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vigência inicial: 36 (trinta e seis) meses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valor inicial: 4.230.456,32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reajuste de Valor, 19/11/2013: R$ 129.695,39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.º Aditivo, 15/06/2015 - Valor: R$ 682.307,79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reajuste de Valor, 06/07/2015: R$ 143.697,29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.º Aditivo, 16/11/2015 - Valor: R$ 1.531.614,43 - Prazo, até 04/12/2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.º Aditivo, 02/12/2016 - Valor: R$ 1.751.921,63 - Prazo, até 04/12/2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.º Aditivo, 02/12/2017 - Valor: R$ 1.742.484,87 - Prazo, até 04/12/2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valor Atual com Aditivos e Reajustes: R$: 9.938.785,03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado vinculado
(no período de 22/12/2012 a 11/06/2018). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O vínculo do profissional com a empresa contratada iniciou em 22/02/2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele
constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620180004695
24/07/2018 16:12:01

Autenticação Digital: ByClgJ15Cyfn1UxCBgaK53BKggg1kF3F

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do
atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e
quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP
(www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro,
sujeitando o autor à respectiva ação penal.
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Coordenação de Engenharia
Rua Ciro Soares de Almeida, 180| CEP 02.167-000

Telefone:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 010/2018

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO – CONTRATO EM ANDAMENTO

  
Processo nº 50608.000858/2018-41
Interessado: Dynatest Engenharia Ltda.
  
Declaramos para os devidos fins que a Dynatest Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ n�

32.116.154/0001-30, detentora de 100% do contrato DNIT/TT N.º 848/2012-00, prestou serviços técnicos
de consultoria ao Departamento de Infraestrutura e de Transportes - DNIT, cujo objeto é a Execução
de Serviços de Apoio Técnico à SR/DNIT/SP e respectivas Unidades Locais e Supervisão da Execução das
Obras do CREMA e demais Obras de Manutenção Rodoviária; conforme discriminação abaixo:

      1. Elementos contratuais

Razão social: Departamento de Infraestrutura e de Transportes – DNIT
CNPJ: 04.892.707/0001-00
Endereço: Setor de Autarquias Norte, Núcleo dos Transportes Q-3, B-A
Telefone: +55 61 3315-4000

 

     2. Dados da Contratada

Razão social: Dynatest Engenharia Ltda.
Endereço: Rua Peixoto Gomide, 996 - Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP 01.409-001
Telefone: +55 11 3149-3969

 

     3. Dados do Contrato

Contrato: DNIT/TT N.º 848/2012-00
Processo: 50600.056898/2012-21
Preço Inicial: R$ 4.230.456,32
Valor Total do Contrato: R$ 9.938.785,03
Data de início: 22/12/2012

 

     4. Equipe técnica disponibilizada pela Empresa Dynatest

Miguel Dario Ardissone Nunes – Responsável Técnico e Coordenador Geral
Daliana Damaceno Gil de Oliveira - Responsável Técnico e Coordenador Geral
Artur Silva Scheidt – Responsável Técnico e Engenheiro Pleno
Vitor Antonio Canato – Responsável Técnico e Engenheiro Pleno
Lidia Diniz Martins – Responsável Técnico e Engenheiro Pleno
Jessica Cristina Ferreira – Responsável Técnica e Engenheira Junior

 

     5. Escopo dos Serviços:

Compreende de forma geral os serviços de apoio técnico à Superintendência Regional do
DNIT no Estado de São Paulo e respectivas unidades locais, Supervisão da Execução das obras do CREMA
e Demais Obras de Manutenção Rodoviária, além da elaboração e análise de projetos e anteprojetos nas
rodovias BR-459/SP, BR-101/SP e BR-488/SP.

 

Listamos a seguir os contratos supervisionados, projetos elaborados e projetos analisados pela
Empresa Dynatest Engenharia:
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     6. Abrangência

    Os serviços de apoio técnico abrangem:

Supervisão, verificação e avaliação de cada etapa da obra, zelando pelo cumprimento das
determinações presentes nas especificações do DNIT, para 410 km de rodovia, conforme
contratos e rodovias listadas na tabela anterior;

Supervisão de obras em 20,45 km de travessias e vias urbanas, nos municípios de Piquete, Lorena,
Ubatuba e Aparecida;

Elaboração de Check List (padrão CGMRR), dos principais itens que guardam relação
imediata com a qualidade dos produtos, ou serviços prestados pela construtora;

Execução de 100% dos ensaios durante o primeiro quilômetro de cada serviço e pelo menos 10% dos
ensaios e levantamentos previstos nas especificações do DNIT, por amostragem e sem aviso prévio, ao
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longo da execução dos serviços presentes nos contratos de obras do CREMA e de Restauração;
Verificação e avaliação dos padrões de desempenho para aceitação das obras de restauração de pista
(IRI e Deflexões), conforme estabelecido na IS/DG Nº 01 de 17 de fevereiro de 2012, que regula os
procedimentos a serem utilizados na execução de obras do Programa CREMA 2ª Etapa;
Verificação do atendimento dos padrões de desempenho para os serviços de manutenção e
conservação e determinação do fator de pagamento, conforme definido na IS/DG Nº 01 de 17 de
fevereiro de 2012 e IS/DG DNIT Nº 14 de 13 de julho de 2011, que regulam os procedimentos a
serem utilizados na execução de obras dos Programas CREMA 2ª Etapa e CREMA 1ª Etapa
respectivamente, de modo a subsidiar a medição dos serviços;
Verificação e avaliação da qualidade técnica dos demais contratos de manutenção em conformidade
com as especificações vigentes;
Cadastramentos e levantamentos deflectométricos e de superfície do pavimento, contagens de tráfego e
sondagens com coleta de amostras.
Verificação, durante o mês dos serviços, a execução de cada etapa das obras contratadas e informar se
os resultados foram efetiva e individualmente alcançados. Mais especificamente, a título exemplificativo,
compreende verificar os trabalhos de pista, materiais utilizados, exploração de materiais provenientes de
jazidas, pedreiras e areais, testes e ensaios de recebimento de materiais, operação de usinas, conjunto
de britagem e estocagem dos materiais, avaliação de projetos de misturas, verificação do equipamento
em serviço, bem como verificar se a construtora está efetuando os ensaios e controles exigidos para os
materiais e serviços;
Medição dos serviços executados de todos os contratos mencionados na tabela acima;
Acompanhamento do controle físico-financeiro de todos os contratos mencionados na tabela acima;
Elaboração de Relatórios Mensais da Supervisão, em três vias das obras de conservação e restauração,
com informações técnicas, financeiras e administrativas.
Assessoramento à fiscalização do DNIT em questões que envolvam prorrogação, aditivo ou paralização
dos contratos mencionados na tabela acima;
Serviços de consultoria rodoviária geral;
Elaboração de Projeto Executivo para ampliação do bueiro existente, contemplando os estudos
hidrológicos, estudos ambientais, estudos geotécnicos, projeto de pavimento e orçamento;
Elaboração de anteprojeto para a restauração das rodovias BR459/SP (32,20 km) e BR488/SP (11,40
km), contendo estudos de tráfego e avaliação do pavimento existente, além dos anteprojetos de
sinalização, drenagem, OAE, funcional das rotatórias; plano de ataque e orçamento;
Elaboração do Projeto CREMA nas rodovias BR101/SP (52,10 km) e BR158/SP (12,10 km);
Análise de Projeto Básico e Executivo das rodovias BR459/SP (32,20 km) e BR488/SP (11,40 km),
nos itens de estudo topográfico, estudos de tráfego, estudos geológico-geotécnico, estudos
hidrológicos, projeto geométrico, projeto de terraplenagem, projeto de drenagem, projeto de
restauração do pavimento, projeto de obras complementares e sinalização, projeto ambiental, projeto
de contenção, projeto das rotatórias e o projeto do canteiro de obras;
Anteprojeto Emergencial constando a análise dos taludes no viaduto sobre a linha férrea no km 30,20 e
no talude da ponte sobre o Rio Paraíba no km 26,90, ambos na rodovia BR459/SP.
Supervisão de obra emergencial dos taludes no viaduto sobre a linha férrea no km 30,20 e no talude da
ponte sobre o Rio Paraíba no km 26,90, ambos na rodovia BR459/SP;
Anteprojeto de engenharia para recuperação de talude da rodovia BR101/SP no km 26,70;
Supervisão de obra emergencial para recuperação de talude da rodovia BR101/SP no km 26,70;
Supervisão de obra de implantação da passarela sobre a rodovia BR488/SP localizada no km 2,30;
Supervisão de dispositivos de sinalização das rodovias BR101/SP, BR158/SP, BRBR459/SP e
BR488/SP.
Realização dos ensaios de análise granulométrica por peneiramento/sedimentação, desgaste por abrasão
tipo “Los Angeles”, compactação proctor, limite de liquidez, limite de plasticidade, ensaios MCT,
equivalente de areia, índice de Suporte Califórnia (CBR); análise granulométrica após a extração do
betume, danos por umidade induzida, grau de compactação do volume de vazios, marshall completo,
penetração, ponto de amolecimento, ponto de fulgor, recuperação elástica (ductilômetro), recuperação
elástica (torção), resíduo (%) retido na #20da emulsão asfáltica, resíduo por evaporação da emulsão
asfáltica, teor de betume rotarex, viscosidade Brookfield.

 

      O presente Atestado foi expedido com fundamento na legislação em vigor e assinado pelo
Superintendente Regional no Estado de São Paulo/DNIT, Eng.º Roberto Menezes Ravagnani,
CREA/SP n° 5063507649, CPF: 950.294.351-15. Elaborado no décimo primeiro dia do mês de
junho de 2018.
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Documento assinado eletronicamente por Roberto Menezes Ravagnani,
Superintendente Regional do Estado de São Paulo, em 11/06/2018, às
12:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 1189864 e o código CRC 48F85792.

Referência: Processo nº 50608.000858/2018-41 SEI nº 1189864
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP 2620160008313
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional VITOR ANTONIO CANATO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Rua ALBERTINA, 53 VILA PIRES Santo André-SP, CEP 09195610

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

Profissional: VITOR ANTONIO CANATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Registro: 5063215000-SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RNP: 2608550223 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Título Profissional: Engenheiro Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Número ART: 92221220160750036 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 28/07/2016Baixada em: 03/08/2016
Forma de Registro: INICIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Participação Técnica: EQUIPE à 92221220140304123 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Empresa Contratada: DYNATEST ENGENHARIA LTDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contratante: RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANA S/A - VIAPAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RODOVIA PR-317 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 7246 . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: PARQUE INDUSTRIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Maringá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 87065005 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrato: Nº ASJUR 008/2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Celebrado em : 01/02/2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vinculado à ART: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valor do Contrato: R$ 132.990,23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço:RUA RUA PEIXOTO GOMIDE 996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 996 . . . .
Complemento: CONJ. 810 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: JARDIM PAULISTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Paulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 01409900 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 01/02/2013 Conclusão Efetiva: 14/06/2013 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: INFRAESTRUTURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Elaboração, Projeto, Rodovia. 505,32000 quilômetro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Observações
ELABORAÇÃO DE PROJETOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTOS DE PAVIMENTO, IRI,
DEFLECTOMÉTRICO E IGG EM SEGMENTOS DO LOTE II. ART REGULARIZADA ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 101085/2016
E PROCESSO Nº A-362/2016 TOMO 01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informações Complementares
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do
profissional na área da Engenharia Civil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada. . . . . . . . . . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o Atestado apresentado pelo
profissional acima, contendo 1 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 01/12/2015, devidamente assinado por Engº
Jackson Luiz Ramalho Seleme - CREA - 17290/PR, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações
nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620160008313
09/08/2016 10:19:22

Autenticação Digital: 1nT33n6lgKTBkGlUxn0GyA6na1J101UA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do
atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e
quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP
(www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro,
sujeitando o autor à respectiva ação penal.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP 2620160008315
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional VITOR ANTONIO CANATO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Rua ALBERTINA, 53 VILA PIRES Santo André-SP, CEP 09195610

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

Profissional: VITOR ANTONIO CANATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Registro: 5063215000-SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RNP: 2608550223 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Título Profissional: Engenheiro Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Número ART: 92221220160751905 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 28/07/2016Baixada em: 03/08/2016
Forma de Registro: INICIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Participação Técnica: EQUIPE à 92221220160141013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Empresa Contratada: DYNATEST ENGENHARIA LTDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contratante: RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANÁ S/A - VIAPAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RODOVIA PR-317 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 7246 . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: PARQUE INDUSTRIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Maringá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: PR CEP: 87065005 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrato: Nº ASJUR 008/2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Celebrado em : 03/03/2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vinculado à ART: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valor do Contrato: R$ 57.749,90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço:RUA PEIXOTO GOMIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 996 . . . .
Complemento: CONJ. 810 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: JARDIM PAULISTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Paulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 01409000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 03/03/2015 Conclusão Efetiva: 13/06/2015 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: INFRAESTRUTURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Elaboração, Projeto, Rodovia. 47,83000 quilômetro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Observações
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE MANUTENÇÃO DOS PAVIMENTOS DE 47,83 km DE RODOVIA SOB CONCESSÃO DA
VIAPAR (LOTE 02 DO ANEL DE INTEGRAÇÃO DO PARANÁ). ART REGULARIZADA ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº
101086/2016 E PROCESSO Nº A-362/2016 TOMO 02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informações Complementares
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do
profissional na área da Engenharia Civil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada. . . . . . . . . . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o Atestado apresentado pelo
profissional acima, contendo 1 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 01/12/2015, devidamente assinado por Engº
Jackson Luiz Ramalho Seleme - CREA - 17290/PR, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações
nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620160008315
09/08/2016 10:20:39

Autenticação Digital: ylKg3FkllfnK5yJ16UCUxJB3zlK3sCfs

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do
atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e
quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP
(www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro,
sujeitando o autor à respectiva ação penal.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP 2620160007555
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional VITOR ANTONIO CANATO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Rua ALBERTINA, 53 VILA PIRES Santo André-SP, CEP 09195610

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

Profissional: VITOR ANTONIO CANATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Registro: 5063215000-SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RNP: 2608550223 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Título Profissional: Engenheiro Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Número ART: 92221220140304089 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 11/03/2014Baixada em: 14/07/2016
Forma de Registro: INICIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Participação Técnica: EQUIPE à 92221220140303981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Empresa Contratada: DYNATEST ENGENHARIA LTDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contratante: RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANÁ S.A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RODOVIA PR-317 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 7246 . . .
Complemento: (SAÍDA PARA CAMPO MOURÃO) . . . . . . . . . . . . Bairro: PARQUE INDUSTRIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Maringá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 87065005 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrato: ASJUR 006/14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Celebrado em : 12/02/2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vinculado à ART: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valor do Contrato: R$ 167.041,17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço:RUA RUA PEIXOTO GOMIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 996 . . . .
Complemento: CONJ 810 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: JARDIM PAULISTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Paulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 01409900 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 17/02/2014 Conclusão Efetiva: 30/06/2014 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: INFRAESTRUTURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Elaboração, Projeto, Levantamento. 1,00000 unidade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Observações
ENGENHEIRO DE TRÁFEGO PARA SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DEFLECTOMÉTRICO EM 577,47 KM, INVENTÁRIO DE
SUPERFÍCIE (IGG/LVD), ELABORAÇÃO DE PROJETO DE MANUTENÇÃO 24,4 KM, LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADE
LONGITUDINAL DO PAVIMENTO 48,8 KM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informações Complementares
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do
profissional na área da Engenharia Civil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada. . . . . . . . . . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o Atestado apresentado pelo
profissional acima, contendo 2 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 01/12/2015, devidamente assinado por Engº
Jackson Luiz Ramalho Seleme - CREA - 17290/PR, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações
nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620160007555
25/07/2016 15:49:51

Autenticação Digital: kJBAfCJaBAFBaF00nCTsggB5UTGafGnC

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do
atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e
quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP
(www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro,
sujeitando o autor à respectiva ação penal.
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4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

5. Observações

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 28027230230494149

1. Responsável Técnico

VITOR ANTONIO CANATO
Título Profissional: Engenheiro Civil RNP:

Registro: 5063215000-SP

2608550223

Contratante: CIA ESTADUAL DE HABITACAO DO RJ CEHAB RJ CPF/CNPJ:33.525.221/0001-32

Avenida CARLOS PEIXOTO N°: 54
Complemento:

Cidade: Rio de Janeiro UF:

Bairro: BOTAFOGO

RJ CEP: 22290-090
Vinculada à Art n°:004/2022Contrato:

Quantidade Unidade

Elaboração
1 Projeto de pavimentação 1,00000 unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Empresa Contratada: DYNATEST ENGENHARIA LTDA Registro: 0379400-SP

Celebrado em: 24/01/2022
Valor: R$ 14.190.803,33 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Complementar- aditivo de valor  à 28027230230480502

Endereço:  Avenida CARLOS PEIXOTO N°: 54

Complemento: Bairro: BOTAFOGO

Cidade: Rio de Janeiro UF: RJ CEP: 22290-090

Data de Início: 24/01/2022

Previsão de Término: 31/01/2024

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Infraestrutura Código: 

Proprietário: CIA ESTADUAL DE HABITACAO DO RJ CEHAB RJ CPF/CNPJ: 33.525.221/0001-32

Endereço:  Rua RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 N°: 996

Complemento: CONJ 810 Bairro: JARDIM PAULISTA

Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01409-900

Data de Início: 24/01/2022

Previsão de Término: 31/01/2024

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Infraestrutura Código: 

Proprietário: CIA ESTADUAL DE HABITACAO DO RJ CEHAB RJ CPF/CNPJ: 33.525.221/0001-32

3. Dados da Obra Serviço

Aditivo de prazo e valor conforme descrito: referente a prazo acréscimo de 12 meses, referente a valor acréscimo de R$ 14.190.803,33. valor contrato passa a ser 28.381.606,66

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no 
Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero:29/03/2023 96,62 28027230230494149 Versão do sistema

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de
Local data

CIA ESTADUAL DE HABITACAO DO RJ CEHAB RJ - CPF/CNPJ: 
33.525.221/0001-32

VITOR ANTONIO CANATO - CPF: 293.212.058-10

0-NÃO DESTINADA

7. Entidade de Classe 9. Informações

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
constantes no rodapé-versão do sistema,  certificada pelo Nosso Número.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

Valor ART R$ 96,62

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

5. Observações

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 92221220131641825

1. Responsável Técnico

VITOR ANTONIO CANATO
Título Profissional: Engenheiro Civil RNP:

Registro: 5063215000-SP

2608550223

Contratante: CARIOCA CHRISTIANI - NIELSEN ENGENHARIA  S.A. CPF/CNPJ:40.450.769/0001-26

Rua DO PARQUE N°: 31
Complemento:

Cidade: Rio de Janeiro UF:

Bairro: SÃO CRISTÓVÃO

RJ CEP: 20940-050
Vinculada à Art n°:CVR-003/13Contrato:

Quantidade Unidade

Consultoria
1 Projeto Pavimentação 1,00000 unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Empresa Contratada: DYNATEST ENGENHARIA LTDA Registro: 0379400-SP

Celebrado em: 07/06/2013
Valor: R$ 160.200,00 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional:

Corresponsabilidade à 92221220131641466

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Endereço:  Rua PEIXOTO GOMIDE N°: 996

Complemento: CONJ 810 Bairro: JARDIM PAULISTA

Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01409-000

Data de Início: 07/06/2013

Previsão de Término: 07/08/2013

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Código: 

CPF/CNPJ: 

3. Dados da Obra Serviço

ENGENHEIRO DE TRÁFEGO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, REVISÃO E ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO, NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DO 
SEGMENTO DE CONTORNO RODOVIÁRIO DA CIDADE DE VOLTA REDONDA

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no 
Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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Valor ART R$ Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero:158,08 02/12/2013 158,08 92221220131641825 Versão do sistema

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de
Local data

CARIOCA CHRISTIANI - NIELSEN ENGENHARIA  S.A. - CPF/CNPJ: 
40.450.769/0001-26

VITOR ANTONIO CANATO - CPF: 293.212.058-10

0-NÃO DESTINADA

7. Entidade de Classe 9. Informações

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
constantes no rodapé-versão do sistema,  certificada pelo Nosso Número.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

Impresso em: 04/07/2023 17:19:37

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

5. Observações

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 92221220131641016

1. Responsável Técnico

VITOR ANTONIO CANATO
Título Profissional: Engenheiro Civil RNP:

Registro: 5063215000-SP

2608550223

Contratante: AUTOPISTA FERNÃO DIAS S.A. CPF/CNPJ:09.326.342/0001-70

Rodovia FERNAO DIAS, BR 381 - KM 850 - PISTA NORTE N°:

QUADRA 19Complemento:

Cidade: UF:

Bairro:

CEP: 37550-000
Vinculada à Art n°:CO AFD ENG 897-11Contrato:

Quantidade Unidade

Consultoria
1 Projeto Rodovias 1,00000 unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Empresa Contratada: DYNATEST ENGENHARIA LTDA Registro: 0379400-SP

Celebrado em: 02/05/2011
Valor: R$ 86.000,00 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional:

Corresponsabilidade à 92221220110913964

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Endereço:  Rua PEIXOTO GOMIDE N°: 996

Complemento: CONJ 810 Bairro: JARDIM PAULISTA

Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01409-000

Data de Início: 02/05/2011

Previsão de Término: 15/09/2011

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Código: 

CPF/CNPJ: 

3. Dados da Obra Serviço

ENGENHEIRO DE TRÁFEGO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO FUNCIONAL DO ALTEAMENTO DO GREIDE ENTRE OS QUILÔMETROS  79 E 90 DA RODOVIA 
FERNÃO DIAS, BR-381

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no 
Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Valor ART R$ Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero:499,50 05/12/2013 499,50 92221220131641016 Versão do sistema

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de
Local data

AUTOPISTA FERNÃO DIAS S.A. - CPF/CNPJ: 09.326.342/0001-70

VITOR ANTONIO CANATO - CPF: 293.212.058-10

0-NÃO DESTINADA

7. Entidade de Classe 9. Informações

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
constantes no rodapé-versão do sistema,  certificada pelo Nosso Número.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

Impresso em: 04/07/2023 17:20:43

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

5. Observações

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 92221220131587369

1. Responsável Técnico

VITOR ANTONIO CANATO
Título Profissional: Engenheiro Civil RNP:

Registro: 5063215000-SP

2608550223

Contratante: AUTOPISTA FERNÃO DIAS S.A. CPF/CNPJ:09.326.342/0001-70

Rodovia FERNAO DIAS, BR 381 - KM 850 - PISTA NORTE N°:

QUADRA 19Complemento:

Cidade: UF:

Bairro: SETOR INDUSTRIAL
CEP: 37550-000

Vinculada à Art n°:CO AFD ENG-673/10Contrato:

Quantidade Unidade

Consultoria
1 Projeto executivo Pavimentação 1,00000 unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Empresa Contratada: DYNATEST ENGENHARIA LTDA Registro: 0379400-SP

Celebrado em: 30/07/2010
Valor: R$ 79.650,00 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional:

Corresponsabilidade à 92221220131587090

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Endereço:  Rua PEIXOTO GOMIDE N°: 996

Complemento: CONJ 810 Bairro: JARDIM PAULISTA

Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01409-000

Data de Início: 30/07/2010

Previsão de Término: 28/10/2010

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Código: 

CPF/CNPJ: 

3. Dados da Obra Serviço

ENGENHEIRO DE TRÁFEGO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTO NOVO PARA MELHORIAS NA BR-381/SP

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no 
Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Valor ART R$ Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero:474,50 05/12/2013 474,50 92221220131587369 Versão do sistema

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de
Local data

AUTOPISTA FERNÃO DIAS S.A. - CPF/CNPJ: 09.326.342/0001-70

VITOR ANTONIO CANATO - CPF: 293.212.058-10

0-NÃO DESTINADA

7. Entidade de Classe 9. Informações

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
constantes no rodapé-versão do sistema,  certificada pelo Nosso Número.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

Impresso em: 04/07/2023 17:21:08
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