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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R E A S CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo No. 1.137, de 31 de margo de 2023 2620230003696

Atividade em andamento

RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sdo Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo no. 1.137, de 31 de margo de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sdo Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional VITOR ANTONIO CANATO referente a(s) Anotacdo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: VITOR ANTONIO CANAT O . . ..ottt e e e e e e e e e e
Registro: 5063215000-SP . . . . ... .. . RNP: 2608550223 . . . . ... .
Titulo Profissional: Engenheiro Civil . . . . ... o e

Numero ART: 28027230221577244 . Tipo de ART: OBRA OU SERVICO.. . . .. Registrada em: 03/10/2022 . . . .. ...............
Forma de Registro: INICIAL . . . . .. e e e e e e e e e e
Participagdo Técnica: CORRESPONSAVEL . . ... ...ttt e e
Empresa Contratada: DYNATEST ENGENHARIA LT DA . . . o e e e e e

Contratante: CIA ESTADUAL DE HABITACAODORJCEHABRJ ....... ... ... .. ool

AVENIDA CARLOS PEIXOT O . . o ittt ettt et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e No.: 54 .. ...
Complemento: . ... ... Bairro: BOTAFOGO .. .. ...
Cidade: Riode Janeiro . ....................... UF: SP CEP: 22290090 . PAIS:BRASIL . ... ..o
Contrato: 004/2022 . . . ... ... Celebrado em : 24/01/2022 . . . ... ... i
Vinculado @ ART: 28027230230480502 . . . . . ..ottt ettt e e e e
Valor do Contrato: R$ 12.472.710,85 . ... ................... Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO .
Endereco da Obra/servigo:RUA PEIXOTO GOMIDE . . . . .. . e No.: 996 . . ..
Complemento: conj 810 .. ... ... i Bairro: JARDIM PAULISTA . ... ..
Cidade:SdoPaulo............ ... ... ... .... UF: SP CEP: 01409900 . PAIS:BRASIL . ... ...
Data de inicio: 24/01/2022 Situagao: Atividade em andamento . . . . . . Coordenadas Geograficas: .............. ... ... ...
Finalidade: INFRAESTRUTURA . . ..o e e e e e e e e e e e
Proprietario: CIA ESTADUAL DE HABITACAODORJCEHABRJ . .................. CNPJ: 33.525.221/0001-32 . . . ... ......
Endereco da Obra/servico:AVENIDA CARLOS PEIXOTO . . ..ottt e e e e e No.:54 .. ...
Complemento: . ....... ... ... e Bairro: BOTAFOGO . .. ... e e
Cidade: Riode Janeiro .. ...................... UF: RJCEP: 22290090 . PAIS: BRASIL . . .. ..o
Data de inicio: 24/01/2022 Situagao: Atividade em andamento . . . . .. Coordenadas Geograficas: ............ ... ...
Finalidade: INFRAESTRUTURA . . ..o e e e e e e e e e e
Proprietario: CIA ESTADUAL DE HABITACAODORJCEHABRJ . .................. CNPJ: 33.525.221/0001-32 . . . ... ......

Atividade Técnica: 1) Elaboragao, Projeto basico, Rodovia. 1,00000 unidade. . . .. ... ... i

—Observagdes
Engenheiro Responsavel Técnico pelos projetos de pavimentagao, geotecniaecontengdes . .. ...,

— Informag6es Complementares

Esta certidao refere-se aos servicos realizados parcialmente no periodo de 24/01/2022 a 20/03/2023 conforme dados quantitativos e
qualificativos constantes do atestado vinculado. . . . ... ... . e
O atestado esta vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuicbes do
profissional na drea da ENGENHARIA CIVIL. . . . ... e e e e e e
Consta Termos aditivos de aCréSCimO Valor . . ... ... . e e e e

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 23 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele
constantes.

Certiddo de Acervo Técnico No.2620230003696
24/04/2023 11:22:37
Autenticacao Digital: KUaClxzI55fxII5fyAJUnJCsaygg3UCJ

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o registro do A CAT perdera a validade no caso de modificagcdo dos dados técnicos qualitativos e
atestado no CREA. quantitativos nela contidos, bem como de alteragdo da situagdo do registro da ART.

A CAT a qual o atestado estd vinculado constituird prova da capacidade A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do CREA-SP
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico indicado (www.creasp.org.br).
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragédo
entregue no momento da habilitagdo ou da entrega das propostas. A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro,
sujeitando o autor a respectiva agdo penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sa@o Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros Sdo Paulo-SP, CEP 01452-920 . c REA-S
o Estada do S50 pate

A CAT é valida em todo territério nacional.

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opgdo 'Atendimento’ link 'Fale Conosco'
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GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Secretaria de Cidades

Companhia Estadual de Habitagdo do Rio de Janeiro

ATESTADO PARCIAL

Declaramos para os devidos fins que a empresa DYNATEST ENGENHARIA LTDA., com sede na
Rua Peixoto Gomide, n° 996, conjunto 810, Cerqueira César, Sao Paulo/SP, inscrita sob o CNPJ
n°® 32.116.154/0001-30, vem executando e executou parcialmente no periodo de 24/01/2022 a
20/03/2023 para o COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAGAO DO RIO DE JANEIRO-CEHAB-
RJ, sociedade de economia mista estadual, localizada na Avenida Carlos Peixoto, n°54, 7° andar,
Cidade Rio de Janeiro/RJ, inscrita sob o CNPJ n°® 33.525.221/0001-32, executou os servigos
especializados de engenharia consultiva, conforme discriminacao abaixo:

1. Elementos Contratuais:

e Local: Rio de Janeiro;

e Assunto: Gerenciamento, Fiscalizagdo, Supervisado, Estudo e Projeto Urbano.

e Numero do Contrato: 004/2022;

e Valor do Contrato: R$ 12.472.710,85 (doze milhdes e quatrocentos e setenta e dois mil e
setecentos e dez reais e oitenta e cinco centavos);

e Data do Contrato: 24/01/2022;

o Periodo Contratual: 24/01/2022 a 31/01/2024;

e Prazo Contratual: 12 meses;

e Periodo Executado: 24/01/2022 a 20/03/2023;

e Valor estimado de projetos e obras: R$ 606.827.085,32 (Seiscentos e seis milhdes,
oitocentos e vinte e sete mil, oitenta e cinco Reais e trinta e dois centavos).

¢ 1° Termo Aditivo: Ref.: Alteracdo quantitativa, Acréscimo de valor. R$ 1.668.560,16 (Um
Milhdo e Seiscentos e Sessenta e Oito Mil e Quinhentos e Sessenta Reais e Dezesseis
Centavos)

e 3°Termo aditivo: Prorrogacéo do prazo por mais 12(doze) meses. Acréscimo de valor. R$
14.190.803,33 (Quatorze Milhdes e Cento e Noventa Mil e Oitocentos e Trés Reais e Trinta
e Trés Centavos).

2. Objeto

Contratagao de servigos técnicos continuos especializados na area de engenharia e arquitetura,
assessoria administrativa, juridica, de informatica e técnica compreendendo: levantamentos
topograficos e sondagens, inclusive equipamentos necessarios a sua realizacéo; estudos de
viabilidade técnica e legal de areas potenciais de aproveitamento no ambito de atuacéo da
companhia, desenvolvimento de elaboragéo e/ou revisdo e adequacéo de projetos urbanisticos e
de infraestrutura e arquitetoénicos e de instalagdes prediais, em comunidades de baixa renda,
projeto de reforma de unidades e conjuntos habitacionais de baixa renda, elaboragéo de planilhas
orcamentarias, licenciamentos, e outras agdes pertinentes, incluindo tratativas com terceiros
(6rgéos publicos, concessionarias, etc.), desde o planejamento inicial até a efetiva conclusao dos
projetos de interesse social, bem como gerenciamento, fiscalizagédo, acompanhamento, analise
tecnlca de obras de intervengdes em programas de urbanizacdo e regularizagdo de
entamentos precarios, incluindo comunidades de baixa renda, a cargo da Diretoria de Projetos

Avenida Carlos Peixoto, n° 54 / 7° andar — Botafogo — Rio de Janeiro - RJ CEP: 22290-090
E-mail: cehabri@cehab.ri.gov.br — cehab.rj.gov.br
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e Obras da CEHAB-RJ, além de atividades socioeducativas e assistenciais por meio de reuniées
em comunidades visando a compreensao e o alcance social dos projetos, servigos e obras, apoio
social e cadastramento de familias.

3. Escopo dos Servigos

Visando cumprir com totalidade as atividades previstas no objeto contratual, o servigo
desenvolvido consistiu em:

e Auxiliar na elaboragdo do macroplanejamento para implantacéo das obras e servicos;

¢ Acompanhar as diversas etapas inseridas no planejamento inicial, bem como das datas-
marco estabelecidas contratualmente para a execugéo dos servigos;

e Auxiliar na elaboracéo e atualizagao do controle fisico-financeiro da obra

e Prestar assessoria em relagdo a qualquer assunto que envolva modificagdes de contrato,
suspensao parcial ou total de servigos, execugéo de servicos nao previstos no contrato,
modificagdes de precos unitarios e elaboragdes de valores de novos servicos;

e Prestarinformacgdes acerca do andamento dos trabalhos e relatar as principais implicacées
decorrentes do desenrolar dos mesmos;

e Criar rotinas de acompanhamento e operacionalizagéo dos contratos;

e Acompanhar o controle fisico da execugéo;

e Atualizar periédica e sistematicamente os cronogramas de execuc¢éao dos projetos e obras,
compatibilizando-os e destacando suas interfaces;

e FElaborar a documentagdo fotografica do empreendimento, registrando a evolugéo das

obras, inclusive como forma de auxiliar a fiscalizagao destas, através da (0):

o Andlise dos planos de obras propostos pelas empresas, assim como 0S recursos
materiais e humanos que foram colocados a disposicao do empreendimento;

o Apoio logistico a execugdo dos servicos de gerenciamento, com fornecimento de
equipamentos, de materiais de escritério e de suprimentos de informatica, com
postagem de documentos, disponibilizando meios de transporte e de comunicagéo;

o Acompanhamento da execugdo de cada etapa da obra, zelando pelo cumprimento
da boa técnica e normas pertinentes;

o Auxilio na verificagdo do cumprimento das clausulas dos contratos vigentes;

o Acompanhamento da execugdo da obra verificando a qualidade dos servigos,
inclusive sua conformidade com o projeto e especificagdes técnicas;

o Acompanhamento das providéncias tomadas pela Construtora para fazer cumprir
as normas em vigor de medicina, higiene e seguranca do trabalho, de acordo com
os dispositivos contratuais e as peculiaridades de cada obra ou servico;

o Zelo pelo cumprimento da legislagdo de seguranga do trabalho - NR 18 (Condicdes
de Segurancga e Saude no Trabalho na Industria da Construgéo);

Verificar as medidas de seguranga ativas e passivas a serem implementadas pela
Construtora, através da (0):

o Verificagdo, com especial atengdo, das medidas adotadas pela Construtora para
minimizar as interferéncias e assegurar a seguranga do fluxo de trafego nas vias
a regido das obras, especialmente no que concerne a sinalizagéo, sobretudo a

Z Avenida Carlos Peixoto, n° 54 / 7° andar — Botafogo — Rio de Janeiro - RJ CEP: 22290-090
E-mail: cehabri@cehab.rj.gov.br — cehab.rj.gov.br

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230003696 - 24/04/2023 11:22:37 - Autenticacao Digital: KUaClxzI55fxI15fyAJUnJCsaygg3UCJ.



Pagina 4/24

GOVERNO DO ESTADO
Secretaria de Cidades
Companhia Estadual de Habitacdo do Rio de Janeiro

noturna, de forma a possibilitar que a fiscalizagdo decida quais providéncias
adicionais que porventura seréo necessarias;

o Acompanhamento da implementagdo das medidas mitigadoras e de protegéo
ambiental propostas nos estudos realizados e aprovados, analisando o projeto
basico ou executivo, o EIA/RIMA e outros documentos relativos a obra;

Execucao rotineira dos controles geotécnicos e tecnolégicos;

Assessorar no preparo dos elementos de campo referentes aos servigos executados,
necessarios a elaboragdo de medigdes e avaliagdes dos servigos concluidos, para fins de
pagamento por parte da fiscalizagéo a construtora;

Acompanhar a execugédo de ensaios de caracterizacdo de todos os materiais a serem
utilizados nos servigos e obras, inclusive dos materiais de jazidas;

Acompanhar a execugao dos controles tecnol6gicos previstos;

Acompanhar a execugdo dos ensaios dos materiais extraidos das jazidas (areais e
pedreiras) e industrializados (ligantes, filler etc.), bem como das misturas de solos e
betuminosas e das concretagens executadas no campo;

Acompanhar a execugéo dos testes e ensaios de recebimento de materiais realizados pela
Construtora;

Executar os servigos topograficos de verificagdo necessarios a execugdo das obras, ao
controle geométrico dos servicos executados e ao levantamento de informacbes para
subsidiar a fiscalizagdo na analise das medi¢cdes de todas as fases das obras.

Anotar nos diarios de obra pertinentes as mudangas de especificagcbes, atrasos,
solicitages técnicas da fiscalizagéo, dentre outras;

Elaborar "Notas Técnicas", conforme solicitagdes e instrucdes da fiscalizacao;
Acompanhar as diversas etapas do planejamento na metodologia BIM (Building Information
Modeling), inseridas no planejamento inicial, bem como das datas-marco estabelecidas
contratualmente para a execugéo dos servigos;

Elaborar os boletins de medigéo conforme padréo estabelecido pelos agentes financeiros
e demais documentacdes necessarias para a solicitacédo da vistoria € pagamento dos
servicos realizados;

Elaborar, revisar e adequar projetos de urbanizagdo em BIM (Building Information
Modeling);

Elaborar planilha de servigos extras, quando for o caso, justificando, fundamentadamente
e previamente, conforme legislacédo pertinente, a necessidade de tais servigos;

Dar o suporte técnico na verificacdo das alteragdes de projetos em BIM (Building
Information Modeling) na fase de obras, verificando a sua aprovagdo e modificagao
proposta;

Elaborar e obter indicadores operacionais, financeiros e econémicos, assim como realizar
a analise do equilibrio econémico-financeiro dos contratos;

Elaborar o relatério final das obras, que devera conter o “as Built” e todos os demais
elementos e informagdes pertinentes a execucgao da obra;

Gerar relatérios gerenciais para apoio a deciséo, alinhados com as melhores praticas de
Gerenciamento de Projetos descritas no PMBOK (Project Management Body of
Knowledge) publicado pelo PMI (Project Management Institute);

\.Encaminhar informacgées atualizadas para futura elaboracgéo de "as Built", dos projetos;
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e Planejar e orientar a execugédo das ag¢des especificas por meio da elaboragéo de projetos
do trabalho social, termos de referéncia e relatérios periédicos de monitoramento e
avaliagdo. O monitoramento e as avaliagdes foram registrados e sistematizados de modo
que sua andlise possibilitasse, se necessario, o redirecionamento das atividades
planejadas e a reprogramacéo do Trabalho Social, do ponto de vista dos objetivos, metas,
indicadores de resultados, atividades e prazos, sem alteracdes no valor do contrato.

« Elaborar a reprogramacao das atividades previstas e do cronograma fisico financeiro, com
vistas & adequacéo dos resultados obtidos a partir dos diagnésticos da macro area e das
familias.

e Gerenciamento compatibilizado de projetos com utilizacdo da plataforma BIM (Building
Information Modeling);

e Analisar a eficiéncia dos projetos sociais em relagdo aos recursos aplicados, aos
objetivos/metas propostos alcangados e aos indicadores pré-estabelecidos;

e Atualizar, periédica e sistematicamente, os cronogramas de execucéo dos servicos;

o Atestar, juntamente com os técnicos da CEHAB os quantitativos dos servigos realizados;

e Prestar as informagdes solicitadas pela CEHAB a respeito de qualquer assunto relacionado
aos contratos em execucéo;

e Elaborar e editar os relatérios dos projetos sociais executados;

o Emitir relatérios periédicos sobre o cumprimento das etapas e dos cronogramas fisico-
financeiros, com apresentacao de registros qualitativos, quantitativos e fotograficos.

Nos subitens a seguir, seréo discriminadas as atividades, metodologias tecnologias e experiéncias
desenvolvidas em cada um dos servigos executados.

I. Elaboragao de Projetos

Foram realizados servigos inerentes ao desenvolvimento da elaboragéo, revisdo e adequagao de
projetos de urbanizagdo em comunidades de baixa renda, incluindo pavimentacéo, redes de
abastecimento de agua, redes coletoras de esgotos sanitarios, drenagem, contengéo geotécnica,
redes de drenagem pluvial, redes de iluminag&o publica, areas de lazer e paisagismo, edificagoes
e reformas, contendo as seguintes atividades:

e Levantamentos topograficos georreferenciados em RN oficial, contendo todos os
elementos necessarios ao desenvolvimento dos projetos urbanisticos e de infraestrutura;

e Levantamentos cadastrais de edificagdes;

e Relatérios, perfis e laudos de sondagem dos terrenos objeto de estudo;

e Vistorias técnicas nos locais objeto de atuacao;

e Geracéo de relatérios descritivos e fotogréaficos;

« Elaboragéo de especificagbes técnicas e pareceres;

e Avaliagdo de viabilidade das areas ofertadas para a implantagé&o dos projetos;

e Assessoria técnica de projetos, em todas as suas fases, inclusive no apoio durante a
execucéo da obra, quando necessario;

e Assessoria juridica nos estudos de viabilidade e concretizagéo dos projetos a serem

desenvolvidos;

Apoio técnico de informatica no ambito das ferramentas, programas e equipamentos

{izados para desenvolvimento dos projetos e matérias afins;
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Levantamento de dados técnicos e documentais necessarios ao desenvolvimento dos
projetos;

Consultas a legislagéo urbanistica, edilicia e ambiental vigente, bem como concessionarias
e 6rgaos publicos;

Desenvolvimento de projetos urbanisticos e arquitetébnicos conforme parametros e
orientacdo do Servico de Arquitetura e Urbanismo da Coordenadoria de Projetos da
Companhia;

Desenvolvimento de projetos de infraestrutura e instalagdes prediais conforme parametros
e orientacdo do Servigo de Instalagdes da Coordenadoria de Projetos da Companbhia;
Atendimento as exigéncias levantadas pelas Prefeituras, 6rgdos ambientais ou de
patriménio e concessionarias, necessarias a obtencdo de licengas indispensaveis a
execucgao dos projetos;

Levantamento de quantitativos e custos para elaboracdo de planilhas orgamentarias dos
respectivos projetos desenvolvidos conforme parametros e orientagdo do Servigo de
Orgamento da Coordenadoria de Projetos da Companhia;

Producéo de elementos técnicos necessarios a composi¢céo dos projetos basicos que
assegurem viabilidade técnica e possibilitem avaliagdo de custo para embasar os
correspondentes editais de licitagéo;

Montagem de dossiés técnicos visando os respectivos processos licitatorios;

Elaboragéo de planilhas de acompanhamento da evolugéo das fases dos projetos;
Consultoria e elaboracgéo de projetos para aprovagéo junto aos 6rgéos competentes (INEA,
CBMERJ, Prefeituras, Concessionarias de Energia, Concessionéarias de Abastecimento
Hidraulico e Esgoto).

A seguir séo apresentados os projetos desenvolvidos até o momento:

Projeto de macrodrenagem e dos canais da comunidade da Rocinha;

Projeto de solug&o de contengédo de blocos rochosos na comunidade da Rocinha;

Projeto de Diques e comportas de Marubai, Sdo José da boa Morte e Bonanza, no

municipio de Cachoeiras de Macacu;

Projeto de servicos continuos de manutengdo, conservagdo e recuperacao de

infraestrutura urbana e habitacional em areas de comunidades de baixa renda e de

interesse social no municipio de Petropolis;

Projeto de reforma do conjunto residencial Agua Branca, Realengo, Rio de Janeiro;

Projeto de reforma do conjunto residencial Rayane Aparecida, Quitandinha, Petropolis;

Projeto de reforma do conjunto residencial Sérgio Fadel, Samambaia, Petropolis;

Projeto de reforma dos conjuntos habitacionais Vila Lage | e II;

Projeto de reforma do conjunto residencial Alair Pires em S&o Gongalo;

Projeto de reforma do conjunto residencial Castelo S&do Manoel;

Projeto de implantagéo e construgdo da ponte sobre o Rio das Pedras, em Rio Claro

(concreto armado e protendido);

Projeto de implantag&o e construgéo da ponte sobre o rio Pirai, em rio Claro;

Projeto de implantag&o e construgdo da ponte sobre o rio Pequeno, Jacarepagua, Rio de
neiro;
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e Projeto de recuperagéo do conjunto habitacional Diamantes, S&o Jodo de Meriti;

e Projeto de recuperagao condominio residencial da Embratel (Mandela), Rio de Janeiro;

e Projeto de recuperagéo Condominio Residencial Sargento Roncalli, Belford Roxo;

e Projeto de recuperagéo condominio residencial Trio de Ouro, S&o Jo&do de Meriti;

e Projeto de recuperac@o condominio residencial Azul, Sdo Jo&o de Meriti;

« Projeto de recuperagéo conjunto residencial Santo Elias, Mesquita;

e Projeto de recuperagéo conjunto residencial Brasil Novo Telef6nico;

e Projeto de recuperagao conjunto residencial Ypé Branco, Rio de Janeiro;

e Projeto de recuperacéo do conjunto habitacional Ipase — Vila Kosmos, Rio De Janeiro;

e Projeto de recuperacédo do condominio arquiteto Leonardo Correa da Silva Filho, Angra
dos Reis;

e Projeto de recuperagao do condominio cidadao Areal, Angra dos Reis;

e Projeto de recuperagdo do condominio cidadao Gléria, Angra dos Reis;

e Projeto de recuperacédo do condominio cidaddo Japui, Angra dos Reis;

e Implantagéo e construcdo da ponte sobre o rio Lim&o, Araruama.

Nestes projetos, foram dimensionadas os seguintes tipos de solugdes:

e Recuperacgao/reforma estrutural (ferragem e estrutura em concreto simples e armado);

e Recuperacao/reforma de sistemas de combate a incéndio (hidrantes, mangueiras e portas
corta-fogo);

e Recuperacgao/reforma dos sistemas de comando de bombas de alimentag&o hidraulica;

e Recuperagéo/reforma de bombas para o sistema de alimentac&o hidraulica;

e Recuperacao/reforma de caixas d'agua,

e Recuperacao/reforma de castelos d’agua;

e Recuperagdo/reforma de sistemas de aterramento e de prevencdo de descarga
atmosférica;

e Recuperacgdo/reforma de sistemas de aguas servidas;

e Recuperacao/reforma de caixas de gordura;

e Recuperagao/reforma de caixas de passagem pluvial;

e Recuperacao/reforma de telhados;

e Recuperagao/reforma de calhas de telhado;

e Recuperagao/reforma de impermeabilizacéo de lajes;

e Recuperacio/reforma de sistemas de queda das calhas dos telhados;

e Recuperacao/reforma de madeiramento de telhados;

e Recuperacgao/reforma de embogo de paredes externas e internas;

e Recuperacao/reforma de pisos;

Recuperacgéo/reforma de corrimdo em escadas e rampas;

Recuperacéao/reforma de pintura externa e interna;

Recuperacéo/reforma de estagao de tratamento de efluentes (ETE) e seus comandos;

Recuperacéo/reforma de portas, portdes e caixonetes internos e externos;

Recuperacéo/reforma de instalagéo elétrica de baixa tensao;

Recuperagéo/reforma de quadros de alimentagéo e distribui¢éo elétricos;

ecuperacao/reforma de sistemas de média tensé&o;
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e Recuperacéo/reforma de subestacédo rebaixadora de tenséo;

e Construcdo de superestrutura em concreto armado;

e Construcdo de superestrutura em concreto protendido;

o Perfuragdo de estacas do tipo raiz;

e Construgéo de fundagéao do tipo direta;

e Perfuragédo de estaca do tipo hélice continua;

e Cravacgéao de estaca do tipo perfil metalico;

e Confecgéo de sistema de contengéo de queda de blocos rochosos;

e Construgédo de muro de contengéo de encosta;

e Perfuracéo para instalagéo de tirante para muro de contengéo de encostas;
e Confecgéo e instalagdo de comporta hidraulica;

e Terraplanagem para confecgéo de dique;

e Recuperacao/reforma de quadra poliesportiva (piso, alambrados e equipamentos);
e Construgao/recuperagao/reforma de equipamentos publicos comunitarios;
e Construcao/recuperagao/reforma de calgadas simples e armadas;

o Confeccao/recuperacao/reforma de pragas.

Il. Acompanhamento Técnico

Além do acompanhamento das obras que ja estdo em andamento, a equipe de engenheiros,
arquitetos e advogados desta gerenciadora, realizou o acompanhamento dos contratos e certames
para as obras que estdo programadas pela companhia, nas etapas de licitagdo, homologacao,
contratagdo e mobilizagdo das empresas contratadas.

As seguir estdo listados os empreendimentos acompanhados até o presente periodo:

e Construcdo de 46 unidades habitacionais, infraestrutura e urbanizagéo, no bairro de
Purilandia, no municipio de Porcituncula;

e Construcdo de 29 unidades habitacionais, infraestrutura e urbanizagéo, nos distritos de
Areias e Paraiso Tobias, no municipio de Miracema;

e Obras de infraestrutura, urbanizagéo e construcéo de rede de saneamento basico do bairro
Bom Jardim, no municipio de Paracambi;

e Construcdo de Creche para 90 Criangas no bairro Boa Vista, municipio de Laje do Muriaé;

e Obras de recuperacéo do Conjunto Residencial Engenho da Rainha, no bairro de mesmo
nome, municipio do Rio de Janeiro;

e Obras de recuperagdo do Conjunto Residencial Salgado Filho, no bairro de Xerém,
municipio de Duque de Caxias;

e Construcdo de Ponte sobre o Rio Sarapui, no municipio de Séo Joéo de Meriti;

e Execucao de obras de Infraestrutura no bairro Eldorado, municipio de Queimados;

o Execucao de obras de Infraestrutura e Urbanizagdo no bairro Inconfidéncia, municipio de

Nova lguacu;

Execucdo de obras de construgéo de edificagéo destinada ao uso de Creche municipal no

Municipio de Laje do Muriaé;

Execucdo de obras de urbanizagdo, pavimentagdo e drenagem no bairro Trés llhas no

unicipio de Rio das Flores;
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Execucéo de obras de requalificacéo urbana, urbanizagéo, pavimentagéo e paisagismo
para 13 pragas existentes no Bairro de Nova Sepetiba, Rio de janeiro;

Execucgéo de obras de drenagem, pavimentagéo com ligagéo de agua e esgoto no Bairro
Bom Jardim, no municipio de Paracambi;

Obra de construgdo de 50 unidades habitacionais e de infraestrutura de 90 unidades
habitacionais do Conjunto Habitacional Bairro da Reta, no municipio de Macuco;

Obra de construgdo de 96 unidades habitacionais, parque comunitario e infraestrutura e
urbanizagéo no Conjunto Habitacional Urucénia, no municipio do Rio de Janeiro;

Obra de construgdo de 196 unidades habitacionais no Conjunto Habitacional José
Francisco Stephano Bousquet, Nova Bom Jesus no municipio do Bom Jesus do
Itabapoana;

Obras de revitalizagéo de pragas no conjunto habitacional Nova Sepetiba, no municipio do
Rio de Janeiro no Conjunto Habitacional Nova Sepetiba, no municipio do Rio de Janeiro;
Obras de recuperacéo, no conjunto habitacional Cidade Alta, no Bairro de Cordovil no
municipio do Rio de Janeiro no Conjunto Habitacional Cidade Alta, no municipio do Rio de
Janeiro

Obras de recuperagéo do Conjunto Habitacional D. Jaime de Barros Camara, no Bairro de
Padre Miguel, no municipio do Rio de Janeiro no Conjunto Habitacional D. Jaime de Barros
Camara, no municipio do Rio de Janeiro;

Obras de recuperagéo do Conjunto Habitacional Quitungo, no Bairro de Bras de Pina, no
municipio do Rio de Janeiro no Conjunto Habitacional Quitungo, no municipio do Rio de
Janeiro;

Obras de recuperagdo do Conjunto Habitacional Parque Nova Cidade, no Bairro de Acari,
no municipio do Rio de Janeiro no Conjunto Habitacional Parque Nova Cidade, no
municipio do Rio de Janeiro;

Obras de recuperagdo do Conjunto Habitacional Zaira Duna, no Bairro da Penha Circular,
no municipio do Rio de Janeiro no Conjunto Habitacional Zaira Duna (Guaporé), no
municipio do Rio de Janeiro;

Obras de recuperacdo do Conjunto Residencial Reta do Rio Grande, no Bairro de
Jacarepagua (Taquara), no municipio do Rio de Janeiro no Conjunto Residencial Reta do
Rio Grande, no municipio do Rio de Janeiro.

Obras de recuperacdo do Conjunto Habitacional Porto Velho, no Bairro de Cordovil, no
municipio do Rio de Janeiro no Conjunto Habitacional Porto Velho, no municipio do Rio de
Janeiro

Obras de recuperagéo do Conjunto Habitacional Senador Camara, no Bairro de Senador
Camara, no municipio do Rio de Janeiro no Conjunto Habitacional Senador Camara, no
municipio do Rio de Janeiro

Obras de drenagem e pavimentag&o no Bairro Alecrim, no municipio de S&o Pedro da
Aldeia no Drenagem e pavimentagdo, no municipio de S&o Pedro da Aldeia.)

Obras de recuperagéo do Conjunto Habitacional Jodo Adil de Oliveira, no Bairro de Iraja,
o municipio do Rio de Janeiro no Conjunto Habitacional Jodo Adil de Oliveira, no
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e Obras de recuperacédo do Conjunto Habitacional Fazenda Botafogo, no Bairro de Acari, no
municipio do Rio de Janeiro no Conjunto Habitacional Fazenda Botafogo, no municipio do
Rio de Janeiro.

e Obras de recuperacgéo do Conjunto Habitacional Dom Pedro |, no Bairro de Realengo, no
municipio do Rio de Janeiro no Conjunto Habitacional Dom Pedro |

e Obras de recuperacéo do Conjunto Habitacional General Azeredo, no Bairro de Realengo,
no municipio do Rio de Janeiro no Conjunto Habitacional General Azeredo.

Dentro desses servigos, foram desenvolvidas as seguintes atividades:

e Recuperacgao/reforma estrutural (ferragem e estrutura em concreto simples e armado);

¢ Recuperacao/reforma de sistemas de combate a incéndio (hidrantes, mangueiras e portas
corta-fogo);

¢ Recuperacéo/reforma dos sistemas de comando de bombas de alimentagéo hidraulica;

e Recuperacgio/reforma de bombas para o sistema de alimentac&o hidraulica;

¢ Recuperacao/reforma de caixas d'agua;

e Recuperacao/reforma de castelos d’agua;

e Recuperacdo/reforma de sistemas de aterramento e de prevengdo de descarga
atmosférica;

e Recuperacgao/reforma de instalagéo elétrica de baixa tensao;

e Recuperagéo/reforma de quadros de alimentacéo e distribuicéo elétricos;

e Recuperagéo/reforma de sistemas de media tensao;

o Recuperagio/reforma de subestacgao rebaixadora de tensao;

e Recuperacgao/reforma de sistemas de aguas servidas;

e Recuperagao/reforma de caixas de gordura;

e Recuperacgao/reforma de caixas de passagem pluvial;

e Recuperacao/reforma de telhados;

e Recuperacgao/reforma de calhas de telhado;

¢ Recuperacgao/reforma de impermeabilizacéo de lajes;

e Recuperacéo/reforma de sistemas de queda das calhas dos telhados;

¢ Recuperacgdo/reforma de madeiramento de telhados;

e Recuperacio/reforma de embogo de paredes externas e internas;

e Recuperacao/reforma de pisos;

s Recuperacao/reforma de corrimado em escadas e rampas;

e Recuperagao/reforma de pintura externa e interna;

e Recuperagao/reforma de estagédo de tratamento de efluentes (ETE) e seus comandos;

¢ Recuperacao/reforma de portas, portdes e caixonetes internos e externos;

Construgao de superestrutura em concreto armado;

Construcgéo de superestrutura em concreto protendido;

Perfuracdo de estacas do tipo raiz;

Construgéo de fundagéao do tipo direta;

Perfuracédo de estaca do tipo hélice continua;

Cravagao de estaca do tipo perfil metalico;

Confecgao/recuperagao/reforma de sistemas de drenagem pluvial;
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¢ Confecgao/recuperagdo/reforma de sistemas de coleta de aguas servidas;
e Confeccao/recuperagao/reforma de pragas.

lll. Gerenciamento e Supervisao de Obras

Para as obras em andamento, foi realizado o gerenciamento e fiscalizacdo das obras de
intervengdes em programas de urbanizagao, incluindo pavimentagéo, redes de abastecimento de
agua, redes coletoras de esgotos sanitarios, contencdo geotécnica, redes de drenagem pluvial,
saneamento basico, redes de iluminacéo publica, areas de lazer e paisagismo, extenséo de rede
em baixa e média tenséo, edificagdes e reformas.

A obras acompanhados foram as seguintes:

¢ Infraestrutura e urbanizagao no bairro Eldorado Ill, Queimados;

¢ Infraestrutura e de urbanizagéo no bairro Bela Vista, Paty do Alferes;

e Infraestrutura e urbanizagdo no bairro inconfidéncia, Nova Iguacu;

e Infraestrutura e urbanizacédo no bairro Purilandia, Porcituncula;

¢ Infraestrutura e urbanizacéo nos distritos de areias e Paraiso Tobias, Miracema;

e Infraestrutura e urbanizagdo no bairro Bom Jardim, Paracambi;

e Construgéo de creche, Laje do Muriaé;

e Recuperagéo do conjunto residencial Engenho da Rainha, Rio de Janeiro;

e Recuperagéo do conjunto Salgado Filho, Xerém, Duque de Caxias;

e Construcéo de ponte sobre o Rio Sarapui, Sdo Jo&o de Meriti;

e Execucéo de obras recuperagédo de 51 blocos de apartamentos no Conjunto Habitacional
Engenho da Rainha, Rio de Janeiro, construido pela CEHAB no bairro Engenho da Rainha;

e Execucéo de obras recuperagdo de 5 blocos de apartamentos no Conjunto Salgado Filho,
Duque de Caxias, construido pela CEHAB no bairro de Xerem;

e Execucéo de obras de equipamentos publicos comunitarios;

e Execucéo de obras para construgdo de ponte para circulagéo de pedestres e veiculos, no
bairro Sarapui. Sdo Joao de Meriti;

e Execucdo de obras de infraestrutura, que compreendem urbanizagéo, paisagismo,
pavimentag&o e drenagem, em diversos logradouros do bairro Novo Eldorado;

e Execucdo de obras de infraestrutura, que compreendem urbanizagéo, paisagismo,
pavimentac&o e drenagem, em diversos logradouros no Bairro Inconfidéncia, Nova Iguacu;

e Execucdo de obras de infraestrutura, que compreendem urbanizagéo, paisagismo,
pavimentagéo e drenagem, em diversos logradouros no municipio de Queimados.

4. Dados das Obras Gerenciadas

Obra/

Empreendimento Contrato Informacoes gerais

Processo SEI E-33/002/127/2019 (fisico)*
Data Ass. Contrato 27/08/2021

Construgéo e
infraestrutura de 46 UHs

no loteamento do 20 | 024/2021 | Data Licitagao 03/03/2021
distrito de Purilandia Proc. Licitatério 001/2021
\\ Empresa L. Philippe Construcées Eireli

)
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Local/bairro

Purilandia (2° distrito)

Municipio Porciuncula

Ordem de inicio 04/07/2022

Duracao 8 meses

| Vigéncia 04/03/2023

Resp. Técnico Luiz Philipe Alves de carvalho
DOERJ 01/08/2021

Valor R$ 4.916.586,76

N° ART Nao apresentada

Data base org. Dez/21

Processo SEI E-33/001/549/2019 (fisico)*
Data Ass. Contrato 24/03/2022

Data Licitacao 03/02/2022

Proc. Licitatério 002/2021

Execucéo de obras de
infraestrutura e
urbanizagao no bairro
jardim em Paracambi

032/2021

Empresa Comercial Ribeiro Noroeste Ltda.
Local/bairro Areias e jardins (2° distrito)
Construgao de 29 UHs Municipio__. S B
no municipio de 022/2022 Ordem de inicio 23/05/2022
Miracema. Duragao 8 meses
| Vigéncia 23/01/2023
Resp. Técnico Geovanni Costa Werneck
DOERJ 04/02/2022
Valor R$ 3.013.250,00
o Geovanni Costa Werneck -
" ART 2020220114776
Data base org. Dez/20
Processo SEI Sei-170030.000050/2021
Data Ass. Contrato 26/11/2021
Data Licitagao 05/10/2021
Proc. Licitatério 005/2021

Empresa

Construverde Construgdes e Servigos
Eireli

Local/bairro Bom jardim
Municipio Paracambi
Ordem de inicio 27/04/2022
Duracao 18 meses

| Vigéncia 27/09/2024

Resp. Técnico

Fernando santos monteiro / Ruy
Vargas do Ipiranga Brand&o Hermeto

DOERJ

13/10/2021
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Contrato

Informacgoes gerais
Valor R$ 16.277.315,37
Rodrigo de Oliveira -2020220093985
Fernando Santos Monteiro —
N° ART 2020220093974

Ruy Vargas do Ipiranga Brand&o
Hermeto - 2020220093968

Data base org. Fev/21
Processo SEI Sei-170030/000218/2021
Data Ass. Contrato 27/12/2021
Data Licitacao 16/12/2021
Proc. Licitatério 017/2021
Empresa Jrv Empreendimentos Imobiliarios Eireli
Local/bairro Boa vista
Municipio Laje do Muriaé
Construcao creche 043/2021 Ordem de inicio 03/01/2022
bergario para 80 criangas Duragio 10 meses
| Vigéncia 03/11/2022
Resp. Técnico Celso roberto rodrigues vieira
DOERJ 16/12/2021
Valor R$ 4.107.049,81
N° ART Lucio Eduardo Naked Pinheiro Ramos
Bullos del Esporte - 2020220039704
Data base org. Mai/21
Processo SEI E-17/030/013/2020
Data Ass. Contrato 02/02/2022
Data Licitacao 11/01/2022
Proc. Licitatério 011/2021
Empresa TCR Construtora Eireli
Local/bairro Engenho da rainha
Recuperagéo de 51 Municipio Rio de janeiro
blocos, totalizando 1760 | o~ /5055 | Ordem de inicio 07/03/2022
apartamentos, no.balrro Duracao 10 meses
Engenho da Rainha =
| Vigéncia 07/01/2023
Resp. Técnico Gilberto Telles de Sousa Hage
DOERJ 14/02/2022
Valor R$ 12.067.317,41
o Marlos Santos de Souza -
NEARY 2020220083820
f Data base org. Mai/21
\\ 007/2022 | Processo SEI Sei-170026/000228/2020

|
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Empreendimento Contrato Informacdes gerais
Data Ass. Contrato 02/02/2022
Data Licitacao 12/01/2022
Proc. Licitatério 013/2021
Empresa JOA Engenharia ltda. epp
Local/bairro Rua altamira - Xerem
Recuperac&o das Municipio Duque de Caxias
edificagbes Ordem de inicio 15/02/2022 - memo n°007/2022
multifamiliares no_distrito Duragéo 8 meses
4 ?;;Zﬂﬁﬁ;g;m Vigéncia 15/10/2022
Resp. Técnico Carlos Eduardo de Oliveira Antunes
DOERJ 14/02/2022
Valor R$ 3.191.201,16
% Carlos Eduardo de Oliveira Antunes -
N ART 2020220054668
Data base org. Dez/20
Processo SEI Sei-170030/000721/2021
Data Ass. Contrato 22/12/2021
Data Licitacao 16/12/2021
Proc. Licitatério 20/2021
Empresa Procec Engenharia S.A.
Construgao de ponte Local/bairro Norma
sobre rio Sarapui Municipio Séo Joao de Meriti
.in’te‘rligando.os _ | 042/2021 | Ordem de inicio 10/02/2022 - memo n° 003/2022
municipios de s&o Jodo Duragao 12 meses
de Meriti e mesquita, no
bairro vila norma. | Vigéncia 10/02/2023
Resp. Técnico Eduardo Valeriano Alves
DOERJ 16/12/2021
Valor R$ 6.891.646,90
5 Eduardo Valeriano Alves -
B™ARL 2020220078596
Data base org. Mar/21
Processo SEI Sei-170030/000217/2021
Data Ass. Contrato 21/10/2021
Data Licitagcao 05/10/2021
Execug@o de obras de Proc. Licitatorio 009/2021
&?g::;ggggae; 027/2021 | Empresa Empresa Fluminense de Servicos Eireli
queimados Local/bairro Paraiso
Municipio Queimados
Ordem de inicio 25/10/2021 - memo n°17/2021
\\ Duracao 18 meses
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RIO DE JANEIRO

Secretaria de Cidades

Companhia Estadual de Habitacdo do Rio de Janeiro

Obra./ Contrato Informacoes gerais
Empreendimento
| Vigéncia 24/04/2023
Resp. Técnico Gabriella Facciolli maia
DOERJ 22/10/2021
Valor R$ 40.958.386,56
5 Gabriella Facciollo maia -
N ART 2020210236379
Data base org. Fev/21
Processo SEI Sei-170030/000218/2021
Data Ass. Contrato 27/12/2021
Data Licitagcao 16/12/2021
Proc. Licitatério 017/2021

JRV Empreendimentos Imobiliarios

AN

Empresa Eireli-me
Local/bairro Boa vista
Municipio Laje do Muriaé
Construgao creche Ordem de inicio 03/01/2022
e ; 043/2021
bergario para 80 criangas Duragio 10 meses
| Vigéncia 03/11/2022
o Celso Roberto Rodrigues Vieira (resp.
Resp. Técnico Técnico)
DOERJ 16/12/2021
Valor R$ 4.107.049,81
N° ART Lucio Eduardo Naked Pinheiro Ramos
Bullos del Esporte - 2020220039704
Data base org. Mai/21
Processo SEI Sei-170030/000043/2021
Data Ass. Contrato 04/02/2022
Data Licitacao 07/01/2022
Proc. Licitatorio 003/2021
Empresa Sepam Servicos Eireli
Execucdo de obras de Local/bairro Trés ilhas
infraestrutura e Municipio Rio das flores
atendimento a 44 lotes D}Jrfagaf) S Meses
residenciais. | Vigéncia 01/12/2022

Resp. Técnico

Matheus Cardoso Siqueira de Souza

DOERJ

11/01/2022

Valor

R$ 1.726.610,24

N° ART

Renan Princisval Carlos Ferreira -
2020220153792

Data base org.

Dez/20
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GOVERNO DO ESTADO

RIO DE JANEIRO

Secretaria de Cidades
Companhia Estadual de Habitagdo do Rio de Janeiro

Obra/

Contrato Informacdes gerais

Empreendimento

Elaboragao de projeto e
obras de revitalizagao
das pragas 1, 2, 3, 4, 5,
6,10, 11,123 13 no
conjunto nova Sepetiba.

027/2022

Processo SEI

Sei-170041/000520/2021

Data Ass. Contrato 13/04/2022

Data Licitacao 06/04/2022

Proc. Licitatério 37/2021

Empresa Etepar Construcdes Ltda
Local/bairro Sepetiba

Municipio Rio de janeiro

Ordem de inicio 09/05/2022

Duracao 10 meses

| Vigéncia 09/03/2023

Resp. Técnico Eduardo Rosman
DOERJ 12/04/2022

Valor R$ 18.915.501,45

N° ART Eduardo Rosman - 2020220103471

Data base org.

Set/21

Processo SEI

Sei-170030/000047/2021

Data Ass. Contrato 08/12/2021
Data Licitacao 04/11/2021
. Execucgéo de Proc. Licitatério 005/2021
|nfrgestr~tjtura de Empresa Cmax Concreteira Eireli
urbanizagéo para 40 -
familias moradoras do Local/bairro Reta
bairro da reta no Municipio Macuco/RJ
municipio de macuco e Ordem de inicio 21/02/2022 - memo n°002/2022
construgéo de 50 UHs, |[039/2021 D - 10
sendo 48 do tipo rj-29- .ur‘aga.o [eses
gd-45 e 02 tipos rj-5g-i- | Vigéncia 21/12/2022
41 (pne) na divisa, oo Leandro dos Santos Morais / Marcos
localizado a rua Resp. Tecnico Araujo Nascimento
Francisco Fernando Neto DOERJ 08/11/2021
8/n° Valor RS 5.516.694,19
o Marcos Aratjo Nascimento -
N ART 2020220116307
Data base org. Fev/21
Execuc&o de obras de Processo SEI Sei-170030/000052/2021
construcéo de 96 Data Ass. Contrato 15/03/2022
unidades _habitag:ionzis e Data Licitagcao 28/01/2022
respectivas obras de P .
infraeatrutiifa & 019/2022 Proc. Licitatorio 005/2021 . -
urbanizacdo, acrescida Empresa Cmax Concreteira Eireli
da urbanizagéo de Local/bairro Paciéncia
parque comunitario com Municipio Rio de janeiro
pVisso de daagaa Ao Ordem de inicio 15/06/2022
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GOVERNO DO ESTADO

RIO DE JANEIRO

Secretaria de Cidades

Obra/
Empreendimento

municipio, no bairro
Paciéncia. (Urucania)

Companhia Estadual de Habitac&o do Rio de Janeiro

Contrato

Informacoes gerais
Duracao 18 meses
| Vigéncia 15/12/2023
Resp. Técnico Marcos Araujo Nascimento
DOERJ 07/02/2022
Valor R$ 14.119.957,02

N° ART Nao apresentada

Data base org. Fev/21

Processo SEI Sei-170030/000040/2020
Data Ass. Contrato 09/03/2022

Data Licitacao 31/01/2022

Proc. Licitatério 010/2021

Empresa Empresa fluminense de servicos Eireli
Execucéo de obras de Local/bairro Nova
construgéo de 196 Municipio Bom Jesus do Itabapoana
C;:?gsdjesn:% L?)OtitFIJ%orer-_ . Ordem_ de inicio Aguardando licenga ambiental
29-g41, e execucao de Duragao 18 meses
obras de infraestrutura Resp. Técnico Gabriel Facciolli maia
de urbanizagao. DOERJ 07/02/2022
Valor R$ 15.771.785,95
N° ART Nao apresentada
Data base org¢. Ago/20
Processo SEI Sei-170041/000520/2021
Data Ass. Contrato 13/04/2022
Data Licitacao 06/04/2022
Proc. Licitatério 37/2021
Empresa Etepar Construcdes Itda
Elaborag&o de projeto e Local/bairro Sepetlb.a :
obras de revitalizagao Municipio Rio de janeiro
das pragas 1, 2, 3, 4, 5, | 027/2022 | Ordem de inicio 09/05/2022
6,10, 11,123 13 no Duragio 10 meses
conjunto nova Sepetiba. Vigéncia 09/03/2023
Resp. Técnico Eduardo Rosman
DOERJ 12/04/2022
Valor R$ 18.915.501,45
N° ART Eduardo Rosman - 2020220103471
L Data base org. Set/21
N\ 025/2022 | Processo SEI Sei-170041/000229/2021
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GOVERNO DO ESTADO
Secretaria de Cidades
Companhia Estadual de Habitacado do Rio de Janeiro

Data Ass. Contrato 08/04/2022
Data Licitagao 07/04/2022
Proc. Licitatério 025/2021

Uniao Norte Fluminense Engenharia e

Empresa Comercio Ltda
Local/bairro Cordovil
Recuperacao de 64 Municipio Rio de janeiro
blocos no conjunto Ordem de inicio 02/05/2022
habitacional cidade alta Duragio 10 meses
| Vigéncia 02/03/2024
Resp. Técnico Max jerénimo Zulchner
DOERJ 08/04/2022
Valor R$ 20.718.308,06
N° RRT Getulio de Oliveira - 12033031
Data base org. Ago/21
Processo SEI 170041/000109/2021
Data Ass. Contrato 18/04/2022
Data Licitacao 06/04/2022
Proc. Licitatério 021/2021

Vital mestres construcdes e

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
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Empresa manutencao predial
Recuperacio das Local/bairro Padre Miguel
edificacées Municipio Rio de janeiro
multifamiliares no 028/2022 | Ordem de inicio 03/05/2022
| Vigéncia 03/03/2024
Resp. Técnico André Luiz de Menezes Almeida
DOERJ 12/04/2022
Valor R$ 53.608.236,88
" André Luiz de Menezes Almeida -
N ART 2020220105332
Data base org. Mai/21
Processo SEI Sei-170041/000230/2021
Data Ass. Contrato 08/02/2022
R <o d Data da Licitagao 08/04/2022
conjunto habitacional do | 026/2022 | Proc: Licitatério 02312021 _
Quitongo Empresa Grandrio Engenharia Ltda.
Local/bairro Bras de pina
Municipio Rio de janeiro
\ Ordem de inicio 02/05/2022

CEHAB-RJ — Avenida Carlos Peixoto, n° 54 / 7° andar — Botafogo — Rio de Janeiro - RJ CEP: 22290-090
E-mail: cehabri@cehab.rj.gov.br — cehab.rj.gov.br
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GOVERNO DO ESTADO

RIO DE JAN

Secretaria de Cidades

Companhia Estadual de Habitagdo do Rio de Janeiro

Empreendimento Contrato Informacdes gerais
Duracao 10 meses
| Vigéncia 02/03/2024
Resp. Técnico Paulo Cesar Mescolin
DOERJ 08/04/2022
Valor R$ 15.198.569,83
" Paulo Cesar Mescolin -
N"ART 2020220111553
Data base org. Ago/21
Processo SEI 170041/000287/2021
Data Ass. Contrato 03/05/2022
Data Licitacao 18/04/2022
Proc. Licitatério 032/2021
Empresa RI2 engenharia ltda
Local/bairro Acari
Recuperagéo 20 blocos Municipio Rio de janeiro
do conj. Parque nova | 035/2022 | Ordem de inicio 23/05/2022
cidade Duragao 8 meses
| Vigéncia 23/01/2023
Resp. Técnico Luiz Batista Girardi
DOERJ 25/04/2022
Valor R$ 6.800.000,00
N° ART Luiz Batista Girardi - 2020220110215
Data base org. Ago/21
Processo SEI 170041/000068/2022
Data Ass. Contrato 19/07/2022
Data Licitacao 22/06/2022
Proc. Licitatério 021/2022
Empresa Mega engenharia Itda
Local/bairro Taquara
Municipio Jacarepagua
Ponte rio pequeno 074/2022 | Ordem de inicio 01/09/2022
Duracao 5 meses
| Vigéncia 01/02/2023
Resp. Técnico Alvaro augusto da cruz
DOERJ 15/07/2022
Valor R$ 2.557.572,31
N° ART Nao apresentada
Data base org. Jan/22
\ Obras'e servigos 065/2022 Processo SEI Sei-170041/000016/2022
\contmuos de Data Ass. Contrato 22/06/2022
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GOVERNO DO ESTADO

RIO DE JAN

Pagina 20/24

Secretaria de Cidades

Companhia Estadual de Habitacdo do Rio de Janeiro

Contrato

Informacgoes gerais
Data Licitacao 30/03/2022
Proc. Licitatério 006/2022

habitacional em area de Empresa Abade franco construgao civil Eireli
comunidades de baixa Local/bairro Diversos
renda e de. interesse Municipio Petrépolis
e Ordem de inicio 01/07/2022
Duracao 7 meses
| Vigéncia 01/02/2023
Resp. Técnico Rita de Cassia Teixeira Abade Franco
DOERJ 13/06/2022
Valor R$ 5.924.539,85
N° ART N&o apresentada
Data base org. Jan/22
Processo SEI Sei-170041/000058/2022
Data Ass. Contrato 25/04/2022
Data Licitacao 23/03/2022
Proc. Licitatério 013/2022

Vital mestres construgdes e

das edificagées
multifamiliares que
compde o conjunto

Empresa ~ ;
Obras de recuperagao manutenc&o predial
das edificagbes Local/bairro Realengo
multifamiliares dos 37 Municipio Rio de janeiro
blocos, composto por | 029/2022 [ 5 4em de inicio 27/04/2022
1480 apartamentos do =
conjunto habitacional Duragao 10 meses
agua branca. | Vigéncia 27/02/2023
Resp. Técnico André Luiz de Menezes almeida
DOERJ 25/04/2022
Valor R$ 13.965.859,61
N° ART N&o apresentada
Data base org. Jan/22
Processo SEI Sei-170041/000108/2022
Data Ass. Contrato 13/09/2022
Data Licitacao 19/05/2022
Obras de recuperagao Proc. Licitatério 019/2022

102/2022 | Empresa

Engefloor pavimentagdes e construgéo
ltda

residencial Rayane Local/bairro Quitandinha
Aparecida. Municipio Petrépolis
Ordem de inicio
\ Duracgao 5 meses
\\ Vigéncia
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Companhia Estadual de Habitagdo do Rio de Janeiro

CEHAB-RJ

/

B

Empreendimento Contrato Informagoes gerais
Resp. Técnico Luis Filipe Massi Lopes
DOERJ 12/09/2022
Valor R$ 2.460.648,08
N° ART Nao apresentada
Data base org. Jan/22
Processo SEI Sei-170041/000010/2022
Data Ass. Contrato 29/07/2022
Data Licitacao 31/03/2022
Proc. Licitatério 016/2022
Engefloor pavimentagdes e construgéo
Empresa ltda
Obras de (gcup?ragéo Local/bairro Samambaia
das edificacdes — e
multif.am”iares.que 676/5052 Municipio — Petrépolis
compdes o conjunto Ordem de inicio 08/08/2022
residencial prefeito Duragéo 4 meses
sargento Fadel Vigéncia 08/12/2022
Resp. Técnico Luis Felipe Massi Lopes
DOERJ 21/07/2022
Valor R$ 1.491.869,47
N° ART Nao apresentada
Data base org. Jan/22
Processo SEI 170041/000061/2022
Data Ass. Contrato 24/05/2022
Data Licitacao 18/04/2022
Proc. Licitatério 012/2022
Oliveira junior construgao e
Rmpresa urbanizajg:éo ltda ¢
Local/bairro Neves
Recuperagao de 27 Municipio Séo Gongalo
b'°°°sL’;3§?'2‘fI”t° vila | 048/2022 | 5rgem de inicio 17/06/2022
Duracao 8 meses
| Vigéncia 17/02/2023
Resp. Técnico Carlos da silva melo
DOERJ 23/05/2022
Valor R$ 9.464.717,10
N° ART Carlos da silva melo - 2020220150733
Data base org. Jan/22
) L Processo SEI Sei-170041/000059/2022
Q”ﬁ;:’gﬁgﬂma' 099/2022 | Data Ass. Contrato 26/08/2022
\ Data Licitacao 22/06/2022
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GOVERNO DO ESTADO
Secretaria de Cidades
Companhia Estadual de Habitag&o do Rio de Janeiro

Obra_/ Contrato Informacgodes gerais
Empreendimento
Proc. Licitatério 020/2022
Empresa Engeforma
Local/bairro Brasilandia
Municipio Séo Goncalo
Ordem de inicio
Duracao 10 meses
| Vigéncia
Resp. Técnico Luiz Carlos dos Santos
DOERJ 26/08/2022
Valor R$ 15.026.573,76
N° ART N&o apresentada
Data base org. Fev/22
Processo SEI Sei-170041/000011/2022
Data Ass. Contrato 24/06/2022
Data Licitacao 27/04/2022
Proc. Licitatério 017/20223
Empresa :tndt:gral construtora empreendimentos
Local/bairro Corréa
) Municipio Petropolis
Olbras de recupamgan Ordem de inicio 08/07/2022
das edificacées 5
multifamiliares que 067/2022 Duragao 6 meses
compdem o conjunto | Vigéncia 08/01/2023
residencial castelo S&o Resp. Técnico Weverton Vinicius Nogueira
Nafiasl DOERJ 21/06/2022
Valor R$ 2.932.955,21
Guilherme Jorge Mezentier da Cruz -
2020220194391
5 Marcella Citelli da Fonseca Dias —
NEART 2020220200212
Weverton Vinicius Nogueira -
2020220167835
Data base org. Jan/22
Processo SEI 170041/000153/2022
Data Ass. Contrato 31/05/2022
Data Licitacao 24/05/2022
Ponte sobre o rio claro | 054/2022 Proc. Licliatodo Qe .
Empresa Procec engenharia S.A.
Local/bairro Distrito de lidice
\ Municipio Rio claro
\\ Ordem de inicio 09/06/2022

%
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protecéo de queda de
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face norte do morro dois
irméos a montante da
comunidade da rocinha
(séo Conrado)

Contrato
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GOVERNO DO ESTADO

RIO DE JAN

Secretaria de Cidades

Companhia Estadual de Habitagdo do Rio de Janeiro

Informacgdes gerais

Data Ass. Contrato 08/08/2022
Data Licitacao 30/06/2022
Proc. Licitatorio 041/2022

Empresa

Geologus engenharia ltda

Local/bairro

Rocinha / Sdo Conrado

Data base org.

Municipio Rio de janeiro
Ordem de inicio 26/08/2022
Duracao 8 meses
| Vigéncia 26/04/2022
Resp. Técnico Olivalter Viegas de Oliveira
DOERJ 03/08/2022
Valor R$ 130.232.750,35

s Fernando Jacobina Gatti Dias Lima -
sl 2020220198896

Mar/22

5. Equipe Técnica

Os servigcos supracitados foram executados por uma equipe de profissionais com ampla
experiéncia no desenvolvimento de servico especializado de engenharia consultiva, capaz de
aportar experiéncias especificas nos mais diversos temas pertinentes. Sendo os responsaveis

técnicos:

Nome:

N° CREA / N° ART

Funcgao:

Leonardo Appel Preussler

5062022199

Responsavel Técnico e
Coordenador Geral do Contrato

Engenheiro

Ernesto Simbes Preussler

0500385522

Engenheiro  Cocoordenador  Responsavel
Técnico pelo planejamento, superviséao e
geréncia de obras e servicos apresentados no
item Il e Il

Luciana Moreira Barbosa Ribeiro

5061504090

Engenheira Responsavel Técnica pelos
projetos de drenagem e redes de saneamento

Peter Leonard Hijdra Van Hagen

5061098450

Engenheiro  Responsavel Técnico pelo
planejamento e geréncia de obras e servigos
apresentados no item Il e Ill

Miguel Dario Ardissone Nunes

5063215868

Engenheiro  Responsavel Técnico pelo
gerenciamento, fiscalizagdo e supervisdo das
obras urbanas apresentadas no item |l e lll.

Rodrigo Appel Preussler

5062451487

Engenheiro  Responsavel Técnico pelo
gerenciamento, fiscalizagdo e supervisdo das
obras urbanas apresentadas no item |l e Ill.

Eﬁniel Sanabio Alves Borges

5070854297

Engenheiro Responsavel Técnico de campo
pelos levantamentos topograficos, sondagens e
ensaios de controle tecnolégico
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Companhia Estadual de Habitacdo do Rio de Janeiro

Nome: N° CREA / N° ART Funcao:

Engenheiro  Responsavel Técnico pelo
gerenciamento ambiental das obras e servicos,
bem como pelos projetos basicos, executivos e
EIA/RIMA dos empreendimentos

Rui Alves Margarido 0600803280

Engenheiro Responsavel Técnico pelos
Leandro Vieira da Silva 5069532073 projetos estruturais, gestor BIM, elaboragéo de
orgamento e obtencgéo de licenciamentos

Engenheiro Responsavel Técnico pelos

Vitor Anténio Canato 5063215000 projetos de pavimentagcdo, geotecnia e
contencoes
Engenheiro  Responsavel Técnico pela
Felipe Gongalves Labanca 5063581690 elaboragdo dos projetos de reformas de

unidades e conjuntos habitacionais

Engenheiro Responsavel Técnico pelos
projetos de iluminagéo e paisagismo, além dos

Paloms Gentl Fialho Ries214809 estudos, projetos e agbes sociais junto ao
CEHAB
Engenheiro  Responsavel Técnico pela
Roberto de Souza da Silva 5070926735 elaboracgéo, revisao e adequagao dos projetos

urbanisticos e de infraestrutura, arquitetonicos,
edificacdes e instalacdes prediais.

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAGAO DO RIO DE JANEIRO-CEHAB-RJ

Reginatde-Jare
Diretor — Presidenteda CEHAB-RJ

nhego por OIMELHAM;A as firmas de:
ﬁ::glu?oop JARDIM FERREJRA.....cconcrenesrs

..........

" JULI0 CE VA VICINI - '»"-'-7’?'7’~‘~"-1 e

8 ¢ oi.: RS RS 7,18 - TJ+Fundos: m&;’n Aoralpy #
BB Seio(e): EELY77367-RVH 9,

} Consulte em hﬁp IMml.tjri.iu..brlPort-l-ExtrdudleldeomuIMol
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R E A S CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolug&o No. 1.137, de 31 de marco de 2023 2620220009350

Atividade concluida

RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sdo Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo no. 1.137, de 31 de margo de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sdo Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional VITOR ANTONIO CANATO referente a(s) Anotacdo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: VITOR ANTONIO CANAT O . . ..ottt e e e e e e e e e e
Registro: 5063215000-SP . . . . ... .. . RNP: 2608550223 . . . . ... .
Titulo Profissional: Engenheiro Civil . . . . ... o e

Numero ART: 28027230221371725 . Tipo de ART: OBRA OU SERVICO.. .. .. Registrada em: 29/08/2022Baixada em: 29/08/2022
Forma de Registro: SUBSTITUIGAO & 28027230221152370, 28027230190271546 . . . . .. .o oottt et e e e e
Participagéo Técnica: CORRESPONSAVEL & 28027230190270154 . . . ...ttt ettt e e e e e e
Empresa Contratada: DYNATEST ENGENHARIA LT DA . . . oo e e e e e e e

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT . .

QUADRA SAUN QUADRA 3 BLOCO A . ..ot e e e e e e No.. .......
Complemento: S/N - SETOR DE AUTARQUIA NORTE ........ Bairro: ASANORTE . ... ...
Cidade:Brasilia............ ... ... .. .. ..... UF: DF CEP: 70040902 . PAIS: BRASIL . ... ...
Contrato: 795/2018-00 . . . .. ... i Celebradoem : 16/10/2018 .. . ... ... .. ... . it
VINCUIAdO @ AR T L e
Valor do Contrato: R$4.366.351,59 .. ...................... Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO .
Endereco da Obra/servigo:RUA RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 . . . . . .. ..ot No.: 996 . . ..
Complemento: CJ-810......... ... .. i, Bairro: JARDIM PAULISTA . .. .. ...
Cidade:S@oPaulo........................... UF: SP CEP: 01409900 . PAIS:BRASIL . ... ..o
Data de inicio: 05/11/2018 Concluséao Efetiva: 04/11/2021 . ......... Coordenadas Geograficas: .............. ... ... ...
Finalidade: INFRAESTRUTURA . . ... e e e e e e e e e e e e e e e e
Proprietario: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE CNPJ: 04.892.707/0001-00 . . .. ........

Atividade Técnica: 1) Supervisdo, Manutengdo, Rodovia. 174,50000 quilémetro. 2) Fiscalizagdo, Reparo, Rodovia. 174,50000
QUIOMEBTIO. . . .ot e

—Observagoes

RESPONSAVEL TECNICO E ENGENHEIRO PLENO DE PAVIMENTAGAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO E APOIO A FISCALIZACAO NA EXECUCAO DAS AGCOES DE MANUTENCAO E RESTAURACAO RODOVIARIA,
OBJETO DO CONTRATO DNIT/TT N2795/2018-00. . . . . ..ttt e e e e e e e e e e e e

— Informag6es Complementares

O atestado esta vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuicbes do
profissional na drea da ENGENHARIA CIVIL . . ... o e e e e e e e e e e e e
Os servicos foram realizados pelo "CONSORCIO DYNATEST - ATP", cuja a participagdo da empresa contratada e de 50%; . . . . . . .
O registro do Consorcio no CREA-SP ocorreu em 08/02/2019, s0b n° 2187969 . . . .. ...

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 10 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele
constantes.

Certidao de Acervo Técnico N0.2620220009350
10/10/2022 17:07:10
Autenticacao Digital: 531BKKT1JGBx6T3F0IBJzG31n3yg6TKn

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o registro do A CAT perdera a validade no caso de modificacdo dos dados técnicos qualitativos e
atestado no CREA. quantitativos nela contidos, bem como de alteragdo da situagdo do registro da ART.

A CAT a qual o atestado estd vinculado constituird prova da capacidade A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do CREA-SP
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico indicado (www.creasp.org.br).
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragédo
entregue no momento da habilitagdo ou da entrega das propostas. A falsificacdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro,
sujeitando o autor a respectiva agdo penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sa@o Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros Sdo Paulo-SP, CEP 01452-920 . c REA-S
o Estada do S50 pate

A CAT é valida em todo territério nacional.

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opgdo 'Atendimento’ link 'Fale Conosco'
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DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

ATESTADO TECNICO DE EXECUCAO DE SERVICOS N° 004

CONTRATO ENCERRADO

Processo n° 50608.000983/2022-37

Interessado: Consoércio Dynatest-ATP

Declaramos para os devidos fins, que 0 CONSORIO DYNATEST-ATP, inscrito no CNPJ n° 31.534.477/0001-80, formado
pelas empresas DYNATEST ENGENHARIA LTDA. (50%), lider, com sede na Rua Peixoto Gomide, n° 996, Conjunto 810, Cerqueira
César, Sdo Paulo/SP, inscrita no CNPJ n° 32.116.154/0001-30 ¢ ATP ENGENHARIA LTDA. (50%) com sede na Estrada das Ubaias, n°
540, Sala 900, Casa Forte Trade Center, Recife/PE, inscrita no CNPJ sob o n° 35.467.604/0001-27, executou para 0 DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT, com sede na capital do Distrito Federal - Brasilia/DF - Setor de
Autarquias Norte, Edificio Nucleo dos Transportes Quadra 3, Lote "A", CEP 70.040-902, inscrito no CNPJ n° 04.892.707/0001-00, os
servigos especializados de engenharia consultiva, conforme discriminag@o abaixo:

1. Elementos Contratuais:

e Rodovias

o BR-101 — km 0+000 ao km 52+100;

o BR-158 — km 0+000 ao km 12+100;

o BR-262 — km 3184700 ao km 322+100;
o BR-459 — km 0+000 ao km 32+200;

o BR-488 — km 0+000 ao km 6+000.

¢ Extensdo: 105,80 quilometros de pista;

e Assunto: Supervisdo de obra de Manutengdo e Restauragdo;

e Numero do Contrato: 795/2018-00;

e Valor do Contrato: R$ 4.366.351,59 (quatro milhdes trezentos e sessenta e seis mil trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta e

nove centavos).

e Vigéncia Contratual: 05/11/2018 a 04/11/2021;

e Prazo de Vigéncia Contratual: 1.095 (um mil e noventa e cinco) dias consecutivos;

e 1° Aditivo: Processo n° 50600.030609/2017-79

o Objeto: inclusdo dos segmentos rodoviarios da BR-101/SP ¢ BR-383/SP delegados ao DER/SP como parte do objeto do

contrato.

o Extensdo do Aditivo: adicional de 68,70 quilometros;

BR-101 - km 87+200 ao km 89+100;
BR-101 — km 165+900 ao km 174+600;
BR-101 — km 176+200 ao km 185+900;
BR-101 — km 220+450 ao km 248+100;
BR-383 — km 25+500 ao km 46+300.

o Valor do Aditive: sem adigao de valor;

o Vigéncia do Aditivo: permanece a contratual.

¢ Prazo de Execucdo: 1.095 (um mil e noventa e cinco) dias consecutivos;

o Extensdo Total: 174,50 quildmetros de pista.

2. Objeto:

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acaoPd@io@idito imprimi...
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Realizagdo de consultoria para execugdo dos servigos técnicos especializados de supervisdo e apoio a fiscalizagdo na
execugdo das agdes de manutengio e restauragdo rodoviaria, sob Jurisdi¢do da Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Sao Paulo,

constantes no PPA 2016/2019, inclusive as previstas no Programa de Aceleragdo do Crescimento — PAC.
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3. Escopo dos Servicos:

O servigo de supervisdo de obras teve por objetivo o apoio a Superintendéncia Regional do DNIT, no gerenciamento e
fiscalizacdo das obras e servicos, na realizacdo de levantamentos de dados e informacdes para elaboragdo de anteprojetos do PROARTE e
Projetos do Programa CREMA, assim como a elaboragdo dos projetos do programa CREMA com objetivo de fornecer os dados pertinentes
aos contratos e/ou instrumentos congéneres, com base nas informagdes devidamente consolidadas, de maneira a possibilitar a interpretacao
de eventos e de ndo conformidades, bem como propiciar a tomada de decisdes adequadas.

De forma a possibilitar a proatividade em todo o processo de supervisdo e apoio a fiscalizacdo, fez-se necessaria a
constituigdo de um corpo técnico multidisciplinar, que atuaram no auxilio da supervisdo das a¢des dos empreendimentos dos programas
CREMA, PROARTE e das demais obras de manutengao rodoviaria geridos pela Superintendéncia Regional, sendo responsavel por apoiar a
setorial de manutencdo e restauragdo da Superintendéncia Regional na supervisdo e fiscalizagio das obras dos Programas CREMA e
PROARTE e demais agdes de projeto e levantamento da manutengéo e restauragdo rodoviaria, corresponde as atividades de:

¢ Acompanhamento técnico e controle de obras (ATO);

e Supervisdo e apoio na fiscalizagdo das obras e servigos;

¢ Supervisao e apoio a fiscalizagdo na execugdo das obras de conservacdo integrantes das acdes de manutengao rodoviaria;
¢ Supervisao e apoio na fiscalizagio e inspecdo extraordinaria de Obras de Arte Especiais;

¢ Levantamentos de dados e informagdes de Obras de Arte Especiais, necessarios e suficientes para elaboracdo de Anteprojeto do
PROARTE;

e Realizagdo dos levantamentos para projetos do programa CREMA conforme a Instrugéo de Servico/DG n° 06, de 29 de abril de 2016;
e Apoio a fiscalizacdo e elaboracdo projetos do programa CREMA;

¢ Desenvolvimento dos levantamentos do Indice de Condi¢io da Manutengio — ICM; e

e Apoio na setorial de manutencio e restauracdo da Superintendéncia Regional na realizagdo levantamentos e ensaios especiais

Visando abranger o maior niimero de servigos contratados, foram executadas as atividades em 10 (dez) grupos de produtos,
dos 16 (dezesseis) inicialmente previstos no contrato, os quais serdo discriminados nos subitens a seguir.

I. Coordenagao Geral

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.

A execugdo do contrato foi regida por uma Coordenacdo-Geral que se encarregou da gestdo integral das atividades, incluindo
a intermediagdo nas tratativas com o 6rgdo e demais entidades envolvidas, no ambito de competéncia da Superintendéncia Regional.

A Coordenagdo-Geral do contrato, além de gerir o desenvolvimento dos servigos, administrou os recursos materiais e
humanos que se fizeram necessarios para a boa execucdo dos servigos, sendo dotada de equipe de informéatica disponibilizada para o
atendimento as necessidades de todas as atividades, bem como de equipe administrativa visando todo o suporte necessario, além da
disponibilizagdo de consultores especializados, demandados pela Superintendéncia nas especialidades afins.

Foram desenvolvidas nesse produto as seguintes atividades:

e Forum de Desempenho, com acompanhamento do andamento das obras, bem como visualizagdo dos trechos descobertos que
necessitaram de acdo imediata e principalmente os de execug@o deficitdria em relagdo ao previsto, oportunizando o alerta a
Superintendéncia dos contratos e/ou instrumentos congéneres das justificativas e a¢des para sua normalizagao;

e Avaliacdo da aderéncia do Plano Nacional de Manutengdo Rodoviaria (PNMR) com os contratos e/ou instrumentos congéneres e
projetos em elaboracdo;

¢ Auxilio do setor de manutengio da Superintendéncia na elaborag@o, verificagdo e analise dos Planos Anuais de Trabalho e Orgamento
(PATO), possibilitando a licitagio para contratagdo de empresa para realizagdo de obras de conservagio rodoviaria e de manutengéo
do Programa PROARTE;

¢ Emissdo, junto ao CREA regional, de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, relativa aos servigos de acordo com a legislagdo
vigente;

CAT No: 2620220009350 - 10/10/2022 17:07:10 - Autenticacao Digital: 531BKKT1JGBx6T3F0IBJzG31n3yg6TKn.

e Promocdo de medidas de protegdo para a redugdo ou neutralizagdo dos riscos ocupacionais aos colaboradores, bem como
fornecimento dos equipamentos de protecdo individuais (EPI’s) necessarios, tais como oculos, luvas, aventais, mascaras, calgados
apropriados, protetores auriculares etc., fiscalizando e exigindo que se cumpram as normas e procedimentos destinados a preservagao
de suas integridades fisicas;

e Verificagdo, por delegagdo especifica da Superintendéncia Regional, junto aos contratos e/ou instrumentos congéneres sob sua
supervisdo, o cumprimento das diretrizes e orientagdes emanadas pelo 6rgdo, bem como a aderéncia da execugdo dos contratos aos
seus respectivos termos de referéncia as normas internas do DNIT e a legislagdo vigente;

e Adequago da gestdo dos controles internos dos contratos e instrumentos congéneres, visando garantir a eficiéncia e eficacia dos
respectivos controles;

e Realizagdo do controle or¢amentario e financeiro dos contratos abrangidos pela sua area de competéncia, de obras e servigos, dentre
outros, bem como do proprio contrato de supervisdo, propiciando a tomada de decisdo por parte do gestor do DNIT;

e Analise dos procedimentos contabeis utilizados em convénios, verificando a veracidade, qualidade e fidelidade das informagdes
prestadas, bem como sobre a elegibilidade das despesas ¢ a boa e regular aplicagdo dos recursos publicos, em conformidade com o
plano de trabalho e com a legislacdo vigente;
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¢ Elaboragio de propostas visando o aperfeicoamento das normas e procedimentos de controles adotados com o objetivo de melhorar a
gestdo e minimizar os gargalos de desempenho das unidades afetas;

¢ Auditoria Interna do contrato de supervisao, visando sua integral aderéncia ao contrato, as normas internas do DNIT e a legislacdo em
vigor, bem como para a melhoria da eficiéncia e eficacia das suas atribui¢des;

e Apresentacdo de sugestdes e colaboragdo na sistematizagdo, padronizagdo e simplificacdo de normas e procedimentos operacionais de
interesse comum da Instituigdo;

e Resposta ao fornecimento frequente a fiscalizagdo do DNIT, de informacdes e/ou relatdrios contendo possiveis nao conformidades
quanto ao cumprimento pelas empresas executoras das obras e¢ de elaboragdo de projetos de engenharia de requisitos exigidos pelas
seguradoras nas apoélices de seguros;

e Coordenagdo da elaboragdo dos projetos “As Built” de todas as obras integrantes das agdes de manutengdo rodoviaria concluidas,
conforme Escopo Basico EB-117 das Diretrizes Bésicas para Elaboragdo de Estudos e Projetos Rodoviarios — DNIT, Ed. 2006;

¢ Disponibilizagdo a Superintendéncia Regional todas as informagdes necessarias a inclusdo das Obras de Arte Especiais reabilitadas
e/ou que tiveram inspegdes extraordinarias, no Sistema de Gerenciamento de Obras — SGO, pela coordenagido de planejamento da
diretoria de planejamento e pesquisa.

II. Acompanhamento Técnico e Controle de Obras

Foram promovidas as avaliagdes periddicas das obras e servigos integrantes das a¢des de manutengdo, com relagdo a
qualidade executiva e operacional, como também de equipamentos, produtividade, cumprimento de prazos e analise financeira, avaliagdo e
verificagdo de padrdes de desempenho das obras, dentre outras.

Também foram controladas e otimizadas as ag¢des do Plano Nacional de Manutengdo Rodoviaria - PNMR, quanto ao
planejamento referente a reabilitagdo e manutencdo das OAE’s do Programa PROARTE, a execuc@o das obras do Programa CREMA, a
execugdo das obras e/ou servigos de conserva, além dos programas de manutengdo e restauragdo rodoviaria, integrantes do conjunto viario
objeto.

No ambito deste produto, foram realizadas as avaliagdes periddicas das obras e servigos relativos as agdes de manutengao,
por meio das informagdes obtidas junto a Superintendéncia Regional e Unidades Locais, e por meio de visitas de inspecdo realizadas pelas
equipes técnicas mobilizadas, para verificagdo da qualidade executiva e operacional, dos equipamentos, produtividade, cumprimento de
prazos e a analise financeira.

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.

Foram desenvolvidas nesse produto as seguintes atividades:

e Elaborag@o do cronograma das atividades dos empreendimentos, por meio de software MS Project, com planejamento e controle da
implantagdo e adequacdes, além da atualizagdo mensal dos cronogramas das obras e/ou servicos;

¢ Alimentacdo mensal do sistema de acompanhamento e monitoramento de empreendimentos utilizado pelo DNIT e apoio a
Superintendéncia Regional na comparacéo da execucdo fisica com a execucdo financeira das obras, corrigindo eventuais desvios e
objetivando o preparo das informacdes necessarias para as estimativas do fluxo de pagamentos para os contratos relativos as a¢des de
manutengdo rodoviaria;

o Efetuagdo do controle da evolugdo fisica dos empreendimentos, mediante informagdes a serem obtidas junto as empresas executoras
das obras e/ou servigos e por meio da realizagdo de visitas técnicas as obras, juntamente com a fiscalizagdo. Sendo elaborados
relatorios contendo as Curvas de Valor Agregado (Curvas S), mensal e acumulada, respectivamente;

e Monitoramento e acompanhamento das construtoras, projetistas e todos os prestadores de servigos vinculados as agdes de
manutengdo, bem como verificagdo do cumprimento das obrigagdes de todos os contratados, informando pari passu a
Superintendéncia Regional, de eventuais desvios;

¢ Disponibilizagdo a fiscalizagdo da Superintendéncia Regional de relatorios fotograficos de todas as etapas das obras consideradas
relevantes;

¢ Suporte a Superintendéncia Regional nos relacionamentos com o6rgdos publicos e privados, concessionarias de servigos publicos e
entidades intervenientes;
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e Auxilio na Coordenagdo-Geral da preparagdo das viagens de inspecdo aos locais das obras, com vistas a verificacdo da execugdo
fisica e da qualidade das obras e proposicdo de medidas para a corre¢do de eventuais desvios;

e Assessoramento da administragdo nos recebimentos provisorios e definitivos das obras e servicos executados;

e Verificagdo da implementagdo do Plano de Gestdo da Qualidade, exigida das construtoras, executando o acompanhamento da gestio
da qualidade-geral dos empreendimentos, com estrita obediéncia ao estabelecido na Norma DNIT 011/2004 — PRO — Gesto da
Qualidade em Empreendimentos Rodoviarios e no Manual de Gestdo da Qualidade em Empreendimentos Rodoviarios (Publicagéo
IPR-722), como também demais pertinentes;

e Analise de pareceres técnicos emitidos sobre eventuais propostas das construtoras, particularmente os referentes as alteragdes de
projeto na fase de execugio das obras, ou modificagdo de prazo;

¢ Coleta, organizagdo ¢ mantenimento, a disposi¢ao da fiscalizagdo, dos dados e informagdes relativas as A¢des de Manutengao;
e Registros, elaboragdo de analises e emissdo de pareceres relativos as obras e servigos, relativos as empresas; e

¢ Emissdo de informes de “Nado Conformidade” referentes a qualidade, custo e prazo das obras e/ou servigos, que foram enderegados
aos fiscais da obra. Baseados nos critérios de aceitabilidade e pagamento, no Cronograma Vigente e nas Instrugdes e Normas do
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DNIT e na Lei que deu origem ao contrato (Lei n° 8.666/93, Lei n® 12.462/2011 e Lei n°10.520/2002 - que institui modalidade
licitagdo de Pregdo).

III. Supervisio e Apoio a Fiscalizaciio de Obras e Servicos do Programa CREMA

Realizagdo de todas as atividades inerentes ao Plano Nacional de Manutengdo Rodovidria — PNMR, integrantes do lote de
supervisdo com acompanhamento especializado “in loco” da execugdo de todas as obras integrantes das agdes de manutengio rodoviaria,
sob a jurisdigdo da Superintendéncia Regional.

Os contratos de obras supervisionados, possuiam prazos de execugdo de 3 anos (contrato na BR-158 e BR-262 com empresa
Construtora Diferencial Ltda.) e 5 anos (BR-101 com Empresa Neovia Infraestrutura Rodoviaria Ltda.), tendo como objetivo a recuperacdo
funcional dos servigos de manutenc@o dos pavimentos nas pistas de rolamento e nos acostamentos.

Foram executadas a supervisdo e apoio a fiscalizagdo das obras do CREMA, com intervengdo na base da pista de rolamento e
dos acostamentos. Para execucdo desta atividade foi mobilizado os profissionais, equipamentos e veiculos de forma a cumprir todas as
exigéncias especificadas em normas e/ou instrugdes vigentes, para este tipo de intervengdo, prevista no programa CREMA.

Também foram supervisionados os contratos de obras, com prazo de execucdo de 02 anos, tendo como objetivo a
recuperagdo do revestimento asfaltico da pista de rolamento e do acostamento. Sendo responsavel pela supervisdo e apoio a fiscalizagdo das
obras do CREMA 2* Etapa, com intervengdo no revestimento asfaltico na pista de rolamento e acostamentos.

Dentro de tal servico de supervisio e fiscalizagdo, foram realizadas as seguintes atividades relacionadas com as obras do
CREMA, com ou sem intervengdo na base do pavimento, descritas a seguir:

e Execucdo de 100% dos ensaios durante o primeiro quilometro de cada servico e pelo menos 10% dos ensaios e levantamentos
previstos nas especificagdes do DNIT, por amostragem e sem aviso prévio, ao longo da execugdo dos servigos presentes nos contratos
de obras do CREMA;

e Verificacdo da execugdo de cada etapa das obras contratadas e informagao dos resultados que foram efetivamente e individualmente
alcangados. Mais especificamente, a titulo exemplificativo, compreende verificagdo dos trabalhos de pista e acostamento, materiais
utilizados, exploragdo de materiais provenientes de jazidas, pedreiras e areais, testes e ensaios de recebimento de materiais, operagéo
de usinas, conjunto de britagem e estocagem dos materiais, avaliagdo de projetos de misturas, verificagdo do equipamento em servigo,
bem como verificacdo da atividade da construtora estar realizando os ensaios e controles exigidos para os materiais e servigos;

e Execugio de ensaios e controles, ao longo do més anterior ao da medig¢do, necessarios para a verificacdo da fidelidade dos controles
tecnolégicos realizados pela construtora e a avaliagdo mensal, através de Checklist, dos principais itens que guardam relagdo imediata
com a qualidade dos produtos ou servigos prestados pela construtora, elencados na Instrugdo de Servico DG N° 07/2016, de 29 de
abril de 2016;

e Avaliagdo e verificagdo do atendimento aos padrdes de desempenho para aceitagdo dos servigos de restauragdo de pista, através de
execugdo periddica de medigdes deflectométricas (FWD a cada 40 metros) e de irregularidade (IRI/QI) da pista, por amostragem, em
pelo menos 10% dos segmentos contratados, previstos para os contratos de obras de restauragdo e/ou reabilitagdo de pavimentos
(inclusive CREMA), em atendimento as instrugdes de servigo e normativos vigentes;

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.

e Avaliacdo e verificacdo do atendimento aos padroes de desempenho dos servicos de manutengdo e conservagdo através da
determinacd@o do fator de pagamento como critério de medicdo, definidos na Instrucdo de Servico DG N° 07/2016, de 29 de abril de
2016, que regula os procedimentos utilizados na execugdo de obras do Programa CREMA;

¢ Emissdo de pareceres conclusivos e apresentacdo a fiscalizagdo da Superintendéncia Regional, dos resultados obtidos relativos a
Revisdes dos projetos em fase de obras, bem como modificacdo de prazo, com fundamentacdo técnica, que motivaram as
modificagdes quantitativas e qualitativas;

e Verificagdo do cronograma de execugdo das obras constantes nos projetos e efetuacdo de reelaboracdo, em conjunto com a
construtora e a Superintendéncia Regional;

e Acompanhamento da execugdo da obra contratada e o cumprimento pelas construtoras das obrigagdes contratuais e informagoes
tempestivas da fiscalizagdo a Superintendéncia Regional para constatagdo de servigos que estejam sendo executados em desacordo
com o projeto e ou especificacdes técnicas, bem como demais ocorréncias em que caibam o registro e a comunicagido formal,

¢ Execucdo com Viga Benkelman, das medi¢des deflectométricas apos a execugdo de cada camada do pavimento, conforme especifica
as normas do DNIT, avaliando possiveis inconsisténcias existentes para posterior corre¢ao;
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e Verificacdo do cumprimento pelas construtoras das obrigacdes contratuais e informagdes tempestivas a fiscalizacdo do DNIT para
constatagdo de servigos que estejam sendo executados em desacordo com o projeto e ou especificagdes técnicas, bem como demais
ocorréncias em que caibam o registro e a comunicagdo formal;

e Execucdo dos controles geométricos e tecnologicos das obras, para fins de aprovagao e liberagao;

e Realizagdo dos ensaios de controle de qualidade dos materiais betuminosos e do concreto, previstos nas normas do DNIT,
previamente ao recebimento destes materiais nos canteiros de obras e durante a execucdo das obras, para as atividades dispostas nas
Atribuigdes;

e Esclarecimento de duvidas e prestagcdes de informagdes de projeto necessarias a completa ¢ adequada execucdo das obras pelas
construtoras;

¢ Coleta, organizagdo e mantenimento, a disposi¢do da fiscalizacdo da Superintendéncia Regional, dados e informacdes relativas aos
projetos basicos e executivos, as obras e as empresas construtoras;

e Registro, elaboracdo de analises e emissdo de pareceres conclusivos e apresentagdo a fiscalizacdo da Superintendéncia Regional dos
resultados obtidos quanto a elaboragio e ao detalhamento dos projetos basicos e executivos, para embasar a aceitagdo destes por parte
do DNIT;
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e Acompanhamento da implantagdo, no campo, das solugdes previstas no projeto, e observacdo nas intervengdes de restauragdo ou
recuperagdo em pavimentos rigidos, das especificagdes constantes do manual de recuperagdo de pavimentos rigidos de 2004 —
Publicagéo IPR — 737 e demais Manuais, Normas e Especificagdes Gerais pertinentes.

IV. Supervisdo e Apoio a Fiscalizacio de Obras e Servicos de Restauracio Rodoviiria

Foram realizadas a supervisdo, fiscalizagdo e gerenciamento das obras de restauracdo com prazo de 02 anos, visando a
execugdo de servigos destinados a conferir ao pavimento da pista de rolamento e dos acostamentos existentes um novo aporte estrutural,
garantindo maior vida util.

Desta forma, foram desenvolvidas as seguintes atividades no presente servigo:

e Acompanhamento das intervengdes integrantes desta atividade abrange a pista de rolamento e dos acostamentos.
e Registro, elaboragdo de analises e emissdo de conceitos relativos as obras e as empresas construtoras;

e Prestagdo de servigos de consultoria rodovidria para dirimir questdes técnicas e contratuais rotineiras ou por iniciativa da Fiscalizagdo
do DNIT;

e Acompanhamento diario de obras, com apresentacdo de relatorio elaborado de acordo com a Norma DNIT 097/2007-PRO, da obra,
atestando ou ndo a validade dos registros, bem como, mantendo a sua atualiza¢do, e submetendo a fiscalizagdo da Superintendéncia
Regional;

e Verificacdo da eficacia dos servigos e medidas visando a efetiva reducdo dos acidentes e a elevagdo em geral do nivel de seguranga do
transito, com proposicdo dos aprimoramentos, ou sanando outros aspectos inadequados ou insuficientes constatados in loco;

e Aplicacdo da Instrugdo de Servigo/DG n°® 03, de 04 de fevereiro de 2011, Responsabilidade Ambiental das Construtoras - RAC e da
legislagdo ambiental vigente;

¢ Elaboragao e apresentagdo dos processos de revisdo do projeto na fase de obras, com todas as memorias de calculo e fundamentacgio
técnica que motivaram as modificacdes quantitativas e qualitativas, de cada proposta, conforme modelo adotado pelo DNIT;

o Elaborag¢ao e atualizagdo do controle fisico-financeiro da obra ¢ da “Curva S da obra;

e Efetuagdo, em modelo determinado pelo DNIT, das medi¢des mensais dos servigos de obras executadas pelas construtoras e submeté-
las, com os elementos e dados de campo, a aprovagdo pela Fiscalizagdo do DNIT;

¢ Acompanhamento e implementacdo da reabilitagdo ambiental, nos seguintes aspectos:

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.

o Implantagdo de projetos ambientais de areas especificas e, em particular, de projetos especiais para vogorocas, areas de jazidas
etc.

o Implantacdo de projetos paisagisticos complementares a reabilitacdo ambiental de areas degradadas; e

o Verificacdo da eficacia de medidas de protecdo ambiental adotadas em fungdo de padrdes pré-estabelecidos, em especial quanto
a qualidade da agua de mananciais que abastecam nucleos urbanos e de processos erosivos porventura detectados na faixa de
dominio da rodovia.

V. Supervisio e Apoio a Fiscalizacio de Obras de Conservacgao Integrantes das Acdes de Manuten¢do Rodoviaria

Acompanhamento “in loco” e fiscalizagdo da execucdo de todas as obras integrantes das a¢cdes de manutencdo rodoviaria,
relativas a conservagdo das pistas de rolamento, dos acostamentos, das obras de drenagem superficial e profunda, das obras de arte correntes
(OAC’s), da faixa de dominio, das interseg¢des das rodovias pavimentadas e/ou Implantadas e manutengdo dos segmentos com obras do
Programa CREMA, com obras arte especiais do Programa PROARTE e com obras de restauragdo, sob a jurisdi¢do da Superintendéncia
Regional.

A supervisdo e apoio a fiscalizagdo das obras de conservagdo na pista de rolamento e nos acostamentos das rodovias
pavimentadas e/ou implantadas, transcorreu com o desenvolvimento das seguintes atividades:
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e Analise dos contratos de conservacdo integrantes da malha rodoviaria abrangida e Inspecdo sistematizada, quanto aos niveis de
conservagao;

¢ Emissdo de relatdrios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, constando todas as informagdes técnicas das obras e
dos servigos;

e Verificagdo do cumprimento do cronograma fisico-financeiro dos servicos de conservagdo e/ou manutencdo executados pelas
construtoras;

e Avaliacdo por meio de inspecdo “in loco” dos servigos executados conforme detalhado nos respectivos Programas de Trabalho e
Orgamento (Conserva) e/ou especificagdes de projeto para manutengdo rodoviaria (CREMA, Restauragdo e PROARTE);

e Verificacdo junto as construtoras da disponibilidade dos equipamentos, materiais e pessoal compativeis com as exigéncias dispostas
nos respectivos contratos;

e Verificagdo se as construtoras estavam mantendo em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execugdo dos servigos,
recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado;

e Prestagdo de assessoria técnica com orientagdes, sugestdes, instrugdes ou recomendagdes, exemplos de aplicagdo em outros servigos e
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assisténcias técnicas de interesse da Superintendéncia Regional, em relag@o a servigos de projetos e atividades que envolvam o objeto
do contrato, fornecendo normas para aperfeigoar e garantir eficiéncia aos servicos;

e Comunicagdo das atividades iniciadas, concluidas ou em execugéo, mantendo estreita comunicagdo com a fiscalizagdo;

e Execucdo fielmente dos servigos programados nas especificagdes, ndo se admitindo modificagdes sem a prévia consulta e
concordancia da Superintendéncia Regional;

e Verificacdo se as areas afetadas pelos servicos estio totalmente recuperadas e limpas, sendo efetuado o replantio de gramas nas valas,
recomposicdo de calgadas, asfaltos e outros, conforme a necessidade;

e Avaliagdo de reparos, corre¢des, remogdes, reconstrugdes ou substituigdes, realizadas pelas construtoras, no total ou em parte, dos
servigos efetuados em que se verificaram vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou dos materiais utilizados;

e Nas rodovias ndo pavimentadas com projeto de implantagdo, foram supervisionas, além de executar as atividades que coincidem com
as de rodovias pavimentadas, a aten¢@o para o cumprimento na execugao obras e servigos de conservagdo da rodovia, no que tange:

o Recomposi¢do do Revestimento Primario - a recomposto o material granular (cascalho) da plataforma da rodovia, quando este
sofreu degradagdo proveniente da intensidade de trafego e, principalmente pelas chuvas ocorridas nas regides das referidas
rodovias, também se perdendo sob a forma de poeira durante a seca;

o Recomposicdo de Erosdes nos Aterros — verificacdo da drenagem superficial da pista de rolamento quanto a sua perfeita
condigdo, o que evita a ocorréncia de erosdes nos taludes de Aterros, decorrentes do escoamento natural das dguas pluviais.

o Remog¢do de Material e Recomposi¢do de Erosdes nos Pés de Cortes - Cumprindo das obrigagdes quanto a qualidade da
drenagem superficial da pista de rolamento e cristas de cortes, de forma a ndo permitir a ocorréncia de erosdes nos pés e taludes
de cortes, decorrentes do escoamento natural das aguas pluviais.

o Recomposicdo de Valetas de Cristas de Cortes e de Pés de Aterros — cumprimento das obriga¢cdes quanto a protecdo e/ou
recomposicio de valetas de cristas de cortes e de pés de aterros, executadas em curva de nivel.

o Patrolamento da Pista — fiscaliza¢do do acabamento da pista de rolamento da rodovia ndo esta em boas condigdes, necessitando
de adigdo de material granular, de nivelamento ou de conformagdo da plataforma para corregéo das costelas transversais e 0s
sulcos longitudinais.

o Recuperag@o e Desobstrugdo de Obras de Artes Correntes ¢ de Pontes Mistas e/ou de Concreto — verificagdo da realizagdo dos
servigos de recuperag@o ¢ Desobstrucdo de Obras de Artes Correntes e de Pontes Mistas e/ou de Concreto, permitindo o fluxo
natural de veiculos e das aguas provenientes de intensas chuvas.

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.

VI Levantamento do Indice de Condicfio de Manutenciio - ICM

Forma executados mensalmente os levantamentos expeditos para obtengdo da condi¢do de manutengdo da malha rodoviaria
pavimentada, adotando os seguintes procedimentos:

¢ Levantamento da situagio do pavimento, através do Indice do Pavimento (IP) e a Condigéo da Conservagao (IC);
e Calculo das avaliagdes do IP, IC ¢ ICM.

Para o cumprimento de tais procedimentos foram executadas as seguintes atividades:

e Levantamento do inventario de pavimento, foram executados em toda a extensdo com emprego de processos automaticos de
aquisicdo de imagens por varredura continua a laser, através do equipamento Pavement Scanner;

e Levantamento realizado de km a km, através de aplicativo especifico para este fim desenvolvido pela Coordenacdo-Geral de
Manutengdo e Restauragdo Rodoviaria (CGMRR), considerando:

o Asrodovias em pista simples avaliadas somente em um sentido, abrangendo todas as faixas;
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o Asrodovias em pista dupla avaliadas de forma independente para cada sentido de trafego.

e Obtengdo do indice de condi¢do da manutengdo através levantamento expedito com resultado a partir da ponderagdo da situagdo do
pavimento, Indice do Pavimento (IP), e a condi¢do da conservagdo (IC);

VII. Apoio e Assessoramento Especializado na Supervisdo dos Empreendimentos de Manutenc¢io Rodoviaria

Foram executados a Superintendéncia Regional do DNIT, a consultoria especializada nas atividades de supervisdo e apoio na
fiscalizagdo da execucdo das agdes de manutengdo rodoviaria, contribuindo para a condugdo dos empreendimentos constantes no PPA
(2016/2019), inclusive os previstos no Programa de Aceleragdo do Crescimento — PAC, onde foram atendidas as necessidades e dirimidas
as questdes técnicas com a elaboracdo de estudos técnicos, anteprojetos, projetos e elaboracdo de pareceres, auxiliando na solugdo de
conflitos que surgiram na conducdo dos empreendimentos.
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VIII. Realiza¢iio de Levantamentos e Ensaios Especiais

Buscando atender as necessidades pontuais das intervengdes em OAE’s, foram realizados levantamentos e ensaios especiais,
sendo considerado nos levantamentos especiais de estruturas de pontes, viadutos, passarelas, dentre outras, a utilizagdo de veiculos aéreos
ndo tripulados — VANTSs, do tipo drone, equipados com cameras de filmagem, de modo registrar as condi¢des estruturais de obras em locais
de dificil acesso.

Também foram realizados os seguintes levantamentos e ensaios:

e Levantamento das Condigdes Estruturais — Deflectometria (FWD):

o Determinacdo das deflexdes do pavimento com a utilizagdo de equipamento FWD, devidamente calibrado conforme
especificacdes do fabricante ou seguindo as diretrizes estabelecidas na Norma DNER PRO 273/96, com os resultados aferidos
com a viga Benkelman em segmentos representativos do trecho;

Avaliagio Objetiva dos Pavimentos — Indice de Gravidade Global (IGG):

o Avaliacdo objetiva da superficie do pavimento, de acordo com a norma DNIT 006/2003-PRO, de 20 em 20 m alternados, nas
10 primeiras estagdes de cada segmento homogéneo, com medigao de trilha de roda;

e Contagem Classificatoria e Volumétrica de Trafego:

o Determinacdo do volume de trafego da rodovia, através de contagens de trafego classificatorias com duragdo minima de 12 h,
durante um periodo de 05 (cinco) dias uteis.

Levantamento Visual Continuo (LVC):

o Levantamento Visual Continuo (LVC), de acordo com a norma DNIT 008/2003-PRO, em toda a extensdo do lote, extensdo
padrfo para o levantamento do LVC de 200 m.

o Os segmentos homogéneos foram definidos a partir dos resultados desse levantamento, em combinagdo com os resultados do
levantamento deflectométrico, possuindo extensdo minima de 200 m e méaxima de 3.000 m e os seus limites estabelecidos
através de utilizagdo de GPS.

o O levantamento de defeitos de superficie através da metodologia do IGG (DNIT 006/2003 PRO) e LVC (DNIT 008/2003
PRO), foram executados em toda a extensdo com emprego de processos automaticos de aquisi¢do de imagens por varredura
continua a laser, através do equipamento Pavement Scanner.

¢ Ensaios laboratoriais de Densidade do CBUQ com Gama de Densimetro e Determinacdo da Abrasao “Los Angeles” (Agregado).

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.

IX. Supervisio e Apoio a Fiscalizagdo de Obras e Servicos de Inspecio Extraordinaria das Obras de Arte Especiais

Também foram realizadas a supervisdo e apoio na fiscalizagdo da execucfo de servigos de contengdo com cortina atirantada
no km 8,5 da rodovia BR-459 e inspegdo de obras de arte especiais, sob a jurisdi¢do da Superintendéncia Regional, contemplando:

o Inspegdo Extraordinaria de Estruturas (388,062 m?);

e Obras Emergenciais de Contengdes.

X. Apoio a Fiscalizac¢do e Elaboracio de Projetos e/ou Anteprojetos de Obras

Conforme solicitagdo da Superintendéncia, foram elaborados os anteprojetos, projetos basicos e executivos das intervengdes de restauragao,
eliminagdo de pontos criticos e localizados, bem como as emergéncias das disciplinas de pavimentagao, terraplenagem, obras geotécnicas
(contengdes e estruturas), OAE, tuneis, passarelas e fundagdes de OAE.
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Todos os métodos de dimensionamento desenvolvidos, apresentagdo de documentos (planilhas, plantas, diagramas) atenderam as
especificacdes constantes nos manuais técnicos e normas vigentes do DNIT.

4. Quantitativo do Servico:

4.1. Supervisao da Execugdo das Obras do Programa CREMA com Intervengo na Base do Pavimento.

. Segmento - km
Rodovia — - Ext. (km)
Inicio Fim
BR-101 424600 52+100 9,50
Extensao Total: 9,50

Area (m2):| 129.624,80
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4.2. Supervisao da Execugdo das Obras do Programa CREMA sem Intervengdo na Base do Pavimento.

. Segmento - km
Rodovia — - Ext. (km)
Inicio Fim
BR-158 0+000 2+200 2,20
BR-158 2+200 3+300 1,10
BR-158 3+300 7+800 4,50
BR-158 7+800 11+200 3,40
BR-158 11+200 12+100 0,90
Extensao Total: 12,10
Area (m?: 150.524,00
4.3. Supervisao da Execugdo das Obras de Restauracdo.
Rodovia Segmento - km Ext. (km)
Inicio Fim
BR-459 0+000 16+500 16,50
BR-459 16+500 32+200 15,70
BR-488 0+000 0+400 0,40
BR-488 0+400 1+200 0,80
BR-488 1+200 2+300 1,10
BR-488 2+300 4+300 2,00
BR-488 4+300 5+500 1,20
BR-488 5+500 6+000 0,50 .
Extensao Total*: 44,20
Area (m2): | 549.848,00

*Extensdo de Duplicagdo acrescentada de 6Km.

4.4. Supervisao da Execugdo das Obras de Conservagao Integrantes das A¢des de Manutencdo Rodoviaria.
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O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.

. Segmento - km
Rodovia — " Ext. (km)
Inicio Fim
BR-101 0+000 47+500 47,50
BR-101 47+500 52+100 4,60
BR-158 0+000 2+200 2,20
BR-158 2+200 3+300 1,10
BR-158 3+300 7+800 4,50
BR-158 7+800 11+200 3,40
BR-158 11+200 12+100 0,90
BR-262 318+700 322+100 3,40
BR-459 0+000 16+500 16,50
BR-459 16+500 32+200 15,70
BR-488 0+000 0+400 0,40
BR-488 0+400 1+200 0,80
BR-488 1+200 2+300 1,10
BR-488 2+300 4+300 2,00
BR-488 4+300 5+500 1,20
BR-488 5+500 6+000 0,50
Extensao Total*: 111,80

*Extensdo de Duplicag@o acrescentada de 6Km.
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4.5. Levantamento de ICM e Especiais

o Realizado em 36 meses, na extensdo total em estudo de 174,50 km de pista.
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4.6. Apoio e Assessoramento especializado em Obras e Servicos de OAE

Ext.

Largura

OAE Rodovia | Km (Km) (m) Area (m2) Tipo de Estrutura

Ponte Km 16,500 BR-459 | 16+500| 15,30 9,70 148,10 Viga de Concreto Armado

Ponte km 21,000 BR-459 | 21+000| 20,00 9,00 180,00 Viga de Concreto Armado

Ponte sobre Rio Picinguaba | BR-101 | 8+730 30,00 11,00 330,00 Viga de Concreto Armado

Viaduto BR-459 | 26+700| 34,00 9,00 306,00 Viga de Concreto Armado

Ponte km 30,200 BR-459 | 30+200| 25,00 8,90 222,50 Viga de Concreto Armado
Ponte sobre o Rio Tavares | BR-101 | 49+900 | 50,80 10,95 556,26 Viga Caixao Concreto Protendido
Ponte sobre o Rio Puruba | BR-101 | 24+600| 86,00 | 11,10 954,60 Viga Caixao Concreto Protendido

Total: 7 un. 2.697,77 m2

5. Equipe Técnica

Os servigos supracitados foram executados por uma equipe de profissionais com ampla experiéncia no desenvolvimento de
servigo especializado de engenharia consultiva, capaz de aportar experiéncias especificas nos mais diversos temas pertinentes. Sendo:

Numero de Registro no

Nome Formacgio CREA e ART Funcgio
CREA-SP
Jodo Manoel Engenheiro Civil N° 1400029295 Responsavel Técnico Coordenador Especializado de Supervisao
Ligabo Carvalho Sénior Residente ART e apoio a Fiscalizacdo das A¢des de Manutencdo e Restauracio
N°©28027230190270154
CREA-SP
Jessica Cristina Engenheira Civil N° 5069417180 Responsavel Técnica Supervisora Especializada de Supervisdo
Ferreira Plena ART e apoio a Fiscalizagdo das A¢des de Manutengéo e Restauragio
N°©28027230190271247
CREA-SP
Leandro Vieira Engenheiro Civil N° 5069532073 Responsavel Técnico Especializado de Supervisdo e apoio a
da Silva Junior ART Fiscalizag¢ao das A¢des de Manutengdo e Restauragdo
N° 28027230190271125
CREA-SP . . . .
Vitor Antonio Engenheiro Civil N° 5063215000 Resp(jnsavel .Tec‘mgo N Resgonsavel pe os Projetos ¢ df
Supervisao e apoio a Fiscalizagdo das A¢des de Manutengao e
Canato Pleno ART Restauraci
N° 28027230190271546 estautacao

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220009350 - 10/10/2022 17:07:10 - Autenticacao Digital: 531BKKT1JGBx6T3F0IBJzG31n3yg6TKn.

Atestamos que todos os servigos foram executados dentro dos padrdes técnicos de qualidade e seguranca e das normas de
engenharia em vigor, tendo sido atendidos os prazos contratuais pactuados, condi¢des e especificagdes, ndo havendo qualquer registro que
desabone a capacidade técnica do referido Consoércio DYNATEST-ATP, formado pelas empresas DYNATEST ENGENHARIA LTDA. e

ATP ENGENHARIA LTDA., na conduggo dos servigos executados para a realizacdo da obra.

O presente Atestado foi expedido com fundamento na legislagdo em vigor ¢ assinado pelos Engenheiros Roberto Menezes

Ravagnani

- CREA/MS n° 130002962-5; Jonatas Dalma Costa Santos - CREA/SP n° 5069091204 - Fiscais do Contrato - ¢ pelo

Superintendente Regional do DNIT no Estado de Sao Paulo, Eng.® Sérgio Henrique Codelo Nascimento, elaborado no quarto dia do més de
julho de dois mil e vinte e dois.
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39'! Documento assinado eletronicamente por Jonatas D'Alma Costa Santos, Analista em Infraestrutura de Transportes, em 05/07/2022, as
' :i;;:‘::::: z 08:28, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

i

Ll
3@'! Documento assinado eletronicamente por Roberto Menezes Ravagnani, Fiscal de Contrato, em 06/07/2022, as 10:07, conforme horério
' :iéli:g:;g = oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

| ,eil Documento assinado eletronicamente por Sergio Henrique Codelo Nascimento, Superintendente Regional no Estado de Sdo Paulo, em
aginam‘a 06/07/2022, as 12:27, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de
' eletrénica

2015.

Referéncia: Processo n2 50608.000983/2022-37 SEIn? 11799691

- Rua Ciro Soares de Almeida, 180
MINISTERIO DA g
DNIT-=: nrraesTrUTURA -O CEP 02.167-000
Siio Paulo/SP | (11) 3240-7900
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CAT No: 2620220009350 - 10/10/2022 17:07:10 - Autenticacao Digital: 531BKKT1JGBx6T3F0IBJzG31n3yg6TKn.
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620220002280

Atividade concluida

Certidao de Acervo Técnico - CAT
Resolugéo No. 1.137, de 31 de margo de 2023 C R EA-S

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sdo Paulo

RS

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo no. 1.137, de 31 de margo de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sdo Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional VITOR ANTONIO CANATO referente a(s) Anotacdo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: VITOR ANTONIO CANAT O . . ..ottt e e e e e e e e e e
Registro: 5063215000-SP . . . . ... .. . RNP: 2608550223 . . . . ... .
Titulo Profissional: Engenheiro Civil . . . . ... o e

Numero ART: 28027230220293111 . Tipo de ART: OBRA OU SERVICO.. .. .. Registrada em: 23/02/2022Baixada em: 18/03/2022
Forma de Registro: SUBSTITUIGAO & 28027230190761531 . . . ..o\ttt et et et e e e e e e e
Participagéo Técnica: CORRESPONSAVEL & 28027230190747067 . . . . ..o vttt ettt e e e e e e
Empresa Contratada: DYNATEST ENGENHARIA LT DA . . . o e e e e e

Contratante: ARTERIS S/A . .. ...

AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 510 . . . .. ..o e e e e e No.: 1455 . . .
Complemento: 9ANDAR . ... ... . . Bairro: VILANOVACONCEIGAO . . ...
Cidade: SdoPaulo.............. .. ... ... .... UF: SP CEP: 04543906 . PAIS: BRASIL .. ...t
Contrato: CARTADE INTENCAO . .. ...t Celebradoem :26/12/2018 .. .. ... ..
VINCUIAAO @ AR T . . o
Valor do Contrato: R$ 304.500,00 . .. ...................... Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO .
Endereco da Obra/servigo:RUA PEIXOTO GOMIDE . . . . ... e No.: 996 . . ..
Complemento: CJ-810.......... ... ... Bairro: JARDIM PAULISTA . .. .. ...
Cidade:SdoPaulo............ ... ... ... .... UF: SP CEP: 01409900 . PAIS:BRASIL . ... ... i
Data de inicio: 17/01/2019 Concluséao Efetiva: 30/11/2019 ... ....... Coordenadas Geograficas: .............. ... ...,
Finalidade: INFRAESTRUTURA . . ..o e e e e e e e e e e e e e
Proprietario: ARTERIS S/A . . .. .. CNPJ: 02.919.555/0001-67 . . .. ........

Atividade Técnica: 1) Elaboracéo, Levantamento, Rodovia. 833,00000 quildmetro. . . ... .

—Observacoes

Responsavel Técnico dos servi¢os de levantamento de campo e elaboragéo de plano plurianual de investimento em pavimentos - o
SP-294 [Bauru/SP a Pauliceia/SP; o SP-304 1Jau/SP a Americana/SP; o SP-308 [IPiracicaba/SP a Charqueada/SP; o SP-284 [
Assis/SP a Martindpolis/SP; o SP-293 [ Duartina/SP a Cabralia Paulista/SP; o SP-331 [ Ocaugu/SP a Galia/SP; o SP-425 [
Parapua/SP a Martinopolis/SP; o SP-261 ILengdis Paulistas/SP a Pederneiras/SP; o SP-197 [Brotas/SP a Torrinha/SP; o SP-191 [
Charqueadal/SP a Rio Claro/SP. . . . . ... e

— Informagdes Complementares
O atestado esta vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuicbes do
profissional na area da Engenharia Civil. . . ... ...

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 5 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informacdes nele
constantes.

Certiddo de Acervo Técnico No0.2620220002280
18/03/2022 16:26:52
Autenticagao Digital: xyn5JaJ5K1UyCfFCI3I1JITsaBB0gJB6

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o registro do
atestado no CREA.

A CAT a qual o atestado estd vinculado constituird prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico indicado
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragédo
entregue no momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

A CAT é vélida em todo territério nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sa@o Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros Sdo Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opgdo 'Atendimento’ link 'Fale Conosco'

A CAT perdera a validade no caso de modificagcdo dos dados técnicos qualitativos e
quantitativos nela contidos, bem como de alteragdo da situagdo do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do CREA-SP
(www.creasp.org.br).

A falsificacdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro,
sujeitando o autor a respectiva agdo penal.

[@ICREA-S

‘onselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de Sao Paulo
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ATESTADO

Declaramos para os devidos fins que a empresa DYNATEST ENGENHARIA LTDA.,
com sede na Rua Peixoto Gomide, n°® 996, conjunto 810, Sdo Paulo/SP, inscrita sob o
CNPJ n° 32.116.154/0001-30, executou para a ARTERIS S/A., localizada na Avenida
Presidente Juscelino Kubitschek, 510, JK. Financial Center, Vila Nova Conceicdo, Sao
Paulo/SP, inscrita no CNPJ n° 02.919.555/0001-67, os servicos especializados de
engenharia consultiva, conforme discriminagéo abaixo:

1. Elementos Contratuais:

e Rodovias:
SP-294 — Bauru/SP a Pauliceia/SP;
SP-304 - Jau/SP a Americana/SP;
SP-308 — Piracicaba/SP a Charqueada/SP;
SP-284 — Assis/SP a Martinépolis/SP;
SP-293 — Duartina/SP a Cabralia Paulista/SP;
SP-331 — Ocaucu/SP a Galia/SP;
SP-425 — Parapua/SP a Martin6polis/SP;
SP-261 — Lencois Paulistas/SP a Pederneiras/SP;
SP-197 — Brotas/SP a Torrinha/SP;
o SP-191 - Charqueada/SP a Rio Claro/SP.
e Extensao: 833,00 (oitocentos e trinta e trés) quildbmetros de pista;
e Assunto: Plano Plurianual de Investimento em Pavimento;
e Numero do Contrato: 18800;
e Valor do Contrato: R$ 304.500,00 (Trezentos e quatro mil e quinhentos reais).
e Vigéncia Contratual:.17/01/2019 a 30/11/2019;
e Prazo de Execucéo: 90 dias.

O O OO0 O O O O O

2. Objeto

Execucdo de servigos especializada para elaboracédo de levantamento de campo e
Plano Plurianual de Investimentos (PPI) de Pavimento, de forma a embasar a
participacdo da Arteris S/A. no processo licitatério para concessao de trecho rodoviario
gue substituira o trecho atual sob concessao da Centrovias - Sistemas Rodoviarios S.A.

3. Escopo dos Servigcos

Visando cumprir com totalidade os objetivos previstos para o escopo contratado, foram
executados 0s seguintes servicos:

e Levantamento de Condig¢Oes Estruturais do Pavimento — Deflectometria (FWD);

e Levantamento de Condi¢des de Conforto do Pavimento — Irregularidade (IRI/QI);

e Levantamento de Condi¢cbes de Superficie — Levantamento Visual Continuo
(LVC);

e Video Registro — Filmagem 360°

e Programa Plurianual de Manutenc&o de Pavimentos.

Nos subitens a seguir, serdo discriminadas as atividades, tecnologias e experiéncias
desenvolvidas em cada um dos servigcos executados.

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220002280 - 18/03/2022 16:26:52 - Autenticagéo Digital: xyn5JaJ5K1UyCfFCI3I1JITsaBB0gJB6.
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I. Condi¢Bes Estruturais — Deflectometria (FWD)

Para a determinacdo das deflex6es recuperaveis foi utilizado o deflectbmetro de impacto
do tipo Falling Weight Deflectometer, seguindo a orientacdo da Norma Rodoviaria DNER
PRO 273/96 — “Determinacgao das deflexdes utilizando o deflectdbmetro de impacto tipo
Falling Weight Deflectometer — FWD”.

As deflexdes recuperaveis foram determinadas em todas as faixas de rolamento dos
trechos estudados, com espacamento de 100 em 100 metros entre as estacbes de
ensaio realizadas em todas as faixas de rolamento.

O levantamento considerou a verificacdo do acostamento do trecho de Marilia/Pauliceia
da SP 294, que de acordo com o Programa Exploratério Rodoviario (PER), podera ser
reaproveitado para futuras intervencdes de duplicacao.

Il. Condi¢des de Superficie e Conforto — LVC e IRI/QI

O levantamento da irregularidade longitudinal (IRI) e dos defeitos de superficie (LVC)
foram executados em toda a extensdo em estudo com emprego de processos
automaticos de aquisicdo de imagens por varredura continua a laser, através do
equipamento Pavement Scanner. Essa tecnologia vem sendo aplicada em diversas
concessionarias no Brasil, com alta aceitagdo, ja que ndo considera a subjetividade do
avaliador de campo, além da elevada produtividade.

O Pavement Scanner utiliza linhas de projecao de laser (1 linha por milimetro na se¢éo
transversal da via), cAmeras de alta poténcia e Optica avangada para adquirirem alta
definicdo do perfil 3D da rodovia. Esta exclusiva tecnologia permite a visdo 3D para
avaliacdo automatica do estado do pavimento, incluindo deformacdes transversais e
longitudinais.

A avaliagéo de irregularidade longitudinal (International Roughness Index) foi realizada
em todas as faixas de rolamento dos trechos listados anteriormente, determinando-se
os valores de IR| a cada 20m, a cada 200m e a cada 320m.

Os dados foram entregues na escala padrao de irregularidade no Brasil, 0 Quociente de
Irregularidade (Ql), em contagens/km, correlacionavel com o International Roughness
Index (IRI), expresso em m/km, através da equacéo estabelecida na Pesquisa de Inter-
relacionamento de Custos Rodoviarios.

O levantamento das condi¢des funcionais foi realizado em toda a superficie do
pavimento, inclusive nos acostamentos, com dados obtidos no equipamento Pavement
Scanner. Tal levantamento demonstrou a condi¢&o funcional da rodovia com relagdo
aos defeitos superficiais, principalmente atualizando os dados de percentual de area
trincada, percentual de area com panelas e remendo, afundamentos, bem como,
medi¢do do degrau entre pistas e entre pista e acostamento, bem como a largura do
acostamento.

O inventério de superficie foi realizado em pavimento flexivel e semirrigido conforme
preconizado na norma DNIT 008/2003 PRO - “Levantamento visual continuo (LVC) para
avaliagcdo da superficie de pavimentos flexiveis e semirrigidos - Procedimento”,
aplicando a terminologia de defeitos definida na norma rodoviaria DNIT 005/2003 TER,
com os resultados entregues em segmentos de 1.000 metros.

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220002280 - 18/03/2022 16:26:52 - Autenticagéo Digital: xyn5JaJ5K1UyCfFCI3I1JITsaBB0gJB6.
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[ll. Video Registro — Filmagem 360°

Foi realizado o video registro de toda a malha viaria da concessdo com obtencéo de
imagens e cadastramento de observacdes e ocorréncias nas rodovias (localizacdo e
identificacdo de intersecbes, acessos, pontes, viadutos, inicio/fim de pistas
simples/duplas/faixas adicionais, perimetros urbanos, pracas de pedagio etc.). Sua
execuc¢do ocorreu de forma continua em toda a extenséo das rodovias, com o sistema
de obtencdo das imagens possuindo qualidade que possibilite a visualizagdo metro a
metro da superficie das faixas de rolamento e do estaqueamento no bordo da pista ou
acostamento, referenciando as ocorréncias pela demarcacgédo viaria.

Para a filmagem foi utilizado o sistema de mapeamento mével de alta precisdo, Horus
Citymapper, que possui uma camera LadyBug 5+ de 30 megapixels de resolucéo e viséo
360°, integrada com o sistema de posicionamento INS/GNSS com dupla antena GNSS
Trimble e sistema inercial pos LV125.

A filmagem ocorreu de forma continua e ininterrupta nas faixas de execucdo dos
servicos e georrefenciada, possibilitando assim a extracdo de medidas das imagens
para os dados de inventario rodoviario. Na coleta foram obtidas de 6 fotos a cada 10
metros com angulos e orienta¢cbes padronizados.

O video foi disponibilizado em plataforma desenvolvida pela Dynatest possibilitando a
visualizagdo simultanea do trecho nas vistas 2D e 3D trazendo ao usuéario um total
entendimento quanto ao trecho em avaliacdo, assim como ferramentas basicas de
avanco por km, além da integracdo com Google Maps ou Ortofotos da mediagéo (na
vista 2D).

IV. Programa Plurianual de Manutengé&o de Pavimentos

Os estudos de engenharia foram desenvolvidos a partir do diagndstico do pavimento
elaborado e analisado pela equipe, tendo como base o levantamento de condi¢des dos
itens 1, Il e Ill, os dados de trafego e obras de melhoramentos e ampliagéo de capacidade
a serem executados ao longo do periodo de concessao, bem como as exigéncias do
Edital de Concesséo.

Para o desenvolvimento do plano plurianual de investimento do programa de
manutencdo dos pavimentos, foram executadas as seguintes atividades:

e Calculo dos Fatores de Veiculo e Nimero N, a partir de estudos de trafego
fornecidos pela contratante;

e Diagnostico da condicao estrutural e funcional da malha estudada, a partir dos
levantamentos de campo realizados;

o Definicdo das obras e servicos de natureza emergenciais em conformidade com
os padrdes de desempenho especificados nos Editais — solu¢ges e quantitativos
das intervencdes iniciais, tais como tapa buracos, reparos localizados, fresagens
e recomposicdes, além de obras em pavimento rigido previstas;

e Elaboracdo do programa de restauragdo e manutencdo para o periodo da
concesséao, compreendendo as obras de pavimentacdo e seus quantitativos
anuais ao longo desse periodo, tais como reconstrucéo, reforco em CBUQ,
microrrevestimento, fresagens, recomposicao etc., além de obras em pavimento
rigido;

¢ Analise e determinacao de outros investimentos estimados no estudo, como:

= Elaboracdo de projetos de restauracdo/manutencdo dos pavimentos
(incluindo as disciplinas de drenagem e pavimentacao);

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220002280 - 18/03/2022 16:26:52 - Autenticagéo Digital: xyn5JaJ5K1UyCfFCI3I1JITsaBB0gJB6.
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= Execucado de monitoracdo de pavimento;

= Servico de sondagem necessario;

= Avaliacdo das obras e atividades de conservacéo dos pavimentos;

= Adequacdo e manutencdo do sistema de drenagem no que se refere a

drenagem de pavimento;
= Manutenc¢éo dos pavimentos de acostamentos, al¢as, pracas de pedagio
e balancas.

Desenvolvimento de programa de manutencdo para o periodo da concesséo,
compreendendo as obras de pavimentagdo em pavimento flexivel ou rigido e
seus quantitativos anuais ao longo desse periodo, realizando a previsdo de
desempenho do pavimento através do modelo HDM-4, bem como estimando a
vida util para entrega da concesséo conforme exigéncias do edital de concessao;
Desenvolvimento de programa de conserva rotineira para o periodo da
concessao, compreendendo as obras de pavimentacdo em pavimento flexivel
ou rigido e seus quantitativos anuais ao longo desse periodo;
Dimensionamento das obras novas e/ou validacdo de obras dimensionadas pela
contratante, em pavimento flexivel ou rigido, e estabelecimento do plano de
manutencdo correspondente a cada tipo de pavimento;
Analise de solugfes alternativas e cenarios alternativos;
Apresentacao de dois estudos com alternativas em pavimento flexivel e rigido;
Céalculo de quantitativos distribuidos no tempo para o estabelecimento do fluxo
de caixa;
Relatorio técnico com a memoria justificativa.

Quantitativo do Servico

Descricao Unidade  Quantidade
Levantamento de Irregularidade Longitudinal (IRI) e | km faixa 2.616,00
Transversal (ATR)
Levantamento Deflectométrico (FWD) km faixa 2.616,00
Levantamento Visual Continuo (LVC) km faixa 2.616,00
Video Registro km faixa 2.616,00
Plano Plurianual do investimento de pavimento km 833,00
(Trabalhos Iniciais, Recuperagdo e Manutencao
Rotineira)

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220002280 - 18/03/2022 16:26:52 - Autenticagéo Digital: xyn5JaJ5K1UyCfFCI3I1JITsaBB0gJB6.
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5. Equipe Técnica

Os servigos supracitados foram executados por uma equipe de profissionais com ampla
experiéncia no desenvolvimento de servico especializado de engenharia consultiva,
capaz de aportar experiéncias especificas hos mais diversos temas pertinentes. Sendo
0S responsaveis técnicos:

Nome: Funcéo:

Leonardo Appel Preussler Responsavel Técnico e Coordenador
Geral

Luciana Moreira Barbosa Ribeiro Responsavel Técnico e Engenheira
Sénior de Pavimento

Vitor Antonio Canato Responsavel Técnico e Engenheira
Auxiliar de Pavimento

Rodrigo Appel Preussler Responséavel Técnico e Engenheiro de

Levantamento de Campo

Assinado de f digital
LUIZ MARCELO DE hie e meste®
SOUZA:02486828 SOUZA:02486828494

Dados: 2021.12.27
494 11:22:31 -03'00'

ARTERIS

Nome do Representante: Luiz Marcelo de Souza
Cargo: Diretor de manutengé&o e conserva
CPF: 024868284-94

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220002280 - 18/03/2022 16:26:52 - Autenticagéo Digital: xyn5JaJ5K1UyCfFCI3I1JITsaBB0gJB6.
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R E A S CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo No. 1.137, de 31 de margo de 2023 262020000601 4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sdo Paulo Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo no. 1.137, de 31 de margo de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sdo Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional VITOR ANTONIO CANATO referente a(s) Anotacdo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: VITOR ANTONIO CANAT O . . ..ottt e e e e e e e e e e
Registro: 5063215000-SP . . . . ... .. . RNP: 2608550223 . . . . ... .
Titulo Profissional: Engenheiro Civil . . . . ... o e

Numero ART: 28027230200689439 . Tipo de ART: OBRA OU SERVICO . . . .. Registrada em: 07/07/2020Baixada em: 10/07/2020
Forma de Registro: SUBSTITUIGAO & 28027230181324871 . . .. ...\ttt e et e e
Participag@o Técnica: EQUIPE a 28027230180572674 . . . . . .. oottt e e e
Empresa Contratada: DYNATEST ENGENHARIA LT DA . . .o e e e e e e

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT . .

RUA CIRO SOARES DE ALMEIDA . . . .ot e e e e e e e e e e e e e e No.. .......
Complemento: .. ... ... .. Bairro: JARDIM ANDARAI . . ... ...
Cidade:SadoPaulo............. ... .. ... ..... UF: SP CEP: 02167000 . PAIS: BRASIL . ... ... ot
Contrato: 08.1.0.00.00965/2017 . . ... ... ... Celebradoem : 11/04/2018 . . . .. ... . i
ViINCUIAdO @ AR T L
Valor do Contrato: R$ 37092416 . .. ...................... Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO .
Endereco da Obra/servigo:TREVO EF-050/265/364/SP . . . . .. ..ot e s No.: .......
Complemento: ............ i e Bairro: VARIOS . .. ...
Cidade: Embu-Guagu . . ................oou... UF: SP CEP: 06900000 . PAIS:BRASIL . ... ...t
Data de inicio: 11/04/2018 Concluséao Efetiva: 14/07/2019 . ......... Coordenadas Geograficas: .............. .. ... o ...

Finalidade: INFRAESTRUTURA . . ... e e e e
Proprietario: = DEPARTAMENTO  NACIONAL DE  INFRAESTRUTURA  DE CNPJ: 04.892.707/0017-78 .. .. ........

Atividade Técnica: 1) Coordenacado, Estudo de viabilidade ambiental, Ferrovia. 1,00000 unidade. 2) Coordenagdo, Estudo de
viabilidade econdmica, Ferrovia. 1,00000 unidade. 3) Coordenacéo, Estudo de viabilidade técnica, Ferrovia. 1,00000 unidade. . . . ..

—Observagoes

ESTUDOS DE VIABILIDADE TECNICA, ECONOMICA E AMBIENTAL - EVTEA PARA TRANSPOSICAO DA VIA FERREA NO
MUNICIPIO DE EMBU-GUAGU-SP, OS SERVICOS REALIZADOS INCLUIRAM A ANALISE DAS LINHAS FERREAS
EF-050/265/364/SP EM UM PERIODO DE 30 ANOS, QUE CONTARAM COM SIMULAGCOES DE TRAFEGO QUE
CONSIDERARAM 9 PASSAGENS DE TRANSPOSICAO DA VIA FERREA COM UMA MEDIA DE TRAFEGO DE 60 TRENS POR
DIA, INTERROMPENDO O TRAFEGO URBANO POR 3,7 MINUTOS A CADA TRAVESSIA. AS SOLUGCOES DAS
TRANSPOSICOES DA VIA FERREA ENVOLVERAM 58.713 VEICULOS/DIA. . . . ..o

— Informag6es Complementares

"Periodos de execucdo: 11/04/2018 a 28/09/2018 e 01/07/2019 @ 14/07/20719." . . . . . .. i et
"Consorcio HOLLUS-DYNATEST /SP néo esta cadastrado no Crea-SP. Composto pela empresa Dynatest Engenharia Ltda, registro
0379400, com 50% de participagéo,; pela empresa Hollus Servigcos Técnicos Especializados Ltda., CNPJ 06.267.018/0001/30, com
50% de participagao, empresa lIder." . . . . .. .
"Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado a presente certiddo." ... ......... ... ... ... ... . ...
"O atestado esta vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuigbes do
profissional na area da ENGENHARIA CIVIL." . . .. e e e e e e e

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 6 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informacdes nele
constantes.

Certidao de Acervo Técnico No.2620200006014
23/07/2020 11:23:36
Autenticagao Digital: A6BzB33CKC1f56TznJIKkCyBxksBCOCs

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o registro do A CAT perdera a validade no caso de modificacdo dos dados técnicos qualitativos e
atestado no CREA. quantitativos nela contidos, bem como de alteragdo da situagdo do registro da ART.

A CAT a qual o atestado estd vinculado constituird prova da capacidade A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do CREA-SP
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico indicado (www.creasp.org.br).
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragéo
entregue no momento da habilitagdo ou da entrega das propostas. A falsificacdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro,
sujeitando o autor a respectiva agdo penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sa@o Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros Sdo Paulo-SP, CEP 01452-920 . c REA-S
o Estada do S50 pate

A CAT é valida em todo territério nacional.

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opgdo 'Atendimento’ link 'Fale Conosco'
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DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA

DE TRANSPORTES

Nucleo de Apoio as MedigGes e Contratos de Obra e Servigos de Engenharia de Sdo Paulo

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA N° 002

CONTRATO ENCERRADO

Processo n° 50608.000644/2020-99

Interessado: Consorcio Hollus-Dynatest-SP: Hollus Servigos Técnicos Especializados Ltda. e Dynatest Engenharia Ltda.

Declaramos para os devidos fins que o CONSORCIO HOLLUS-DYNATEST-SP, inscrito sob o CNPJ N° 29.841.271/0001-51, formado pela
empresa lider, detentora de 50% (cinquenta por cento) HOLLUS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA., CNPJ N° 06.267.018/0001-30,
localizada na Rua 118, n° 288, qd. F-37 Lt. 36, Setor Sul, Goiania-GO, CEP: 74.085-400, e pela empresa detentora de 50% (cinquenta por cento) DYNATEST
ENGENHARIA LTDA., CNPJ N° 32.116.154/0001-30, localizada na Rua Peixoto Gomide, n® 966, CJ 810, Cerqueira César, Sao Paulo — SP, CEP 01.409-900,
forneceu para o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, através da Superintendéncia Regional no Estado de Sdo Paulo, inscrita no CNPJ
n°® 04.892.707/0001-00, o servigo de Elaboragdo dos Estudos de Viabilidade Técnica, Econdmica ¢ Ambiental - EVTEA para Transposi¢do da via férrea no
municipio de Embu Guagu, no Estado de Sdo Paulo. Os servigos realizados incluiram a analise das linhas férreas EF-050/265/364/SP em um periodo de 30 anos,
que contaram com simula¢des de trafego que consideraram 9 passagens de transposicdo da via férrea com uma média de trafego de 60 trens por dia,
interrompendo o trafego urbano por 3,7 minutos a cada travessia. As solugdes das transposi¢des da via férrea envolveram 58.713 veiculos/dia.

As passagens analisadas, separadas em conjuntos independentes, foram as seguintes:

¢ Conjunto A - P-01: Passagem em desnivel (urbana), com via urbana inferior & via férrea. Convergéncia da via férrea com a Estrada Municipal SP-216 / Mina
de ouro;

L]

Conjunto B - P-02: Passagem em nivel (urbana) para pedestres. Convergéncia da via férrea com a Rua Fioravante Francisco (Estrada Velha de Itapecerica /
Estrada do Filipinho);

L]

Conjunto C - P-03: Passagem em desnivel (urbana) construida pela prefeitura em convénio com o Ministério do Turismo, caracterizado por via férrea inferior
a via de urbana. Convergéncia da via férrea com a Estrada Estadual SP-214 (Rodovia José Simdes Louro Junior);

Conjunto D:

o P-04: Passagem em nivel (urbana). Convergéncia da via férrea com a Rua Manoel Pires de Moraes Pedroso;

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.

o P-05: Passagem em nivel (urbana) que se encontra atualmente fechada. Convergéncia da via férrea com Acesso Particular (Rua Carlos Scarbi);

Conjunto E:

o P-06: Passagem em desnivel (urbana) construida pela Rumo Logistica, com via férrea inferior 4 via de urbana. Convergéncia da via férrea com Estrada
do Embu-Guagu/Cip0;

o P-07: Passagem em nivel (urbana). Convergéncia da via férrea com Estrada Municipal Kazuo Kagohara (Estrada de Servidao);

L]

Conjunto F:

o P-08: Passagem em nivel (urbana). Convergéncia da via férrea com Estrada Municipal Benedito Soares (Estrada do Embu-Guagu — Cip6 / Rua Estevam
Aragoni);

o P-09: Passagem em desnivel (urbana), com via urbana inferior a via férrea. Convergéncia da via férrea com Estrada Municipal Henrique Schunck.

Ferrovia: EF-050/265/364/SP; Trecho: Corumba/MS Trés Lagoas/MS (Div. SP/MS) Bauru/SP Mairinque/SP - Santos/SP; Subtrecho: Sao Paulo/SP
Itapecerica da Serra/SP; Segmento: Perimetro Urbano do municipio de Embu Guagu/SP.

Dados do Contrato:

e Contrato n.°: 08.1.0.00.00965/2017

o Data de Assinatura do Contrato: 11/04/2018

o Numero do Processo: 50608.600820/2017-91

o Descri¢éo do contrato: Elaboragio dos Estudos de Viabilidade Técnica, Econdmica e Ambiental - EVTEA para Transposi¢do da via férrea no municipio de
Embu Guagu no Estado de Sao Paulo.

o Valor do contrato:R$ 370.924,16 (trezentos e setenta mil, novecentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos) a PI+R.

e Local de execugdo dos servigos:

CAT No: 2620200006014 - 23/07/2020 11:23:36 - Autenticacao Digital: A6BzB33CKC1f56TznJIKkCyBxksBCOCs.

Ferrovia EF-050/265/364/SP
Corumba/MS  Trés Lagoas (Div. SP/MS) Bauru/SP  Marinque/SP
Trecho
Santos/SP
Subtrecho Sao Paulo/SP Itapecerica da Serra/SP
Segmento Perimetro Urbano no Municipio de Embu Guagu/SP
Lote 03

e Periodo de execugdo do servico (inicio e término): 11/04/2018 a 28/09/2018 e 01/07/2019 a 14/07/2019.

N° de dias ativos: 184.

Escopo dos servicos:

1 of6 10/06/2020 16:59
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Foram realizados Estudos de Viabilidade Técnica, Econdmica ¢ Ambiental — EVTEA para transposi¢do da via Férrea no Municipio de Embu
Guagu/SP. Ferrovia: EF-050/265/364/SP;

Trecho: Corumba/MS Trés Lagoas/MS (Div. SP/MS) Bauru/SP Mairinque/SP - Santos/SP;
Subtrecho: Sao Paulo/SP Itapecerica da Serra /SP

Segmento: Perimetro Urbano no municipio de Embu Guagu/SP.

Os servigos objetos da presente contratagdo compreende a elaboragdo de 01 (um) Relatorio de Programacio, 02 (dois) Relatorios Periddicos, 01
(um) Relatoério da Fase Preliminar e 01 (um) Relatério Final, sendo uma minuta do Relatorio Final do EVTEA e a Impressdo definitiva do Relatorio Final do
EVTEA, no total de 6 (seis) Parcelas.

Relatério Final dos Estudos de Viabilidade Técnico-Econémica e Ambiental

O Relatorio contém os estudos de viabilidade e as conclusdes obtidas, foi submetido a aprovagdo do DNIT, com base em pareceres conclusivos da
fiscalizagdo do contrato. Sendo constituido dos seguintes documentos:

Volume 1 - Relatério do Estudo.
O volume contém informagdes de carater mais gerencial, onde na sua primeira parte conteve a descri¢cdo sucinta dos Estudos Realizados, em
especial do Estudo de Viabilidade, a sintese das conclusdes e recomendagdes observadas, de tal modo a orientar as etapas seguintes ao EVTEA, referentes a
elaboragdo dos Projetos de Engenharia e da obtengéo das Licengas Ambientais, contendo o resumo dos seguintes estudos:
e Estudos de Engenharia.
¢ Estudos Ambientais.
o Estudos Sociais.
e Defini¢do e Calculo dos Beneficios.

e Analise Socioecondmica.

Volume 2 - Memdria Justificativa.

Possui todos os Estudos Realizados integralmente, a memoria descritiva e justificativa dos estudos realizados, das metodologias empregadas e dos
resultados obtidos.

Volume 3 - Estudos de Viabilidade.

Apresenta a metodologia usada na verificagdo da viabilidade, as alternativas testadas comparativamente nos respectivos cenarios em analise, a
identificagdo das ferramentas software usadas nas avaliagdes econdmicas e outras informagdes gerais relevantes. Assim como as recomendagdes e conclusdes
contendo as orientagdes, instrugdes e observagdes relevantes para as etapas seguintes de elaboragdo de Projetos de Engenharia e da obtencdo das Licengas
Ambientais.

Todos os Relatorios foram devidamente encadernados, conforme preconizado nas Diretrizes Bésicas para Elaboragdo de Estudos e Projetos
Rodovidrios - Instrugdes para Apresentagdo de Relatorios (IPR — 727), edicdo de 2006, do DNIT, com os devidos ajustes para o tipo de obra que se estd
projetando.

Desenvolvimento

A coleta de informagdes de natureza técnica e operacional da ferrovia envolveu consultas aos projetos, estudos, cadastros e bancos de dados
disponiveis na Prefeitura Municipal de Embu-Guagu, no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), na Agéncia Nacional de Transporte
Terrestre (ANTT), como também, na Rumo Logistica, concessionaria que controla, opera ¢ monitora a Malha Oeste da Rede Ferroviaria Federal.

Nesta fase, os engenheiros e técnicos do Consércio Hollus/Dynatest buscaram angariar informagdes que proporcionassem subsidios a
caracterizagdo do trecho ferroviario e da via com vistas ao estudo de viabilidade técnica, econdmica e ambiental (EVTEA).

Simulacdes de Trafego

A fim de realizar os estudos de EVTEA considerou-se a seguinte quantidade total de trafego composta por automoéveis, bondes, caminhdes,
caminhdes trator, caminhonetes, camionetas, chassi plataf, ciclomotores, micro-onibus, motocicletas, motonetas, 6nibus, quadriciclos, reboque, semi-reboque,
side-car, trator rodas, triciclo, utilitario entre outros.

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=ddtginedtd imprimir...

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200006014 - 23/07/2020 11:23:36 - Autenticacao Digital: A6BzB33CKC1f56TznJIKkCyBxksBCOCs.

Ponto Origem Destino N VDM 2?18
Passeio | Comercial Total
1 Ttararé Sdo Lourengo da Serra 2.695 165 2.860
Sao Lourengo da Serra Itararé 2.558 165 2.723
R. Manoel Pires de Morais R. Coronel Tenorio de Brito 1.018 330 1.348
Estr. Embu-Guagu / Cip6 R. Coronel Tenério de Brito 2.668 165 2.833
4 R. Coronel Tenério de Brito Estr. Embu-Guagu / Cip6 2.998 138 3.135
R. Manoel Pires de Morais Estr. Embu-Guagu / Cip6 2.090 83 2.173
Estr. Embu-Guagu / Cipd R. Manoel Pires de Morais 1.925 165 2.090
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Cip6-Guagu Lagoa Grande 770 83 853
Cip6-Guagu Centro Embu-Guagu 6.050 523 6.573
6 Lagoa Grande Cip6-Guagu 688 358 1.045
Lagoa Grande Centro Embu-Guagu 1.128 248 1.375
Centro Embu-Guagu Cip6-Guagu 4.923 303 5.225
Centro Embu-Guagu Lagoa Grande 1.540 83 1.623
P-07 / Estr. de Servidao Estrada do Embu-Guagu / Cip6 (Sul) 495 138 633
P-07 / Estr. de Servidao Estrada do Embu-Guagu / Cipd (Norte) 633 248 880
Estrada do Embu-Guagu / Cipo (Sul) Av. dos Jacarandas / P-07 275 55 330
7 Estrada do Embu-Guagu / Cip6 (Norte) Av. dos Jacarandas / P-07 935 28 963
Estrada do Embu-Guagu / Cipd (Sul) Estrada do Embu-Guagu / Cipé (Norte) 6.023 193 6.215
Estrada do Embu-Guagu / Cipé (Norte) | Estrada do Emba-Guagu / Cip6 (Sul) 4.620 248 4.868
Estr. Embu-Guagu / Cipd R. Estevam Aragoni 2.228 55 2.283
Estr. Embu-Guagu / Cipd R. Aurora de Jesus (Norte/Oeste) 2.173 83 2.255
Estr. Embu-Guagu / Cipd R. Aurora de Jesus (Sul/Leste) 1.348 28 1.375
8 Estr. Embu-Guagu / Cipd R. Sesefredo Klein Doll 330 0 330
R. Aurora de Jesus (Sul/Leste) Estr. Embu-Guagu / Cipd 2.035 83 2.118
R. Aurora de Jesus (Norte/Oeste) Estr. Embu-Guagu / Cipd 1.705 110 1.815
R. Sesefredo Klein Doll Estr. Embu-Guagu / Cipd 248 0 248
9 Rua do Moinho Estr. Henrique Schunck 165 110 275
Estr. Henrique Schunck Rua do Moinho 193 83 275

Estudos Geotécnicos

O presente estudo objetivou especificar os servigos constantes dos estudos geotécnicos, especialmente nos cruzamentos das passagens criticas

rodoferroviarias.

As atividades relativas aos estudos geotécnicos foram desenvolvidas buscando caracterizar as informagdes referentes aos subleitos dos locais a

serem estudados nas alternativas das passagens.

Para a avaliacdo do subleito foram desenvolvidas as sondagens a trado e realiza¢do de ensaios geotécnicos em laboratédrio para a caracterizagdo do

solo.

Adicionalmente, foram realizadas as sondagens & percussdo (SPT) para a caracterizagdo em termos estruturais dos locais a serem implantadas as

possiveis fundagdes de viadutos ou passarelas.

Por fim, foram buscados pela equipe de campo especializada a localizagdo de caixas de empréstimo para a execugdo da terraplenagem, bem como,

a obtencao de ocorréncias de materiais para a obra e pavimento (pedreira, areal e jazida de solos).

Estudos Hidrologicos

Consistiu na coleta e analise de dados hidrologicos (clima, pluviometria, fluviometria) da regido e defini¢do da bacia de contribui¢do. Com o
desenvolvimento de analise das condicionantes, a interpretagdo cartografica e dimensionamento da bacia de contribuigao.

Estudos Topogrificos

Os estudos topograficos t€ém como objetivo a preparacdo da base planialtimétrica cadastral dos locais das interse¢des com a linha férrea, de forma a
caracterizar a area a ser abrangida nos estudos de alternativas de tragado para as passagens a serem implantadas/estruturadas.

Foi realizado um levantamento topografico planialtimétrico georreferenciado semi-cadastral, apoiado por um servico de aerofotogrametria
realizado por meio do emprego de drone, nas passagens em estudo, seguindo as normas e procedimentos do DNIT.

Estudo de Alternativas de Tracado

Foram utilizados levantamentos, informagdes e outros dados disponiveis a respeito da regido considerada, tais como: mapas, cartas geograficas,
imagens aéreas ou de satélites, restitui¢des aerofotogramétricas, estudos geoldgicos e geotécnicos. Foram também considerados os dados das contagens
volumétricas, obtidas nos estudos de trafego que foram realizados na area de interesse dos estudos de viabilidade, bem como, os custos estimados de construgéo.
Como ferramenta importante para este estudo foram utilizados sistemas de geoprocessamento (SIG) com interpretacdo de imagens de satélites.

As alternativas de tragado estudadas foram comparadas entre si, abrangendo aspectos bésicos técnicos, funcionais, econdmicos, ambientais,
financeiros, etc.

Destacando que nos estudos de tragado onde foram propostas travessias em desnivel, sendo que tanto para os viadutos como para as passarelas, foi
adotado com base nas normas do DNIT (Publicagdo IPR-718 DNIT 2005 e Instru¢do de Servigo Ferroviario ISF-216 DNIT 2005) um gabarito minimo vertical
rodoviario de 5,5 metros e um gabarito minimo vertical ferroviario de 7,0 metros.

Foram analisados para cada conjunto de intervengdes diferentes alternativas de solugdo. Sao elas:

e Conjunto B (Passagem-02):
o Cenario Base: Nao havera intervengdes na alternativa base. A alternativa base mantém a configuragdo geométrica das travessias existentes.
o Cenario 01: Vedagdo da Faixa de Dominio com a implantagio de cancela de pedestres.
o Cenario 02: Implantacdo de passarela e vedacdo da Faixa de Dominio com a implantacdo de gradil.
e Conjunto D (Passagem-04 e Passagem-05)
o Cenario Base: Nao havera intervengdes na alternativa base. A alternativa base mantém a configuragdo geométrica das travessias existentes.
o Cenario 01: P-04 - Vedagio da Faixa de Dominio com a implantagio de cancela de pedestres e gradil. P-05 - Implantagdo de viario + viaduto.
o Cenario 02: P-04 - implantagdo de viario + viaduto. P-05 - Fechamento de acesso.

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200006014 - 23/07/2020 11:23:36 - Autenticagao Digital: A6BzB33CKC1f56TznJIKkCyBxksBCOCs
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o Cenario 03: P-04 - Implantagdo de Passarela e vedagdo da travessia em nivel de pedestres com gradil. P-05 - Implantacao de viario + viaduto.
¢ Conjunto E (Passagem-06 e Passagem-07)
o Cenario Base: Nao havera intervengdes na alternativa base. A alternativa base mantém a configuragdo geométrica das travessias existentes.
o Cenario 01: P-06 - Marginal ligando P-06 e P-07. P-07 - Fechamento de acesso P-07 com implantagéo de gradil.
o Cenario 02: P-06 - Sem intervengdo. P-07 - Implantacao de viario + viaduto e implantagdo de gradil.
e Conjunto F (Passagem-08 e Passagem-09)
o Cenario Base: Nao havera intervencdes na alternativa base. A alternativa base mantém a configuragdo geométrica das travessias existentes.
o Cenario 01: P-08 - implantagdo de cancela de pedestres. P-09 - Adequagao de viario.
o Cenario 02: P-08 - implantacdo de viario + viaduto + passarela. P-09 - Manter na situagdo existente.
o Cenario 03: P-08 - implantacdo de passarela. P-09 - Adequagdo de viario.
o Cenario 04: P-08 - implantacdo de cancela de pedestres e passagem de veiculos. Sem modificagdes na P-09.

Pelos Conjuntos A (P-01) e C (P-03) se tratarem de passagens rodo-urbanas desniveladas da via férrea, se considerou que tais pontos nido
necessitardo de modificagdes futuras, pois ja ndo influenciam de forma deletéria na operagdo ferroviaria.

Memorial de Quantifica¢do e Or¢amento das Solugdes

Tendo em vista que tal contrato se trata de um estudo de viabilidade, foram estudadas para cada cendrio as quantidades de servigos para compor os
custos das obras.

Os custos necessarios para a constru¢ao do empreendimento para cada cenério em estudo foram estimados com base nos estudos efetuados, sendo
adotados os mesmos critérios e conceitos para todos os cendrios em anélise.

o Conjunto B (Passagem-02):
o Cenario 01: R$ 540.197,22.
o Cenario 02: R$ 1.610.935,82.
e Conjunto D (Passagem-04 e Passagem-05)
o Cenério 01: R$ 4.788.963,07.
o Cenério 02: R$ 6.303.914,80.
o Cenario 03: R$ 5.739.656,83.
e Conjunto E (Passagem-06 e Passagem-07)
o Cenério 01: R$ 2.934.563,85.
o Cenario 02: R$ 7.080.749,72.
o Conjunto F (Passagem-08 e Passagem-09)
o Cendrio 01: R$ 1.820.748,48.
o Cendrio 02: R$ 7.029.389,55.
o Cenério 03: R$ 2.833.833,95.
o Cenario 04: R$ 579.568,62.
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Estudos Ambientais

Os estudos ambientais foram elaborados possibilitando a analise de viabilidade técnica, econdmica e ambiental e forneceu subsidios para que a
variavel ambiental fosse levada em consideragdo na escolha das alternativas mais favoraveis para os melhoramentos das travessias ferroviarias urbanas de Embu
Guagu. Desta maneira foi elaborado um diagnostico ambiental preliminar que abrangeu a caracterizagdo dos diversos aspectos incidentes.

O diagnostico foi possibilitado por meio de vistoria in loco e realizagdo de reunides com responsaveis pela politica ambiental no municipio. Ainda
foi realizado um levantamento de todo arcabougo legal incidente nas esferas federal, estadual e municipal. Por meio do estudo das alternativas para os
melhoramentos das travessias ferroviarias foram identificados os impactos ambientais significativos e apresentada uma proposi¢do de medidas mitigadoras,
potencializadoras e compensatorias. Ainda, foram apresentados os programas ambientais que possibilitam durante a obra cumprir todo o arcabougo legal e
normativo incidente.

Foram descritos os procedimentos e o ritual para o licenciamento ambiental e definidos os custos ambientais para cada uma das alternativas
avaliadas. Finalizando, foi realizada uma andlise definindo quais alternativas sdo as mais viaveis do ponto de vista ambiental para cada uma das travessias
ferroviarias urbanas.

Estudo de Trafego

O Estudo teve como objetivo a afericdo do grau de interferéncia da ferrovia no trafego da cidade, onde foram coletadas informagdes sobre os
cruzamentos rodoviarios existentes mais significativos e possiveis interferéncias urbanas.

Estes estudos forneceram insumos para as analises da viabilidade técnico-econdmica do empreendimento. As pesquisas de contagem volumétrica e
classificatoria (CVC) e origem e destino (POD) de pedestres ¢ dos veiculos foram realizados simultaneamente nos pontos pré-determinados de travessia da via
férrea no municipio de Embu Guagu. Foram realizadas Pesquisas de Contagem Volumétrica / Classificatéria e Direcional, Pesquisas de Origem e Destino por
Entrevista, Pesquisas de Origem e Destino por Placas e Pesquisa de Frequéncia de Trens e Tempo de Interrupgao do Trafego.

CAT No: 2620200006014 - 23/07/2020 11:23:36 - Autenticacao Digital: A6BzB33CKC1f56TznJIKkCyBxksBCOCs.

Estudos Socioecondmicos
Os estudos foram realizados sob os seguintes topicos:

Delimitagao das areas e identificagéo dos polos;
Caracterizaco das areas e polos;

Estudos de demanda;

Estimativa dos custos;

Definigéo e calculo dos beneficios diretos e indiretos;
Anélise Socioecondmica.

e o o o o o
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Estudos de Avaliagio Econdmica

Os estudos de avaliagdo econdmica buscaram confrontar os beneficios ¢ custos da implantacdo de cada cendrio estudado em cada conjunto
analisado e verificar a viabilidade de cada empreendimento, com vistas nos indicadores técnico-econdmicos.

O objetivo foi determinar o melhor cenario para a solugdo dos conflitos entre os pedestres e o trafego urbano com a ferrovia. Foram avaliados os
seguintes custos:

o Custos de Implementa¢ao do Empreendimento
o Foram quantificados os custos totais da obra, considerando-se os itens de terraplenagem, pavimentagdo, drenagem, sinalizagdo, obras complementares,
obras-de-arte especiais, desapropriagdo, além dos custos de implantagio de canteiros de obras, projeto, supervisdo e gerenciamento de obras.
o Custos Ambientais
o Foram quantificados os custos dos estudos e programas ambientais realizados de acordo com os quantitativos levantados e determinados pelos estudos
ambientais e, sobretudo pelo projeto de engenharia e respectivo licenciamento ambiental.
o Custos dos Usuarios
o Foram calculados os indicadores de viabilidade do Projeto (taxa interna de retorno, valor presente liquido e relagdo beneficio/custo), a partir dos
beneficios apurados pela diferenca dos custos operacionais e do tempo de viagem dos cendrios “com projeto e sem projeto”. Foi realizada a avaliagdo
conjunta dos custos de intervengdo e dos custos dos usuarios (custos operacionais e de tempo de viagem) devido a mudanga provocada pela melhoria
das condig¢des operacionais, onde o usuario tem disponivel uma opg¢ao de trajeto com maior velocidade operacional.
o Custos de Acidentes de Transito
o Com a implantagdo das propostas as possibilidades de ocorréncia de acidentes reduzirdo significativamente.
o Custos de Emissdo de Poluentes
o Com relagdo a emissdo de poluentes, esse beneficio foi obtido a partir dos custos dos danos ambientais provocados pela emissdo de gases poluentes por
motores a diesel, da movimentagio de carga, da capacidade de caminhdes-tipo, do consumo de combustivel de composigdes ferroviarias e de caminhdes
e dos quilometros percorridos pela carga transportada pela ferrovia.
. o Procedeu-se a andlise dos beneficios gerados a partir da comparagéo dos custos com e sem projeto de transposicao, sendo determinados principalmente
a partir das economias em custos operacionais, de tempo de viagem, custo com emissdo de poluentes e na redugio de acidentes.

Os beneficios diretos aos usuarios foram estimados por meio de redugdes nos custos operacionais dos veiculos, do tempo dos usuarios que
decorrem de melhores niveis de servigo (fluxo mais livre em fungdo de um aumento na capacidade e de uma redugdo de atritos laterais), redugdo de acidentes.
Foram também computados os beneficios indiretos resultantes da maior arrecadacdo tributaria durante o periodo de construgdo das intervengdes.

Foram realizados testes de sensibilidade, variando-se os custos de investimento e os beneficios do projeto numa faixa bastante ampla, de maneira a
se considerar a viabilidade do empreendimento e qual a alternativa mais vantajosa economicamente.

O Valor Presente Liquido (VPL), definido como a diferenga entre os custos ¢ os beneficios do projeto, foi positivo para a taxa de desconto
escolhida em alguns cendrios, demonstrando a aceitabilidade do empreendimento do ponto de vista econdmico, resultado esse confirmado pelo valor da Relagido
Beneficio/Custo (B/C), superior a 1,0 na analise de sensibilidade. Os resumos sdo apresentados a seguir, para 30 anos de analise.

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.

Pontos Cenarios VPL B/C TIR (%) Conclusio
Cenario 01 R$2.219.731,03 6,9 54,6% Viavel
Conjunto B (P-02)
Cenario 02 -R$ 504.039,56 0,6 1,3% Inviavel
Cenario 01 RS 4.889.663,35 2,5 19,7% Viavel
Conjunto D (P-04 ¢ P-05) | Cenario 02 | -R$ 18.896.080,92 -3,3 - Inviavel
Cenario 03 | -R$4.161.696,78 0 - Inviavel
Cenario 01 | -R$ 22.683.147,41 -10 - Inviavel
Inviavel de forma
Conjunto E (P-06 ¢ P-07) independente,
Cenario 02 -R$ 791.100,86 0,8 5,2% mas possivel em

conjunto com as
demais solucgdes

CAT No: 2620200006014 - 23/07/2020 11:23:36 - Autenticacao Digital: A6BzB33CKC1f56TznJIKkCyBxksBCOCs.

Cenério 01 -R$ 23.430.178,85 -17,4 - Inviavel
Cenario 02 | -R$ 5.790.394.635,33 |-1175,8 - Inviavel
Conjunto F (P-08 e P-09)
Cenario 03 | -R$ 5.772.939.692,00 |-2909,2 - Inviavel
Cenario 04 R$ 11.012.094,69 28,1 222,8% Viavel
Responsaveis Técnicos
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PROFISSIONAIS TITULO PROFISSIONAL CREA ART
Ernesto Simdes Preussler Engenheiro Civil 500385522/SP 28027230
180572674
Coordenadores 102018
Ildiney Alves Curcino Engenheiro Civil 9508/D-GO 0090469
- AL " NP 28027230
Especialista Econémico Peter Leonard Hijdra Van Hagen Engenheiro Civil 5061098450/SP 180574306
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. . P 28027230

Rui Alves Margarido Engenheiro Civil 600803280/SP 180577470
Especialistas Ambientais
Danilo Couto Engenheiro Agrénomo 7804/D-GO 102018
Y & & 0090394
, . e i 102018
Janaina Franco Pratti Engenheira Civil/Elétrica 12530/D-GO 0090411
Responsaveis pelos Estudos e Projetos

Leonardo Appel Preussler Engenheiro Civil 5062022199/SP 28027230
180577733

Responsavel pelos Estudos de Trafego, 28027230
Estudos Geotécnicos e Estudos de Paloma Gentil Fialho Barbosa Engenheira Civil 5063214869/SP 181324251

Pavimentagio

Responsavel pelo Levantamento Topografico, 28027230

Estudo de Tracado, de Geometria e de Gabriele da Silva Ramalho Engenheira Civil 5069498320/SP 181324502
Terraplenagem

Responsavel pelos Estudos Hidrologicos e . . .. 28027230
Estudos de Drenagem Vitor Canato Engenheiro Civil 5063215000/SP 181324871

Responsavel pelos Projetos de Obra de Arte - . .. 28027230
Especial Edson Shimizu Engenheiro Civil 5063052842/SP 181325024

. . NP 28027230
Responsavel pelo Or¢camento do Estudo Josiley Araldo do Prado Engenheiro Civil 5062588130/SP 181325093

Atestamos que todos os servigos foram executados dentro dos padrdes técnicos de qualidade e seguranga ¢ das normas de engenharia em vigor,
tendo sido atendidos os prazos contratuais pactuados, condi¢des e especificagdes, ndo havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica do referido
CONSORCIO HOLLUS-DYNATEST-SP, na condugio dos servigos executados para a realizagdo da obra.

O presente Atestado foi expedido com fundamento na legislagdo em vigor e assinado pela Eng® Lucia Maria Pessoa de Oliveira - fiscal do Contrato
- CREA/SP n° 5062856473 e pelo Superintendente Regional no Estado de Sdo Paulo/DNIT, Eng.® Sérgio Henrique Codelo Nascimento, elaborado no nono dia
do més de junho de dois mil e vinte.

Lucia Maria Pessoa de Oliveira
Fiscal do Contrato

Sérgio Henrique Codelo Nascimento
Superintendente Regional SR/SP

P ——
)ell Documento assinado eletronicamente por Lucia Maria Pessoa de Oliveira, Analista em Infraestrutura de Transportes, em 10/06/2020, as 15:31, conforme
' ::;Iifr'g:"i‘('; 23\ horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

e
)el! Documento assinado eletronicamente por Sergio Henrique Codelo Nascimento, Superintendente Regional no Estado de Sdo Paulo, em 10/06/2020, as 15:44,

:i;.i?g:"i'(': conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&
..I'. id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 5799569 e o cddigo CRC E83FF9BS.

Referéncia: Processo n2 50608.000644/2020-99 SElI n2 5799569

" PATRIA AMADA Rua Ciro Soares de Almeida, 180
DN’ MINSTERIODA | 0% RASIL CEP 02.167-000
INFRAESTRUTURA M <5\ criio renenat Sdio Paulo/SP | (11) 3240-7900

6 of 6

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200006014 - 23/07/2020 11:23:36 - Autenticacao Digital: A6BzB33CKC1f56TznJIKkCyBxksBCOCs.

10/06/2020 16:59



Pagina 1/6

Certidao de Acervo Técnico - CAT C R E A S CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugo No. 1.137, de 31 de margo de 2023 2620200005070

Atividade concluida

RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sdo Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo no. 1.137, de 31 de margo de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sdo Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional VITOR ANTONIO CANATO referente a(s) Anotacdo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: VITOR ANTONIO CANAT O . . ..ottt e e e e e e e e e e
Registro: 5063215000-SP . . . . ... .. . RNP: 2608550223 . . . . ... .
Titulo Profissional: Engenheiro Civil . . . . ... o e

Numero ART: 28027230200649214 . Tipo de ART: OBRA OU SERVICO . . . .. Registrada em: 15/06/2020Baixada em: 22/06/2020
Forma de Registro: SUBSTITUIGAO & 28027230171880930 . . . . . .« .ottt ettt et et et ettt et e
Participagdo ~ Técnica: CORRESPONSAVEL & 28027230180645953,  28027230200662044, 28027230200662068,
28027230200662083, 28027230200662093 . . . . . . ...

Empresa Contratada: DYNATEST ENGENHARIA LT DA . .. ..o e e e e e e
Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT . .

QUADRA SAUN QUADRA 3 BLOCO A . . oot e e e e e e e e e e No.: .......
Complemento: ........ ... ... . . e Bairro: ASANORTE . ... ...
Cidade:Brasilia............ ... ... ...t UF: DF CEP: 70040902 . PAIS:BRASIL . ...
Contrato: 848/2012 .. .. ... . Celebradoem :22/11/2012 . . .. .. ...
VINCUIAA0 @ AR T . Lo
Valor do Contrato: R$ 9.938.785,03 . . .. ..., Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO .
Endereco da Obra/servico:RODOVIA DIVERSAS RODOVIAS EM DIVERSOS MUNICIPIOS ... ... No.: .......
Complemento: .. ... ... .. Bairmo: ..
Cidade: ... ... UF: . .CEP: ......... PAIS:BRASIL . ...
Data de inicio: 22/12/2012 Concluséo Efetiva: 04/11/2018 ... ....... Coordenadas Geograficas: ...............coiiiinaa..
Finalidade: INFRAESTRUTURA . . ... e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
PrOPriEtario: . . .o CPF/ICNPJ: ... .

Atividade Técnica: 1) Supervisdo, Execugdo, Rodovia. 91,80000 quilOmMetro. . . . ... ...ttt e

—Observagoes
EXECUCAO DOS SERVICOS DE APOIO TECNICO - SUPERVISAO DA EXECUGAO DAS OBRAS DO CREMA E DEMAIS
OBRAS DE MANUTENCAO RODOVIARIA. MINHA PARTICIPACAO EFETIVO SE DEU DE 19/02/2016 A 19/08/2016. .. .........

— Informag6es Complementares
O atestado esta vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuicbes do
profissional na area da Engenharia Civil. . . . .. ... e

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 5 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informacdes nele
constantes.

Certidao de Acervo Técnico No.2620200005070
25/06/2020 16:41:28
Autenticacao Digital: gyJJgla3x5G5k36x3y0sGG63BkUkzsgJ

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o registro do A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos dados técnicos qualitativos e
atestado no CREA. quantitativos nela contidos, bem como de alteragdo da situagdo do registro da ART.

A CAT a qual o atestado estd vinculado constituird prova da capacidade A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do CREA-SP
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responséavel técnico indicado (www.creasp.org.br).
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragdo
entregue no momento da habilitagdo ou da entrega das propostas. A falsificacdo deste documento constitui crime previsto no Cddigo Penal Brasileiro,
sujeitando o autor a respectiva agéo penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sa@o Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros Sdo Paulo-SP, CEP 01452-920 . c REA-S
o Estada do S50 pate

A CAT é valida em todo territério nacional.

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opgdo 'Atendimento’ link 'Fale Conosco'
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DEPARTAMENTO
MNACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

Servigo de Planejamento e Projetos

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Processo n°® 50608.000559/2020-21

Declaramos para os devidos fins que a Empresa Dynatest Engenharia Ltda., inscrita no CNPJ n°
32.116.154/0001-30, com endereco na Rua Peixoto Gomide, 996 - Cerqueira César, Sdo Paulo/SP, CEP
01.409-001, detentora do contrato n® TT-08 00848/2012-00, através da Superintendéncia Regional no
Estado de Sao Paulo, prestou servigos técnicos de consultoria ao Departamento de Infraestrutura e de
Transportes - DNIT, inscrito no CNPJ n°® 04.892.707/0001-00, com enderego no Setor de Autarquias
Norte, Nucleo dos Transportes Q-3, B-A, cujo objeto foi a Execucdo dos servigos de apoio técnico a
SRESP, respectivas unidades locais, Supervisdo da execugdo das obras do Crema e demais obras de
Manutencdo Rodoviaria - Malha Referencial 91,80km; conforme discriminagdo a seguir: Dados
Contratuais: Contrato n°® 08.1.0.00.00848/2012-00; Processo Administrativo n® 50600.056898/2012-21;
Preco Inicial: R$ 4.230.456,32 (quatro milhdes, duzentos e trinta mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais
e trinta e dois centavos), totalizando ao final em Pregos iniciais + Aditivos + Reajustamento - R$
9.938.785,03 (nove milhdes, novecentos e trinta ¢ oito mil, setecentos e oitenta e cinco reais e trés
centavos); Data de inicio: 22/12/2012; Conclusao dos servicos: 04/11/2018.

e« EQUIPE TECNICA DISPONIBILIZADA PELA EMPRESA DYNATEST ENGENHARIA
LTDA:

Coordenador Geral

Miguel Dario Ardissone Nunes
Substituindo o Eng® Rui Alves Margarido
Inicio de atuacao: 01/02/2016

Final de atuacdo: 04/11/2018

ART: 28027230171880067/9 — 03/05/2017
ART: 28027230180645870/9 — 30/05/2018
Tempo de atuagdo: 3 anos e 1 més

Engenheiro Pleno

Artur Silva Scheidt — Eng® Pleno de Pavimentagao
Inicio de atuacao: abril/2017

Final de atuag¢do: novembro/2018

ART: 28027230172305432/9 — 07/08/2017

ART: 28027230180651708/9 — 30/05/2018

Tempo de atuagdo: 1 ano e 6 meses

Engenheiro Pleno

Victor Antonio Canato — Eng® Pleno de Estrutura

Inicio e fim retirado do contrato da Veredas Engenharia (Passarela Aparecida)
Inicio de atuacao: 19/02/2016

Final de atuacao: 19/08/2016

ART: 28027230171880930/9 — 04/05/2017

Tempo de atuagdo: 6 meses

Engenheiro Pleno

Edson Shimizu

Substituindo o Eng® Daniel Felipe Vale
Inicio de atuacao: 01/02/2018

Final de atuacao: 04/11/2018

ART: 28027230180645953/9 — 30/05/2018
Tempo de atuagdo: 9 meses

Engenheira Junior
Jessica Cristina Ferreira

file:///C:/Users/wesley.silva/Downloads/Atestado_de_Capacidade_Tecnica_5711805.html
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Inicio de atuacgdo: outubro/2014

Final de atuag¢dao: novembro/2018

ART: 28027230171893761/9 — 05/05/2017
ART: 28027230180645240/9 — 30/05/2018
Tempo de atuacdo: 4 anos ¢ 1 més

* ESCOPO DOS SERVICOS:

Compreende, de forma geral os servigos de apoio técnico a Superintendéncia Regional do DNIT no Estado
de Sdo Paulo e respectivas unidades locais, Supervisdo da Execucdo das obras do CREMA e Demais
Obras de Manuten¢ao Rodoviaria, além da elaboragdo e andlise de projetos e anteprojetos nas rodovias
BR-459/SP, BR-101/SP ¢ BR-488/SP.

Listamos a seguir os contratos supervisionados, projetos elaborados e projetos analisados pela Empresa

Pagina 3/6

Dynatest Engenharia:
TIPO DE EXTENSAO
CONTRATO | RODOVIA | CONSTRUTORA | CONTRATO | ATIVIDADE [y
Consorcio
TT-357/2013 || BR-101/SP | Castellar Técnica Crema 1* Etapa Supervisao 53,60
Viéria
08 Construtora -
00545/2015 BR-101/SP Macadame Ltda PATO Supervisdo 52,10
08 GSM Sinalizacao T _—
00071/2014 BR-101/SP Ltda Sinalizag¢ao Supervisao 53,60
08 Consorcio .. -
00380/2017 BR-101/SP Geosonda Azambuja Obras Emergenciais | Supervisao
08 Difterencial -
006072012 | BRSSP B cnharian Lida | PATO Supervisio | 11,20
08 Concreta Promissao o
00867/2015 BR-158/SP Construgdes Ltda PATO Supervisao 12,20
08 Castellar Engenharia .
00575/2012 BR-459/SP Ltda PATO Supervisao 32,20
08 GSM Sinalizacao T _—
00073/2014 BR-459/SP Ltda Sinalizag¢do Supervisao 32,20
08 Guapora Construtora -
01154/2014 BR-459/SP Ltda - EPP PATO Supervisao 32,20
08 Karajé construcdes e .
00416/2016 BR-459/SP Locacoes Ltda - EPP PATO Supervisao 32,20
08 Concreta Promissao o
00232/2017 BR-459/SP Construcdes Ltda PATO Supervisao 32,20
03 BR-459/SP Construtora Kamilos Obras Emergenciais || Supervisao
00117/2016 Ltda g up
08 ETEC - Empreend.
00022/2012 BR-488/SP | Tec. de Eng. e Com. | CREMA 1? Etapa || Supervisao 5,70
Ltda
08 GSM Sinalizacao T -
00074/2014 BR-488/SP Ltda Sinalizagdo Supervisao 5,70
08 Differencial .
00031/2015 BR-438/SP Engenharian Ltda PATO Supervisao 3,70
08 Vereda Engenharia  ||Implantacao de .
00081/2016 BR-488/SP Ltda Passarela Supervisdo
08 Karaja construcdes e .
002322016 | BRA88/SP 1y acoes Ltda - EPP | TATO Supervisao | 5,70
08 BR's 459 ¢ || Consorcio Restauracao Supervisao 43,60
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00022/2016 || 488/SP CKL Roma Rodoviaria
TIPO DE EXTENSAO
RODOVIA OBJETO CONTRATO ATIVIDADE (km)
Viaduto sobre linha
BR-459/SP férrea km 3,20 e Anteproj eto de obra Elaboragdo
Ponte sobre o Rio emergencial
Paraiba km 26,90
Reconstrugao de )
BR-101/SP | talude rochoso no Anteproj cto de obra Elaboragao
km 26,50 emergencial
Projeto executivo de
ampliag¢do de bueiro
BR-101/SP | e reconstrucao de Projeto Executivo || Elaboragao
acostamento na BR-
101/SP
Anteprojeto de
. engenharia para
BR's 459 ¢ restauragdo do Anteprojeto Elaboragao 43,60
488/SP .
pavimento da
rodovia
Projeto de
03 BR's 459 ¢ f:s%zﬁil; dodo. Projeto basicoe |\ 4jice 43,60
00022/2016 || 488/SP aurag executivo ’
pavimento da
rodovia
Projeto do programa
BR-101/SP | CREMA na BR- CREMA Elaboragao 52,10
101/SP
Projeto do programa
BR-158/SP | CREMA na BR- CREMA Elaboragao 12,10
158/SP

« ABRANGENCIA:

Os servigos de apoio técnico abrangem:

 Supervisdo, verificagdo e avaliagao de cada etapa da obra, zelando pelo cumprimento das determinagdes
presentes nas especificagdes do DNIT, para 119,20 km de rodovia, conforme contratos e rodovias listadas
na tabela anterior;

e Supervisao de obras em 20,45 km de travessias e vias urbanas, nos municipios de Piquete, Lorena,
Ubatuba e Aparecida;

» Elaboragdo de Check List (padrao CGMRR), dos principais itens que guardam relacdo imediata com a
qualidade dos produtos, ou servigos prestados pela construtora;

» Execucao de 100% dos ensaios durante o primeiro quilometro de cada servico e pelo menos 10% dos
ensaios € levantamentos previstos nas especificagdes do DNIT, por amostragem e sem aviso prévio, ao
longo da execugdo dos servigos presentes nos contratos de obras do CREMA e de Restauragao;

» Verificagdo e avaliacdo dos padrdes de desempenho para aceitacao das obras de restauragdo de pista (IRI
e Deflexdes), conforme estabelecido na IS/DG N° 01 de 17 de fevereiro de 2012, que regula os
procedimentos a serem utilizados na execucao de obras do Programa CREMA 2? Etapa;

» Verificagdo do atendimento dos padroes de desempenho para os servicos de manutengao e conservagao e
determinacdo do fator de pagamento, conforme definido na IS/DG N° 01 de 17 de fevereiro de 2012 e
IS/DG DNIT N° 14 de 13 de julho de 2011, que regulam os procedimentos a serem utilizados na execucao
de obras dos Programas CREMA 2* Etapa ¢ CREMA 1* Etapa respectivamente, de modo a subsidiar a
medi¢ao dos servicos;

* Verificagdo e avaliagdo da qualidade técnica dos demais contratos de manuten¢do em conformidade com
as especificagdes vigentes;

» Cadastramentos e levantamentos deflectométricos e de superficie do pavimento, contagens de trafego e
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sondagens com coleta de amostras.

» Verificagdo, durante o més dos servicos, a execugdo de cada etapa das obras contratadas e informar se os
resultados foram efetiva e individualmente alcancados. Mais especificamente, a titulo exemplificativo,
compreende verificar os trabalhos de pista, materiais utilizados, exploracao de materiais provenientes de
jazidas, pedreiras e areais, testes e ensaios de recebimento de materiais, opera¢do de usinas, conjunto de
britagem e estocagem dos materiais, avaliagdo de projetos de misturas, verificagdo do equipamento em
servico, bem como verificar se a construtora estd efetuando os ensaios e controles exigidos para os
materiais e Servicos;

» Medi¢ao dos servigos executados de todos os contratos mencionados na tabela acima;

» Acompanhamento do controle fisico-financeiro de todos os contratos mencionados na tabela acima;

» Elaborag¢do de Relatorios Mensais da Supervisdo, em trés vias das obras de conservagdo e restauragdo,
com informagoes técnicas, financeiras e administrativas.

» Assessoramento a fiscalizacdo do DNIT em questdes que envolvam prorrogacdo, aditivo ou paralizacido
dos contratos mencionados na tabela acima;

» Servicos de consultoria rodoviaria geral;

» Elaboragdo de Projeto Executivo para ampliagdo do bueiro existente, contemplando os estudos
hidrolégicos, estudos ambientais, estudos geotécnicos, projeto de pavimento e or¢amento;

» Elaboragdo de anteprojeto para a restauracdo das rodovias BR459/SP (32,20 km) e BR488/SP (11,40
km), contendo estudos de trafego e avaliagdo do pavimento existente, além dos anteprojetos de
sinalizacdo, drenagem, OAE, funcional das rotatorias; plano de ataque e orgamento;

* Elaboracao do Projeto CREMA nas rodovias BR101/SP (52,10 km) e BR158/SP (12,10 km);

» Andlise de Projeto Basico e Executivo das rodovias BR459/SP (32,20 km) e BR488/SP (11,40 km), nos
itens de estudo topografico, estudos de trafego, estudos geoldgico-geotécnico, estudos hidrologicos,
projeto geométrico, projeto de terraplenagem, projeto de drenagem, projeto de restauragdo do pavimento,
projeto de obras complementares e sinaliza¢do, projeto ambiental, projeto de contengdo, projeto das
rotatorias e o projeto do canteiro de obras;

e Anteprojeto Emergencial constando a analise dos taludes no viaduto sobre a linha férrea no km 30,20 e
no talude da ponte sobre o Rio Paraiba no km 26,90, ambos na rodovia BR459/SP.

 Supervisao de obra emergencial dos taludes no viaduto sobre a linha férrea no km 30,20 e no talude da
ponte sobre o Rio Paraiba no km 26,90, ambos na rodovia BR459/SP;

 Anteprojeto de engenharia para recuperagdo de talude da rodovia BR101/SP no km 26,70;

 Supervisao de obra emergencial para recuperagdo de talude da rodovia BR101/SP no km 26,70;

* Supervisao de obra de implantag¢do da passarela sobre a rodovia BR488/SP localizada no km 2,30;
 Supervisao de dispositivos de sinalizacao das rodovias BR-101/SP, BR459/SP ¢ BR488/SP.

» Realizacdo dos ensaios de andlise granulométrica por peneiramento/sedimentacdo, desgaste por abrasdo
tipo “Los Angeles”, compactagdao proctor, limite de liquidez, limite de plasticidade, ensaios MCT,
equivalente de areia, indice de Suporte Califoérnia (CBR); andlise granulométrica apds a extracdo do
betume, danos por umidade induzida, grau de compactacdo do volume de vazios, marshall completo,
penetracdo, ponto de amolecimento, ponto de fulgor, recuperagdo elastica (ductilometro), recuperagao
elastica (tor¢do), residuo (%) retido na #20da emulsdo asfiltica, residuo por evaporacdo da emulsdo
asfaltica, teor de betume rotarex, viscosidade Brookfield;

Declaramos ainda que todos os servicos foram executados dentro dos padrdes técnicos de qualidade,
seguranca ¢ das normas de engenharia em vigor, tendo sido atendidos os prazos contratuais pactuados,
condig¢des e especificagdes, ndo havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida
empresa Dynatest Engenharia Ltda na condugdo dos servigos.

O presente Atestado foi expedido com fundamento na legislagdo em vigor e assinado pela Eng® Manoel
Pereira Nunes - fiscal do Contrato - CREA/SP n°® 0600555570/SP e pelo Superintendente Regional no
Estado de Sao Paulo/DNIT, Eng.® Sérgio Henrique Codelo Nascimento. Elaborado no nono dia do més de
junho de dois mil e vinte.

MANOEL PEREIRA NUNES
Fiscal do contrato

(assinado eletronicamente)
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SERGIO HENRIQUE CODELO NASCIMENTO
Superintendente Regional no Estado de Sao Paulo - SRESP

(assinado eletronicamente)

e
eil Documento assinado eletronicamente por Manoel Pereira Nunes, Engenheiro, em 09/06/2020, as
a-:inam: E 15:42, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de
| eletrdnica 8 de outubro de 2015.

I
eil Documento assinado eletronicamente por Sergio Henrique Codelo Nascimento, Superintendente
.;gina:ur: E Regional no Estado de Sdo Paulo, em 09/06/2020, as 18:10, conforme horario oficial de Brasilia, com
| eletrdnica fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

a8 http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
wl acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cddigo verificador 5711805 e
o codigo CRC 66868762.

Referéncia: Processo n2 50608.000559/2020-21 SEIn2 5711805
'- PATRIA AMADA Rua Ciro Soares de Almeida, 180
TRUASTO! MINISTERIO DA , BRAS I L CEP 02.167-000
: INFRAESTRUTURA sl coVERNO FEDERAL Sao Paulo/SP |
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620190009626

Atividade concluida

Certidao de Acervo Técnico - CAT
Resolugéo No. 1.137, de 31 de margo de 2023 C R EA-S

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sdo Paulo

RS

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo no. 1.137, de 31 de margo de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sdo Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional VITOR ANTONIO CANATO referente a(s) Anotacdo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: VITOR ANTONIO CANAT O . . ..ottt e e e e e e e e e e
Registro: 5063215000-SP . . . . ... .. . RNP: 2608550223 . . . . ... .
Titulo Profissional: Engenheiro Civil . . . . ... o e

Numero ART: 28027230191186258 . Tipo de ART: OBRA OU SERVICO.. . . .. Registrada em: 12/09/2019Baixada em: 12/09/2019
Forma de Registro: SUBSTITUICAO & 92221220161008026, 28027230191059141 . . .. ...\ttt
Participagéo Técnica: CORRESPONSAVEL & 92221220160998029 . . . . ...ttt t e et e e e e e e e e
Empresa Contratada: DYNATEST ENGENHARIA LT DA . . . oo e e e e e e e

Contratante: CONCESSIONARIA ROTADO OESTE S A . .. .. e

AVENIDA MIGUEL SUTIL . . o oottt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e s No.: 15160 . .
Complemento: . ... ... ... Bairro: PORTO . . ..o
Cidade:Cuiabd . .......... ... ... ... ... .. ..... UF: SP CEP: 78025700 . PAIS:BRASIL . ... ... i
Contrato: CRO.ENG 074.2016 ... ......... ... oo, Celebradoem : 05/09/2016 . . . . ... ...t
VINCUIAAO @ AR T . .o
Valor do Contrato: R$ 134.720,00 . .. ...................... Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO .
Endereco da Obra/servigo:RUA PEIXOTO GOMIDE . . . . .. . e No.: 996 . . ..
Complemento: SALA810 ... ... ... ... Bairro: JARDIM PAULISTA . .. .. ...
Cidade: SdoPaulo........................... UF: SP CEP: 01409000 . PAIS:BRASIL . ... ...
Data de inicio: 05/09/2016 Concluséao Efetiva: 04/01/2017 ... .. .. ... Coordenadas Geograficas: .............. .. ...,
Finalidade: INFRAESTRUTURA . . . o e e e e e e e e e e
PrOPIIEtANIO: . . . oo CPF/ICNPJ: ...

Atividade Técnica: 1) Consultoria, Analise, Pavimento Flexivel (CBUQ). 117,60 quildmetro. 2) Consultoria, Analise, Pavimento
Rigido. 117,60 QUIIOMELIO. . . . . .ottt e e e e
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—Observagoes

PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL DE CONSULTORIA NA ELABORAGCAO DA ANALISE DA
COMPATIBILIDADE DA ESTRUTURA DE PAVIMENTO PROJETADA E EXECUTADA NA DUPLICACAO DOS 120 KM DO
TRECHO SUL, DA BR-163/MT, BEM COMO DIAGNOSTICO DA CONDIGAO ATUAL DO MESMO A PARTIR DA ANALISE DAS
CO[\IDIQC)ES ESTRUTURAIS POR SONDAGENS E ENSAIOS. ETAPA 01: ANALISE DA ADEQUABILIDADE DO PAVIMENTO AO
TRAFEGO, ETAPA 2: ANALISE DAS CARACTERISTICAS ESTRUTURAIS DO PAVIMENTO EXECUTADO. . ..................

— Informag6es Complementares

O atestado esta vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuicbes do
profissional na area da Engenharia Civil. . . . .. ... e

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 5 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informacdes nele
constantes.

Certidao de Acervo Técnico No.2620190009626
04/10/2019 14:34:27
Autenticacao Digital: 5aUU3FasFzJgTFCAy10zAyCs1AJJ3C0OU

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o registro do
atestado no CREA.

A CAT a qual o atestado estd vinculado constituird prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico indicado
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragédo
entregue no momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

A CAT é vélida em todo territério nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sa@o Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros Sdo Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opgdo 'Atendimento’ link 'Fale Conosco'

A CAT perdera a validade no caso de modificagcdo dos dados técnicos qualitativos e
quantitativos nela contidos, bem como de alteragdo da situagdo do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do CREA-SP
(www.creasp.org.br).

A falsificacdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro,
sujeitando o autor a respectiva agdo penal.

[@ICREA-S

‘onselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de Sao Paulo
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A., sociedade por agbes com sede na Cidade de
Cuiaba, Estado do Mato Grosso, na Avenida Miguel Sutil, n® 15160, Coophamil, CEP 78.028-015.
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 19.521.322/0001-04, ATESTA, para os devidos fins de direito e de
comprovacao de capacidade técnica, que a empresa contratada DYNATEST ENHENHARIA
LTDA., pessoa juridica de direito privado, empresa devidamente inscrita no CNPJ sob n.°
32.116.154/0001-30, com endereco a Rua Peixoto Gomide. 996 / Edificio Parque Siqueira
Campos, sala 810 / Cerqueira Cesar — Sao Paulo/ SP, 01409-900. através de seu Responsavel
Técnico Luciana M. B. Ribeiro, brasileira, casada, engenheira civil, CPF n°® 22.024.7768-33, RG
n® 30.375.265-8, SSP/SP, e inscrito no CREA/SP sob n° 5061504090-SP, executou os servicos
de engenharia para rodovia BR-163, em conformidade com as condigcdes técnicas previstas no
Contrato n° CRO-BR0163-000-F-DUP-000-RT-PV08-0001, contemplando a prestacdo de
SERVICOS de ATUALIZACAO DO ANDAMENTO DOS ESTUDOS DA DUPLICACAO TRECHO
SUL relacionados com a consultoria especializada em Analise de Pavimentos, envolvendo
aspectos de investigacdo das causas das Patologias com Analises acerca da Adequabilidade do
Pavimento ao Trafego e Andlise da Estrutura do Pavimento Executado, entre outros ao longo da
rodovia BR 163/MT.

1. Dados do Contrato

CONTRATO CRO-BR0163-000-F-DUP-000-RT-P\08-0001
Contratada Dynatest Engenharia LTDA.
Objeto Analise da compatibilidade da estrutura de pavimento

projetada e executada na duplicacdo dos 120 km do
trecho Sul da BR-163/MT, bem como o diagndstico da |
condi¢ao atual do mesmo a partir da analise das
condigdes estruturais por sondagens e ensaios.
Assim realizou-se o estudo em duas etapas distintas
e complementares, como descrito a s'eguir:
e Etapa 1: Andlise da adequabilidade do
Pavimento ao Trafego;
o Etapa 2: Andlise das caracteristicas
estruturais do pavimento executado

Localizagdo do Empreendimento BR-163, Estado do Mato Grosso

Local de Realizacdo dos Servicos Sao Paulo

Data de Assinatura do Contrato 05/Setembro/2016

Prazo de Execucéo dos Servicos 05/09/2016 a 04/01/2017 + 03 Termos Aditamentos
Periodo de realizac&o contratual 12/Margo/2019 N
Valor do Contrato 134.720,00 |'

2. Equipe Técnica e Responsavel Técnico

Nome Completo Profissdo Registro Nacional Funcao
Profissional CREA
Luciana Moreira Engenheira 5061504090-SP Coordenadora Geral
Barbosa Ribeiro Civil
Bruno Alexsandro Engenheiro 5069086228-SP Engenheiro de
Lopes Civil Pavimentacéo
Vitor Antonio Canato | Engenheiro 5063215000-SP Engenheiro de
Civil Pavimentacéao

Avenida Miguel Sutil, 15.160 - Coophamil - CEP: 78028-015, Cuiaba-MT

- - EA-SP.
O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CR
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3. Descricao dos Servigos

Estudo sobre as condi¢des dos pavimentos da duplicagdo da BR-163/MT, no trecho entre a divisa
com o Mato Grosso do Sul até o inicio da cidade de Rondondpolis, totalizando uma extenséo de
aproximadamente 117,6 km, parte integrante da malha rodoviaria concedida a Rota do Oeste.

3.41. Validacao dos projetos elaborados por terceiros ou proposi¢cao de solugdes alternativas.

Foi verificado o projeto de pavimentacao da duplicacdo da rodovia, com énfase nos critérios e
conceitos utilizados e nas premissas de trafego e de comportamento estrutural assumidas. Foram
analisados diversos estudos e pareceres abrangendo a questao do carregamento de trafego local
realmente atuante em relacdo ao projetado e o reflexo do mesmo na redugao da vida util dos
pavimentos novos de duplicagdo em funcdo do excesso de cargas. Os estudos focaram na
determinacao do numero “N” utilizando ou nédo a consideragéo do excesso de cargas, seja a partir
de pesagens ou premissas.

3.1.1 Calculo de Vida Util Remanescente

Com relagéo a Vida Util Remanescente, foram utilizados trés critérios para a analise quantitativa
do processo de deterioragdo dos pavimentos: critério baseado no Numero N, critério mecanistico
e critério do modelo HDM.

De acordo com o critério do acumulo do Numero N, foi recalculado o horizonte de projeto definindo
assim a vida util do pavimento, sem, no entanto, especificar o grau de deterioracado das estruturas
ao final da vida util, baseado na verificagdo do numero de anos necessarios para atingir o numero
N total previsto em projeto.

No critério mecanistico foram empregados os modelos de previsdo de desempenho do tipo
mecanistico-empirico, embasados nas propriedades mecanicas fundamentais dos solos e
materiais de pavimentacao. Assim, verificou-se o impacto do Numero N real com o excesso de
cargas por eixo na rodovia em questao no comportamento das estruturas de pavimento. Nestas
simulacdes, foram determinados diversos indicadores estruturais representados pelos
deslocamentos verticais reversiveis (deflexdes) na superficie, tensdo de tracdo na camada
cimentada e pela deformacgao vertical no topo do subleito comparando-se ao comportamento
esperado frente a fadiga e a deformacao permanente.

No critério do modelo HDM-4 (The Highway Development and Management System 4), foram
utilizados os modelos de desempenho dos pavimentos € modelos de operacao dos veiculos dos
estudos coordenados pelo Banco Mundial, com conceitos empiricos que permitem determinar a
evolucao anual dos parametros técnicos tais como a irregularidade longitudinal, trincamento e a
condicao estrutural expressa através do Numero Estrutural Corrigido.

Por meio deste modelo, foram feitas analises dos valores de SNC calculados com base nas
espessuras das camadas dos pavimentos e seus respectivos modulos de projeto, bem como
utilizando o trafego real da rodovia com suas respectivas cargas atuantes. Procedeu-se a
modelagem do HDM a analise dos aspectos funcionais na resposta do pavimento, tais como
prazo para inicio do trincamento, curvas tipicas previstas para a evolugao de trincas e a evolugcao
da irregularidade longitudinal, verificando-se a reducao na vida util dos pavimentos decorrente do
novo perfil de trafego atuante na rodovia em relacdo ao trafego considerado no projeto, tendo
sido entregues, por meio do parecer técnico conclusivo acerca dessas condi¢gbes, com relacao

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
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3.2 Estudos relacionados com problemas de pavimentacdo — ensaios dos materiais

Com o objetivo de se analisar a condi¢ao estrutural do pavimento executado, foi programada uma
campanha de sondagens, sendo efetuados 121 sondagens e 13 pocos de inspecéo (janelas de
80x80cm), para realizacdo de ensaios de laboratério, abrangendo a analise das camadas
asfélticas, das camadas de base, sub-base e subleito, conforme descrito a seguir:

Camadas Asfalticas:

Teor de asfalto;

Grau de Compactacao das Camadas;

Volume de Vazios da Mistura Asfaltica (V.V.);
Volume de Vazios do Agregado Mineral
Relacao Betume — Vazios (R.B.V)

Resistencia a tragéo por compressao diametral,
Granulometria.

NoohrwN =

Base, Sub-base e Subleito

Caracterizagao da condigao in situ de todas as camadas (densidade e umidade);
Grau de Compactacao;

Ensaios de DCP;

Limite de Liquidez;

Limite de Plasticidade;

Analise granulométrica por peneiramento;

indice de Suporte Califérnia.

N O L0 N

As marcagbes para a execucao das sondagens foram realizadas nos locais indicados pela
Concessionaria Rota do Oeste (CRO) em conjunto com a Construtora Norberto Odebrecht (CNO),
ao longo do trecho, de forma a se abranger locais com os diversos tipos de defeitos, bem como
locais sem a ocorréncia dos mesmos. Através dos resultados obtidos na campanha de sondagem
e nos ensaios de laboratdrio realizou-se a analise interpretativa dos mesmos, em contraposicdo
aos valores especificados no projeto estrutural e nas dosagens de mistura e das normas vigentes.

3.2.1 indice de Suporte Califérnia

Os ensaios de ISC foram realizados seguindo as orientacdes da norma técnica brasileira ABNT
NBR-9895/87 - “Solo - indice de Suporte Califérnia”’, com o objetivo de se medir a capacidade de
suporte do subleito frente a afundamentos plasticos. O ensaio permitiu também obter o indice de
expansao do solo durante o periodo de saturagédo por imerséao.

3.2.2 Cone de Penetragdo Dinamica (DCP)

Os ensaios de cone de penetracdo dinamica foram realizados com o objetivo de se medir a
resisténcia a penetracéo do solo do subleito e da sub-base. A partir desses ensaios foi possivel
estimar, in situ, através de correlagdes, o indice de suporte do material.

3.2.3 Determinacao do Teor de Asfalto

Foram realizados ensaios de extracdo de asfalto, através do SOHXLET — DNIT 158/2011-ME,
sendo verificado se os parametros atendem ao especificado na norma DNIT 031/2006 — ES.

3.2.4 Volume de Vazios da Mistura Asfaltica (V.V.)

Foram realizados ensaios de volume de vazios usado como critério de definicdo no projeto de
mistura asfaltica e avaliacdo da compactagao na pista, sendo verificadas as discrepancias do
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volume de vazios em relacao ao projeto.

3.2.5 Volume de Vazios do Agregado Mineral e Relagdo Betume-Vazios (R.B.V)

Foram realizados ensaios de vazios do agregado mineral e relagao betume-vazios, sendo
verificado se os parametros atendem ao especificado na norma DNIT 031/2006 — ES.

3.2.6 Fluéncia e Resisténcia a Tragao

Foram realizados ensaios de fluéncia e resisténcia a tracdo, sendo verificado se os parametros
atendem ao especificado na norma DNER-ES 385/99.

3.2.7 Granulometria

A partir dos resultados da granulometria obtidos pelo método DNER 083/98, foi possivel realizar
a comparacgao da composi¢ao do concreto asfaltico executado em campo com a composicao que
foi especificado em projeto, considerando as tolerancias indicadas pelas especificagées vigentes
(DNER - ES 385/99 e DERSA ET - P00/027).

3.2.8 Ensaios de Mdédulo de Resiliéncia

Foram verificados os estudos fornecidos pela Concessionaria de ensaios dinamicos com valores
de Mddulos de Resiliéncia para as jazidas de solos utilizadas na construcdo dos pavimentos com
0 uso dos solos estabilizados com adicao de cimento e analisado o comportamento estrutural em
relagdo ao projeto de pavimentacao.

3.3. Estudos relacionados com a deflectometria
3.3.1 Levantamentos deflectométricos

Para avaliar a qualidade estrutural do pavimento utilizou-se o critério de deformabilidade, onde a
experiéncia tem demonstrado que existe uma correlagdo entre a magnitude das deflexdes (e do
raio de curvatura correspondente) e o aparecimento de falhas nos pavimentos. Tendo em vista
os dados fornecidos pela Concessionaria Rota do Oeste dos levantamentos deflectométricos
realizados nos anos de 2015 e 2016, foi verificado o comportamento deflectométrico do
pavimento em relacdo ao que foi especificado em projeto e controle da obra e se ocorreu
problemas nas camadas de base ou sub-base

3.3.2 Retroanalise dos Modulos de Resiliéncia

Para uma melhor caracterizacao das camadas da estrutura de pavimento existente realizou-se a
retroanalise das bacias deflectométricas logo apds a execugdo da obra, para a obtencéo dos
moédulos de resiliéncia dos materiais que compdem a estrutura, com o objetivo da analise de
comportamento de cada uma das camadas, em relagdo aos parametros previstos em projeto para
cada tipo de camada.

Avenida Miguel Sutil, 15.160 - Coophamil - CEP: 78028-015, Cuiaba-MT
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3.4. Determinacao das causas associadas as patologias apresentadas

Considerando s aspectos anteriormente mencionados, pode-se estudar as possiveis causas que
estariam associadas, tanto isoladamente quanto em conjunto, ao processo de degradacado das

camadas do pavimento, sendo divididas em:

e Causas de natureza executiva
e Causas decorrentes do Trafego

Atestamos ainda que os servicos foram executados dentro da melhor técnica e de acordo com
os parametros exigidos no que tange aos critérios de seguranca e prazo, sem ocorréncia de
acidentes de qualquer natureza as instalagdes vizinhas.

Cuiaba-MT, 15 de maio de 2019.
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R E A S CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugdo No. 1.137, de 31 de margo de 2023 2620190002053

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sdo Paulo Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo no. 1.137, de 31 de margo de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sdo Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional VITOR ANTONIO CANATO referente a(s) Anotacdo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: VITOR ANTONIO CANAT O . . ..ottt e e e e e e e e e e
Registro: 5063215000-SP . . . . ... .. . RNP: 2608550223 . . . . ... .
Titulo Profissional: Engenheiro Civil . . . . ... o e

Numero ART: 28027230190272039 . Tipo de ART: OBRA OU SERVICO.. .. .. Registrada em: 08/03/2019 . .. .. ...............
Forma de Registro: INICIAL . . . . .. e e e e e e e e e e
Participag@o Técnica: EQUIPE & 92221220140072142 . . . . ... ot e e e e e
Empresa Contratada: CONSORCIO DYNATEST/PACS . . . ..o e e

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES DNIT . ..

QUADRA SAUN QUADRA 3 BLOCO A . . .ot e No.. .......
Complemento: S/N-EDNDOS TRANSP4AND .. ........... Bairro: ASANORTE . ... ...
Cidade:Brasilia............ .. ... ... UF: SP CEP: 70040902 . PAIS: BRASIL . ... ... et
Contrato: TT-1073/2010-00 . . . .. ... ..ot Celebradoem :30/12/2010 . . ... ...t
ViINCUIAdO @ AR T L e
Valor do Contrato: R$ 12.131.904,99 . ... ................... Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO .
Endereco da Obra/servigo:RUA PEIXOTO GOMIDE . . . . .. . e No.: 996 . . ..
Complemento: . ........... i Bairro: JARDIM PAULISTA . .. .. ...
Cidade:Sd@oPaulo.............. ... ... ...... UF: SP CEP: 01409000 . PAIS:BRASIL . ... ..ot
Data de inicio: 30/12/2010 Situag&o: Atividade em andamento . . . . . . Coordenadas Geograficas: .............. ... ... .....
Finalidade: INFRAESTRUTURA . . ..o e e e e e e e e e e e
PrOPIEtANIO: . . . oo CPFICNPJ: ...

Atividade Técnica: 1) Assessoria, Estudo, Trafego, Rodoviario. 140,87000 quilémetro. 2) Assessoria, Execucdo, Rodovia.
140,87000 quildmetro. 3) Assessoria, Execugdo, Obras. 140,87000 quildmetro. . .. ...

—Observagoes

PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL COMO ENG. AUXILIAR NA EXECUGCAO DOS SERVIGOS DE APOIO E
ASSESSORAMENTO AO DNIT, NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUGAO DAS OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUGAO DO
RODOANEL METROPOLITANO DE SAO PAULO (RODOANEL MARIO COVAS). TRECHO OESTE - EXTENSAO; 32 KM,
TRECHO SUL EXTENSAO; 61,4 KM, TRECHO NORTE - EXTENSAO TOTAL DE 47,47 KM. TOTALIZANDO 140,87 KM. .........

— Informagdes Complementares

O atestado esta vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuicbes do
profissional na area da Engenharia Civil. . . ... ...
O registro da empresa contratada no CREA-SP ocorreu em 13/01/201 1. . . . ..o e
Data da efetiva participagéo do profissional nos servigos: 01/12/2015a 31/01/2016. . . . . . ..ot
Contrato TT - 1073/2010 - 00. . . .. oot e e e e e e e e e e e e e
Valorinicial: RS 12.131.904,00 . . .. ... e e
1.2 Termo Aditivo, 18/06/2013 - Prazo, de 28/06/2013, para 28/06/2015 - Aumento do valor a prego inicial R$ 7.256.832,17 . ... .. ..
2.2 Termo Aditivo, 25/06/2015 - Prazo, de 28/06/2015, para 29/12/2016 - Aumento do valor a prego inicial R$ 7.798.961,01........
3.2 Termo Aditivo, 29/12/2016 - Prazo, de 29/12/2016, para 31/12/2020 - Aumento do valor a prego inicial R$ 18.792.561,11 .... ...
Valor Atual: ( Valor inicial + Aditivos + Apostilamentos): RS 57.937.571,57. . ... ..ottt
Esta certidao refere-se aos servicos realizados parcialmente conforme periodo ou quantitativos constantes do atestado vinculado. . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 7 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informacdes nele
constantes.

Certiddo de Acervo Técnico No.2620190002053
21/03/2019 07:31:34
Autenticagao Digital: nB5GJsAOATFOgUnGC3xGUJTCn0331sKs

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o registro do A CAT perdera a validade no caso de modificacdo dos dados técnicos qualitativos e
atestado no CREA. quantitativos nela contidos, bem como de alteragdo da situagdo do registro da ART.

A CAT a qual o atestado estd vinculado constituird prova da capacidade A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do CREA-SP
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico indicado (www.creasp.org.br).
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragdo
entregue no momento da habilitagdo ou da entrega das propostas. A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro,
sujeitando o autor a respectiva agdo penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sa@o Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros Sdo Paulo-SP, CEP 01452-920 . c REA-S
o Estada do S50 pate

A CAT é valida em todo territério nacional.

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opgdo 'Atendimento’ link 'Fale Conosco'
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DEPARTAMENTOD
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

Coordenacgdo de Engenharia
Rua Ciro Soares de Almeida, 180| CEP 02.167-000
Telefone:

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA N° 014/2018

CONTRATO EM ANDAMENTO

Processo n° 50608.001601/2018-14

Interessado: Consorcio Dynatest/Pacs

Atestamos para os devidos fins, que o CONSORCIO DYNATEST-PAC’S, estabelecido na
Rua Peixoto Gomide, n° 996, conjunto 810, Sdo Paulo — SP, inscrito no CNPJ/MF n° 13.229.683.0001/03,

formado pela empresa lider DYNATEST ENGENHARIA LTDA ., com sede na Rua Peixoto Gomide, n°
996, conjunto 810, Sao Paulo — SP, mnscrita no CNPJ/MF n° 32.116.154/0001-30 e pela empresa PACS —
PLANEJAMENTO, ASSESSORIA, CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. com sede na Rua
Alcindo Guanabara, n° 15, salas 401, 501 e 1302, Centro, na cidade do Rio de Janeiro - RJ, nscrita no n°
CNPJ/MF n° 34.271.379/0001-96, executou até a presente data para 0 DEPARTAMENTO NACIONAL
DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES — DNIT, com sede no Distrito Federal - Setor de
Autarquias Norte, Nucleo dos Transportes Q-3, B-A, nscrito no CNPJ/MF sob o n° 04.892.707/0001-00,
conforme itens abaixo discriminados. A participagdo de cada empresa no presente contrato ¢ de 50%. Dados
contratuais: Contrato n°: TT-1073/2010-00, Prazo do contrato: 30/12/2010 a  30/12/2020, 3650 dias;
Local de Execugdo dos Servicos: Rua Peixoto Gomide, n° 996, conjunto 810 - Sdo Paulo. Valor do
Contrato (pregos iniciais + Aditivos + Reajustamento): R$ 57.937.571,57, Processo:
50600.008652/2008-67 Objeto: Execugdo, sob o regime por preco unitario, dos servicos de Apoio e
Assessoramento ao DNIT, no acompanhamento da Execug¢do das Obras e Servicos de Construgdo do
Rodoanel Metropolitano de Sao Paulo (Rodoanel Mério Covas), objeto do Convénio n° 04/99,
compreendendo as areas de Engenharia, Administrativa ¢ Economia.

Descrigao dos Servigos Realizados:

TRECHO OESTE

ESTUDOS DE TRAFEGO: Coleta de dados historicos de trafego; Anélise da situagio atual
da rodovia, verificando-se se as condigdes de trafego previstas condizem com o trafego que hoje utiliza o
trecho; Contagem volumétrica e classificatoria de veiculos; Estudo de sazonalidade; Determinagdo do volume
médio diario de trafego; Pesagem de veiculos através de medigdes em movimento sem interrupgao do trafego
pelo sistema SIWIM®, que fornece dados detalhados sobre o peso bruto, carga individual de eixo, velocidade
e espacamento de eixo dos veiculos que passam pelo sistema. As etapas de medigdes foram: Processo de
instrumentagdo da obra de arte especial; Calibragdo do sistema: célculos da precisdo alcangada; Pds-
processamento dos dados; Obten¢do de resultados; Coleta de dados de pesagem da rodovia SP-280;
Determinag@o dos fatores de veiculos; Projecao da demanda futura de trafego; Determmagao do nimero “N”’;
Verificagdo da compatibilidade entre o trafego previsto em projeto e o trafego atual. Estudos de Mecanica dos
Pavimentos, mcluindo avaliagao visual dos pavimentos, avaliacao de wrregularidade longitudinal dos pavimentos,
avaliacao estrutural dos pavimentos e abertura de sondagens para determinacao da estrutura do pavimento,
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conforme detalhado a seguir: Avaliagdo visual do pavimento de forma objetiva e subjetiva através de
metodologia preconizada pelo DNIT. PAVIMENTO RiGIDO: Inspegéo visual do pavimento de acordo com
a norma DNIT-060/2004 — PRO — Pavimento Rigido; Avaliacdo subjetiva do pavimento em conformidade
com o procedimento rodovidrio DNIT-063/2004 — PRO — Pavimento Rigido para calculo do Indice da
Condigao do Pavimento (ICP); Avaliacdo objetiva do pavimento em conformidade com o procedimento
rodovidrio DNIT-062/2004 — PRO — Pavimento Rigido para calculo do Indice da Condigdo do Pavimento
(ICP); PAVIMENTO ASFALTICO: Levantamento visual continuo do pavimento, de acordo com a Norma
DNIT 008/2003—PRO, para determinagio do valor do Indice de Condigdo de Pavimentos Flexiveis e semi-
rigidos (ICPF), célculo do Indice de Gravidade Global Expedito (IGGE) e calculo do Indice de Estado de
Superficie (IES); Avaliagdo objetiva do pavimento, em conformidade com a metodologia contida na Norma
Rodoviaria DNIT 006/2003 — PRO para célculo do Indice de Gravidade Global (IGG); Avaliagdo de
rrregularidade longitudinal do pavimento existente, procedida em todas as faixas de rolamento do trecho Oeste
do Rodoanel através do perfilometro laser DYNATEST 5051 Mk-III RSP; Avaliagdo deflectométrica
realizada com o emprego do Falling Weight Deflectometer (FWD), sendo que a andlise deflectométrica
seguiu metodologia especifica para cada tipo de revestimento existente na rodovia; Sondagens e coletas de
amostras para a verificacdo da estrutura do pavimento e realizacdo de andlises laboratoriais. ENSAIOS DE
LABORATORIO REALIZADOS COM O MATERIAL COLETADO NOS FUROS DE SONDAGEM
PROCEDIDOS NO TRECHO OESTE, COM VISTAS A CARACTERIZACAO DE CADA TIPO DE
MATERIAL, a saber: CONCRETO: resisténcia a compressdao axial e resisténcia a compressdao na flexao;
Material asfaltico: teor de ligante e granulometria; Brita Graduada Simples: granulometria e equivalente de
areia; Solo: ensaios de granulometria por peneramento, indices fisicos, com a posterior determinacdo do
Indice de Grupo e da classificagio HRB, determina¢io do indice de Suporte California (CBR) na energia do
Proctor Normal, com medida de expansao. Diagndstico do pavimento a partir da analise individualizada dos
parametros técnicos da caracterizacdo estrutural e funcional obtidos nas avaliacdes de campo.
ELABORACAO DOS SEGUINTES RELATORIOS: Relatério Periddico n°l; Relatorio Periddico n°2;
Minuta do Relatdrio Final, incluindo: Volume 1 - Relatdrio do diagnostico dos defeitos funcionais e estruturais,
surgidos no pavimento e propostas de solu¢cdes — Descritivo; Volume 2 - Relatorio do diagnostico dos defeitos
funcionais e estruturais, surgidos no pavimento ¢ propostas de solucdes — Plantas e Detalhes; Volume 3 —
Memoria Justificativa. RELATORIO FINAL, incluindo: Volume 1 - Relatorio do diagndstico dos defeitos
funcionais e estruturais, surgidos no pavimento e propostas de solugdes — Descritivo; Volume 2 - Relatorio do
diagnostico dos defeitos funcionais e estruturais, surgidos no pavimento ¢ propostas de solugdes — Plantas e
Detalhes; Volume 3 — Memoéria Justificativa.

TRECHO SUL

ACOMPANHAMENTO FiSICO DOS CONTRATOS REFERENTES AO TRECHO
SUL, INCLUINDO INVENTARIO FOTOGRAFICO, ENVOLVENDO AS SEGUINTES OBRAS:
Obras complementares: [lummnagdo — Concluido; Implantacdo de passarelas — Concluido; Implantagdo e
pavimentacdo de acessos as areas remanescentes — Concluido; Implantacdo de barreiras de concreto —
Concluido; Implantacdo de sistema de monitoramento — Concluido; Implantagdao de Posto SAU — Concluido;
Obras de compensacao ambiental; Reforma das sedes existentes, guaritas e constru¢do de sede nos Parques —
Em andamento; Demolicdes — Em andamento; Cercamento de parques — Em andamento; Obras de convénio
com os Municipios de Embu, Itapecerica da Serra, Sao Paulo, Maud, Sao Bernardo do Campo, Santo André¢;
Desapropriagdo/Remocao de Familias — Em andamento; Interferéncias — Em andamento; Projeto para as
obras de convénio com os Municipios — Em andamento; Apoio a fiscalizagdo e supervisdo para as obras e
servicos - Concluido; Sistemas de drenagem — Em andamento; Recuperacao de Pavimentos — Em andamento;
Acompanhamento dos processos em fase de licitagdo; Acompanhamento financeiro de todos os contratos
vigentes, em processo de encerramento € os processos encerrados. Elaboracdo de relatdrios mensais,
compilando os itens citados anteriormente.

TRECHO NORTE

Supervisdo e integracao dos trabalhos das equipes da Consultoria, em consondncia com as
diretrizes emanadas do DNIT; Implantacdo e operacdo dos procedimentos afetos a Garantia da Qualidade
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dos Servicos de Consultoria; Implantacao e operagdao dos procedimentos de relacionamento entre 0 DNIT e a
DERSA, contemplando o apoio na preparacdo da documentacdo inerente ao convénio TC 04/99, conforme
disposicoes contratuais; Acompanhamento do planejamento dos planos de trabalho acompanhando a correta
aplicagdo dos recursos, a cargo da DERSA, relacionados com os investimentos aportados, verificando o
cumprimento, pela DERSA, das normas e legislacio vigentes, relativas a licitacdes, estudos e projetos;
Acompanhamento das providéncias processuais, em paralelo ao planejamento; Acompanhamento do
desenvolvimento das obras e assessoria técnica e apoio administrativo na execugdo do convénio; Planejamento
e controle de obras de infraestrutura em areas rurais e urbanas; Servigos técnicos de gerenciamento para obras
e servicos de infraestrutura nas areas rurais e urbanas, contemplando: Sistemas vidrios; Terraplenagem;
Drenagem; Pavimentagdo; Tuneis; Obras de arte especiais; Sinalizacdo; [luminagdo; Edificagcdes; Paisagismo;
Controle Fmanceiro. Implantacdo de sistema integrado de informagdes gerenciais para acompanhamento da
implantacdo das obras de infraestrutura em areas rurais e urbanas (SIGA RODOANEL); Supervisdao das
obras de infraestrutura nas areas rurais e urbanas; Apoio ao DNIT nos ajustes relativos a andlise exdgena,
fundamentalmente, quanto a programacao de desembolsos, cumprimento do plano de trabalho fornecendo
assessoria técnica e apoio administrativo na execugcdo do convénio; Avaliagdo, controle € acompanhamento
dos processos de gerenciamento dos Projetos e Documentos Técnicos referentes aos estudos e projetos de
engenharia, inclusive ambientais, para selecao da alternativa de tragado e implantacdo da obra, conforme
resumido a seguir: PROJETOS: Projeto geométrico (planta e perfil): Macro estudo de alternativas de tragado
(3 alternativas); Alternativas de tracado estudadas (15 variantes); Alternativa de tracado selecionada;
Intersecdes com a Rodovia Ferndo Dias (BR-381) e com a Av. Raimundo Pereira de Magalhdes, Acesso ao
Aeroporto Internacional de Sdo Paulo-Guarulhos; Planta e se¢do longitudinal dos tineis; Mapeamento
geologico e programagdo e localizagdo das sondagens ao longo do tragado proposto; Planta de bacias
hidrograficas; Estudo de areas de apoio (depdsitos de materiais excedentes e areas de empréstimo) da
alternativa selecionada; Localizagdo de solugdes geotécnicas para aterros, cortes € contencdo; Resultado das
investigagdes geotécnicas e perfis geoldgicos do macico dos tineis; ESTUDOS GEOTECNICOS: Cortes;
Tratamento de taludes rochosos; Cortes em solos erodiveis; Taludes em cortina grampeada ¢ em cortina
atirantada; Tratamento de taludes em regides de sedimentos tercidrios e aterros com materiais rochosos;
Investigacdes geotécnicas e perfil geoldgico de macico rochoso; Macico reforcado com fitas metalicas; Planta
de delimitacdo de bolsdes de solos mole; Remogdo de solos aluvionares moles; Instrumenta¢do e solugao
geotécnica de aterro; Estruturas de contengdo; Estrada de servigo e desvio provisorio; Decreto de utilidade
publica; Cadastro unificado de interferéncias; Projeto de Pavimento (solugdes, planta de distribuicdo, secao
tipo, detalhes); Projeto de Drenagem; Projeto de Tuneis (emboques, plantas, elevagdo, cortes, detalhes,
implantacdo, formas e suportes, detalhamento, layout interno, diagrama unifilar métodos construtivos); Projeto
de Obras de Arte Especiais (fundagdes, superestrutura, mesoestrutura, implantacdo, plantas, cortes e
detalhes); Projeto e detalhamento das edificagcdes de Centro de Controle Operacional (CCO), Servico de
Atendimento ao Usuario (SAU) e Posto da Policia Militar Rodovidria (PMRv) incluindo: Distribuicao de
iluminag¢do; Planta de fundagdes; Plantas e cortes das edificagdes; Diagramas unifilar de quadros elétricos;
Sistemas de protecdo contra descargas atmosféricas; Paisagismo; Planta e elevacdo de areas molhadas;
Isométricos; Locagdo de estacas e pilares; Rede de esgoto e aguas pluviais; Rede de agua fria, extintores e
iluminagdo de emergéncia; Projeto de Terraplenagem; Rede de Combate a Incéndio; Documentos Técnicos:
RELATORIOS TECNICOS: Estudos das segdes transversais dos tineis; Compartimentagio do macico
rochoso dos tineis; Estudo de trafego; Estudo de terraplenagem; Poligonal de apoio; Perfilamento;
Aerofotogrametria; Estudo de alternativa de pavimento; Ensaios para pavimentacdo; Levantamentos
preliminares; Quantidades de Obras de Artes Especiais (OAEs); Especificagdes de materiais e equipamentos
para iluminacdo e dutos para prote¢do de cabos Opticos; Especificagdes de servigos: Estacdo embutido em
rocha com limpeza da ponta aplicando "air lift"; Materiais e servicos para enfilagem em tineis; Inje¢ao de
microcimento com pressao até¢ 10 mpa; Bombeamento para controle de qualquer resisténcia; Perfilagem em
furos; Demolicao de concreto projetado com fibras metdlicas € concreto projetado com cambotas metalicas
em tineis; Ponteira metalica para estaca de concreto; Pré-furo para estaca de concreto; Sistema de protecao
contra incéndio dos tineis do rodoanel norte; Aparelhos e apoio metalicos; Hidrossemeadura com biomassa
em taludes de corte e aterro; Grelha e porta grelha de ferro fundido para drenagem das obras de arte especiais
(OAE’s) e para boca de ledo; Chumbador em macigo rochoso; Fogo cuidadoso ou "smooth blasting";
Pregagem para solo grampeado; Concreto projetado reforcado com fibras metélicas; Inje¢des de calda de
cimento; Reaterro de tunel falso; Remogao de blocos soltos; Sondagem mista; Sistemas de supervisao,
seguranca e controle de trafego; Tubo de aco com costura helicoidal, inclusive conexdes e fixacdes;
Comportas de poliéster reforcado com fibra de vidro. MEMORIAIS DESCRITIVOS: Decreto de utilidade
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publica; Memorial de Hidréaulica; Identificagdo das areas de empréstimos e depositos de materiais excedentes;
Lista de materiais para as edificagdes do Centro de Controle Operacional (CCO), Servigo de Atendimento ao
Usuario (SAU) e Posto da Policia Militar Rodoviaria (PMRv); Controle de medigdes dos contratos vigentes e
encerrados. PARTICIPACAO E ACOMPANHAMENTO DE REUNIOES DE GESTAO DO

EMPREENDIMENTO: Licitagao e contratacdo de projetos, obras brutas e obras complementares; Recursos
financeiros do empreendimento; Licitacdo de servicos de apoios; Meio ambiente; Financiamento do BID;
Desapropriagdes e Reassentamentos; Acompanhamento e participagdo de reunides técnicas realizadas na sede
da DERSA, reunides com as Prefeituras dos Municipios envolvidos, reunides com liderangas politicas e
reunides sociais; Acompanhamento das providéncias relacionadas com a obtencdo da Licenca Prévia (LP),
Licenca de Instalacao (LI) e Licenca de Operagao (LO) e demais obrigacdes, segundo a legislacao vigente.
ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS PARA CONTRATACAO DE

PROJETOS, OBRAS BRUTAS, OBRAS COMPLEMENTARES E SERVICOS DE APOIO:
Gerenciamento Geral e Apoio a UCP; Apoio a Coordenacdo da Execucdo do Empreendimento; Consultoria
para Apoio a Coordenacdo das Agdes Sociais; Consultoria para Apoio a Coordenagdo das Agdes
Ambientais; Detalhamento Executivo; Pré-qualificacio para a Contratacdo de Obras Brutas; Supervisao
Técnica de Obras; Supervisao Técnica Ambiental; Analise e comentarios de fatos relevantes ocorridos no meés;
Elaboragao de relatorios mensais, compilando os itens citados anteriormente.

QUANTITATIVOS: Trecho Oeste — Extensdo: 32 km ; Numero de faixas: alternando entre
3 e 4 faixas; Largura da faixa: 3,6 m; Area de Pista de Pavimento Rigido: 831.600 nv; Area de Pista de
Pavimento Semi-Rigido: 21.600 n?; Pesagem de 39.542 veiculos; Estudo da Mecanica dos Pavimentos numa
area de pista de pavimento rigido de 831.600 n? e de pavimento semi-rigido de 21.600 kn?; 25 furos de
sondagens e coleta de amostras. Ensaios laboratoriais (Concreto: resisténcia a compressao axial e resisténcia a
compressao na flexdo; Material asfaltico: teor de ligante e granulometria; Brita Graduada Simples:
granulometria e equivalente de areia; Solo: ensaios de granulometria por peneiramento, indices fisicos, com a
posterior determinagio do Indice de Grupo e da classificagio HRB, determinagdo do Indice de Suporte
California (CBR) na energia do Proctor Normal, com medida de expansdo) de 25 amostras. Trecho Sul —
Extensdo: 61,4 km; Numero de faixas: alternando entre 3 e 4 faixas; Largura de Faixa: 3,6 m; Area de Pista de
Pavimento Flexivel: 1.195.840 n?; Area de Pista de Pavimento Rigido: 621.600 n?; Acompanhamento dos
contratos pela DERSA referentes ao Trecho Sul divididos nos seguintes grupos: Projeto Bésico/Executivo;
Obras Brutas; Estudos Ambientais; Gerenciamento do Empreendimento; Supervisio Ambiental; Supervisao
Técnica de Obra; Desapropriagao; Reassentamento; Plano de Comunicaciao; Obras Complementares; Obras
ambientais; Outras Despesas. Trecho Norte — Extensdo total, 47,47 km de pista dupla classe 0, sendo 43,84
km correspondentes ao eixo principal em um segmento de 18,7 km com 4 faixas de rolamento e 25,3 km com
3 faixas de rolamento, além de um ramal de ligacdo de 3,6 km em pista dupla com 2 faixas de rolamento.
Largura de Faixa: 3,6 m; Area de Pista de Pavimento Flexivel: 1.073.148 m?; Area de Pista de Pavimento
Rigido: 193.732 n?*; 14 tineis em NATM, totalizando 12.207 m de comprimento, 12,32 m de altura acabada
e 196,75 n? de secdo acabada. 106 obras de arte especiais com estrutura de concreto protendido, totalizando
20.497,33 m de extensdo; uma obra de arte especial em balangos sucessivos, totalizando 248,05 m de
extensao.

Acompanhamento, avaliagdo e controle de Projetos e Documentos Técnicos referentes aos
estudos e projetos de engenharia, totalizando 26.449 documentos de projeto e 6.600 documentos técnicos.

Acompanhamento dos contratos pela DERSA referentes ao Trecho Norte divididos nos
seguintes grupos: Projeto Executivo; Obras Brutas; Estudos Ambientais; Gerenciamento do Empreendimento;
Supervisio Ambiental; Supervisdao Técnica de Obra; Desapropriacdo; Reassentamento; Interferéncias, Plano
de Comunicacao; Obras Complementares; Obras ambientais; Outras.
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Trechos Sul e Oeste

Consultor Especial

Nome Documento Cargo / Func¢ao Periodo
I . . 01/02/11 a
|[Ernesto Simdes Preussler |CREA 500385522|Responsavel Técnico 58/02/2013
Luciana Moreira Barbosa  |CREA Eﬁszggzﬁ\;elslré]gljco © 01/06/11 a
|Ribeiro 5061504090 9 . 28/02/2013
Coordenadora Setorial
Responsavel Técnico e
, CREA . . 01/02/11 a
Cleveland Sampaio Lofrano 1200025480 Engenheiro Senior 58/02/2013
Coordenador Geral
Daliana Damaceno Gilde  [CREA mesponsavel Tcnico e 01/02/11 a
Oliveira 5060673046 9 . 28/02/2013
Coordenadora Setorial
Responsavel Técnico e
. CREA . . 01/05/12 a
|[Rodrigo Appel Preussler 5062451487 Engenheiro Senior . 58/02/2013
Coordenador Setorial
Bento Sérgio Leitao |[Engenheiro Senior 01/08/2012 a
Pamplona CREA 900011984 Coordenador Setorial 31/12/2012
Profissional Sénior com 01/02/11 a
|Eder Parreira Vilela CRA: 1644-4 Expeqe_nma em Adm de 58/02/2013
onvénio
. CREA , - 01/02/11 a
|[Edson Shimizu 5063052842 |[Engenheiro Auxiliar 31/05/2011
- . CRC: o 01/04/2012 a
|Rogério de Freitas SP323067/0-2 Contador Sénior 58/02/2013
. CREA , . 01/02/2011 a
Vitor Canato 5063215000 Engenheiro Auxiliar 31/05/2011
Equipe Técnica:
Trecho Norte
Nome Documento Cargo / Funcao Periodo
[Responsavel Técnico 01/03/2013 a
|[Ernesto Simdes Preussler [CREA 500385522 30/06/2013
: 01/04/2013 a
Consultor Especial 30/06/2013
[Responsavel Técnico 01/03/2013 a
|Rui Alves Margarid CREA 0600803280 S0/05/2016
HiAlves Margando 01/09/2013 a

31/05/2016

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190002053 - 21/03/2019 07:31:34 - Autenticagao Digital: nB5GJsSAOA1FOgUNGC3xGUJTCn0331sKs.



Pagina 7/8

Trecho Norte (continuacao)

Responsavel Técnico e

|Erizon Gongalves de Queiroz

5060514065

Engenheiro Senior
Coordenador Setorial

. CREA . . 01/03/2013 a
Cleveland Sampaio Lofrano 1200025480 Engenheiro Senior 30/09/2015
Coordenador Geral
Respons_avel Te_cnlco e 01/06/2016 até
Engenheiro Senior
14/12/2017
Luci Moreira Barb CREA Coordenadora Geral
uciana Moreira Barbosa
o 01/03/2013 a
[Ribeiro 5061504090 Eespoﬂs._éweISTé_cnico e 31/05/2015
ngenheira Senior
- 01/02/2016 a
Coordenadora Setorial 31/05/2016
Daliana Damaceno Gilde  [CREA Responsavel Tecnico e 01/04/2013 a
- Engenheiro Senior
Oliveira 5060673046 . 31/05/2016
Coordenadora Setorial
R avel Técni
José Augusto Meister CREA Eﬁsng:i?\cl)eSe?licc?rlco ° 01/06/2016 a
9 5061780914 9 : 31/05/2017
Coordenador Setorial
Responsavel Técnico e
, N CREA . . 01/03/2013 a
Antonio José Vieira Resende 140534397-4 Engenheiro Senior . 31/08/2018
Coordenador Setorial
Responsavel Técnico e
. CREA . . 01/07/2016 a
Domingos Carlos Guedes 140340812-2 Engenheiro Senior . 30/09/2017
Coordenador Setorial
Responsavel Técnico e .
Duarte Anselmo dos Santos CREA Engenheiro Senior 01/03/2013 ate
0600335111 , a presente data
Coordenador Setorial
CREA Responsavel Técnico e 01/03/2013 até

a presente data

IRonaldo Vizzoni

CREA
260503759-2

Responsavel Técnico e
Engenheiro Senior

01/08/2015 até
a presente data

Convénio

Coordenador Setorial
Respons._élvel Té_cnico e 01/06/2017 a
Engenheiro Senior
, 14/12/2017
. _ CREA Coordenador Setorial
Danilo Kulaif Safatle : -
0061114030 Responsavel Técnico e .
. . 15/12/2017 até
Engenheiro Senior 5 bresente data
Coordenador Geral P
Paloma Gentil Fialho CREA lEnaenheiro Auxiliar 01/06/2016 a
Barbosa 5063214869 9 31/05/2017
Responsavel Técnico e
. . ) Profissional Sénior com 01/03/2013 até
|Eder Parreira Vilela CRA: 16444 Experiéncia em Adm de 30/04/2018
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Trecho Norte (continuacao)
Bruno Alexandre Lopes |CREA 5069086228 [Engenheiro Auxiliar gl;g;gglg @
Carlos Azambuja CREA 0600129115 |Consultor Especial gg?ggg:fdzﬁ
Clelvis Miranda CREA 5069805892 [Engenheiro Auxiliar 31;82;3812 a
|[Fernando Santos CREA 5069801098 |Engenheiro Auxiliar 21;3/953/22t1e6d?’g
[cabricle da Silva CREA 5069498320 [Engenheiro Auxiliar Sriehd
Lidia Diniz CREA 18-019/RJ  |[Engenheiro Auxiliar g(ygigglg a
|[Maira de Oliveira Rucaglia %PF: 350.127.138- Analista de Sistemas Sénior g];gggg}g a
[Maureny Erleys CREA 5060570521 |Engenheiro Auxiliar 31;82;3812 2
|Rogério de Freitas 2CRC: SP323067/0- Contador Sénior g1p/?e33/§2t133 dz[’:éa
Vitor Canato CREA 5063215000 |Engenheiro Auxiliar gmﬁgg}g @

O presente Atestado foi expedido com fundamento na legislagdo em vigor e assinado pelo
Superintendente Regional no Estado de Sao Paulo/DNIT, Eng.° Roberto Menezes Ravagnani, CREA/SP n°
5063507649, CPF:950.294.351-15. Elaborado no primeiro dia do més de outubro de dois mil e dezoito.

il
Sel o
assinatlura
eletronica

Documento assinado eletronicamente por Roberto Menezes Ravagnani,
Superintendente Regional do Estado de Sao Paulo, em 08/10/2018, as
10:15, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 19,
do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Referéncia: Processo n® 50608.001601/2018-14 SEI n© 1778768
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620180009369

Atividade concluida

Certidao de Acervo Técnico - CAT
Resolugéo No. 1.137, de 31 de margo de 2023 C R EA-S

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sdo Paulo

RS

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo no. 1.137, de 31 de margo de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sdo Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional VITOR ANTONIO CANATO referente a(s) Anotacdo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: VITOR ANTONIO CANAT O . . ..ottt e e e e e e e e e e
Registro: 5063215000-SP . . . . ... .. . RNP: 2608550223 . . . . ... .
Titulo Profissional: Engenheiro Civil . . . . ... o e

Numero ART: 28027230181537635 . Tipo de ART: OBRA OU SERVICO . . . .. Registrada em: 10/12/2018Baixada em: 10/12/2018
Forma de Registro: SUBSTITUIGAO & 92221220131232276 . . . . ...\t o ettt e e et
Participag@o Técnica: EQUIPE @ 9222122013 1231645 . . .. ... ot e e e e
Empresa Contratada: DYNATEST ENGENHARIA LT DA . . .o e e e e e e

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT . .

QUADRA SAUN QUADRA 3 BLOCO A . ..ottt e e e e e e e e e e e e No.: .......
Complemento: S/N ... ... ... . Bairro: ASANORTE . . .. ..o
Cidade:Brasilia.............. ... .. .. .. ..... UF: DF CEP: 70040902 . PAIS: BRASIL . ... ...
Contrato: 08.1.0.00.00741/2013 .. . .. ... ... i Celebradoem : 02/09/2013 . . . .. ... it
ViINCUIAdO @ AR T L
Valor do Contrato: R$ 727.999,85 . .. ...................... Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO .
Endereco da Obra/servigo:RUA PEIXOTO GOMIDE . . . . ... e No.: 996 . . ..
Complemento: CONJ. 810 . ........... ... .. Bairro: JARDIM PAULISTA . .. ... .
Cidade:Sd@oPaulo.............. ... ... ...... UF: SP CEP: 01409000 . PAIS:BRASIL . ... ..o
Data de inicio: 02/09/2013 Concluséao Efetiva: 31/03/2014 . .. ....... Coordenadas Geograficas: .............. .. ... .o ...
Finalidade: INFRAESTRUTURA . . . o e e e e e e e e e e e e
PrOPIEtANO: . . . oo CPF/ICNPJ: ...

Atividade Técnica: 1) Execucdo, Orgamento, Obras. 52,56 quilOMetro. . . . . .. ... o e

—Observacoes

PRESTAGAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA CIVIL RESPONSAVEL PELO ORGAMENTO DAS OBRAS, NA ELABOF\:A(;/:\O
DO ESTUDO DE VIABILIDADE TECNICA, ECONOMICA E AMBIENTAL (EVTEA) PARA CONSTRUGCAO, ADEQUACAO DE
CAPACIDADE, MELHORIAS NA SEGURANGCA E CORRECAO DE PONTOS CRITICOS NA RODOVIA FEDERAL BR-374. .. ... ..

— Informag6es Complementares

O atestado esta vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuicbes do
profissional na area da Engenharia Civil. . . . .. ... e

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informacdes nele
constantes.

Certidao de Acervo Técnico No.2620180009369
13/12/2018 12:36:15
Autenticagao Digital: x11x03ABCBa3UIFakza1sAOyzBs1kxgg

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o registro do
atestado no CREA.

A CAT a qual o atestado estd vinculado constituird prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico indicado
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragédo
entregue no momento da habilitacdo ou da entrega das propostas.

A CAT é vélida em todo territério nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sa@o Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros Sdo Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opgdo 'Atendimento’ link 'Fale Conosco'

A CAT perdera a validade no caso de modificacdo dos dados técnicos qualitativos e
quantitativos nela contidos, bem como de alteragdo da situagdo do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do CREA-SP
(www.creasp.org.br).

A falsificacdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro,
sujeitando o autor a respectiva agdo penal.

[@ICREA-S

‘onselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de Sao Paulo
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DNIT

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Superintendéncia Regional no Estado de Sdo Paulo

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA N. ° 016/2018
CONTRATO ENCERRADO

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa DYNATEST ENGENHARIA LTDA.,
estabelecida na Rua Peixoto Gomide, n°® 996, conjunto 810, Sdo Paulo — SP, inscrita no
CNPJ/MF n° 13.229.683.0001/03, executou para 0 DEPARTAMENTO NACIONAL DE
INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, com sede no Distrito Federal - Setor
de Autarquias Norte, Nucleo dos Transportes Q-3, L-A, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
04.892.707/0003-72 — através da Superintendéncia Regional no Estado de Sdo Paulo, os
servicos conforme a seguir discriminados. Dados contratuais: Contrato n°:
08.1.0.00.00741/2013, Objeto: Elaboracdo do Estudo de Viabilidade Técnica, Econdmica e
Ambiental (EVTEA) para Construgido, Adequagdo de Capacidade, Melhorias na Seguranca e
Corregao de Pontos Criticos na Rodovia Federal BR-374, compreendendo o desenvolvimento
das diversas atividades junto a Superintendéncia Regional no Estado de Sdo Paulo, na Rodovia:
BR-374; Trecho: Entr. BR-158/267 (p/ Presidente Venceslau) — Entr. BR-050/116/272/381
(S@o Paulo); Subtrecho: Final da SP-280 (Rodovia Castelo Branco) — Entr. BR-153 (Municipio
de Lupércio/SP); Segmento: km 226,40 ao km 278,96; Extensdo: 52,56 km; Prazo do contrato:
02/09/2013 a  31/03/2014 - 210 dias; Valor do Contrato: R$ 727.999,85 (setecentos e vinte
e sete reais, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos), Processo

administrativo n°: 50600.070078/2012-42.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

a) Estudos Ambientais, incluindo: caracterizagio da situagiio ambiental da 4rea de influéncia
do empreendimento; elaboragido do diagnéstico ambiental contemplando os aspectos fisicos,
bidticos, socioecondmico; identificagdo de fatores restritivos quanto ao uso do solo; verificagao
da legislacdo ambiental municipal/estadual/federal; identificagdo e avaliacdo dos impactos
ambientais; identificacdo das principais interfaces “empreendimento X meio ambiente™;
identificagdo dos programas ambientais necessarios; estabelecimento do prognéstico
ambiental; identificac@o, caracterizac@o e quantificagdo do passivo ambiental; determinagdo de
medidas de protecdo ambiental; determinacdo de medidas de recuperagcdo dos passivos
ambientais, drea de empréstimo, bota fora, canteiro, areal, pedreira e matas ciliares dos rios;
determinacgio de compensagio ambiental;

MINISTERIQ DOS
TRANSPORTES, PORTOS \ .
E AVIACAO CIVIL el il e

Rua Ciro Soares de Almeida, n® 180 — Jd. Andarai
Fone: (11) 3240-7900

CEP: 02167-000 — Sio Paulo/SP - <
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DNIT

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Superintendéncia Regional no Estado de Sdo Paulo

b) Estudos Hidrolégicos, incluindo: coleta e processamento de dados hidrolégicos (clima,
pluviometria) da regido; interpretacdo de cartas, imagens de satélites e fotografias aéreas
existentes; determinagido das equagdes de chuva da regido, correlacionando intensidade de
precipitacdo x duragdo x frequéncia com o tempo de recorréncia;

¢) Estudos de Trafego, incluindo: estabelecimento das zonas de trifego; coleta de dados de
trafego existentes; avaliagdo do sistema ferrovidrio e hidrovidrio complementar e/ou
concorrente; contagens de trafego volumétricas e classificatérias (5 postos de contagem);
pesquisas de origem e destino (3 postos de pesquisa); andlise da demanda de transporte;
alocacgao do trafego; determinagao do tréfego atual e futuro; andlise de dados de acidentes de
trafego; andlise das caracteristicas de trafego; avaliagdo da capacidade e dos niveis de servico;
célculo do Numero N para subsidiar o dimensionamento das obras de pavimentagao;

d) Estudos Geotécnicos e Projeto de Pavimento, incluindo: defini¢cido das caracteristicas do
subleito para pavimentos novos através de sondagens e ensaios de laboratério; avaliacdo
estrutural do pavimento existente através de levantamento deflectométrico, pogos de inspecao
e ensaios de laboratdrio; estudo das ocorréncias de materiais - caracterizagdo dos materiais
pétreos, areais e solos; projeto de pavimentos no subtrecho a implantar da BR-374, bem como
das vias municipais existentes no municipio de Lupércio, Alvinlandia e Ubirajara;

e) Estudos Topograficos, incluindo: levantamento topografico planialtimétrico e cadastral
(525 hectares) realizado com equipamento Estacdo Total e referenciado através de rastreamento
de satélite com GPS; Poligonal Classe II; locagdo do eixo de referéncia para o levantamento;
materializacdo de linha base projetada com estaqueamento de 20 em 20 m; levantamento das
secoes transversais com detalhamento da plataforma atual; levantamento cadastral da faixa de
dominio; cadastro de obra de arte corrente (galeria e bueiros) e interferéncias; cadastro de
propriedade para desapropriacdo; elaboracdo de plantas planialtimétricas;

f) Estudos das Alternativas de Tracado, incluindo: andlise de dados e elementos disponiveis;
identificacdo e estudo das possiveis alternativas de tracado com base nos estudos topograficos
realizados, observadas as caracteristicas técnicas bdsicas fixadas para classe de rodovia
definida; defini¢cdo dos dispositivos de acessos; defini¢do das obras de arte especiais a serem
projetadas; avaliac@o comparativa, para fins de defini¢ao do tracado; Resultado: apresentagao
de duas alternativas de tragado, sendo para a alternativa 1: implantacdo de 52,6 km de extensio
de rodovia, readequagdo/implantacdo de 12 km de interligacdes urbanas; implantacdo de 4
viadutos (3.536 m?) e 4 pontes (23.256 m?) e para a alternativa 2: implantacdo de 56,2 km de

T MINISTERIO DOS Rua Ciro Soares de Almeida, n® 180 — Jd. Andarai
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DNIT

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Superintendéncia Regional no Estado de Sdo Paulo

extensdo de rodovia, readequagdo/implantacdo de 2,1 km de interligagdes urbanas; implantacio
de 10,6 km de contornos rodovidrios urbanos; implantag¢do de 4 viadutos (3.536 m?) e 3 pontes
(10.310 m?);

g) Estudos Socioecondmicos: Delimitagio da 4rea de influéncia (direta/indireta);
caracterizagdo econdmica e social das dreas de influéncia (diagndstico e prognédstico);
identificagfio e caracterizagdo das zonas de tréfego; andlise preliminar das perspectivas de
expansdao econdmica e social; andlise preliminar de expansdo da frota na 4rea de influéncia;
andlise da situagdo existente, incluindo clima, solos, populagdo, frota de veiculos, atividades
econdmicas, producdo local, produtividade e mercados; andlise preliminar do potencial
econdmico da regido e das alternativas dos tragados e caracteristicas funcionais; defini¢do dos
parAmetros utilizados nas projecdes de trifego; definicdo das hipéteses adotadas na
quantificagdo dos beneficios; coleta de demais dados relacionados com aspectos
socioecondmicos, tais como: populagdo rural e urbana, densidade demografica, distribui¢do
etdria; populagdo economicamente ativa, renda do setor primério (lavoura, produgdo animal e
derivados, extracdo vegetal), renda do setor secundério (valor da transformac@o industrial —
censo industrial), renda do setor tercidrio (renda do comércio atacadista e varejista), renda “per
capita”, frota, consumo de energia elétrica, nimero de estabelecimentos por setor;

h) Avaliacdo Econdmica, incluindo: estudos socioecondmicos; defini¢do e célculo dos custos
(custos de implementacdo dos empreendimentos, custos de conservagio, custos de restauragao,
custos de reconstrugdo, custos de infraestrutura operacional da rodovia, custos de operacao de
veiculos, custos de tempo de viagem, custos de acidentes, custos ambientais, custos decorrentes
da emissao de poluentes e da producao de ruidos); definicdo e calculo dos beneficios diretos
(custos operacionais dos veiculos, custos de manutencdo vidria, custos de acidentes, custos de
tempo de viagem, custos de emissdo de gases e de ruidos); definicdo e calculo dos beneficios
indiretos (crescimento da producdo agropecudria, industrial, valorizacdo dos iméveis,
crescimento do emprego e renda da populagio); comparagido entre beneficios e custos a partir
de fluxo de caixa, calculando-se os seguintes indicadores de rentabilidade econdmica: Relac@o
Beneficio/Custo (B/C), Valor Atual, Taxa Interna de Retorno (TIR), Valor Presente Liquido
(VPL); analise de sensibilidade das alternativas; analise comparativas das alternativas sob os

aspectos técnicos, econdmicos e ambientais; %}
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DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Superintendéncia Regional no Estado de Sdo Paulo

EQUIPE TECNICA
O responsdvel técnico e coordenador pelo contrato n® 08.1.0.00.00741/2013 é o Engenheiro
Civil Ernesto Simdes Preussler, CREA/SP n° 500385522, e como corresponséveis técnicos nas
funcdes de:
a) Responsavel pelos Estudos Topogréficos, Projeto Geométrico e Terraplenagem:
Engenheiro Civil Rodrigo Appel Preussler, CREA/SP n°® 5062451487;
b) Responsével pelo Estudo Geotécnico e Projeto de Pavimento: Engenheiro Civil Peter
Leonard Hijdra van Hagen, CREA/SP n° 5061098450;
¢) Responsavel pela Andlise Econdmica, Estudos Socioecondmicos e Estudo de Viabilidade
Técnica, Econdmica e Ambiental: Engenheiro Civil Rui Alves Margarido, CREA/SP n°
600803280;
d) Responsdvel pelos Estudos Hidrolégicos e Drenagem: Engenheiro Civil Leonardo Appel
Preussler, CREA/SP n° 5062022199;
e) Responsavel pelos Estudos de Trafego: Engenheira Civil Luciana Moreira Barbosa
Ribeiro, CREA/SP n° 5061504090;
f) Responsével pelo Projeto de Sinalizag@o, Projeto de Obras Complementares e Seguranga
Viéria: Engenheira Civil Paloma Cruz Gentil Fialho, CREA/SP 5063214869
g) Org¢amento das Obras: Engenheiro Civil Vitor Anténio Canato, CREA/SP n° 5063215000.
Os servigos executados pela empresa se desenvolveram a contento, obedecendo as Normas
Vigentes do DNIT e mostraram ser de boa qualidade.
O presente Atestado foi expedido com fundamento na legislacdo em vigor e assinado pelo
Superintendente Regional no Estado de Sao Paulo/DNIT Eng.® Roberto Menezes Ravagnani,
CREA/SP n° 5063507649, inscrito no CPF n° 950.294.351-15, Superintendente Regional do

DNIT no Estado de Sdo Paulo, elaborado no oitavo dia do més de outubro de dois mil e dezoito.

- { 5

Roberto Menezes Ravagnani
Superintendente Regional - SP/SP

Rua Ciro Soares de Almeida, n® 180 — Jd. Andarai
Fone: (11) 3240-7900
CEP: 02167-000 — Sdo Paulo/SP
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R E A S CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolug&o No. 1.137, de 31 de marco de 2023 26201 80004695

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sdo Paulo Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo no. 1.137, de 31 de margo de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sdo Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional VITOR ANTONIO CANATO referente a(s) Anotacdo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: VITOR ANTONIO CANAT O . . ..ottt e e e e e e e e e e
Registro: 5063215000-SP . . . . ... .. . RNP: 2608550223 . . . . ... .
Titulo Profissional: Engenheiro Civil . . . . ... o e

Numero ART: 28027230180832652 . Tipo de ART: OBRA OU SERVICO.. . . .. Registrada em: 12/07/2018 . . . .. ...............
Forma de Registro: SUBSTITUIGCAO & 28027230180832159, 28027230171880930 . . . . ...t o ottt it e et e e e e
Participagéo Técnica: CORRESPONSAVEL & 28027230180828443 . . ... ...\ttt e e

Empresa Contratada: DYNATEST ENGENHARIA LT DA . . .o e e e e e e
Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT . .

QUADRA SAUN QUADRA 3 BLOCO A . . ottt e e e e e e e e e e e No.: .......
Complemento: . ... ... ... Bairro: ASANORTE .. .. ..o
Cidade:Brasilia.............. ... .. .. .. ..... UF: SP CEP: 70040902 . PAIS: BRASIL . ... ...
Contrato: 848/2012 . .. ... .. Celebrado em : 22/12/2012 . .. ... ..ot
VINCUIAAO @ AR T . . e
Valor do Contrato: R$4.230.456,32 . . ..........couvuurn... Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO .
Enderecgo da Obra/servico:RODOVIA DIVERSOS LOGRADOUROS . . .. ... e No.: .......
Complemento: CREMA E DEMAIS OBRAS DE MANUTENGAO RODOVIARIA.... BaIfTO: . ... ...ooiiii i
Cidade: ... ... UF: . .CEP: ......... PAIS:BRASIL . ...
Data de inicio: 22/12/2012 Situagao: Atividade em andamento . . . . . . Coordenadas Geograficas: ................ciiiina..

Finalidade: INFRAESTRUTURA . . oo e e e e e e
Proprietario:  DEPARTAMENTO  NACIONAL DE  INFRAESTRUTURA  DE CNPJ: 04.892.707/0001-00 . ...........

Atividade Técnica: 1) Superviséo, Projeto, Rodovia. 410,00000 qUIlOMELro. . . . . .. ..ottt e

—Observagoes

Prestac@o de Servicos de Apoio Técnico & Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Sdo Paulo e Respectivas Unidades
Locais, Supervisdo da Execugado das Obras do CREMA e Demais Obras de Manutengédo Rodoviaria, Além da Elaboragéo e Analise
de Projetos e Anteprojetos nas Rodovias BR-459/SP, BR-101/SP € BR-488/SP. . . . ... .. i e

— Informag6es Complementares

O atestado esta vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuicbes do
profissional na drea da Engenharia Civil . . . .. ...
Contrato 848/2012-00, 22/12/20712 . . . . . oot
Vigéncia inicial: 36 (IriNta € SEIS) MESES . . . . . ..o e e e
Valorinicial: 4.230.456,32 . . . . .. oot e
Reajuste de Valor, 19/11/2013: RS 1209.605,30 . . . . ...ttt ittt et e e e e e e
1.2 Aditivo, 15/06/2015 - Valor: RS 682.307,79 . . . . . o oottt et e et e e e e e e e
Reajuste de Valor, 06/07/2015: RS 143.607,20 . . . ...ttt e e et e e e e
2.2 Aditivo, 16/11/2015 - Valor: R$ 1.531.614,43 - Prazo, até 04/12/2016 . . . . .. ...t
3.2 Aditivo, 02/12/2016 - Valor: R$ 1.751.921,63 - Prazo, até 04/12/2017 . . . . ..o oo i i e e e e
4.2 Aditivo, 02/12/2017 - Valor: R$ 1.742.484,87 - Prazo, até 04/12/2018 . . . .. ... e e
Valor Atual com Aditivos e Reajustes: R$: 9.938.785,03 . . . ... ... i it
Esta certidao refere-se aos servicos realizados parcialmente conforme periodo ou quantitativos constantes do atestado vinculado
(no periodo de 22/12/2012 @ T1/06/20718). . . . . ottt e e e e
O vinculo do profissional com a empresa contratada iniciou em 22/02/2015 . . . . . ... .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informacdes nele
constantes.

Certiddo de Acervo Técnico No.2620180004695
24/07/2018 16:12:01
Autenticagao Digital: ByClgJ15Cyfn1UxCBgaK53BKggg1kF3F

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o registro do A CAT perdera a validade no caso de modificagcdo dos dados técnicos qualitativos e
atestado no CREA. quantitativos nela contidos, bem como de alteragdo da situagdo do registro da ART.

A CAT a qual o atestado estd vinculado constituird prova da capacidade A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do CREA-SP
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico indicado (www.creasp.org.br).
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragédo
entregue no momento da habilitagdo ou da entrega das propostas. A falsificacdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro,
sujeitando o autor a respectiva agdo penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sa@o Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros Sdo Paulo-SP, CEP 01452-920 . c REA-S
o Estada do S50 pate

A CAT é valida em todo territério nacional.

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opgdo 'Atendimento’ link 'Fale Conosco'



32.116.154/0001-30, detentora de 100% do contrato DNIT/TT N.° 848/2012-00, prestou servicos técnicos
de consultoria ao Departamento de Infraestrutura e de Transportes - DNIT, cujo objeto é a Execucao
de Servigos de Apoio Técnico a SR/DNIT/SP e respectivas Unidades Locais e Supervisdo da Execugdo das

DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

Coordenacgao de Engenharia
Rua Ciro Soares de Almeida, 180| CEP 02.167-000
Telefone:

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA N° 010/2018

DECLARACAO DE SERVICO EXECUTADO — CONTRATO EM ANDAMENTO

Processo n° 50608.000858/2018-41
Interessado: Dynatest Engenharia Ltda.

Declaramos para os devidos fins que a Dynatest Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ n[]
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Obras do CREMA e demais Obras de Manutengdo Rodoviaria; conforme discriminagéo abaixo:

1.

2

Elementos contratuais

Razao social: Departamento de Infraestrutura e de Transportes — DNIT
CNPJ: 04.892.707/0001-00

Endereco: Setor de Autarquias Norte, Nucleo dos Transportes Q-3, B-A
Telefone: +55 61 3315-4000

.Dados da Contratada

e Razio social: Dynatest Engenharia Ltda.
e Endereco: Rua Peixoto Gomide, 996 - Cerqueira César, Sdo Paulo/SP, CEP 01.409-001

3.

Telefone: +55 11 3149-3969

Dados do Contrato

Contrato: DNIT/TT N.° 848/2012-00
Processo: 50600.056898/2012-21

Preco Inicial: R$ 4.230.456,32

Valor Total do Contrato: R$ 9.938.785,03
Data de inicio: 22/12/2012

4. Equipe técnica disponibilizada pela Empresa Dynatest

Miguel Dario Ardissone Nunes — Responsavel Técnico e Coordenador Geral
Daliana Damaceno Gil de Oliveira - Responsavel Técnico e Coordenador Geral
Artur Silva Scheidt — Responsavel Técnico e Engenheiro Pleno

Vitor Antonio Canato — Responsavel Técnico e Engenheiro Pleno

Lidia Diniz Martins — Responsavel Técnico e Engenheiro Pleno

Jessica Cristina Ferreira — Responsavel Técnica e Engenheira Junior

5. Escopo dos Servigos:

Compreende de forma geral os servicos de apoio técnico a Superintendéncia Regional do
DNIT no Estado de Sao Paulo e respectivas unidades locais, Supervisdo da Execugdo das obras do CREMA
¢ Demais Obras de Manutengdo Rodovidria, além da elaborag@o e andlise de projetos e anteprojetos nas

rodovias BR-459/SP, BR-101/SP e BR-488/SP.

Listamos a seguir os contratos supervisionados, projetos elaborados e projetos analisados pela

Empresa Dynatest Engenharia:

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
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DNIT/TT N° 35772013 BR-101/5F Consdrcio Castelar_Técnica Vidria CREMA& 19 etapa Supervedo 53,60
06.1.0.00.00545/ 2015 BR-101/5F Construtora Macadame PATO Supervedo 2,10
06.1.0.00.00071/2014 BR-101/5F G5M Sinakagdo Ltda. Sinalzacio Supervedo 53,60
08.1.0.00.00380/2017 BR-101/SP Consércio Geosonda/Azambuja Emergéncia Supervieao
08.1.0.00.00607/2012 BR-158/5F Differencial Engenhara Ltda. PATO Supervsan 11,20
08.1.0.00.00867/2015 BR-158/5F Concreta Promissao Construgbes Ltda. PATO Supervieao 12,20
06.1.0.00.00575/2012 BR-459/5F Castelar Engenharia Ltda. PATO Superviedo 32,20
06.1.0.00.00073/ 2014 BR-459/5F G5M Shnakacdo Ltda. Shaleacao Superveso 32,20
06.1.0.00.01154/2014 BR-459/5F Guapord Construtora Ltda - EPP FATO Supervieso 32,20
0B.1.0.00.00416/ 2016 BR-459/5F Karaja Construgdes & Loragdes Lida - EPP PATO Supervisdo 32,20
08.1.0.00.00232/2017 BR-459/5F Concreta Promissao Construgbes Ltda. PATO Supervisdo 32,20
06.1.0.00.00117/2016 BR-459/5F Construtora Kamiios Ltda Emargéncia Supervieso
08.1.0.00.00022/2012 BR-488/5P Ei';:ihi’::':ec';mf:;i;:‘“t‘“ e CREMA 13 etapa Superviio 5,70
06.1.0.00.00074/ 2014 BR-4B8/5P G5M Snakagdo Ltda. Sinalzacdo Superviedo 570
08.1.0.00.00031/2015 BR-488/5P Differencial Engenharia Lida. PATO Supervieao 570
08.1.0.00.00081/ 2016 BR-488/5P \Vereda Engenharia Imphntagao Passarch Supervieao
08.1.0.00.00232/2016 BR-488/5P Karaja Construgdes e Locagoes Lida - EPP | PATO Supervieao 570
06.1.0.00.00022/2016 | BR459/SP e BRASE/SP Ei‘;';ﬁffﬂi?;:‘:’l?r:m? Ltda & Roma | b iauracia Supervisio 43,60
el N oo ol i e Baboracha
BR101/SE 2I:fg<;nstru;§n de talude rochoso no km E::;;S::T Obra Emboracio
RIS e do scostaments 6a BR 101/cp | o> Executi Enborscha
BR4S9/SP & BR48E/SP di":,ii’;’g‘;:;::gs:ﬁ:“ para Res@umcdo) e orojetn Ebboraca 43,60
08.1.0.00.00022/2016 | BR459/SP e BR4SE/SP dz”:ﬁ?:‘ni;::;gsztz’ﬁ para Restauracso | ooty gasico e Executiva Andlse 43,60
BR4S9/SP & BR48E/SP dﬁ"iﬁﬁ’s‘ﬂgﬁ::ﬁs:ﬁf para Res@uracs| » e rojern Ebboraco 43,60
BR101/SP Prajeto Programa CREMA BR101/SP CREMA Ebboragio 52,10
BR158/SP Projeto Programa CREMA BR158/SP CREMA Ebboragio 12,20

6. Abrangéncia

Os servigos de apoio técnico abrangem:

Supervisao, verificagcéo e avaliacdo de cada etapa da obra, zelando pelo cumprimento das
determinagdes presentes nas especificagdes do DNIT, para 410 km de rodovia, conforme
contratos e rodovias listadas na tabela anterior;

e Supervisdo de obras em 20,45 km de travessias e vias urbanas, nos municipios de Piquete, Lorena,
Ubatuba e Aparecida;

o Elaboragdo de Check List (padrdao CGMRR), dos principais itens que guardam relagdo
imediata com a qualidade dos produtos, ou servigos prestados pela construtora;
e Execugdo de 100% dos ensaios durante o primeiro quildmetro de cada servigo e pelo menos 10% dos

ensaios e levantamentos previstos nas especificagdes do DNIT, por amostragem e sem aviso prévio, ao

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
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longo da execucdo dos servigos presentes nos contratos de obras do CREMA e de Restauracdo;

e Verificagdo e avaliagdo dos padrdes de desempenho para aceitagdo das obras de restauracdo de pista
(IRI e Deflexdes), conforme estabelecido na IS/DG N° 01 de 17 de fevereiro de 2012, que regula os
procedimentos a serem utilizados na execugdo de obras do Programa CREMA 2 Etapa;

e Verificagdo do atendimento dos padrdes de desempenho para os servicos de manutengdo e
conservacao e determinacdo do fator de pagamento, conforme definido na IS/DG N° 01 de 17 de
fevereiro de 2012 e IS/DG DNIT N° 14 de 13 de julho de 2011, que regulam os procedimentos a
serem utilizados na execuc@o de obras dos Programas CREMA 2 Etapa e CREMA 1? Etapa
respectivamente, de modo a subsidiar a medigdo dos servigos;

e Verificagdo e avaliagdo da qualidade técnica dos demais contratos de manutengdo em conformidade
com as especificagdes vigentes;

e (Cadastramentos e levantamentos deflectométricos e de superficie do pavimento, contagens de trafego e
sondagens com coleta de amostras.

e Verificagdo, durante o més dos servigos, a execugdo de cada etapa das obras contratadas e informar se
os resultados foram efetiva e individualmente alcangados. Mais especificamente, a titulo exemplificativo,
compreende verificar os trabalhos de pista, materiais utilizados, exploragdo de materiais provenientes de
jazidas, pedreiras e areais, testes e ensaios de recebimento de materiais, operacdo de usinas, conjunto
de britagem e estocagem dos materiais, avaliagdo de projetos de misturas, verificagdo do equipamento
em servico, bem como verificar se a construtora esta efetuando os ensaios e controles exigidos para os
materiais e servigos;

e Medigdo dos servigos executados de todos os contratos mencionados na tabela acima;
e Acompanhamento do controle fisico-financeiro de todos os contratos mencionados na tabela acima;

e Elaboragdo de Relatorios Mensais da Supervisdo, em trés vias das obras de conservagao e restauragao,
com informagdes técnicas, financeiras e administrativas.

e Assessoramento a fiscalizagdo do DNIT em questdes que envolvam prorrogacéo, aditivo ou paralizagdo
dos contratos mencionados na tabela acima;

e Servigos de consultoria rodoviaria geral;

e FElaboragdo de Projeto Executivo para ampliagdo do bueiro existente, contemplando os estudos
hidrologicos, estudos ambientais, estudos geotécnicos, projeto de pavimento e orgamento;

e FElaboragdo de anteprojeto para a restauragao das rodovias BR459/SP (32,20 km) e BR488/SP (11,40
km), contendo estudos de trafego e avaliagdo do pavimento existente, além dos anteprojetos de
sinalizac@o, drenagem, O AE, funcional das rotatorias; plano de ataque e orgamento;

e FElaboragdo do Projeto CREMA nas rodovias BR101/SP (52,10 km) e BR158/SP (12,10 km);

e Analise de Projeto Basico e Executivo das rodovias BR459/SP (32,20 km) e BR488/SP (11,40 km),
nos itens de estudo topografico, estudos de trafego, estudos geologico-geotécnico, estudos
hidrologicos, projeto geométrico, projeto de terraplenagem, projeto de drenagem, projeto de
restauracdo do pavimento, projeto de obras complementares e sinalizagdo, projeto ambiental, projeto
de contengdo, projeto das rotatorias e o projeto do canteiro de obras;

e Anteprojeto Emergencial constando a analise dos taludes no viaduto sobre a linha férrea no km 30,20 e
no talude da ponte sobre o Rio Paratba no km 26,90, ambos na rodovia BR459/SP.

e Supervisdo de obra emergencial dos taludes no viaduto sobre a linha férrea no km 30,20 e no talude da
ponte sobre o Rio Paraiba no km 26,90, ambos na rodovia BR459/SP;

e Anteprojeto de engenharia para recuperagdo de talude da rodovia BR101/SP no km 26,70;
e Supervisdo de obra emergencial para recuperagao de talude da rodovia BR101/SP no km 26,70;
e Supervisdo de obra de implantagdo da passarela sobre a rodovia BR488/SP localizada no km 2,30;

e Supervisdo de dispositivos de sinalizagdo das rodovias BR101/SP, BR158/SP, BRBR459/SP e
BR488/SP.

e Realizagdo dos ensaios de andlise granulométrica por peneiramento/sedimentagdo, desgaste por abrasao
tipo “Los Angeles”, compactagdo proctor, limite de liquidez, limite de plasticidade, ensaios MCT,
equivalente de areia, indice de Suporte Califdrnia (CBR); analise granulométrica apos a extracdo do
betume, danos por umidade induzida, grau de compactagdo do volume de vazios, marshall completo,
penetragdo, ponto de amolecimento, ponto de fulgor, recuperag@o elastica (ductildometro), recuperagdo
elastica (torgdo), residuo (%) retido na #20da emulsdo asfaltica, residuo por evaporagio da emulsdo
asfaltica, teor de betume rotarex, viscosidade Brookfield.

O presente Atestado foi expedido com fundamento na legislagdo em vigor e assinado pelo
Superintendente Regional no Estado de Sdo Paulo/DNIT, Eng.° Roberto Menezes Ravagnani,
CREA/SP n° 5063507649, CPF: 950.294.351-15. Elaborado no décimo primeiro dia do més de
junho de 2018.

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620180004695 - 24/07/2018 16:12:01 - Autenticagao Digital: ByClgJ15Cyfn1UxCBgaK53BKggglkF3F.
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Documento assinado eletronicamente por Roberto Menezes Ravagnani,
JE'II fj Superintendente Regional do Estado de S&o Paulo, em 11/06/2018, as

assinatura
eletrénica

12:29, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 69, § 19,
do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Referéncia: Processo n° 50608.000858/2018-41 SEI n° 1189864

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620180004695 - 24/07/2018 16:12:01 - Autenticagao Digital: ByClgJ15Cyfn1UxCBgaK53BKggglkF3F.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620160008313

Atividade concluida

Certidao de Acervo Técnico - CAT
Resolugéo No. 1.137, de 31 de margo de 2023 C R EA-S

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sdo Paulo

RS

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo no. 1.137, de 31 de margo de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sdo Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional VITOR ANTONIO CANATO referente a(s) Anotacdo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: VITOR ANTONIO CANAT O . . ..ottt e e e e e e e e e e
Registro: 5063215000-SP . . . . ... .. . RNP: 2608550223 . . . . ... .
Titulo Profissional: Engenheiro Civil . . . . ... o e

Numero ART: 92221220160750036 . Tipo de ART: OBRA OU SERVICO.. . . .. Registrada em: 28/07/2016Baixada em: 03/08/2016
Forma de Registro: INICIAL . . . . ... e et et e e e e e e
Participag@o Técnica: EQUIPE & 92221220140304123 . . . . ... ottt e e e e e e e e
Empresa Contratada: DYNATEST ENGENHARIA LT DA . . . o e e e e e

Contratante: RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANAS/A-VIAPAR .. ... ... ... ... ool

RODOVIA PR-317 . e e e e No.: 7246 . . .
Complemento: . ... ... ... Bairro: PARQUE INDUSTRIAL . ... ... o
Cidade:Maringd . ..., UF: SP CEP: 87065005 . PAIS: BRASIL .. ...
Contrato: N2ASJUR 008/2013 . . ... ..o Celebradoem : 01/02/2013 . .. ... ...t
VINCUIAAO @ AR T . . oo e
Valor do Contrato: R$ 132.990,23 . .. .............ccovi... Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO .
Endereco da Obra/servico:RUA RUA PEIXOTO GOMIDE 996 . . . .. ... oot No.: 996 . . ..
Complemento: CONJ. 810 .. ........... ... ... ... Bairro: JARDIM PAULISTA . .. .. ...
Cidade: SdoPaulo........................... UF: SP CEP: 01409900 . PAIS:BRASIL . ... ..o
Data de inicio: 01/02/2013 Conclusé&o Efetiva: 14/06/2013 ... ....... Coordenadas Geograficas: .............. ... ... ...,
Finalidade: INFRAESTRUTURA . . ..o e e e e e e e e e e e e e e
PrOPIIEtANIO: . . . oo CPF/ICNPJ: ...

Atividade Técnica: 1) Elaboragéo, Projeto, Rodovia. 505,32000 quildmetro. . . . .. ... ot

—Observacoes

ELABORAQAQ DE PROJETOS REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUGAO DE LEVANTAMENTOS DE PAVIMENTO, IR,
DEFLECTOMETRICO E IGG EM SEGMENTOS DO LOTE Il. ART REGULARIZADA ATRAVES DO PROTOCOLO N2 101085/2016
E PROCESSO N2 A-362/2016 TOMO O . .. ..ottt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e et et e

— Informag6es Complementares

O atestado esta vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuicbes do
profissional na area da Engenharia Civil. . . . .. ... e

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado a presente certid@o. . .. ............ .. i
A presente Certiddo de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada. . ............

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo
profissional acima, contendo 1 fls, expedido pelo contratante da obra/servico em 01/12/2015, devidamente assinado por Eng®
Jackson Luiz Ramalho Seleme - CREA - 17290/PR, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagoes
nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico No.2620160008313

09/08/2016 10:19:22
Autenticagao Digital: 1nT33n6lgKTBkGIUxn0GyA6na1J101UA

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o registro do
atestado no CREA.

A CAT a qual o atestado estd vinculado constituird prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico indicado
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragédo
entregue no momento da habilitacdo ou da entrega das propostas.

A CAT é valida em todo territério nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sa@o Paulo
Rua ALBERTINA, 53 VILA PIRES Santo André-SP, CEP 09195610
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opgdo 'Atendimento’ link 'Fale Conosco'

A CAT perdera a validade no caso de modificagcdo dos dados técnicos qualitativos e
quantitativos nela contidos, bem como de alteragdo da situagdo do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do CREA-SP
(www.creasp.org.br).

A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro,
sujeitando o autor a respectiva agdo penal.

[@ICREA-S

‘onselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de Sao Paulo
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620160008315

Atividade concluida

Certidao de Acervo Técnico - CAT
Resolugéo No. 1.137, de 31 de margo de 2023 C R EA-S

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sdo Paulo

RS

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo no. 1.137, de 31 de margo de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sdo Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional VITOR ANTONIO CANATO referente a(s) Anotacdo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: VITOR ANTONIO CANAT O . . ..ottt e e e e e e e e e e
Registro: 5063215000-SP . . . . ... .. . RNP: 2608550223 . . . . ... .
Titulo Profissional: Engenheiro Civil . . . . ... o e

Numero ART: 92221220160751905 . Tipo de ART: OBRA OU SERVICO.. . . .. Registrada em: 28/07/2016Baixada em: 03/08/2016
Forma de Registro: INICIAL . . . . ... e et et e e e e e e
Participag@o Técnica: EQUIPE @ 92221220160141013 . . .. ... ottt e e e e e e e
Empresa Contratada: DYNATEST ENGENHARIA LT DA . . . o e e e e e

Contratante: RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANA S/A-VIAPAR . ... .. ...t

RODOVIA PR-317 . e e e e No.: 7246 . . .
Complemento: . ... ... ... Bairro: PARQUE INDUSTRIAL . ... ... o
Cidade:Maringd . ..., UF: PR CEP: 87065005 . PAIS: BRASIL .. ...t
Contrato: N2ASJUR 008/2015 . . .. ..o Celebradoem : 03/03/2015 . .. .. ... it
VINCUIAAO @ AR T . . oo e
Valor do Contrato: R§ 57.749,90 . . .. ...................... Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO .
Endereco da Obra/servigo:RUA PEIXOTO GOMIDE . . . . ... e No.: 996 . . ..
Complemento: CONJ. 810 .. ........... ... ... i, Bairro: JARDIM PAULISTA . .. .. ...
Cidade: SdoPaulo........................... UF: SP CEP: 01409000 . PAIS:BRASIL . ... ... i
Data de inicio: 03/03/2015 Concluséao Efetiva: 13/06/2015.......... Coordenadas Geograficas: .............. ... .. ..o....
Finalidade: INFRAESTRUTURA . . .o e e e e e e e e e e e e e e
PrOPIIEtANIO: . . . oo CPF/ICNPJ: ...

Atividade Técnica: 1) Elaboragao, Projeto, Rodovia. 47,83000 quildmetro. . . . ... ... ot e

—Observacoes

ELABORACAO DE PROJETO DE MANUTEN(;_/:\O DOS PAVIMENTOS DE 47,83 km DE RODOVIA SOB CONCESSAO DA
VIAPAR (LOTE 02 DO ANEL DE INTEGRAGCAO DO PARANA). ART REGULARIZADA ATRAVES DO PROTOCOLO N¢
101086/2016 E PROCESSO N2 A-362/2016 TOMO 02 . . . . ..ottt e e e e e e e e e e e e e

— Informag6es Complementares
O atestado esta vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuicbes do
profissional na area da Engenharia Civil. . . . .. ... e

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado a presente certid@o. . .. ............ .. i
A presente Certiddo de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada. . ............

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo
profissional acima, contendo 1 fls, expedido pelo contratante da obra/servico em 01/12/2015, devidamente assinado por Eng®
Jackson Luiz Ramalho Seleme - CREA - 17290/PR, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagoes
nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico No.2620160008315

09/08/2016 10:20:39
Autenticagao Digital: yIKg3FklifnK5yJ16UCUxJB3zIK3sCfs

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o registro do
atestado no CREA.

A CAT a qual o atestado estd vinculado constituird prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico indicado
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragéo
entregue no momento da habilitacdo ou da entrega das propostas.

A CAT é valida em todo territério nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sa@o Paulo
Rua ALBERTINA, 53 VILA PIRES Santo André-SP, CEP 09195610
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opgdo 'Atendimento’ link 'Fale Conosco'

A CAT perdera a validade no caso de modificagcdo dos dados técnicos qualitativos e
quantitativos nela contidos, bem como de alteragdo da situagdo do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do CREA-SP
(www.creasp.org.br).

A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro,
sujeitando o autor a respectiva agdo penal.

[@ICREA-S

‘onselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de Sao Paulo



Pagina 1/1

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620160007555

Atividade concluida

Certidao de Acervo Técnico - CAT
Resolugéo No. 1.137, de 31 de margo de 2023 C R EA-S

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sdo Paulo

RS

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo no. 1.137, de 31 de margo de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sdo Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional VITOR ANTONIO CANATO referente a(s) Anotacdo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: VITOR ANTONIO CANAT O . . ..ottt e e e e e e e e e e
Registro: 5063215000-SP . . . . ... .. . RNP: 2608550223 . . . . ... .
Titulo Profissional: Engenheiro Civil . . . . ... o e

Numero ART: 92221220140304089 . Tipo de ART: OBRA OU SERVICO.. .. .. Registrada em: 11/03/2014Baixada em: 14/07/2016
Forma de Registro: INICIAL . . . . ... e et et e e e e e e
Participag@o Técnica: EQUIPE & 92221220140303981 . . . . . ..ottt ittt e e e e e e e e
Empresa Contratada: DYNATEST ENGENHARIA LT DA . . . o e e e e e

Contratante: RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANAS.A . ... ...

RODOVIA PR-317 . oo e e e No.: 7246 . . .
Complemento: (SAIDA PARA CAMPO MOURAO) . ........... Bairro: PARQUE INDUSTRIAL . ... ... ..o
Cidade:Maringd . ..., UF: SP CEP: 87065005 . PAIS: BRASIL . ... ...t
Contrato: ASJURO006/14 . . .. ... o Celebrado em : 12/02/2014 . . ... ... .. i
VINCUIAAO @ AR T . . e
Valor do Contrato: R$ 167.041,17 . . ... ...... ... ... ...... Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO .
Endereco da Obra/servigo:RUA RUA PEIXOTO GOMIDE . . . .. .. e e No.: 996 . . ..
Complemento: CONJ 810 . ......... ... .. Bairro: JARDIM PAULISTA . .. .. ...
Cidade: SdoPaulo........................... UF: SP CEP: 01409900 . PAIS:BRASIL . ... ..o
Data de inicio: 17/02/2014 Concluséao Efetiva: 30/06/2014 . .. ....... Coordenadas Geograficas: .............. ... ... .....
Finalidade: INFRAESTRUTURA . . ..o e e e e e e e e e e e e
L (0] o1 = o P CPF/ICNPJ: ...

Atividade Técnica: 1) Elaboracao, Projeto, Levantamento. 1,00000 unidade. . . .. ... ... i e

—Observacoes

ENGENHEIRO DE TRAFEGO PARA SERVICOS DE LEVANTAMENTO D_EFLECTOMETRICO EM 577,47 KM, INVENTARIO DE
SUPERFICIE (IGG/LVD), ELABORACAO DE PROJETO DE MANUTENCAO 24,4 KM, LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADE
LONGITUDINAL DO PAVIMENTO 48,8 KM. . . . ..ttt et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

— Informag6es Complementares
O atestado esta vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuicbes do
profissional na area da Engenharia Civil. . . . .. ... e

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado a presente certid@o. . .. ............ .. i
A presente Certiddo de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada. . ............

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo
profissional acima, contendo 2 fls, expedido pelo contratante da obra/servico em 01/12/2015, devidamente assinado por Eng®
Jackson Luiz Ramalho Seleme - CREA - 17290/PR, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagoes
nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico No.2620160007555

25/07/2016 15:49:51
Autenticagdo Digital: kIBAfCJaBAFBaF00OnCTsggB5UTGafGnC

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o registro do
atestado no CREA.

A CAT a qual o atestado estd vinculado constituird prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico indicado
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragédo
entregue no momento da habilitacdo ou da entrega das propostas.

A CAT é valida em todo territério nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sa@o Paulo
Rua ALBERTINA, 53 VILA PIRES Santo André-SP, CEP 09195610
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opgdo 'Atendimento’ link 'Fale Conosco'

A CAT perdera a validade no caso de modificagcdo dos dados técnicos qualitativos e
quantitativos nela contidos, bem como de alteragdo da situagdo do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do CREA-SP
(www.creasp.org.br).

A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro,
sujeitando o autor a respectiva agdo penal.

[@ICREA-S

‘onselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de Sao Paulo



1. Responséavel Técnico

VITOR ANTONIO CANATO

Titulo Profissional:  Engenheiro Civil

Empresa Contratada: DYNATEST ENGENHARIA LTDA

Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sdo Paulo

Resolucéo n° 1.025/2009 - Anexo | - Modelo A
Pagina 1/2

ART de Obra ou Servico
28027230230494149

Complementar- aditivo de valor a 28027230230480502

RNP: 2608550223

Registro: 5063215000-SP
Registro: 0379400-SP

2. Dados do Contrato

Contratante: CIA ESTADUAL DE HABITACAO DO RJ CEHAB RJ

Endereco:  Avenida CARLOS PEIXOTO
Complemento:
Cidade: Rio de Janeiro

Contrato: 004/2022 Celebrado em: 24/01/2022

CPF/CNPJ:33.525.221/0001-32
N°: 54

Bairro: BOTAFOGO

UF: RJ CEP: 22290-090

Vinculada a Art n°:

Valor: R$ 14.190.803,33 Tipo de Contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acao Institucional:

— 3. Dados da Obra Servi¢o
Enderego: Avenida CARLOS PEIXOTO

Complemento:

Cidade: Rio de Janeiro

Data de Inicio: 24/01/2022
Previsdo de Término: 31/01/2024
Coordenadas Geogréficas:
Finalidade: Infraestrutura

Proprietario: CIA ESTADUAL DE HABITACAO DO RJ CEHAB RJ

N°: 54

Bairro: BOTAFOGO

UF: RJ CEP: 22290-090
Cadigo:

CPF/CNPJ: 33.525.221/0001-32

Enderego: Rua RUA PEIXOTO GOMIDE, 996
Complemento: CONJ 810

Cidade: S&o Paulo

Data de Inicio: 24/01/2022

Previsdo de Término: 31/01/2024
Coordenadas Geograficas:

Finalidade: Infraestrutura

Proprietario: CIA ESTADUAL DE HABITACAO DO RJ CEHAB RJ

N°: 996
Bairro: JARDIM PAULISTA
UF: SP CEP: 01409-900

Cadigo:
CPF/CNPJ: 33.525.221/0001-32

4. Atividade Técnica

Elaboracgao
1

Projeto de pavimentagéao

Quantidade Unidade

1,00000 unidade

Apo6s a conclusao das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observactes

Aditivo de prazo e valor conforme descrito: referente a prazo acréscimo de 12 meses, referente a valor acréscimo de R$ 14.190.803,33. valor contrato passa a ser 28.381.606,66

6. Declaraces

Acessibilidade: Declaro atendimento as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacdo especifica e no

Decreto n°®5.296, de 2 de dezembro de 2004.



7. Entidade de Classe

0-NAO DESTINADA
8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informac6es acima

de de

Local data

VITOR ANTONIO CANATO - CPF: 293.212.058-10

CIA ESTADUAL DE HABITACAO DO RJ CEHAB RJ - CPF/CNPJ:
33.525.221/0001-32

Registrada em: 29/03/2023

Valor ART R$ 96,62 Valor Pago R$

Resolucéo n° 1.025/2009 - Anexo | - Modelo A
Pagina 2/2

9. Informagdes

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados
constantes no rodapé-versdo do sistema, certificada pelo Nosso Nimero.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART seréa de responsabilidade do profissional
e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

96,62 Nosso Numero: 28027230230494149 Versao do sistema



Resolucéo n° 1.025/2009 - Anexo | - Modelo A
Pagina 1/2

&

Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou Servigo

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 9222122013 1641825

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sdo Paulo

1. Responsavel Técnico Corresponsabilidade a 92221220131641466

VITOR ANTONIO CANATO

Titulo Profissional:  Engenheiro Civil

RNP: 2608550223

Registro: 5063215000-SP
Empresa Contratada: DYNATEST ENGENHARIA LTDA Registro: 0379400-SP

2. Dados do Contrato

Contratante: CARIOCA CHRISTIANI - NIELSEN ENGENHARIA S.A. CPF/CNPJ:40.450.769/0001-26
Endereco: Rua DO PARQUE N°: 31

Complemento: Bairro: SAO CRISTOVAO

Cidade: Rio de Janeiro UF: RJ CEP: 20940-050

Contrato: CVR-003/13 Celebrado em: 07/06/2013 Vinculada a Art n°:

Valor: R$ 160.200,00 Tipo de Contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acao Institucional:

3. Dados da Obra Servico

Enderego: Rua PEIXOTO GOMIDE N°: 996
Complemento: CONJ 810 Bairro: JARDIM PAULISTA
Cidade: S&o Paulo UF: SP CEP: 01409-000

Data de Inicio: 07/06/2013
Previsédo de Término: 07/08/2013

Coordenadas Geogréficas:

Finalidade: Cadigo:
CPF/CNPJ:
4. Atividade Técnica
Quantidade Unidade
Consultoria
1 Projeto Pavimentacéo 1,00000 unidade

Apo6s a conclusao das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observactes

ENGENHEIRO DE TRAFEGO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA, REVISAO E ADEQUAGAO DOS PROJETOS DE PAVIMENTAGAO, NECESSARIOS A IMPLANTAGAO DO
SEGMENTO DE CONTORNO RODOVIARIO DA CIDADE DE VOLTA REDONDA

6. Declaragdes

Acessibilidade: Declaro atendimento as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacao especifica e no
Decreto n®5.296, de 2 de dezembro de 2004.



7. Entidade de Classe

0-NAO DESTINADA
8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informac6es acima

de de

Local data

VITOR ANTONIO CANATO - CPF: 293.212.058-10

CARIOCA CHRISTIANI - NIELSEN ENGENHARIA S.A. - CPF/CNPJ:
40.450.769/0001-26
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9. Informagdes

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados
constantes no rodapé-versdo do sistema, certificada pelo Nosso Nimero.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART seréa de responsabilidade do profissional
e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

Valor ART R$ 158,08 Registrada em: 02/12/2013
Impresso em: 04/07/2023 17:19:37

Valor Pago R$ 158,08

Nosso Numero: 92221220131641825 Versao do sistema
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1. Responséavel Técnico

VITOR ANTONIO CANATO

Titulo Profissional:  Engenheiro Civil

Empresa Contratada: DYNATEST ENGENHARIA LTDA

e
‘ Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sdo Paulo
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ART de Obra ou Servico
92221220131641016

Corresponsabilidade a 92221220110913964

RNP: 2608550223

Registro: 5063215000-SP
Registro: 0379400-SP

2. Dados do Contrato
Contratante: AUTOPISTA FERNAO DIAS S.A.

Endereco: Rodovia FERNAO DIAS, BR 381 - KM 850 - PISTA NORTE
Complemento: QUADRA 19
Cidade:

Contrato: CO AFD ENG 897-11
Valor: R$ 86.000,00
Acao Institucional:

Celebrado em: 02/05/2011
Tipo de Contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

CPF/CNPJ:09.326.342/0001-70
N°:

Bairro:

UF:

Vinculada & Art n°:

CEP: 37550-000

— 3. Dados da Obra Servi¢o
Enderego: Rua PEIXOTO GOMIDE

Complemento: CONJ 810
Cidade: S&o Paulo

Data de Inicio: 02/05/2011
Previsdo de Término: 15/09/2011

Coordenadas Geogréficas:

N°: 996
Bairro: JARDIM PAULISTA

UF: SP CEP: 01409-000

Finalidade: Cadigo:
CPF/CNPJ:
4. Atividade Técnica
Quantidade Unidade
Consultoria
1 Projeto Rodovias 1,00000 unidade

Apo6s a conclusao das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observactes

ENGENHEIRO DE TRAFEGO DOS SERVIGCOS DE ELABORAGAO DO PROJETO FUNCIONAL DO ALTEAMENTO DO GREIDE ENTRE OS QUILOMETROS 79 E 90 DA RODOVIA

FERNAO DIAS, BR-381

6. Declaragdes

Acessibilidade: Declaro atendimento as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacao especifica e no

Decreto n®5.296, de 2 de dezembro de 2004.
7. Entidade de Classe

0-NAO DESTINADA
8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informacgdes acima

de de

Local data

VITOR ANTONIO CANATO - CPF: 293.212.058-10

AUTOPISTA FERNAO DIAS S.A. - CPF/CNPJ: 09.326.342/0001-70

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

9. Informacdes

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados
constantes no rodapé-versédo do sistema, certificada pelo Nosso Nimero.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional
e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

[ CREASP

Valor ART R$ 499,50 Registrada em: 05/12/2013
Impresso em: 04/07/2023 17:20:43

Valor Pago R$ 499,50

Nosso Numero: 92221220131641016 Versao do sistema
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1. Responséavel Técnico

VITOR ANTONIO CANATO

Titulo Profissional:  Engenheiro Civil

Empresa Contratada: DYNATEST ENGENHARIA LTDA

e
‘ Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sdo Paulo
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ART de Obra ou Servico
92221220131587369

Corresponsabilidade a 92221220131587090

RNP: 2608550223

Registro: 5063215000-SP
Registro: 0379400-SP

2. Dados do Contrato

Contratante: AUTOPISTA FERNAO DIAS S.A.

Endereco: Rodovia FERNAO DIAS, BR 381 - KM 850 - PISTA NORTE
Complemento: QUADRA 19
Cidade:

Contrato: CO AFD ENG-673/10
Valor: R$ 79.650,00
Acao Institucional:

Celebrado em:  30/07/2010
Tipo de Contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

CPF/CNPJ:09.326.342/0001-70
N°:

Bairro: SETOR INDUSTRIAL

UF: CEP: 37550-000

Vinculada & Art n°:

— 3. Dados da Obra Servi¢o
Enderego: Rua PEIXOTO GOMIDE

Complemento: CONJ 810
Cidade: S&o Paulo

Data de Inicio: 30/07/2010
Previsdo de Término: 28/10/2010

Coordenadas Geogréficas:

N°: 996
Bairro: JARDIM PAULISTA

UF: SP CEP: 01409-000

Finalidade: Cadigo:
CPF/CNPJ:
4. Atividade Técnica
Quantidade Unidade
Consultoria
1 Projeto executivo Pavimentacéo 1,00000 unidade

Apo6s a conclusao das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observactes

ENGENHEIRO DE TRAFEGO DOS SERVIGOS DE ELABORAGAO DE DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTO NOVO PARA MELHORIAS NA BR-381/SP

6. Declaragdes

Acessibilidade: Declaro atendimento as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacao especifica e no

Decreto n®5.296, de 2 de dezembro de 2004.
7. Entidade de Classe

0-NAO DESTINADA
8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informacgdes acima

de de

Local data

VITOR ANTONIO CANATO - CPF: 293.212.058-10

AUTOPISTA FERNAO DIAS S.A. - CPF/CNPJ: 09.326.342/0001-70

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

9. Informacdes

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados
constantes no rodapé-versédo do sistema, certificada pelo Nosso Nimero.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional
e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

[ CREASP

Valor ART R$ 474,50 Registrada em: 05/12/2013
Impresso em: 04/07/2023 17:21:08

Valor Pago R$ 474,50

Nosso Numero: 92221220131587369 Versao do sistema
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