A ANTT

AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

Superintendéncia de Exploragao da Infraestrutura Rodoviaria

Geréncia de Licitagcoes e Contratos

PREGAO - ELETRONICO N°. 00/2019
Processo numero 50500.321097/2019-47

ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

1. DO OBJETO

1.

Contratacdo de servigos técnicos especializados de engenharia consultiva de apoio as

atividades de competéncia legal da ANTT, quanto a supervisao dos trechos das rodovias
federais outorgados a exploragao da iniciativa privada, com vistas a afericdo da execugao
adequada do servigo, especificamente, do cumprimento, pelas concessionarias, dos encargos
contidos nas clausulas dos Contratos de Concessdo para exploragcdo da Infraestrutura
Rodoviaria, nos locais discriminados no item 1.6, conforme especificagdes constantes deste
Termo de Referéncia, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
instrumento e seus anexos.

A 3 Quantidade Valor Unitario | Valor Total
ITEM DESCRICAO/ ESPECIFICACAO ‘ Maéximo Maximo
Medida Anual
; Aceitavel Aceitdvel
5 |Relatoriode Apglama Andliserda: | g e, 1 699.681,58 | 699.681,58
Monitoragdo do Pavimento
Relatdrio de Apoio na Analise da
B [Monitoragdo da Sinalizagdo Relatério 1 178.648,22 178.648,22
Horizontal
Relatdrio de Apoio na Andlise da
C | Monitoragao da Sinalizagao Relatorio 1 125.126,84 125.126,84
Vertical
L01te Relatdrio de Apoio na Analise da
b D | Monitoragdo das Obras de Arte Relatério 1. 85.230,93 85.230,93
Especial
Relatorio de Apoio na Analise da
E | Monitoragdo dos Terraplenos e Relatdrio 1 75.229,57 75.229,57
Estruturas de Contengdo
Relatério de Apoio no
p [AeRMpEREMEMOdE Relatério 12 309.569,78 | 3.714.837,40
Conservagao, Manutencgao,
Operagdo e Obras
Total Lote 01 4.878.754,54
5 |FelmHUdEApsI R ARSI | e 1 443.854,06 | 443.854,06
{ite Monitoragdo do Pavimento
02 Relatdrio de Apoio na Analise da
B | Monitoracdo da Sinalizagdo Relatdrio 1 142.102,49 142.102,49
Horizontal
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Relatdrio de Apoio na Andlise da
Monitoracgdo da Sinalizagdo
Vertical

Relatério

99.914,84

99.914,84

Relatdrio de Apoio na Analise da
Monitoragdo das Obras de Arte
Especial

Relatdrio

70.567,06

70.567,06

Relatdrio de Apoio na Analise da
Monitoragdo dos Terraplenos e
Estruturas de Contencdo

Relatdrio

63.364,83

63.364,83

Relatdrio de Apoio no
Acompanhamento da
Conservagdo, Manutengao,
Operagao e Obras

Relatério

12

261.967,65

3.143.611,83

Total Lote 02

3.963.415,11

Lote
03

Relatdrio de Apoio na Analise da

; T : Relatério
Monitoragdo do Pavimento

1.476.577,99

1.476.577,99

Relatdrio de Apoio na Analise da
Monitoragdo da Sinalizagdo
Horizontal

Relatério

393.914,64

393.914,64

Relatdrio de Apoio na Andlise da
Monitoragdo da Sinalizacdo
Vertical

Relatério

273.978,89

273.978,89

Relatério de Apoio na Andlise da
Monitoragao das Obras de Arte
Especial

Relatério

174.090,50

174.090,50

Relatério de Apoio na Analise da
Monitoragdo dos Terraplenos e
Estruturas de Contencdo

Relatorio

148.276,45

148.276,45

Relatdrio de Apoio no
Acompanhamento da
Conservagdao, Manutengao,
Operagdo e Obras

Relatério

12

604.058,85

7.248.706,17

Total Lote 03

9.715.544,64

Lote
04

Relatdrio de Apoio na Analise da

; . Relatério
Monitoragdo do Pavimento

462.923,81

462.923,81

Relatério de Apoio na Andlise da
Monitoragdo da Sinalizagdo
Horizontal

Relatério

150.421,03

150.421,03

Relatério de Apoio na Andlise da
Monitoragdo da Sinalizagdo
Vertical

Relatério

105.521,57

105.521,57

Relatdrio de Apoio na Analise da
Monitoragdo das Obras de Arte
Especial

Relatério

72.954,32

72.954,32

Relatério de Apoio na Andlise da
Monitoragdo dos Terraplenos e
Estruturas de Contengdo

Relatério

64.856,65

64.856,65

Relatdrio de Apoio no
Acompanhamento da
Conservagdo, Manutengao,
Operagdo e Obras

Relatério

12

267.409,68

3.208.916,19

Total Lote 04

4.065.593,57

Lote
05

Relatorio de Apoio na Analise da

3 4 : Relatdrio
Monitoragdo do Pavimento

472.243,12

472.243,12
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Relatdrio de Apoio na Analise da
B | Monitoragao da Sinalizagdo Relatério 1 135.589,13 135.589,13
Horizontal
Relatério de Apoio na Andlise da |
C [ Monitoragdo da Sinalizagdo Relatorio 1 95.317,97 95.317,97
Vertical i

Relatério de Apoio na Andlise da
D | Monitoragdo das Obras de Arte Relatério 1 67.208,66 67.208,66
Especial

Relatério de Apoio na Andlise da
E | Monitoragdo dos Terraplenos e Relatdrio 1 60.302,89 60.302,89
Estruturas de Contencdo

‘ Relatdrio de Apoio no
Acompanhamento da

| Conservagao, Manutencao,
Operacao e Obras

Relatorio 12 249.257,18 2.991.086,11

Total Lote 05 3.821.747,88

Relatdrio de Apoio na Analise da
Monitora¢do do Pavimento
Relatério de Apoio na Andlise da
B | Monitoragdo da Sinalizagdo Relatério 1 180.928,17 180.928,17
Horizontal
Relatério de Apoio na Andlise da
C | Monitoragdo da Sinalizacao Relatério 1 126.556,18 126.556,18
Vertical
Lote Relatério de Apoio na Andlise da
06 | D |Monitoragdo das Obras de Arte | Relatdrio 1| 85.112,30 85.112,30
Especial
Relatério de Apoio na Analise da
E | Monitoragdo dos Terraplenos e Relatério 1 74.655,48 74.655,48
Estruturas de Contengao \
Relatdrio de Apoio no
Acompanhamento da
Conservagdao, Manutencao,
Operagdo e Obras

Relatério 1 470.251,83 470.251,83

Relatdrio 12 306.675,85 | 3.680.110,17

Total Lote 06 4.617.614,13

Relatdrio de Apoio na Analise da
Monitoracdo do Pavimento
Relatdrio de Apoio na Analise da
B | Monitoragdo da Sinalizagdo Relatorio 1 318.423,37 318.423,37
Horizontal
Relatorio de Apoio na Andlise da
C | Monitoragao da Sinalizagao Relatério 1 221.749,27 221.749,27
Vertical
Lote | Relatdrio de Apoio na Andlise da
07 | D |Monitoragdo das Obras de Arte | Relatdrio 1 142.719,46 142.719,46
| Especial
Relatdrio de Apoio na Analise da
E | Monitoragdo dos Terraplenos e Relatorio | 1 122.393,91 122.393,91
Estruturas de Contencdo
Relatdrio de Apoio no
Acompanhamento da
Conservacao, Manutencgao,
Operagao e Obras

Relatério 1 946.794,36 946.794,36

Relatdrio 12 499.598,85 5.995.186,17

Total Lote 07 7.747.266,54
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1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de servigo comum de engenharia.

1.3. Os quantitativos e respectivos cadigos dos itens s&o os discriminados na tabela acima.

1.4. A presente contratacdo adotara como regime de execugao a Empreitada por Preco
Unitario, por se tratar da execugao de servigo por preco certo de unidade determinada.

1.5. O prazo de vigéncia do contrato € de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por
interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, |, da Lei
8.666, de 1993.

1.6. Os Lotes mencionados estdo compostos de acordo com a tabela abaixo:

EXTENSAO (KM)
LOTE | UF ETAPA RODOVIA /| CONCESSAO TRECHO
TRECHO | TOTAL
SP | 1°Etapa BR-116/SP (NOVADUTRA) Divisa RJ/SP - S&o Paulo 402,0
5 BR-116/SP (REGIS -
1 SP 2" Etapa BITTENCOURT) Séo Paulo - Divisa SP/PR 4016 11252
a BR-153/SP Divisa MG/SP - Divisa
SP | 2"Etpa (TRANSBRASILIANA) SP/PR 3216
RS | 1Etapa BR-040/RJ (CONCER) R e Jaone KV 179.9
RS | 1%Etapa BR-116/RJ (CRT) Rlodadanein oreondlt | - (iog
2 R/ | 2°Etapa | BR-101/RJ (FLUMINENSE) Fanle RN Oy 320,1 856,1
BR-393/RJ (RODOVIA DO Divisa MG/RJ - Entr® Via
RJ 2° Etapa ACO) Dutra 2004
RJ 32 Etapa BR-101/RJ (ECOPONTE) Ponte Pres. Costa e Silva 13,2
MG | 2°Etapa | BR-381/MG (FERNAO DIAS) BRlHRreRD e 562,1
3 | MG | 3*Etapa | BR-153/262/MG (CONCEBRA) Divisa Gh?éTS?,‘ Divisa 11765 | 26754
MG | 3°Etapa BR-040/MG (VIA 040) Divisa Gc::n;nrg =tz de 936,8
RS 12 Etapa BR-116/293/RS (ECOSUL) Pélo de Pelotas 4573
4 7 Torres - Osério - 930,7
RS | 4'Etapa | BR-101/290/386/448/RS (RIS) | (opmoni oo omrasinho 4734
PRISC | 2°Etapa | BR116/ PR’SSSL()PLA”A'-TO Curitiba - Divisa SC/RS 4127
g o " BR-376/PR - BR-101/SC DR
-376/PR - BR- o
PR/SC | 2Etapa (LITORAL SUL) Curitiba - Palhoga 405,9
BR-116/324/526/528/BA (VIA | Divisa MG/BA - Salvador -
BA; |, \Etapa BAHIA) Acesso a Aratu 80,6
4 Entr® BA-698 (A L
n Cesso
ES | 3"Etapa BR-101/ES (ECO101) Nt o Lt 475.9
GO | 3%Etapa | BR-050/GO (MGO RODOVIAS) el Hiee 436,6
7 MS 3% Etapa BR-163/MS (MS VIA) Divisa ":ﬂss’mf Divisa 847,2 21347
MT | 3°Etapa BR-163/MT (CRO) Bpiszialll - ERCNE 850,9
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2.  JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1. A Superintendéncia de Exploracdo de Infraestrutura Rodoviaria — SUINF, segundo a
RESOLUCAO N° 5.810, DE 3 DE MAIO DE 2018, que trata do Regimento Interno da Agéncia
Nacional de Transportes Terrestres, especificamente em seu artigo 46, tem as seguintes
competéncias assim transcritas:

|. promover a regulamentagao da infraestrutura rodoviaria federal concedida;
II. fiscalizar as condi¢des da infraestrutura rodoviaria federal concedida;
Il. fiscalizar a execucdo dos contratos de concessao rodoviaria;
IV. propor a autorizagdo dos programas de investimentos e fiscalizar sua
execucao;
V. definir o nivel de servigo da infraestrutura das concessoes rodoviarias;
VI. promover a regulamentagdo e propor autorizagao do uso das faixas de
dominio;
VIl. harmonizar interesses entre o0s concessionarios, 0s usuarios da
infraestrutura e as populagées lindeiras;

VIII. fiscalizar a arrecadacao de tarifas de pedagios e receitas complementares
na infraestrutura outorgada;

IX. organizar o atendimento aos usuarios da infraestrutura rodoviaria federal
concedida;

X. acompanhar as inovagdes tecnoldgicas e sugerir politicas que aprimorem a

prestacao dos servicos;

XI. articular com governos e entidades governamentais no ambito da execugao
das atividades de exploragao de infraestrutura rodoviaria federal concedida;

XIl. avaliar e sugerir a direcdo da ANTT regulamentacdes especificas que
propiciem o desenvolvimento dos servicos e 0 melhor atendimento das
necessidades de movimentacdo de bens e pessoas na infraestrutura
rodoviaria federal concedida;

XIll. elaborar e implementar a proposta de reajuste e revisao de tarifas da
exploragao das concessoes rodoviarias federais;

XIV. acompanhar o desempenho econémico e financeiro do setor de transportes
terrestres no ambito de suas competéncias, assegurando o cumprimento
das normas e dos instrumentos de outorga, fiscalizando as clausulas
econdémico-financeiras das outorgas e aplicando as devidas penalidades;

XV. apoiar as autoridades competentes nas questoes relativas a exploragao de
infraestruturas rodoviarias, no ambito do transporte internacional; e

XVI. aprovar e acompanhar a implantacdo dos projetos de infraestrutura de
transporte rodoviario, bem como realizar 0 acompanhamento dos processos
de licenciamento ambiental.

2.2. Dentre estas tantas competéncias, cabe especial destaque as que envolvem as
atividades de fiscalizar, acompanhar e aprovar os investimentos previstos nos diversos
programas do Governo Federal de Concessdes de Rodovias, tais como, mas nao limitadas a
estes, as obras ja inseridas no Programa de Aceleracao do Crescimento — PAC e outras que
se encontram em franco andamento para consecucao e contratacao.

2.3. Atualmente, a Agéncia Nacional de Transportes Terrestres — ANTT, tem gestao sobre
20 (vinte) contratos de Concessbes Rodoviarias em atividade, o que totaliza sob sua
responsabilidade cerca de 10.000 (dez mil) quildmetros de rodovias, além de ter que
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responder a outras demandas de contratos ja encerrados, auditorias internas e externas,
também de atribuicdo a SUINF.

2.4. Pelo fato destes contratos possuirem empreendimentos de grande monta e intensa
interagdo com entes publicos e usuarios, gera a necessidade de uma robustez maior, por
parte da SUINF, em sua estrutura técnica, sobretudo nas atividades meio, ou seja,
essencialmente de apoio técnico, de modo a dirimir com maior celeridade as demandas que
surgem.

2.5. Estarobustez de apoio técnico, objeto buscado nesta proposta de contratagao, frisa-se,
nao se traduz na terceirizagao das atividades inerentes as competéncias legais da ANTT, mas
tdo somente nas atividades de apoio técnico e operacional de produtos especificos, os quais
sempre estardo sob supervisdo e responsabilidade dos servidores da ANTT.

2.6. Essencialmente se prevé o apoio, apresentados no quadro de quantidades acima e
dividido em 7 (sete) lotes, nas analises de monitoragéo de pavimento; sinalizagao horizontal,
sinalizagao vertical, obras de arte especiais; terraplenos e estruturas de contencao;
conservagao, manutencao, operagdo e obras, sempre medidos na forma de relatérios, de
forma a atender as diretrizes estabelecidas em leis, simulas e acérdaos dos tribunais.

2.7. Destaca-se que os relatérios, produtos do objeto em comento, subsidiardo a ANTT na
afericdo do cumprimento das clausulas contratuais presentes nos Contratos de Concessao
para exploracdo de Infraestrutura Rodoviaria, possibilitando um acompanhamento mais
estreito dos servicos prestados a populacao brasileira.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO:

3.1. A descricao da solugao como um todo, conforme minudenciado nos Estudos
Preliminares, abrange a prestacdo de servigos técnicos especializados, de apoio em
engenharia consultiva e assessoramento em gestao publica, gerenciamento e operagao das
demandas dos empreendimentos de ampliacdo de infraestrutura e logistica e programas
governamentais previstos nas rodovias federais outorgadas a exploracao da iniciativa privada,
no ambito da Superintendéncia de Exploracdo da Infraestrutura Rodoviaria — SUINF.

4, DA CLASSIFICAGAO DOS SERVIGOS E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servico comum de engenharia, sem dedicagdo exclusiva de méo de obra, a
ser contratado mediante licitagdo, na modalidade pregao, em sua forma eletrénica.

4.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°® 9.507,
de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no
art. 3° do aludido decreto, cuja execugao indireta & vedada.

4.3. A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinagao direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
5.1. Os requisitos da contratacio abrangem o seguinte:
5.1.1. Comprovacdo da execugao dos servicos de Assessoramento e/ou Apoio ao

Poder Concedente/ Concessionaria de Rodovias/ Orgao Regulador e/ou Administrador

Pagina 6 de 47



na Supervisdo e/ou Fiscalizagdo e/ou Gerenciamento Obras de Infraestrutura
Rodoviaria e/ou Operagao Rodoviaria com extensdo minima de 25% (vinte e cinco por
cento) do lote em questao ou, em caso de consércio, acrescido em 30% (trinta por cento)
a extensdo minima acima exigida.

51.2. Os servicos sdo de natureza continua, uma vez que visam atender a
necessidade da Agéncia de forma permanente e continua, por mais de um exercicio
financeiro, assegurando o funcionamento das atividades finalisticas.

5.1.3. Com o intuito de atender ao dispositivo legal que estabelece a necessidade de
serem adotadas praticas sustentaveis nas Licitagdes Publicas, a vencedora da licitagao
devera observar as seguintes praticas de sustentabilidade ambiental, em conformidade
com a IN/SLTI n°® 01, de 19 de janeiro de 2010:

I.Uso de produtos de limpeza e conservagao de superficies e objetos
inanimados que obedegam as classificagdes e especificagdes determinadas
pela ANVISA;

Il.Adocdo de medidas para evitar o desperdicio de agua tratada, conforme
instituido no Decreto n® 48.138, de 8 de outubro de 2003;

lIl.Observagao da Resolugdo CONAMA n° 20, de 7 de dezembro de 1994,
quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruido no seu
funcionamento;

IV.Fornecimento aos empregados dos equipamentos de seguranga que se
fizerem necessarios, para a execugao de servigos;

V.Realizagdo de um programa interno de treinamento de seus empregados,
nos trés primeiros meses de execugao contratual, para redugao de consumo
de energia elétrica, de consumo de agua e redugao de producgao de residuos
solidos, observadas as normas ambientais vigentes;

VI.Realizagédo da separagao dos residuos reciclaveis descartados na execugao
dos servigos determinados no contrato, e a sua destinagao as associagoes
e cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis;

VIl.Respeito as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos solidos; e

VIIl.Previsdo da destinagdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas
ou inserviveis, segundo disposto na Resolugado CONAMA n° 257, de 30 de
junho de 1999.

5.1.4. A duracao inicial do Contrato € de 12 (doze) meses.

5.2. E obrigatéria a apresentacio da declaragao do licitante de que tem pleno conhecimento
das condigbes necessarias para a prestagao do servigo.

5.3. A quantidade estimada de deslocamentos e hospedagem pode ser verificada na planilha
eletrénica disponibilizada conjuntamente com o Edital.

5.4. As obrigacdes da Contratada e Contratante estao previstas neste Termo de Referéncia.

VISTORIA PARA A LICITAGAO.

Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera

realizar vistoria nas instalagdes do local de execugao dos servigos, acompanhado por servidor

/V\ Pagina 7 de 47



designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 8:00 horas as 18:00 horas, devendo
o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone conforme especificado na tabela

abaixo:
LOTE| UF | ETAPA RODOVIAS TRECHO COINFs
: BR-116/RJ/SP ) o
RJ/SP | 12 Etapa (NOVADUTRA) Rio def .7Jane|ro Sao Paulo URRJ, URSP
. BR-116/SP/PR (REGIS S@o Paulo — Curitiba (Régis
1 |SPPR:| 2Bame | girreNcOuRT) Bitencourt) URSP
BR-153/SP - N
a s
SP 2° Etapa (TRANSBRASILIANA) Divisa MG/SP - Divisa SP/PR URSP
MG/ RJ | 1% Etapa |BR-040/MG/RJ (CONCER) | Rio de Janeiro - Juiz de Fora URRJ
Rio de Janeiro - Teresopolis -
RJ | 1%Etapa |BR-116/RJ (CRT) Rlap T URRJ
2 RJ | 2°Etapa |BR-10VRJ(FLUMINENSE) | Rge R oerdi-Dvisa URRJ
BR-393/RJ (RODOVIA DO | Divisa MG/RJ - Entr® Via
RS | 2°Etapa | pcoy LV URRJ
RJ | 3°Etapa |BR-101/RJ (ECOPONTE) | Ponte Pres. Costa e Silva URRJ
: BR-381/MG/SP (FERNAO | Belo Horizonte — Sao Paulo
MG/ SP | 2°Etapa |3 o s URMG, URSP
DFI GO/ | .. BR-060/153/262/DF/GO/MG | Distrito Federal — Goids —
3 mc | 3 EtaPa | coNCEBRA) Minas Gerais URMG
DFLSO! | 3t Etapa | BR-O4O/DF/GOIMG (VIA 040) | Divisa MS/PR a divisa MSMT | URMG
RS | 1°Etapa |BR-116/293/RS (ECOSUL) | Pélo de Pelotas URRS
4 , = =
. BR-101/290/386/448/RS Torres - Osorio -
RS | 4*Etapa | Rig) Cachoeirinha - Carazinho URRS
PRISC | 29 Etapa gmw PRISC (PLANALTO | ¢ itiba - Divisa SC/IRS URSP, URSC
5
. BR-376/PR - BR-101/SC . |
PR/SC | 2° Etapa (LITORAL SUL) Curitiba - Palhoga URSP, URSC
- BR-116/324/526/528/BA (VIA | Divisa MG/BA - Salvador -
6 BA | 2*Ftapa | gania) Acesso a Arati LREA
Entr®° BA-698 (Acesso Mucuri)
ES | 3°Etapa |BR-101/ES (ECO101) e URRJ
Entr. com a BR-040
GOIMG | 3° Etapa gg-gg%ﬁggme s (Cristalina/GO - Divisa URMG
" MG/SP)
n Divisa MS/PR a Divisa
MS | 3°Etapa |BR-163/MS (MS VIA) e URRS
MT | 3°Etapa |BR-163/MT (CRO) Divisa MS/MT - Entr® MT-220 URRS

« UNIDADE REGIONAL DA BAHIA — URBA

End: Av. Tancredo Neves, 1632 - Ed. Salvador Trade Center - Torre Norte, Salas 611
a 617 - Caminho das Arvores - Salvador - BA
Tels: (71) 3311-0300 / 3311-0301

e UNIDADE REGIONAL DE MINAS GERAIS - URMG

End: Rua Jaceguai n° 208 5° Andar — Bairro Prado - Belo Horizonte - MG
Tel: (31) 3303-1300

e UNIDADE REGIONAL DO RIO DE JANEIRO - URRJ
End: Av. Marechal Camara 160 — 11° andar — Ed. Bourget — Rio de Janeiro - RJ
Tel: (21) 3504-4700

TS
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e UNIDADE REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL - URRS
End: Av. Ipiranga, n°® 2897 -Bairro Santana - Porto Alegre - RS
Tels: Recepgao - (51) 3375-4700 / RNTRC - (51) 3375-4707

« UNIDADE REGIONAL DE SAQ PAULO — URSP
End: Av. Paulista, 37 — Ed. Parque Cultural Paulista — 8° andar - Sao Paulo - SP
Tel: (11) 3556-4700

e« UNIDADE REGIONAL DE SANTA CATARINA - URSC
End: Rod. BR 101 Km 204, Térreo Marginal Norte, Barreiros, Sdo José - SC
Tel: (48) 3281-4500

6.2. O prazo para vistoria, iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagao do Edital,
estendendo-se até o dia Util anterior & data prevista para a abertura da sessao publica

6.2.1. Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante legal, devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitagcao para a realizagao da vistoria.

6.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue
CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reprodugdo, contendo as informagdes
relativas ao objeto da licitagao, para que a empresa tenha condigées de bem elaborar sua
proposta.

6.4. A nao realizagao da vistoria, facultativa, nao podera embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestagao dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos
decorrentes.

6.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das
condig¢des locais para o cumprimento das obrigacées objeto da licitagao.

7. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Os servigos serdo remunerados, exclusivamente pelos produtos entregues, na forma de
relatérios, sendo este o instrumento final de afericdo para pagamento, entretanto esse
corresponde a uma série de atividades que deverdo ser realizadas pela licitante vencedora
de forma a atender as exigéncias deste edital.

A licitante vencedora devera, por intermédio do Coordenador, conforme cronograma da
Contratante, elaborar os Relatorios conforme estabelecido neste Termo de Referéncia.

Esses Relatorios deverao conter o cronograma dos trabalhos em fungéo do determinado pela
Coordenagao de Infraestrutura Rodoviaria — COINF, ou por seus representantes, com a
indicagdo dos servigos previstos e executados. A elaboragdo dos produtos devera ser
realizada por equipe especializada e devera ser apresentado por meio de Relatorios,
conforme escopo minimo estabelecido nos préximos subitens.

Os servicos deverdo ser executados com base nos parametros minimos a seguir

estabelecidos:
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7.1. RELATORIO DE APOIO NA ANALISE DA MONITORACAO

Devera ser apresentado, em todos os Relatorios de Apoio na Analise da Monitoragao de cada
elemento da rodovia descrito, relatério fotografico das auditorias e das vistorias realizadas,
contendo descri¢ao, localizacao e data para cada fotografia.

Para a coleta das informacgbes e analises descritas no Termo de Referéncia, deverao ser
realizadas vistorias na Rodovia, conforme indicado nos proximos itens.

A licitante vencedora devera dimensionar a quantidade de pessoal e dias, de forma que o
Relatério contenha todos os elementos e analises aqui descritos.

Os Relatdrios de Apoio na Analise deverao ser apresentados em 1 (uma) via impressa e em
meio eletrdnico, em até 45 dias (itens A, do quadro “Resumo do Contrato de Supervisédo) e 30
dias (demais itens do quadro “Resumo do Contrato de Superviséo), apés demanda da ANTT,
e deverao conter, no minimo, as seguintes avaliagoes

7.1.1. Relatério de Apoio na Analise da Monitoracdo do Pavimento

7.1.1.1. O Relatério de Apoio na Analise da Monitoragao do Pavimento englobara o
apoio na analise dos Relatérios de Monitoragdo, apresentados pelas
Concessionarias, de apoio na avaliagao das condigdes funcionais e estruturais
do pavimento (Irregularidade Longitudinal-IRI, Percentual de area Trincada-
TR, Resisténcia a derrapagem, macrotextura), de apoio na avaliagdo da
deflexdo caracteristica e de apoio na avaliagdo das condi¢cdes do pavimento
rigido (levantamentos de defeitos e calculo do ICP).

7.1.1.2. O Relatério de Apoio na Analise da Monitoragdo do Pavimento devera conter,
no minimo:

a) Apoio na analise quanto a coeréncia dos dados registrados nos Relatérios
apresentados pela Concessionaria com as observagoes e medigdes de campo;
b) Apoio na verificagao preliminar quanto ao Atendimento aos Parametros de
Desempenho especificados nos contratos de concessao e/ou seus respectivos
anexos, em forma de planilha, indicando a localizagao do marco quilométrico e
estaca, onde houver, e por coordenadas georreferenciadas onde nao foram
atendidos os parametros de desempenho e identificando quais parametros nao
foram atendidos;

c) Apoio na analise preliminar da Adequacgao da priorizacao e do planejamento
das intervengdes necessarias, de recuperagdo e de manutengdo, propostas
pelas Concessionarias, identificando possiveis incoeréncias e propondo
alternativas nesses casos. Devera ser providenciada inclusive uma planilha
resumo contendo, no minimo, a descrigao da obra ou servi¢o, a localizagao,
nota da avaliagdo e data provavel para intervencdo informada pela
concessionaria;

d) Apoio na avaliagao do Pavimento: Deverao ser executadas verificagées por
amostragem conforme planejamento a ser definido conjuntamente com a
Coordenacdo de Infraestrutura Rodoviaria da Regional, identificando a
localizagdo do marco quilométrico e estaca, onde houver, e por coordenadas
georreferenciadas, e parametros de desempenho atendidos e nao atendidos
comparando-os com o0s dados e resultados apresentados pelas
Concessionarias.
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Em relagdo ao apoio na avaliagdo do pavimento (Auditoria), devera ser
apresentada, no Relatério de apoio na Analise, a avaliagao prospectiva das
condigdes funcionais e estruturais dos pavimentos flexiveis e rigidos de trechos
localizados da rodovia, de forma a confirmar as informagdes relativas as
monitoragdes realizadas pela Concessionaria

Deverao ser realizadas verificagdes, por amostragem, para os:

a) Levantamentos Deflectométrico (FWD) e Visual Continuo) (LVC) em 40%
(quarenta por cento) da rodovia, que devera ser elaborado da seguinte forma:
(somatorio da extensao total das faixas de trafego da rodovia) x (0,4);

b) Levantamento da irregularidade longitudinal (IRI) deverao ser realizadas
verificagées em 100% (cem por cento) da rodovia, que devera ser elaborado
da seguinte forma: (somatorio da extensado total das faixas de trafego da
rodovia) x (1)

Deverao estar incluidas nas verificagdes todas as faixas de trafego da rodovia,
inclusive as faixas das marginais e ruas laterais de operagdo da
Concessionaria.

A licitante vencedora procedera ao apoio na avaliagdo periodica anual dos
pavimentos do lote de Concessao, realizando inventarios de condigao funcional
e estrutural.

Controle Deflectométrico:

a) As medigées das deflexdes recuperaveis do pavimento devem ser
levantadas nas faixas de trafego da rodovia em consonancia a metodologia
prevista no PER.

b) Para a determinagdao das deflexdes recuperaveis devera ser utilizado
deflectdmetro de impacto do tipo Falling Weight Deflectometer, devendo
obedecer as normas do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes (DNIT). Determinagao de deflexdes utilizando o deflectometro de
impacto (DNER - PRO 273/79), Avaliagao Estrutural dos Pavimentos
Existentes, Procedimento A (DNER-PRO 010/79) e Procedimentos para
Avaliagao Estrutural dos Pavimentos Existentes, Procedimento B (DNER -
PRO 011/79), e possiveis alteragées/adaptagdes publicadas pelo DNIT.

c) Quando da realizacdo do levantamento deflectométrico, deverdo ser
medidas as temperaturas da camada de revestimento asfaltico a cada 60
(sessenta) minutos. Caso seja verificada uma divergéncia de temperatura em
relacdo a temperatura de referéncia de 21°C, deverao ser utilizados os fatores
de ajustamento de temperatura indicados no Método de Ensaios DNER ME-
024/94.

d) Os equipamentos a serem utilizados no levantamento deflectométrico
deverao estar aferidos no inicio dos trabalhos, pelas normas do INMETRO.

e) Deverdo ser enviadas a ANTT copias em CD, em planilhas eletrénicas
editaveis, dos arquivos de aquisicdo dos dados de campo.

Condigbes de Superficie:

a) As condigdes de defeitos superficiais poderdo ser avaliadas conforme as
metodologias e os procedimentos adotados pelo Departamento Nacional de

% Pagina 11 de 47



7:1:1.8;

B s [

7.1.1.11.

1. 1:1.32.

T L0138,

7.1.1.14.

T2,

Infraestrutura de Transportes nas normas rodoviarias como DNIT 006/2003-
PRO, DNIT 062/2004-PRO, DNIT 007/2003-PRO, DNIT-005-2003- TER -
Terminologia de Defeitos em Pavimentos e Manual de Pavimento Rigido
(2005).

b) As diferencas de nivel entre pista e acostamento (degrau), bem como, as
larguras das pistas de rolamento sdo parametros de desempenho previstos no
PER e, portanto, devem ser mensurados.

Condigoes de Conforto:

a) Condicées de conforto do rolamento serao determinadas por meio da
medicdo de irregularidades em todas as faixas de trafego das rodovias,
inclusive nos pavimentos rigidos. Para tanto sera controlado o IRI, conforme
definido no PER, medido através do perfildmetro a Laser ou outro de tecnologia
superior a ser definido pela ANTT.

b) Os equipamentos a serem utilizados nos levantamentos deverdo estar
aferidos pelas normas do INMETRO.

Condicbes de Seguranca:

a) Para a determinacdo das condigbes de seguranga dos pavimentos seréo
empregados métodos e equipamentos de medidas de textura e resisténcia ao
deslizamento.

b) Para a avaliagdo da macrotextura e do coeficiente de atrito dos
revestimentos dos pavimentos deverao ser utilizados os ensaios da mancha de
areia.

c) Os levantamentos de condigbes de seguranca deverdao obedecer, pelo
menos, aos procedimentos e as especificacdes da seguinte Norma Rodoviaria
DNIT (2006) — Manual de Restauragao de Pavimentos Asfalticos.

d) Os ensaios deverdo ser executados preferencialmente em curvas
acentuadas, areas exsudadas e locais com mais acidentes causados por
derrapagens ou que apresentem risco a seguranga ao usuario em virtude de
defeitos no pavimento.

e) Devera ser realizado um ensaio (unidade de amostragem), até perfazer o
guantitativo previsto, em locais a serem definidos pela ANTT.

O Relatério de Apoio na Analise da monitoragédo do pavimento devera ser
assinado por, no minimo, um Engenheiro Sénior, na modalidade de engenharia
civil, com experiéncia profissional comprovada em pavimento de rodovias, com
identificacdo do numero do CREA e devera ser apresentada a Anotagao de
Responsabilidade Técnica especifica — ART.

Para a coleta das informagdes descritas no presente item devera ter
acompanhamento de pelo menos um Engenheiro Civil Junior.

Para a analise das informagdes descritas no presente item e realizagao da
Auditoria do Relatério de Monitoracao analisado deverao ser feitas por pelo
menos um Engenheiro Civil Sénior com experiéncia descrita no item 8.4.

A Licitante vencedora devera dimensionar a quantidade de pessoal e dias, de
forma que o Relatério contenha todos os elementos e analises aqui descritas.

Relatérios de Apoio na Analise da Monitoracdo da Sinalizacdo Horizontal
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Deverao conter, no minimo:

a) Apoio na Analise quanto a coeréncia dos dados registrados nos Relatérios
apresentados pela Concessionaria com as observagdes e medigdes de campo;

b) Apoio na Verificagao preliminar quanto ao atendimento aos parametros de
desempenho especificados nos contratos de concessao e/ou seus respectivos
anexos, em forma de planilha, indicando a descricao e localizagao onde nao
foram atendidos os parametros de desempenho e identificando os casos de
nao atendimento;

c) Apoio na Analise preliminar da adequagao da priorizagéo e do planejamento
das intervencdes necessarias, de recuperacao e de manutencgao, propostas
pelas Concessionarias, identificando possiveis incoeréncias e propondo
alternativas nesses casos. Devera ser providenciada inclusive uma planilha
resumo contendo, no minimo, a descrigdo, localizagido, nota da avaliagao e
data provavel para intervengao informada pela concessionaria;

d) Apoio na avaliagao da sinalizacao (Auditoria): Deverao ser executadas
verificagbes por amostragem conforme planejamento a ser definido
conjuntamente com a Coordenagao de Infraestrutura Rodoviaria da Regional,
identificando a localizagao e parametros de desempenho atendidos e nao
atendidos e comparando-os com os dados e resultados apresentados pelas
Concessionarias.

Deverdo ser realizadas verificagdes por amostragem dos mesmos parametros
previstos no PER, com periodicidade anual para sinalizagao horizontal, em, no
minimo, 45% (quarenta e cinco por cento) da rodovia, em locais definidos pela
ANTT.

A retrorrefletancia da sinalizacdo horizontal de 45% (quarenta e cinco por
cento) do trecho concedido, escolhida de modo amostral, a critério da ANTT,
devera ser avaliada por meio de retrorrefletdmetro, devidamente calibrado e de
acordo com as especificagbes e procedimentos estabelecidos na Norma
Técnica NBR 14723 da ABNT, NBR 14723 - Avaliagao da retrorrefletividade e
NBR 14636 - Sinalizagao Horizontal Viaria - Tachas refletivas Viarias -
Requisitos, nos locais previamente acertados com a ANTT. O Calculo do
quantitativo de 45% (quarenta e cinco por cento) devera ser elaborado da
seguinte forma: (somatério da extensao total das faixas de trafego da rodovia)
x (multiplicado por 0,45).

Deverao ser avaliadas as condicbes fisicas dos dispositivos delimitadores
(tachas, tachdes, balizadores, cilindros delimitadores, delineadores e outros),
dos dispositivos de canalizagao (prismas e segregadores) e dos dispositivos
de sinalizagao de alerta (marcadores de obstaculos, marcadores de perigo e
marcadores de alinhamento), indicando a necessidade de sua substituicao ou
complementagdo de acordo com o Manual Brasileiro de Sinalizagdo de
Transito — CONTRAN.

Os Relatérios de Apoio na analise da monitoragéo da sinalizagao horizontal
devera ser assinado por, no minimo, um Engenheiro Pleno, na modalidade de
engenharia civil, com experiéncia profissional comprovada em sinalizagao
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rodoviaria, com identificagdo do nimero do CREA e devera ser apresentada a
Anotagao de Responsabilidade Técnica especifica - ART.

Para a coleta das informacdes e andlises descritas no presente item, para
realizagdo da Auditoria do Relatério de Monitoragdo analisado, as vistorias
deverao ser realizadas por, pelo menos, um Engenheiro Pleno e um técnico,
na modalidade de engenheiro civil, com experiéncia descrita neste edital.

A Licitante vencedora devera dimensionar a quantidade de pessoal e dias, de
forma que o Relatorio contenha todos os elementos e analises aqui descritas.

Relatérios de Apoio na Analise da Monitoracéo da Sinalizacdo Vertical

Deverao conter, no minimo:

a) Apoio na Analise quanto a coeréncia dos dados registrados nos Relatérios
apresentados pela Concessionaria com as observagdes e medigbes de campo;

b) Apoio na Verificagao preliminar quanto ao Atendimento aos Parametros de
Desempenho especificados nos contratos de concessao e/ou seus respectivos
anexos, em forma de planilha, indicando a descrigdo e localizagdo onde ndo
foram atendidos os parametros de desempenho e identificando quais
parametros nao foram atendidos;

c¢) Apoio na Analise preliminar da Adequagéo da priorizagdo e do planejamento
das intervencdes necessarias, de recuperagdo e de manutencao, propostas
pelas Concessionarias, identificando possiveis incoeréncias e propondo
alternativas nesses casos. Devera ser providenciada inclusive uma planilha
resumo contendo, no minimo, a descri¢ao, localizagdo, nota da avaliagao e
data provavel para intervengao informada pela concessionaria;

d) Apoio na avaliagdo da sinalizagdo (Auditoria): Deverdo ser executadas
verificagbes por amostragem conforme planejamento a ser definido
conjuntamente com a Coordenagéo de Infraestrutura Rodoviaria da Regional,
identificando a localizagdo e parametros de desempenho atendidos e nao
atendidos e comparando-os com os dados e resultados apresentados pelas
Concessionarias.

e) Apoio na avaliagdo dos tipos de fixacdo da sinalizagao vertical e aérea em,
no minimo, 30% (trinta por cento) da rodovia, em locais definidos pela ANTT.

Deverao ser realizadas verificagdes por amostragem dos mesmos parametros
previstos no PER, com periodicidade anual para sinalizagao vertical, em, no
minimo, 30% (trinta por cento) da rodovia, conforme definido pela ANTT.

A retrorrefletdncia da sinalizagdo vertical, incluindo os dispositivos de
sinalizagcdo de alerta, de 30% do trecho concedido deverd ser avaliada
anualmente através de retrorrefletdmetro, devidamente calibrado, de acordo
com as especificacdes e procedimentos estabelecidos nas Normas Técnicas
NBR 14644 e NBR 15426 da ABNT, nos locais previamente acertados com a
ANTT, O Célculo do quantitativo de 30% (trinta por cento) da sinalizagao
vertical, devera ser elaborado da seguinte forma: (somatério da extensao total
das faixas de trafego da rodovia) x (multiplicado por 0,3).

Os Relatérios de Apoio na Analise da monitoragao da sinalizagao vertical
devera ser assinado por, no minimo, um Engenheiro Pleno, na modalidade de

ah
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engenharia civil, com experiéncia profissional comprovada em sinalizagdo
rodoviaria, com identificacdo do numero do CREA e devera ser apresentada a
Anotacao de Responsabilidade Técnica especifica — ART.

Para a coleta das informagdes e analises descritas no presente item, para
realizagdo da Auditoria do Relatério de Monitoragdo analisado, as vistorias
deverdo ser realizadas por, pelo menos, um Engenheiro Pleno e um técnico,
na modalidade de engenheiro civil com experiéncia descrita no item 8.6 e 8.7.

A Licitante Vencedora devera dimensionar a quantidade de pessoal e dias, de
forma que o Relatério contenha todos os elementos e analises aqui descritas.

Relatério de Apoio na Analise da Monitoragao das Obras de Arte Especiais —
OAE'’s

O Relatério de Apoio na Analise da Monitoragcdo das Obras de Arte Especiais
englobara o apoio na analise do Relatério de Monitoragao, apresentado pelas
Concessionarias, das Obras de Arte Especiais — OAE's existentes nas
rodovias.

O Relatério de Apoio na Analise da Monitoragao das OAE's devera conter, no
minimo:

a) Apoio na Analise quanto a coeréncia dos dados registrados nos Relatorios
apresentados pela Concessionaria com as observagdes e medigdes de campo;

b) Apoio na Verificagao preliminar quanto ao Atendimento aos Parametros de
Desempenho especificados nos contratos de concessao e/ou seus respectivos
anexos, em forma de planilha, indicando a descrigao e localizagao onde nao
foram atendidos os parametros de desempenho e identificando quais
parametros nao foram atendidos;

c¢) Apoio na Analise preliminar da Adequagéao da priorizagao e do planejamento
das intervencdes necessarias, de recuperacao e de manutengao, propostas
pelas Concessionarias, identificando possiveis incoeréncias e propondo
alternativas nesses casos. Devera ser providenciada inclusive uma planilha
resumo contendo, no minimo, a descricao da OAE, a localizagio, nota da
avaliagao e data provavel para intervengao informada pela concessionaria;

d) Apoio na avaliagdo das OAE's (Auditoria): Deverdo ser executadas
verificagbes por amostragem conforme planejamento a ser definido
conjuntamente com a Coordenagao de Infraestrutura Rodoviaria da Regional,
identificando a descricdo, localizagao e parametros de desempenho atendidos
e nao atendidos e comparando-os com os dados e resultados apresentados
pelas Concessionarias e também frente as normas NBR 9452-Vistoria de
Pontes e Viadutos de Concreto, DNIT-010/2004-PRO Inspec¢des em pontes e
viadutos de concreto armado e protendido - Procedimento e Manual de
Inspecao de Pontes Rodoviarias (DNIT,2004).

Deverao ser realizadas verificagdes por amostragem dos mesmos parametros
previstos no PER, com periodicidade anual, em, no minimo, 30% (trinta por
cento) das OAE’s, escolhido de modo amostral pela ANTT. O Calculo do
quantitativo de 30% (trinta por cento) devera ser elaborado da seguinte forma:
(somatorio de todas as Obras de Arte existentes na rodovia x (0,3)).
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Deverdao ser avaliadas as condicbes fisicas e estruturais das OAE’s,
envolvendo todas as pontes, viadutos, passagens inferiores e superiores, aléem
das passarelas de pedestres integrantes da rodovia, indicando a necessidade
de recuperacéo, reforgo e/ou alargamento, conforme definido no PER.

O Relatério de Apoio na Analise da monitoracdo das OAE’s devera ser
assinado por, no minimo, um Engenheiro Sénior, na modalidade de engenharia
civil, com experiéncia profissional comprovada em OAE, com identificagao do
numero do CREA e devera ser apresentada a Anotagao de Responsabilidade
Técnica especifica - ART.

Para a coleta das informagdes e analises descritas no presente item, para
realizacdo da Auditoria do Relatorio de Monitoragao analisado, as vistorias
deverdo ser realizadas por, pelo menos, um Engenheiro Sénior e um
Engenheiro Junior, na modalidade de engenheiro civil, com experiéncia
descrita nos itens 8.5 e 8.6 deste Termo de Referéncia.

A Licitante Vencedora devera dimensionar a quantidade de pessoal e dias, de
forma que o Relatdério contenha todos os elementos e analises aqui descritos.

Relatorio de Apoio na Analise da Monitoracdo dos Terraplenos e Estruturas de
Contencdes

O Relatdrio de Apoio na Analise da Monitoracao dos Terraplenos e Estruturas
de Contencdes englobara o apoio na analise do Relatério de Monitoragéo,
apresentado pelas Concessionarias, dos terraplenos e das estruturas de
contencgdes existentes nas rodovias.

O Relatério de Apoio na Analise da Monitoragao dos Terraplenos e Estruturas
de Contengbes devera conter, no minimo:

a) Apoio na Analise quanto a coeréncia dos dados registrados nos Relatorios
apresentados pela Concessionaria com as observagdes e medi¢des de campo;

b) Apoio na Verificagao preliminar quanto ao Atendimento aos Parametros de
Desempenho especificados nos contratos de concessao e/ou seus respectivos
anexos, em forma de planilha, indicando a descricdo e localizagdo do marco
quilométrico e estaca, onde houver, e por coordenadas georreferenciadas onde
nao foram atendidos os parametros de desempenho e identificando quais
parametros nao foram atendidos;

c¢) Apoio na Analise preliminar da Adequacgao da priorizagao e do planejamento
das intervengdes necessarias, de recuperacao e de manutengdo, propostas
pelas Concessionarias, identificando possiveis incoeréncias e propondo
alternativas nesses casos. Devera ser providenciada inclusive uma planilha
resumo contendo, no minimo, a descrigao, a localizagao, nota da avaliagao e
data provavel para intervengao;

d) Apoio na Avaliacao dos Terraplenos e Estruturas de Contencao (Auditoria):
Deverao ser executadas verificagdes por amostragem conforme planejamento
a ser definido conjuntamente com a Coordenagéao de Infraestrutura Rodoviaria
da Regional, identificando a descricdo, localizagdo e parametros de
desempenho atendidos e ndo atendidos e comparando-os com os dados e
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resultados apresentados pelas Concessionarias e também frente a norma NBR
11682 - Estabilidade de encostas.

Deveréao ser realizadas verificagdes por amostragem dos mesmos parametros
previstos no PER, com periodicidade anual, em, no minimo, 30% (trinta por
cento) da rodovia, em locais definidos pela ANTT. O Calculo do quantitativo de
30% (trinta por cento) devera ser elaborado da seguinte forma: (Somatério dos
terraplenos e Estruturas de Contengdes existentes na rodovia x (0,3)).

O Relatdrio de Apoio na Analise da monitoragao dos Terraplenos e Estruturas
de Contengao devera ser assinado por, no minimo, um Engenheiro Sénior, na
modalidade de engenharia civil, com experiéncia profissional comprovada em
Geotecnia, com identificagdo do numero do CREA e devera ser apresentada a
Anotacao de Responsabilidade Técnica especifica - ART.

Para a coleta das informagdes e analises descritas no presente item, para
realizagao da Auditoria do Relatério de Monitoragao analisado, as vistorias
deverao ser realizadas por, pelo menos um Engenheiro Sénior, na modalidade
de engenheiro civil, e um técnico, com experiéncia descrita nos itens 8.5¢e 8.7
deste Termo de Referéncia.

A Licitante Vencedora devera dimensionar a quantidade de pessoal e dias, de
forma que o Relatério contenha todos os elementos e analises aqui descritas.

7.2. RELATORIO DE APOIO NO ACOMPANHAMENTO DA CONSERVACAO,

MANUTENCAQO, OPERACAQO E OBRAS

O escopo dos trabalhos consiste no apoio a ANTT no acompanhamento dos servigos
relacionados a conservagao, manutencao, operagao e obras do trecho concedido, verificando
preliminarmente se estao sendo executados de acordo com o escopo minimo previsto e
Parametros de Desempenho estabelecidos no PER e com as normas vigentes e nos prazos
de solugédo previstos em regulamentagdao da ANTT, com a elaboragao, mensal, do Relatério
de Acompanhamento da Conservagao, Manutengao, Operagao e Obras para cada Rodovia,

a saber:
7.21.
2.1,

Acompanhamento da Conservacao e Manutencéo

Em relacdo ao Acompanhamento da Conservacdo e Manutencado devera
apresentar dados, informagbes e levantamentos a respeito do estado dos
elementos existentes na rodovia, obtidos com vistorias realizadas na rodovia,
e apoio na verificagao preliminar do atendimento ao escopo minimo previsto e
Parametros de Desempenho estabelecidos no PER e com as normas vigentes
e nos prazos de solugdo previstos em regulamentagao da ANTT. Devera ser
prestado apoio para coletar as informagdes, considerando no Relatério mensal,
no minimo:

a) Estado Geral do pavimento de pistas, acostamentos, faixas de segurancga,
acessos, trevos, entroncamentos e retornos. Agdes de limpeza, reparos na
superficie do pavimento betuminoso, correcdo de defeitos localizados nas
placas do pavimento de concreto. No caso dos pavimentos flexiveis, reparos
de trincas de classe 3, panelas e afundamentos plasticos em pontos
localizados. No caso dos pavimentos de concreto, conservacado do sistema
superficial de drenagem e recalques de aterros, selagem de juntas e reparos
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2.2

localizados nas placas. Remogéao total ou parcial do pavimento, seguida de
reconstrucao, em areas localizadas. Fresagem de parte da camada betuminosa
e recomposicao, em areas localizadas. Reparos, em areas localizadas.
Selagem de trincas ou rejuvenescimento da camada betuminosa. Varredura
constante das pistas. Todos os demais servicos necessarios para atender as
normas aplicaveis, aos manuais do DNIT e a regulamentagcao da ANTT.

b) Estado geral de limpeza e conservagao do sistema de drenagem e Obras de
Arte Correntes (OACs), principalmente a identificacdo de elementos
danificados, assoreados, obstruidos, insuficientes ou ausentes e de pontos de
cruzamento de agua sobre a pista e/ou de represamento que apresente risco
de aquaplanagem;

c¢) Estado geral de limpeza e conservagao da faixa de dominio e canteiro central
no que diz respeito a necessidade de capina/rogada, remogao de
entulhos/sucatas, poda de arvores, manutencao de aceiros, recomposicao de
cercas, bem como a identificacdo de aberturas de novos acessos irregulares e
novas invasdes da faixa de dominio e area nao edificante e instalagao de
publicidades ndo autorizadas e acompanhamento do andamento das obras de
implantacao/regularizagao de acessos e ocupacdes de terceiros na faixa de
dominio que foram autorizadas pela ANTT;

d) Estado geral de limpeza, conservacao e padronizagdao de placas de
sinalizacao e dispositivos de seguranca, bem como de tachas e pinturas no
pavimento, principalmente a identificacao de segmentos sem a adequada
sinalizagao horizontal.

e) Estado geral de limpeza e conservagao dos elementos das Obras de Arte
Especiais (OAEs), principalmente guarda-corpos e juntas de dilatacdo e
sistema de drenagem, além da identificacdo de desniveis nas cabeceiras de
pontes e viadutos;

f) Estabilidade de terraplenos e estruturas de contencio e do estado geral de
limpeza, bem como Apoio na avaliagao dos aspectos funcionais e estruturais
dos elementos;

g) Estado geral de limpeza e conservagdo de edificagbes e instalagdes
operacionais;
h) Estado geral de conservagao dos sistemas elétricos e de iluminagao.

i) Tuneis (Quando houver), onde deverado ser verificados os sistemas de
ventilagdo e iluminagao além da drenagem e limpeza em geral.

j) Estado geral dos elementos de protegao e seguranca da rodovia no que diz
respeito aos aspectos funcionais e estruturais dos elementos.

k) Verificagao de todos os demais servigos necessarios para atender ao escopo
minimo e parametros de desempenho estabelecidos no PER para a frente de
conservagao e manutengao, as normas aplicaveis, aos manuais do DNIT e a
regulamentacdo da ANTT.

I) Apoio na Elaboragdo de estatisticas no sentido de procurar identificar
possiveis causas de irregularidades na atuagao das Concessionarias com base
nos dados levantados.

Acompanhamento da Operagéo
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7.2.2.1.

Em relagcdo ao Acompanhamento da Operacao: a verificacdo preliminar da
consisténcia dos dados, informacdes e relatérios emitidos diretamente pelas
Concessionarias, bem como, indiretamente, via sistemas nos quais tais
concessionarias estejam integradas. Também deverdo ser apresentadas
propostas preliminares de tratamento das emergéncias e contingéncias.
Devera ser prestado apoio na verificagado, considerando no Relatério mensal,
no minimo:

a) Os tempos de atendimento dos servigos operacionais: atendimento médico,
socorro mecanico, periodicidade das inspegbes de trafego, pistas AVI,
analisadores de trafego, entre outros descritos no PER, em relagdo aos
previstos nos Contratos de Concessao;

b) O funcionamento e estado geral dos equipamentos de ITS, previstos no
PER, como cameras de video, painéis de mensagem, controladores de
velocidade, sensores de pista, entre outros equipamentos.

c) Listagem dos tempos e extensdo de bloqueio de faixas de rolamento da
rodovia para execugdo de obras pela concessionaria, com indicacdo da
descricdo da obra, localizagdo, motivo do bloqueio. (Necessarios para
avaliagdo do Indicador de Disponibilidade na Rodovia (Dis), anexo 7 do
contrato de concessao das rodovias da 32 etapa).

d) Os tempos e extensao das filas nas pragas de pedagio, em relagao aos
parametros maximos previstos no PER.

e) Apoio na monitoragao das condi¢cées de trafego e situagcdes emergenciais
de porte (acidentes, clima adverso etc.),

f) Apoio na identificacao de possiveis causas de irregularidades na atuagao das
Concessionarias, com base nos dados levantados, elaboragao de estatisticas
e proposicao de melhorias, buscando sempre solugdes de melhor custo;

g) Apoio na realizagdo de mapeamento das ocorréncias de acidentes e
emergéncias, por quildmetro ou segmento especifico definido pela ANTT, de
forma georreferenciada, e o cruzamento destes dados com a qualidade da
pista, elementos fisicos, eventos climaticos, densidade demografica nas
margens da rodovia, entre outros aspectos, que possibilitem a analise da causa
dos acidentes e emergéncias e propostas de agdes de corregdo e prevengao;

h) Apoio nas verificagdes, por amostragem, nos relatérios estatisticos de
trafego e de acidentes elaborados pelas Concessionarias, de forma a verificar
os indicadores e sua evolugao mensal, de forma a detectar os pontos criticos
existentes e potenciais, no sentido de indicar a ANTT possiveis providéncias
bem como subsidiar um plano de redugao de acidentes que estabeleca metas
adequadas;

i) Apoio na verificagdo dos niveis de servico e consequentes solugdes de
reestabelecimento do nivel de servigo adequado com solugdes de melhor custo
ou/e ampliagdo de capacidade;

j) Apoio no acompanhamento da eficiéncia das a¢des de correcao e prevengao
implantadas pelas Concessionarias;

k) Apoio na Analise preliminar, com periodicidade anual, do Relatério de
monitoramento de trafego e Relatério de monitoragao de redugéo de acidentes
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7.2.3.1.

7.232.

7.2.4.

7.2.5.

71.28.

227,

7.2.8.

quando apresentados pelas Concessionarias, de acordo com o estabelecido
no PER.

Acompanhamento de Obras

Deverao ser apresentados dados, informacgdes e levantamentos obtidos com
as vistorias realizadas em todas as obras em execuc¢ao na rodovia. Deverao
ser verificados e considerados no Relatério mensal para cada obra,
considerando um capitulo do relatério por obra, no minimo:

a) Apoio na verificagdo do Percentual mensal de execucéao fisica da obra em
fungéo do cronograma aprovado constante do Projeto Executivo;

b) Apoio na verificagdo do Percentual acumulado de execucao fisica da obra
em fungao do cronograma aprovado constante do Projeto Executivo;

¢) Apoio na verificagao preliminar quanto ao atendimento ao Plano de Trabalho
aceito pela ANTT;

d) Apoio na verificagao preliminar quanto ao atendimento as normas técnicas e
ao PER;

e) Apoio na verificagdo preliminar quanto ao atendimento aos Projetos aceitos
pela ANTT;

f) Apoio na analise preliminar quanto aos motivos para eventuais atrasos
durante a execugao das obras em relagcao ao plano de trabalho aprovado;

g) Apoio no acompanhamento e descricdo de fatos relevantes ocorridos
durante a execugao da obra;

h) Relatério fotografico com identificagéo de data, local e descricao da obra.

Para a aferigao dos avancos fisicos, deverao ser considerada a metodologia
indicada pela ANTT.

Devera ser apresentado relatorio fotografico com relagao ao acompanhamento
descrito, com identificacao de data, local e descricdo do evento para cada
fotografia.

Para a coleta das informacgdes e analises descritas no presente item deverao
ser realizadas vistorias nas obras em execucdo, em frequéncia adequada, e
sempre que demandadas pela ANTT em eventos especificos, e deverao ser
realizadas por profissionais com capacitagcao compativel, conforme itens 8.5 e
8.6 deste Termo de Referéncia.

Licitante Vencedora devera dimensionar a quantidade de pessoal e dias,
considerando o minimo especificado no Anexo Il deste Termo de Referéncia,
de forma que o Relatério contenha todos os elementos e analises aqui
descritos.

O Relatoério devera ser apresentado em 1 (uma) via impressa e em meio
eletrénico, até o 7° dia do més subsequente.

O Relatdrio de Acompanhamento de Conservagado, Manutencao, Operagao e
Obras devera ser assinado por profissionais com capacitagao compativel com
as areas, com identificacdo do numero do CREA e devera ser apresentada ART
especifica.
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7.2.9. Caso seja verificada alguma irregularidade ou inconformidade, considerando o
previsto no PER, devera ser encaminhado Relatério Especifico com registro
fotografico por meio eletronico a COINF respectiva, em até 12 horas do dia
seguinte ao dia da ocorréncia verificada para analise e providéncias da ANTT.

8. QUALIFICAGAO DOS PROFISSIONAIS

8.1. A Licitante vencedora devera ter condigdes plenas de alocar pessoal qualificado, para
a elaboragao dos produtos e para a prestagao dos servigos, conforme relacionado nos itens
abaixo, em tempo habil em todos os niveis exigidos.

8.2. De forma a otimizar o uso dos servigos licitados pela ANTT, os profissionais alocados
deverao possuir os niveis de profissionalizagao e requisitos de qualificagcao para executar os
servigos conforme definido neste Termo de Referéncia.

8.3. Perfil minimo para as atividades de Coordenagdo Geral: Engenheiro Sénior, na
modalidade de engenharia civil, no planejamento e gestdao de empreendimentos na area de
infraestrutura rodoviaria, ferroviaria ou aeroportuaria, envolvendo coordenac¢ao de equipes e
Gerenciamento, Assessoria ou Supervisdo.

8.4. Perfil minimo para as atividades do Especialista em Pavimento: Engenheiro Sénior com
experiéncia em execucgao/supervisdoffiscalizacao de infraestrutura rodoviaria e conhecimento
em projetos rodoviarios, na modalidade de engenharia civil.

8.5. Perfil minimo para as atividades do Engenheiro Rodoviario: Engenheiro Sénior ou Pleno,
na modalidade de engenharia civil, com experiéncia na supervisao e/ou fiscalizacao de obras
de ampliagdo, melhoramentos de restauragao, conservagao e manutengao de rodovias, obras
de arte especiais e contencdes, drenagem e sinalizagao.

8.6. Perfil minimo para as Atividades de Engenharia: Engenheiro Sénior, Pleno ou Junior, na
modalidade de engenharia civil, com experiéncia profissional comprovada na area de
infraestrutura rodoviaria.

8.7. Atividades de Assisténcia Técnica: formagao de nivel médio completo, nogdes basicas
de informatica, conhecimento intermediario em planilha de Excel, habilidade no manuseio de
processos, capacidade em manter sigilo de informagdes, boa comunicacao interpessoal,
capacidade de organizagao e de cumprir prazos.

8.8. Para a composi¢cao referencial da equipe de trabalho é necessaria experiéncia minima
conforme quadro a seguir:

%
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PROFISSIONAL REQUISITOS

Engenheiro ou Profissional com, no minimo, Doutorado na

CONSULTOR area de interesse, e/ou Experiéncia Profi?sicnal >=15 anos
COORDENADOR Engenheiro - Experiéncia Profissional >= 10 anos
ENGENHEIRO SENIOR Experiéncia Profissional >=8 anos

ENGENHEIRO PLENO Experiéncia Profissional >=5 anos

ENGENHEIRO JUNIOR Experiéncia Profissional >= 2 anos

PROFISSIONAL SENIOR Experiéncia Profissional >= 8 anos

PROFISSIONAL PLENO Experiéncia Profissional >=5 anos

PROFISSIONAL JUNIOR Experiéncia Profissional >= 2 anos

TECNICO SENIOR Ensino Médio Completo - Experiéncia Profissional >= 8 anos
TECNICO PLENO Ensino Médio Completo - Experiéncia Profissional >=5 anos
TECNICO JUNIOR Ensino Médio Completo - Experiéncia Profissional >= 2 anos

r Ensino Médio Completo, conhecimentos em informatica e
SECRETARIA

atendimento ao publico

8.9. Os profissionais graduados indicados pela CONTRATADA, para a prestagdo dos
servigos, devem ter curso superior completo, com diploma registrado pelo MEC, e quando
couber, validado pelo Conselho Profissional Competente.

8.10. O tempo de experiéncia de cada profissional devera ser comprovado por meio de
curriculo e mediante registro na Carteira de Trabalho ou declaragao emitida por pessoas
juridicas de direito publico ou privado.

9. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDIGAO

9.1. A execucao dos servigos sera iniciada em até 30 (trinta) dias apds a assinatura do
contrato.

9.2. A aceitagao e pagamento de cada Produto estao condicionados ao atendimento dos
requisitos de qualidade em todas as atividades e a entrega dos Relatérios, conforme
parametros, constante no presente Termo de Referéncia.

9.3. O prazo de entrega dos produtos elaborados no més anterior € de até o 7° (sétimo) dia
do més subsequente ao da execugdo dos servigcos, considerando os prazos limites
estabelecidos no presente Termo de Referéncia, nas COINFs indicadas pela gestao do
contrato.

9.4. Durante a execugdo do contrato podera haver mudancga do local da entrega dos
relatérios, entretanto, caso isso ocorra, sera previamente comunicado por escrito a licitante
vencedora, com antecedéncia minima de 15 dias.

9.5. A Gestao do Contrato podera suspender a entrega dos relatérios, comunicando
previamente a contratada, com antecedéncia minima de 45 dias da data prevista para a
entrega destes relatoérios, de forma que nao sejam realizadas atividades relativas aos produtos

nao necessarios.
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9.6. A licitante vencedora devera elaborar quantas minutas forem necessarias para atender
as adequacgdes solicitadas pela ANTT, sendo certo que a ANTT podera solicitar quantas
adequacdes forem necessarias.

9.7. Apenas sera aceita, para efeitos de pagamento, a versao final de cada produto, que
deve contemplar todas as adequagdes solicitadas pela ANTT e estar plenamente de acordo
com as especificagdes deste Edital e do Termo de Referéncia.

9.7.1. Sera efetuada glosa no pagamento, nos termos do item 17.6, se a contratada
entregar a versao final do produto de modo parcial,

9.8. O prazo para o recebimento provisério dos produtos substituidos € de 5 (cinco) dias
corridos, contados da entrega dos produtos substituidos, nas condigoes estabelecidas no item
9.5 do presente Termo de Referéncia.

9.9. Os Produtos deverao ser entregues respeitando o cronograma de execucao, sendo
protocolado formalmente na COINF correspondente.

9.10. Os Produtos entregues sé serdo pagos quando aprovados pela fiscalizagdo. Caso o
Produto seja rejeitado pela fiscalizagao por ndo atender os procedimentos técnicos e de
apresentacao previamente acordados, o mesmo sera devolvido a Contratada com as devidas
indicacgdes das inconformidades apontadas. A reincidéncia de um Produto deficitario implicara
na instauragao de processo administrativo para que sejam tomadas as medidas cabiveis.

9.11. Os produtos deverao ser entregues etiquetados com o més e ano de referéncia, numero
de medigdo correspondente, indicar o lote/Rodovia e produto que pertencem, aléem da
numeracdo das paginas e indice. Inclusive arquivos digitais (cds, dvds), inclusive planilhas
eletrénicas em formato XLS (ou XLSX), pranchas de desenho em formato CAD.

9.12. Os Produtos deverao ser apresentados por meio de Relatério que devera contemplar o
detalhamento dos servigcos desenvolvidos para cada atividade apresentada no periodo
correspondente, devendo ser aprovado pela equipe técnica da ANTT.

9.13. O detalhamento representa a composi¢ao referencial mensal dos Custos Gerenciais
Indiretos e dos Custos para Elaboracdo dos Relatérios relacionados aos produtos
correspondentes, e constam do Anexo Il deste Termo de Referéncia.

10. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

10.1. Para a perfeita execugao dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecidas na planilha eletrénica disponibilizada conjuntamente com o Edital - Orcamento
Supervisoras (Custo Gerencial), promovendo sua substituicdo quando necessario.

11. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

11.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia,
més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;
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11.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

11.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagao do servigo, no prazo e condigdes
estabelecidas no Edital e seus anexos;

11.5. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da
Contratada, em conformidade com o Anexo Xl, ltem 6 da IN SEGES/MP n® 5/2017;

11.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administragao da Contratada, tais como:

11.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto
quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto, tais como nos
servigos de recepgao e apoio ao usuario.

11.6.2. direcionar a contratacao de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

11.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilizagao destes em atividades distintas daquelas previstas no
objeto da contratagcdo e em relagdo a fungado especifica para a qual o
trabalhador foi contratado; e

11.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
proprio 6rgao ou entidade responsavel pela contratagao, especialmente para
efeito de concessao de diarias.

11.7. Fornecer por escrito as informagées necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato;

11.8. Cientificar o 6rgao de representacgao judicial da Advocacia-Geral da Uniao para adogao
das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

11.9. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas,
orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes
técnicas apo6s o recebimento do servigo e notificacdes expedidas;

12. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

12.1. Executar os servigos conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua
proposta, com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das
clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Termo de
Referéncia e em sua proposta;

12.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execucgao ou dos materiais empregados;

12.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990),
ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou
dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
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12.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagées em vigor;

12.5. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de
cracha, além de prové-los com os Equipamentos de Prote¢ao Individual - EPI, quando for o
caso;

12.6. Vedar a utilizagao, na execugao dos servigos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissao ou funcdo de confianga no 6rgao Contratante, nos
termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

12.7. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagao dos servigos, os
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certidao
conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao; 3) certidées que comprovem
a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do
contratado; 4) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n.
5/2017,

12.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencgao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por
todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em
legislacao especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a Contratante;

12.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

12.10. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagdes, em condicées adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e
bem-estar no trabalho;

12.11. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugdo do empreendimento.

12.12. Paralisar, por determinagao da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou
bens de terceiros.

12.13. Promover a guarda, manutencgao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

12.14. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este
Termo de Referéncia, no prazo determinado.

12.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente,
cumprindo as determinagées dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servi¢os e nas melhores condigdes de segurancga, higiene e disciplina.

12.16. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.
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12.17. Nao permitir a utilizagado de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condigao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagao do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

12.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao;

12.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as
regras de acessibilidade previstas na legislacao, quando a contratada houver se beneficiado
da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

12.20. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

12.21. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio
para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados
nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranga da Contratante;

12.23. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

12.24. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a’e
“b”, do Anexo VIl — F da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

12.24.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre
as eventuais adequacgdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apoés
o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante
distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

12.24.2. Os direitos autorais da solugao, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da
documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos
gerados na execugao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros
subcontratados, ficando proibida a sua utilizagao sem que exista autorizagao
expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangées civis e
penais cabiveis.

12.25. Obter junto aos érgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e
demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel;

12.26. Realizar a transi¢cdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagcao
dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a execugao dos servicos.

12.27. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

12.28. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrarao no 6rgao para a execugao dos Servigos;
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12.29. Observar os preceitos da legislacido sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

12.30. Apresentar, quando solicitado pela Administragdo, atestado de antecedentes criminais
e distribuigdo civel de toda a mao de obra oferecida para atuar nas instalagées do érgao;

12.30.1. O atestado de antecedentes criminais somente podera ser solicitado quando
for imprescindivel a seguranga de pessoas, bens, informagdes ou instalagoes,
de forma motivada.

12.31. Atender as solicitagbes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagées relativas a execucdo do servigo, conforme descrito neste
Termo de Referéncia;

12.32. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante;

12.33. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a nao executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo a
Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar
desvio de fungao;

12.34. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servigo
para representa-la na execugao do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis
com 0s compromissos assumidos;

12.35. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da
Contratante;

12.36. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que ndao venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

12.37. Providenciar junto ao CREA as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

12.38. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

12.38.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdao pontual ou fugitiva,
utilizado na execugao contratual, devera respeitar os limites maximos de
emissdao de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislacao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

12.38.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos
na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugado CONAMA n°
01, de 08/03/90, e legislagao correlata;
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12.38.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, deverao ser utilizados, na execugado contratual, agregados
reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relagao aos agregados naturais, inserindo-se na
planilha de formagao de pregos os custos correspondentes;

12.39. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou
incorregcdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

12.40. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizagcdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle
de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto neste Termo de Referéncia e demais documentos anexos;

12.41. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apés a
assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial, devidamente
registrada em Ata, para dar inicio a execugao do servigco, com o esclarecimento das
obrigagdes contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboragao
do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo
do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes
das areas que executardo os servigos contratados.

13. DA SUBCONTRATAGAO

13.1. A subcontratacao é possivel para servigos técnicos especializados que sejam realizados
de forma eventual e que demandem instrumentagao especifica.

13.2. A subcontratagao depende de autorizagao prévia da Contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagao técnica necessarios para a
execucgao do objeto.

13.3. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenagado das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagao.

14. ALTERAGAO SUBJETIVA

14.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitagao exigidos na licitagao original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do
contrato; ndo haja prejuizo a execugao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da
Administracao a continuidade do contrato.

15. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

15.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugao do contrato consistem na verificagao
da conformidade da prestagcdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por
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um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67
e 73 da Lei n® 8.666, de 1993.

15.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execugao dos servigos e do contrato.

15.3. A verificagao da adequacao da prestagao do servigo devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Termo de Referéncia.

15.4. A fiscalizagao do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execugado do servigo, devera comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequagao contratual a produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no § 1° do
artigo 65 da Lei n°® 8.666, de 1993.

15.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos
servigos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a
relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia,
informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.

156.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais,
conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n°® 8.666, de 1993.

15.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagées e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicagao de sangdes administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislagao
vigente, podendo culminar em rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da
Lei n® 8.666, de 1993.

15.8. As atividades de gestao e fiscalizagao da execugao contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizacao ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢des, fique assegurada
a distingao dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndao comprometa o
desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestao do Contrato.

15.9. Durante a execugao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel
de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragao, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

15.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da
execucgao do objeto ou, se for o caso, a avaliacao de desempenho e qualidade da prestacao
dos servigos realizada.

15.11. Em hipdtese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA materialize a
avaliacdo de desempenho e qualidade da prestagao dos servigcos realizada.

15.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagao do servico com
menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores
imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

15.13. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagao do servigo
em relagao a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos
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toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as
sangdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatério.

15.14. O fiscal técnico podera realizar avaliagcdo diaria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e
qualidade da prestacao dos servicos.

15.15. A conformidade do material a ser utilizado na execucdo dos servigos devera ser
verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relagdo
detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia e na proposta,
informando as respectivas quantidades e especificacbes técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.

15.16. As disposicbes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da
Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacgao.

15.17. A fiscalizagédo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n°® 8.666, de 1993.

16. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

16.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento provisério e
definitivo dos servigos, nos termos abaixo:

16.1.1. Ao final de cada etapa da execug¢do contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medicao prévia dos
servigos executados no periodo, por meio de planilha e meméria de calculo
detalhada.

16.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

16.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

16.2. O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou
pela equipe de fiscalizagdo apés a entrega da documentagao acima, da seguinte forma:

16.2.1. A contratante realizara inspe¢ao minuciosa de todos os servigcos executados,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a
adequacdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

16.2.1.1. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento,
o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execugao
do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagao
dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que
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18.2.1.2,

16.2.1.3.

16.2.1.4.

16.2.1.5.

16.2.2.

16.2.2.1.

16.2.2.2.

16.2.2.21,

podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugao ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizagao nao atestar a ultima e/ou unica medigao de servigos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio.

O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, & conclus@o
de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugées exigiveis.

A aprovacao da medi¢cao prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva
dos servigos executados.

Da mesma forma, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
administrativo devera verificar as rotinas previstas no Anexo VIII-B da IN
SEGES/MP n° 5/2017, no que forem aplicaveis a presente contratagao,
emitindo relatério que sera encaminhado ao gestor do contrato;

No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos
documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagao devera
elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com suas atribuigdes, e
encaminha-lo ao gestor do contrato.

Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatério
circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusado acerca das
ocorréncias na execugao do contrato, em relacao a fiscalizagdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do
relatorio circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega
do ultimo.

Na hipétese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior nao ser
procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se 0
recebimento provisoério no dia do esgotamento do prazo.

16.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos,
o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste
da execucao dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

16.3.1.

16.3.2.

Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacéo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impe¢cam a liquidagcdo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e
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16.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagcdo, com base no Instrumento de Medigao de
Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

16.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato, ou, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca
das disposi¢des legais em vigor.

16.5. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
Contratada, sem prejuizo da aplicacao de penalidades.

17. DO PAGAMENTO

17.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

17.2. A emissao da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo,
conforme este Termo de Referéncia.

17.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacgao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

17.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade do fornecedor
contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da
Instrugcdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

17.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

17.4.1. o prazo de validade;

17.4.2. a data da emissao;

17.4.3. os dados do contrato e do 6rgao contratante;

17.4.4. o periodo de prestagao dos servigos;

17.4.5. o valor a pagar; e

17.4.6. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

17.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a
liquidagdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apoés a
comprovagdo da regularizagdo da situagdo, nao acarretando qualquer énus para a
Contratante;

17.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de
2017, sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
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17.6.1. n&o produziu os resultados acordados;

17.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a
qualidade minima exigida;

17.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao
do servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

17.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

17.8. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar
a manutencao das condi¢gdes de habilitagdo exigidas no edital.

17.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

17.10. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragao
devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de
participagéo em licitagdo, no ambito do érgao ou entidade, proibigao de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da
Instrugao Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

17.11. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

17.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.

17.13. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente,
até que se decida pela rescisao do contrato, caso a contratada nao regularize sua situagao
junto ao SICAF.

17.13.1. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no
SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de
interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso,
pela maxima autoridade da contratante.

17.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislagao
aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

17.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, a empresa privada
gue tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgado contratante, com
fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.

17.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela € calculada mediante a aplicagao da seguinte formula:
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EM=1xNxVP,
sendo:
EM = Encargos moratérias;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensacéo financeira => | = 0,00016438, assim apurado:
I =(TX) TX = Percentual da taxa anual = 6%
I =(6/100) / (365) 1=0,0001643

18. REAJUSTE

18.1. Os precgos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacao das propostas.

18.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagao da contratada,
a parcela dos pregos contratuais em Reais sera reajustada pelo indice de
Consultoria utilizado pelo DNIT, apurado e fornecido pela Fundagao Getulio
Vargas, apés decorrido 01 (um) ano, desde o més base da proposta que é o
mesmo do orgcamento referencial preestabelecido no Edital, nos termos do Art.
3° § 1° da Lei n°® 10.192, de 14/02/01. Nao se admitira nenhum encargo
financeiro, como juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes. O valor da
parcela de reajustamento devera ser calculado conforme regra definida abaixo:

R=ﬁ>:=y
7

0

Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado

lo = Indice de prego verificado no més do or¢gamento

I1 = Indice de prego referente ao més de reajustamento

V = Valor a pregos iniciais da parcela do contrato de obra ou servigo a ser
reajustado.

18.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

18.3. No caso de atraso ou nao divulgagao do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE
pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagao conhecida, liquidando
a diferenga correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memoéria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

18.4. Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

18.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicao, o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.
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18.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

18.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

19. GARANTIA DA EXECUGAO

19.1. O adjudicatario prestara garantia de execucgao do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei
n° 8.666, de 1993, com validade durante a execugao do contrato e por 90 (noventa) dias apés
o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
total do contrato.

19.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante
de prestagao de garantia, podendo optar por caugao em dinheiro ou titulos da divida publica,
seguro-garantia ou fianga bancaria.

19.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a
aplicacao de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do
contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

19.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragao a promover
a rescisao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispdem os incisos | e |l do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

19.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 dias apos o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F
da IN SEGES/MP n° 5/2017.

19.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

19.4.1. prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obriga¢des nele previstas;

19.4.2. prejuizos diretos causados a Administracao decorrentes de culpa ou dolo
durante a execugao do contrato;

19.4.3. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragao a contratada; e

19.4.4. obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, nao adimplidas pela contratada, quando couber.

19.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

19.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta
especifica na Caixa Econémica Federal, com corre¢gdo monetaria.

19.7. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

19.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Caédigo Civil.
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19.9. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados
quando da contratagao.

19.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigagao, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 15
(quinze) dias uteis, contados da data em que for notificada.

19.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagao que rege a matéria.
19.12. Sera considerada extinta a garantia:

19.12.1. com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a
Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

19.12.2. no prazo de 90 (noventa) dias apos o término da vigéncia do contrato, caso a
Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera
ampliado, nos termos da comunicagao, conforme estabelecido na alinea "h2"do
item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

19.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

19.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Edital e no Contrato.

20. SANGCOES ADMINISTRATIVAS

20.1. Comete infragcdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 e da Lei n® 10.520,
de 2002, a Contratada que:

20.1.1. Deixar de executar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas
em decorréncia da contratacao;

20.1.2. ensejar o retardamento da execucao do objeto;

20.1.3. fraudar na execugao do contrato;

20.1.4. comportar-se de modo inidéneo;

20.1.5. cometer fraude fiscal;

20.1.6. nao mantiver ao longo do contrato os termo apresentados na proposta.

20.2. Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragcao pode aplicar
a CONTRATADA as seguintes sangdes:

20.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das
obrigagdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas
que nao acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

20.2.2. Multa de:

20.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o
valor adjudicado em caso de atraso na execucdo dos servigos, limitada a
incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da
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20.2.2.2.

20.2.2.3.

20.2.2.4.

20.2.2.5.

20.2.2.8.

20.2.3.

20.2.4.

20.2.5,

Administragcdo, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a nao-
aceitagao do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecugao total
da obrigacao assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de atraso na execucgao do objeto, por periodo superior ao previsto no
subitem acima, ou de inexecucao parcial da obrigacdo assumida;

0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecugao total da obrigagao assumida;

0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacao da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogagao),
observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e
cinco) dias autorizara a Administragio CONTRATANTE a promover a rescisao
do contrato;

as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o érgao, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;

Sancgao de impedimento de licitar e contratar com érgaos e entidades da Uniao,
com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco
anos.

Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou até que
seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuizos causados;

20.3. As sancgdes previstas nos subitens 20.2.1, 20.2.3, 20.2.4 e 20.2.5 poderao ser aplicadas
a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem

efetuados.

20.4. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sao atribuidos graus, de acordo com
as tabelas 1 e 2:

Tabela 01
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 02
INFRAGAO
ITEM DESCRIGAO GRAU

Permitir situagdo que crie a possibilidade de
1 causar dano fisico, lesao corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca
2 maior ou caso fortuito, os servigos contratuais 04
por dia e por unidade de atendimento;

Manter funcionario sem qualificagcao para
3 executar os servicos contratados, por empregado 03
e por dia;

Recusar-se a executar servigo determinado pela

g sy o g : . 02
fiscalizagao, por servigo e por dia;

Retirar funcionarios ou encarregados do servigo
5 durante o expediente, sem a anuéncia prévia do 03
CONTRATANTE, por empregado e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir determinagao formal ou instrugao
6 complementar do érgao fiscalizador, por 02
ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
7 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servigo, por funcionario e por dia;

8 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus 03
Anexos nao previstos nesta tabela de multas,
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apds reincidéncia formalmente notificada pelo
orgao fiscalizador, por item e por ocorréncia;

Indicar e manter durante a execug¢ao do contrato

. . 1
? 0s prepostos previstos no edital/contrato; 0
Providenciar treinamento para seus funcionarios
10 conforme previsto na relacdo de obrigacdes da 01

CONTRATADA

20.5. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n® 8.666, de 1993, a
Contratada que:

20.5.1. tenha sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

20.5.2. tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

20.5.3. demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

20.6. A aplicagao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se
o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

20.7. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdao deduzidos dos valores
a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando
for o caso, serao inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

20.7.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo
de 60 (sessenta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagao
enviada pela autoridade competente.

20.8. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levara em consideragao a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administragéo, observado o principio da proporcionalidade.

20.9. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

21. CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

21.1. As exigéncias de habilitagao juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sao as usuais
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

21.2. Os critérios de qualificagdo econémica a serem atendidos pelo fornecedor estao
previstos no edital.

21.3. Os critérios de qualificagao técnica a serem atendidos pelo fornecedor serado:

21.3.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) em plena validade;
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21.3.2.

21.3.2.1.

213022,

21.3.2.3.

21,33,

21.3.3.1.

21.3.4.

Quanto a capacitacao técnico-operacional: Comprovagéo da execugao dos
servigos de Assessoramento e/ou Apoio ao Poder Concedente/ Concessionaria
de Rodovias/ Orgdo Regulador e/ou Administrador na Supervisdo e/ou
Fiscalizagdo e/ou Gerenciamento Obras de Infraestrutura Rodoviaria e/ou
Operacao Rodoviaria com extensdo minima de 25% (vinte e cinco por cento)
do lote em questdao ou, em caso de consorcio, acrescido em 30% (trinta por
cento) a extensdao minima acima exigida;

Os atestados deverao referir-se a servigos prestados no ambito de sua
atividade econdmica principal ou secundaria especificadas no contrato social
vigente;

Somente serdo aceitos atestados expedidos apds a conclusdo do contrato ou
se decorrido, pelo menos, um ano do inicio de sua execugao, exceto se firmado
para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN
SEGES/MP n. 5, de 2017,

As licitantes, quando solicitadas, deverao disponibilizar todas as informagées
necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados,
apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a
contratagcdo e das correspondentes Certidoes de Acervo Técnico (CAT),
enderecgo atual da contratante e local em que foram executadas as obras e
servicos de engenharia.

Comprovacao da capacitagao técnico-profissional, mediante apresentacao de
Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA da regido pertinente,
nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s)
e/ou membros da equipe técnica que participarao do servico, que demonstre a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugao dos servigos que
compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratagao, a saber:

Para a funcao de Coordenador Geral: Engenheiro Sénior, com experiéncia
profissional de no minimo 12 (doze) meses em supervisao ou fiscalizagao ou
operagdo, comprovada em pelo menos 1 (uma) das seguintes atividades:

a) Obras de ampliacao da capacidade, melhoramentos e restauracao
de rodovias;

b) Obras de conservagao e manutencao de rodovias, bem como obras
de arte especiais, contengdes, drenagem e sinalizagao;

¢) Operacao de rodovias;

d) Operacao de praga de pedagio;

e) Controle de niveis de servigos rodoviarios.

Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados
deverdo pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para
entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o socio
que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o
administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira
de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato
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escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de compromisso de
vinculagao contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

21.3.5. No decorrer da execugao do servigo, os profissionais de que trata este subitem
poderao ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de
1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a
substituicao seja aprovada pela Administragao.

21.3.6. Declaragao formal de que dispora, por ocasiao da futura contratagcado, das
instalagées, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a
execucao contratual.

21.4. Os critérios de aceitabilidade de precos serao:
21.4.1. Valores unitarios: conforme planilha de composicao de precos anexa ao edital.
21.5. O critério de julgamento da proposta & o menor prego global.

21.6. As regras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.

22. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

22.1. Os pregos unitarios que deram origem aos valores do or¢camento referencial foram
extraidos da Tabela de Pregos de Consultoria do DNIT, oficializada pela Instrugdo de
Servigo/DG n° 03, de 07 de margo de 2012, publicada no Boletim Administrativo n® 010 de 05
a 09 de margo de 2012, exceto:

22.1.1. Para os ensaios de FWD, IRI e LVC, foi utilizada Tabela Composigao de Custos
de Projeto e Supervisdo do Departamento Auténomo de Estradas de Rodagem do
Rio Grande do Sul — DAER-RS, com precos unitarios referentes ao més de maio
de 2018, obtida por meio da internet no enderego
https://www.daer.rs.gov.br/tabela-supervisao-e-projeto, atualizada para margo de
2019 utilizando o indice de Consultoria da Fundagéo Getulio Vargas;

22.1.2. Para o Ensaio de Mancha de Areia, foi elaborada uma composigéo utilizando os
dados do Edital 0398/15-04 — DNIT/PE, que por sua vez foi atualizado para margo
de 2019 utilizando dados da Tabela de pregos de consultoria do DNIT.

22.1.3. Para diarias foi utilizado o Anexo | Decreto No. 6.907 de 21/07/2009;

22.2. A data-base utilizada para os pregos unitarios que deram origem aos valores do
or¢amento referencial € de margo de 2019.

23. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

23.1. Os recursos estao previstos na dotacao orcamentaria da ANTT para o exercicio de
2019.

Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

e Anexo Il — Planilha Estimativa de Custos e Formagao de Pregos;

¢ Anexo lll - Cronograma fisico-financeiro;
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¢ Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT referentes a totalidade
das pecas técnicas produzidas por profissional habilitado, consoante previsao do art.
10 do Decreto n. 7983/2013).

Brasilia — DF, 23 de agosto de 2019

Superintendente da Exploragao da Infraestrutura Rodoviaria
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M AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTESTERRESTRES
Superintendéncia de Exploracao da Infraestrutura Rodoviaria

Geréncia de Licitagées e Contratos

PREGAO - ELETRONICO N°. 00/2019
Processo numero 50500.321097/2019-47

ANEXO Il

PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS E FORMAGAO DE PRECOS

OBS: A planilha estimativa de custos e formacao de precos esta disponibilizada em
planilha eletrénica, divulgada conjuntamente com o Edital.

/N
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AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
SUPERINTENDENCIA DE EXPLORAGAO DE INFRA ESTRUTURA RODOVIARIA
GERENCIA DE FISCALIZAGAO E INVESTIMENTOS DE RODOVIAS

GEFIR

DESPACHO

Processo n2: 50500.321097/2019-47

Destinatario: SUPERINTENDENCIA DE EXPLORAGAO DA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA - SUINF

Assunto: Estudo Preliminar da Contragdo - Contratagdo de servigos técnicos especializados de engenharia consultiva de apoio as atividades de competéncia legal da ANTT, quanto a

supervisdo dos trechos das rodovias federais outorgados a exploragdo da iniciativa privada

Data: 17/05/2019

1- INTRODUCAO

A presente analise tem por objetivo demonstrar a viabilidade técnica e econdmica da contratagdo dos servigos de técnicos especializados de engenharia
consultiva de apoio as atividades de competéncia legal da ANTT, quanto a supervisio dos trechos das rodovias federais outorgados a exploracdo da
iniciativa privada, com vistas a aferi¢do da execugao adequada do servigo, especificamente, do cumprimento, pelas concessionarias, dos encargos contidos
nas clausulas dos Contratos de Concessdo para exploragdo da Infraestrutura Rodoviaria.

2 - NECESSIDADE DA CONTRATACAO (art. 24, §1°, I, da IN 05/2017)

A Superintendéncia de Exploragdo de Infraestrutura Rodoviaria — SUINF, segundo a RESOLUCAO N° 5.810, DE 3 DE MAIO DE 2018, que trata do
Regimento Interno da Agéncia Nacional de Transportes Terrestres, especificamente em seu artigo 46, tem as seguintes competéncias assim transcritas:

| - promover a da infraestrutura rodovidria federal concedida;

Il - fiscalizar as condigdes da infraestrutura rodovidria federal concedida;

1l - fiscalizar a execug@o dos contratos de concesséo rodovidria;

IV - propor a autorizag@o dos programas de investimentos e fiscalizar sua execug@o;
V - definir o nivel de servico da infraestrutura das concessdes rodovidrias;

VI - promover a e propor autorizagdo do uso das faixas de dominio;

VIl - harmonizar interesses entre os concessiondrios, os usudrios da infraestrutura e as populagdes lindeiras;

e receitas comp, na infraestrutura outorgada;

VIl - fiscalizar a arrecadagdo de tarifas de
IX - organizar o atendimento aos usudrios da infraestrutura rodovidria federal concedida;

X - acompanhar as inovagées tecnoldgicas e sugerir politicas que aprimorem a prestagdo dos servigos;

XI - articular com governos e entidades governamentais no dmbito da execugdo das atividades de exploragdo de infraestrutura rodovidria federal
concedida;

Xl - avaliar e sugerir a diregdo da ANTT regulamentagdes especificas que propiciem o desenvolvimento dos servigos e o melhor atendimento das
necessidades de movimentagédo de bens e pessoas na infraestrutura rodovidria federal concedida;

XIIl - elaborar e implementar a proposta de reajuste e reviséo de tarifas da exploragéo das concessées rodovidrias federais;

XIV - acompanhar o desempenho econémico e financeiro do setor de transportes terrestres no Gmbito de suas competéncias, assequrando o cumprimento
das normas e dos instrumentos de outorga, fiscalizando as cldusulas econémico-financeiras das outorgas e aplicando as devidas penalidades;

XV - apoiar as autoridades competentes nas questdes relativas a exploragdo de infraestruturas rodovidrias, no Gmbito do transporte internacional; e

XVI - aprovar e acompanhar a implantagé@o dos projetos de infraestrutura de transporte rodovidrio, bem como realizar o acompanhamento dos processos
de licenciamento ambiental.

Dentre estas tantas competéncias, cabe especial destaque as que envolvem as atividades de fiscalizar, acompanhar e aprovar os investimentos previstos nos
diversos programas do Governo Federal de Concessdes de Rodovias, tais como, mas ndo limitadas a estes, as obras ja inseridas no Programa de
Aceleragdo do Crescimento — PAC e outras que se encontram em franco andamento para consecugio e contratagao.

Atualmente, a Agéncia Nacional de Transportes Terrestres — ANTT, tem gestdo sobre 20 (vinte) contratos de Concessdes Rodoviarias em atividade, o que
totaliza sob sua responsabilidade cerca de 10.000 (dez mil) quilémetros de rodovias, além de ter que responder a outras demandas de contratos ja
encerrados, auditorias internas e externas, também de atribuigéo a SUINF.

Pelo fato destes contratos possuirem empreendimentos de grande monta e intensa interagdo com entes publicos e usuarios, gera a necessidade de uma
robustez maior, por parte da SUINF, em sua estrutura técnica, sobretudo nas atividades meio, ou seja, essencialmente de apoio técnico, de modo a dirimir
com maior celeridade as demandas que surgem.

Esta robustez de apoio técnico, objeto buscado nesta proposta de contratagdo, frisa-se, ndo se traduz na terceirizagéo das atividades inerentes as
competéncias legais da ANTT, mas tdo somente nas atividades de apoio técnico e operacional de produtos especificos, os quais sempre estardo sob
supervisdo e responsabilidade dos servidores da ANTT.

Essencialmente se prevé o apoio, apresentados no quadro de quantidades abaixo e dividido em 7 (sete) lotes, nas analises de monitoragéo de pavimento;
sinalizag@o horizontal; sinalizagdo vertical; obras de arte especiais; terraplenos e estruturas de contengdo; conservagdo, manutengio, operagdo e obras,
sempre medidos na forma de relatorios, de forma a atender as diretrizes estabelecidas em leis, simulas e acorddos dos tribunais.

Destaca-se que os relatorios, produtos do objeto em comento, subsidiardo a ANTT na aferi¢do do cumprimento das clausulas contratuais presentes nos
Contratos de Concesséo para exploragdo de Infraestrutura Rodoviaria, possibilitando um acompanhamento mais estreito dos servigos prestados a
populagdo brasileira.

3.1 - ESTIMATIVA DE QUANTIDADES (art. 24, §1°, 1V, da IN 05/2017)

LOTE ITEM |DESCRICAO UNIDADE DE MEDIDA |QUANTIDADE
A Apoio na Andlise da Monitoragao do Pavimento RELATORIO 01
B /Apoio na Analise da Monitoracdo da Sinaliza¢do Horizontal RELATORIO 01
(I;St%;) 1(’) 4 C Apoio na Andlise da Monitoragdo da Sinalizagdo Vertical RELATORIO 01
05’ 06’e 0’7 D Apoio na Analise da Monitoragdo das Obras de Arte Especial RELATORIO 01
’ E Apoio na Analise da Monitoragdo dos Terraplenos e Estruturas de Contengio  |RELATORIO 01
F Apoio no Acompanhamento da Conservagio, Manutengio, Operagio e Obras  [RELATORIO 12
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3.2— MEMORIA DE CALCULO (art. 24, §1°, IV, da IN 05/2017)

A estimativa de custo foi elaborada com base nos custos unitarios de profissionais constantes da Tabela de Consultoria da Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes (DNIT), anexa a Instrugdo de Servigo DG n° 03, de 07 de margo de 2012.

O quantitativo de horas e profissionais necessarios e o tipo de profissional necessario para a realiza¢do de estimativa dos custos dos produtos foi proposto

pela SUINF.

Foram utilizados os percentuais relativos aos encargos sociais, custo administrativo, remuneragdo da empresa e despesas fiscais descritos na Tabela de
Precos de Consultoria do DNIT, junho de 2018.

Os Produtos “F” a serem realizados, apresentando com frequéncia de entrega mensal e os Produtos “A”, “B”, “C”, “D” e “E” com frequéncia anual.

A memoria de calculo esta disponibilizada em planilha eletrénica, conjuntamente com o Termo de Referéncia.

4 — ESTIMATIVA DE PRECOS OU PRECOS REFERENCIAIS (art. 24, §1°, VI, da IN 05/2017)

- VALOR VALOR TOTAL
ITEM DESCRICAO UNID QTD |[UNITARIODE [DE FONTE
REFERENCIA |REFERENCIA
5 [Relatdrio de Apoio na Andlise da Monitoragdo do RELATORIO (01 [700.498,48 700.498,48 SUINF/ ANTT
Pavimento
p |Relatorio de Apoio na Andlise da Monitoragdo da RELATORIO |01  {179.093,80 179.093,80 SUINF/ ANTT
Sinalizagdo Horizontal
o [Relatdrio de Apoio na Anélise da Monitoragdo da RELATORIO |01 [125.466,68 125.466,68 SUINF/ ANTT
LOTE 01 Sinalizagdo Vertical
p |Relatério de Apoio na Analise da Monitoragio das g ey xroR1O o1 [85.643,37 85.643,37 SUINF/ ANTT
Obras de Arte Especial
g |Relatorio de Apoio na Andlise da Monitoragdo dos gy aroipio Jo1  [75.671,37 75.671,37 SUINF/ ANTT
Terraplenos e Estruturas de Contengdo
g |Relatorio de Apoio no Acompanhamento da RELATORIO |12 [311.475,87 311.475,87 SUINF/ ANTT
Conservagdo, Manutengao, Operagdo e Obras
TOTAL LOTE 01 4.904.084,17
5 |Relatdrio de Apoio na Andlise da Monitoragio dolp by AréyR10 fo1  |444.566,00 444.566,00 SUINE/ ANTT
Pavimento
g |Relatdrio de Apoio na Andlise da Monitoragio da RELATORIO |01  [142.490,82 142.490,82 SUINF/ ANTT
Sinalizagdo Horizontal
¢ |Relatdrio de Apoio na Andlise da Monitorago da RELATORIO |01  [100.211,02 100.211,02 SUINF/ ANTT
LOTE 02 Sinaliza¢do Vertical
p |Relatorio de Apoio na Analise da Monitoragio das —|p ey ATORIO 01 [70.926,50 70.926,50 SUINF/ ANTT
Obras de Arte Especial
E Relatorio de Apoio na Analise da M?mtoragéo dos RELATORIO |01 63.749.87 63.749.87 SUINF/ ANTT
Terraplenos e Estruturas de Contengédo
Relatorio de Apoio no Acompanhamento da 5
F " \ n RELATORIO |12 [263.628,83 3.163.545,95 SUINF/ ANTT
Conservagdo, Manutengao, Operagdo e Obras
TOTAL LOTE 02 3.985.490,16
5 |Relatorio de Apoio na Andlise da Monitoragao do RELATORIO [01  [1.47639530  |1.476.395,30 SUINF/ ANTT
Pavimento
p |Relatorio de Apoio na Andlise da Monitoragdo da RELATORIO |01 [394.627,37 394.627,37 SUINF/ ANTT
Sinalizagao Horizontal
¢ |Relatorio de Apoio na Anélise da Monitorago da RELATORIO [01  [274.522,49 274.522,49 SUINF/ ANTT
LOTE 03 Sinalizagdo Vertical
p [Relatdrio de Apoio na Anélise da Monitoragao das RELATORIO [01  [174.750,22 174.750,22 SUINF/ ANTT
Obras de Arte Especial
g |Relatdrio de Apoio na Andlise da Monitoragdo dos RELATORIO [01  [148.983,14 148.983,14 SUINF/ ANTT
Terraplenos e Estruturas de Contengao
p  |Relatério de Apoio no Acompanhamento da RELATORIO |12 [604.777,30 7257327,56  |SUINF/ ANTT
Conservagdo, Manutencdo, Operagdo e Obras
TOTAL LOTE 03 9.726.606,08
o |Relatorio de Apoio na Analise da Monitoragao do RELATORIO 01  |462.933,96 462.933,96 SUINF/ ANTT
Pavimento
p |Relatdrio de Apoio na Anélise da Monitoragao da RELATORIO |01 [150.709,18 150.709,18 SUINF/ ANTT
Sinalizagdo Horizontal
o |Relatorio de Apoio na Analise da Monitoragio da RELATORIO 01  |105.741,34 105.741,34 SUINF/ ANTT
LOTE 04 Sinalizagdo Vertical
D Relatorio de Apoio na Anélise da Monitoragdo das RELATORIO o1 73.221,03 73.221,03 SUINF/ ANTT
Obras de Arte Especial
E Relatorio de Apoio na Andlise da M?nltoracﬁo dos RELATORIO |01 65.142.36 65.142.36 SUINF/ ANTT
Terraplenos e Estruturas de Contengdo
p |Relatdrio de Apoio no Acompanhamento da RELATORIO |12 [268.642,30 3.223.707,62 SUINF/ ANTT
Conservagao, Manutencao, Operagio ¢ Obras
TOTAL LOTE 04 4.081.455,49
5 [Relatdrio de Apoio na Anélise da Monitoragdo do RELATORIO |01 [472.311,48 472.311,48 SUINF/ ANTT
Pavimento
g |Relatorio de Apoio na Analise da Monitoragao da RELATORIO |01 |135.874,99 135.874,99 SUINF/ ANTT
Sinalizagéo Horizontal
o [|Relatdrio de Apoio na Anélise da Monitoragdo da RELATORIO |01 [95.536,00 95.536,00 SUINF/ ANTT
LOTE 05 Sinalizagdo Vertical
p [Relatdrio de Apoio na Anélise da Monitoragao das RELATORIO |01 [67.473,26 67.473,26 SUINF/ ANTT
Obras de Arte Especial
g |Relatorio de Apoio na Andlise da Monitorago dos lppy aroR1O0 Jo1  [60.586,32 60.586,32 SUINF/ ANTT
Terraplenos e Estruturas de Contengdo
g |Relatorio de Apoio no Acompanhamento da RELATORIO 12 [250.480,00 3.005.760,00 SUINF/ ANTT
Conservagdo, Manutencdo, Operagdo e Obras
TOTAL LOTE 05 3.837.542,05
LOTE 06 A Rel§t0r10 de Apoio na Analise da Monitoragdo do RELATORIO |01 470.203.39 47020339 SUINF/ ANTT
[Pavimento
g |Relatorio de Apoio na Analise da Monitoragio da RELATORIO 01  |181.252,92 181.252,92 SUINF/ ANTT
Sinalizagao Horizontal
o |Relatorio de Apoio na Analise da Monitoragdo da RELATORIO [01  |126.803,86 126.803,86 SUINF/ ANTT
Sinaliza¢do Vertical
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D |Relatorio de Apoio na Analise da Monitoragao das RELATORIO |01 85.412,89 85.412,89 SUINF/ ANTT
Obras de Arte Especial
E | Relatorio de Apoio na Analise da M?nltoragﬁo dos RELATORIO |01 7497747 7497747 SUINF/ ANTT
Terraplenos e Estruturas de Contengdo
Relatorio de Apoio no Acompanhamento da -
F ~ ~ ~ RELATORIO |12 308.065,03 3.696.780,42 SUINF/ ANTT
Conservagao, Manutencdo, Operagdo ¢ Obras
TOTAL LOTE 06 4.635.430,95
4 [Relatorio de Apoio na Anlise da Monitoragdo do RELATORIO |01 [928.036,99 928.036,99 SUINF/ ANTT
Pavimento
g |Relatdrio de Apoio na Anélise da Monitoragdo da RELATORIO |01 |308.840,27 308.840,27 SUINF/ ANTT
Sinalizagéo Horizontal
c  |Relatério de Apoio na Andlise da Monitoragdo da RELATORIO |01 [214.440,16 214.440,16 SUINF/ ANTT
LOTE 07 Sinalizagdo Vertical
p |[Relatdrio de Apoio na Andlise da Monitoragio das—|ppy ATéRIO 01 [133.849,11 133.849,11 SUINF/ ANTT
Obras de Arte Especial
g [Relatdrio de Apoio na Andlise da Monitoragio dos |ppy TéR1O 01 [112.892,00 112.892,00 SUINF/ ANTT
Terraplenos e Estruturas de Contengdo
p  [Relatdrio de Apoio no Acompanhamento da RELATORIO (12 [458.604,50 5.503.253,95 SUINF/ ANTT
Conservagdo, Manutencao, Operagdo e Obras
TOTAL LOTE 07 7.201.312,48
VALOR GLOBAL DE REFERENCIA 38.371.921,38

5— DESCRICAO DA CONTRATACAO COMO UM TODO (art. 24, §1°, VII, da IN 05/2017)

Compreendem a execugdo de servigos técnicos especializados de engenharia consultiva de apoio as atividades de competéncia legal da ANTT, quanto a
supervisdo dos trechos das rodovias federais outorgados a exploragéo da iniciativa privada, com vistas a aferi¢do da execugdo adequada do servigo,
especificamente, do cumprimento, pelas concessionarias, dos encargos contidos nas clausulas dos Contratos de Concessdo para exploragdo da
Infraestrutura Rodoviaria.

6— JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO (art. 24, §1°, VIII, da IN 05/2017)

Os servigos técnicos especializados a serem contratados pela ANTT, serdo compostos em 07 (sete) lotes, compostos por concessdes que foram agrupadas,
adotando o critério de unir as concessdes que estdo localizadas no mesmo estado/regiao.

Dessa forma obtém-se o melhor rendimento dos servigos e das equipes mobilizadas.

7- DECLARACAO DE VIABILIDADE DA CONTRATACAO

Os estudos preliminares evidenciaram Contratagdo de empresa de consultoria para prestagdo de servigos técnicos especializados. Assim, diante do exposto
acima, entendemos ser VIAVEL a contrata¢do da solugdo demandada.

8 — ASSINATURAS DOS MEMBROS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

INome: ANDERSON SANTOS BELLAS HMatricula/SIAPE: 1800374
ANDERSON SANTOS BELLAS
Nome: HENRIQUE DE SA VASCONCELOS HMatricula/SIAPE: 2081691

HENRIQUE DE SA VASCONCELOS
INome: LUCIANO ESTEVE FERREIRA ASSIS ”Matricula/SIAPE: 1678542

LUCIANO ESTEVE FERREIRA ASSIS

Autoridade Competente

INome: MARCELO ALCIDES DOS SANTOS “Matricula/SIAPE: 1677937

O presente planejamento estd de acordo com as necessidades da ANTT. No mais, atende adequadamente as demandas de negocio formuladas, os
beneficios pretendidos sdo adequados, os custos previstos sio compativeis e caracterizam a economicidade, os riscos envolvidos sdo administraveis e a
area responsavel priorizara o fornecimento de todos os elementos aqui relacionados necessarios a consecugdo dos beneficios pretendidos, pelo que
recomendamos a aquisi¢ao proposta.

MARCELO ALCIDES DOS SANTOS

seil o

eletrénica

Documento assinado eletronicamente por ANDERSON SANTOS BELLAS, ESPECIALISTA EM REGULAGAO, em 23/05/2019, s 11:22, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, §
19, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

o

seil g

eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE DE SA VASCONCELOS, ESPECIALISTA EM REGULAGAO, em 23/05/2019, as 11:30, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no art.
62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANO ESTEVE FERREIRA DE ASSIS, ESPECIALISTA EM REGULAGAO, em 23/05/2019, as 13:53, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no
art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MIRIAN RAMOS QUEBAUD, Superintendente Substituto(a), em 23/05/2019, as 14:46, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, §
19, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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