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INFRA S.A.
SAUS, Quadra 01, Bloco 'G', Lotes 3 e 5. Bairro Asa Sul, - Bairro Asa Sul, Brasilia/DF, CEP 70.070-010
Telefone:

CONTRATO N° 029/2024

PROCESSO N° 50050.007034/2023-11

CONTRATO SERVICOS TECNICOS
ESPECIALIZADOS EM
ENGENHARIA CONSULTIVA, QUE
CELEBRAM ENTRE SI A INFRA S.A. E
O CONSORCIO SSD-INFRA.

A INFRA S.A., razio social VALEC — ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS 8. A.,
empresa publica federal, sociedade anonima de capital fechado, prestadora de servigo publico, controlada
pela Unido e supervisionada pelo Ministério dos Transportes, com sede no Setor de Autarquias Sul
(SAUS), Quadra 1, Bloco “G”, Lotes 3 e 5, Asa Sul, Brasilia (DF), CEP 70.070-010, inscrita no CNPJ n°.
42.150.664/0001-87, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seus Diretores,
na forma do Estatuto Social, ¢ 0 CONSORCIO SSD-INFRA inscrito no CNPJ n° 57.483.803/0001-
61, com sede na SIG QUADRA 2, S/N, lote 420/430/440 Edif. City Offices Sala 243 a 248 parte A, CEP
70.610-420, Zona Industrial, Brasilia (DF), composto pelas empresas STE - SERVICOS TECNICOS DE
ENGENHARIA S/A, empresa lider, inscrita no CNPJ n° 88.849.773/0001-98 (lider), com sede na Rua
Saldanha da Gama, 225, Bairro Harmonia, Canoas/RS CEP 42.310-630, por meio de sua filial, com
endereco no SIG Quadra 2, Lote 420/430/400, Ed. City Officers, 2° andar, salas 243 a 248, na cidade de
Brasilia/DF, CEP 70610-420, inscrita no CNPJ n° 88.849.773/0003-50, SISCON ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA., inscrita no CNPJ n° 42.565.325/0001-61, com sede na Praca Floriano, n°
19/18° andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.031-050 e¢ DYNATEST ENGENHARIA LTDA.,
inscrita no CNPJ n° 32.116.154/0001-30, com sede na rua Peixoto Gomide n°® 996 — Conj. 810, Cerqueira
César, Sao Paulo/SP, doravante denominado CONTRATADO, neste ato representada por seu
representante legal, ROBERTO LINS PORTELLA NUNES, de acordo com a representagdo legal que
lhe ¢ outorgada por Termo de Constituicdo de Consoércio, conforme os documentos juntados ao processo
n°. 50050.007034/2023-11, que deu origem ao procedimento licitatério RLE n°. 08/2024, homologada em
23 de agosto de 2024, resolvem celebrar o presente Contrato, mediante as seguintes clausulas e condicdes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente instrumento contratual tem por objeto a contratacdo de empresa de consultoria
técnica especializada para prestagao de servigos técnicos de engenharia com vistas ao desenvolvimento das
atividades de competéncia legal da Superintendéncia de Projetos e Custos - SUPRO, vinculada a Diretoria
de Empreendimentos - DIREM, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas no Termo de
Referéncia (SEI n° 8385547) e seus anexos, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital RLE n°® 08/2024, identificado no preambulo, ¢
a proposta vencedora, independentemente de transcricao.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL E REFERENCIAS
NORMATIVAS

2.1. A presente contratagdo decorre do procedimento licitatério RLE n°. 08/2024, na forma



eletronica, tendo por fundamento legal a Lei n°. 13.303, de 30 de junho de 2016, ¢ demais legislacdes
pertinentes e, ainda pelo estabelecido no Edital e seus anexos.

2.2. Devem ser observados, ainda, a legislagcdo e os normativos, internos e externos, que
disciplinam os servigos contratados, dispostos no Termo de Referéncia, anexo do Edital, assim como a
submissdo ao Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da Infra S.A. - RILC e a todos os normativos
editados pela Infra S.A. aplicaveis ao caso concreto.

3. (}LAUSULA TERCEIRA - DOS DOCUMENTOS CONTRATUAIS E REGIME
DE EXECUCAO
3.1. Fazem parte integrante do presente Contrato, Edital e seus Anexos, Proposta de Preco do

CONTRATADO, bem como, independente de sua transcricdo, os documentos autuados no processo em
referéncia.

3.2. O regime de execucao contratual serd de empreitada por prego unitario.

4. CLAUSULA QUARTA - DAS DIRETRIZES GERAIS DOS SERVICOS

4.1. As diretrizes gerais dos servigos estdo especificadas no Termo de Referéncia, anexo do
Edital.

5. CLAUSULA QUINTA - DOS PRAZO DE VIGENCIA, DE EXECUCAO E DE
RECEBIMENTO

5.1. O Contrato a ser firmado vigera por 42 (quarenta e dois) meses, a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do art. 71 da Lei n® 13.303, de 2016.

5.2. O prazo de execugdo dos servigos serd de 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da
emissdo da primeira Ordem de Servigo.

5.3. Os prazos de inicio de cada etapa de execucdo, de conclusdo, de entrega, de observagao,
quando for o caso, e de recebimento estdo previstos no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

6. CLAUSULA SEXTA — DO VALOR DO CONTRATO

6.1. O valor estimado deste Contrato ¢ de RS 47.745.309,04 (quarenta e sete milhdes

setecentos e quarenta e cinco mil trezentos e nove reais e quatro centavos), conforme tabela descritiva
abaixo:

Valor
- QUANTIDADES o Valor
PRODUTOS DESCRICAO UNIDADE TOTAIS Ulzll;z;)'lo Total (RS)
ELABORACAO/REVISAO DE
. PROJETOS
FAMILIA T (BASICOS/EXECUTIVOS) DE i ) ) 4.714.046,46
ENGENHARIA
PRODUTO ELABORACAO/REVISAO DE
11 PROJETOS DE ENGENHARIA KM 4.050,00 1.039,92 | 4.211.676,00
o (DISCIPLINAS DIVERSAS)
ELABORACAO/REVISAO DE
PROIDZUTO PROJETOS UND 96,00 3.339,51 320.592,96
- (INTERFERENCIAS)
PRODUTO | ELABORACAO/REVISAO DE 2
13 PROJETOS (OBRAS DE ARTE M 3.375,00 53,86 181.777,50
" ESPECIAIS)
ANALISE DE PROJETOS
FAMILIA 2 | (BASICOS/EXECUTIVOS) DE - - - 17.654.524,30
ENGENHARIA
PRODUTO ANALISE DE PROJETOS
1. (DISCIPLINAS DIVERSAS) KM 56.790,00 300,78 17.081.296,20
PRODUTO ANALISE DE PROJETOS "
2.2. (OBRAS DE ARTE ESPECIAIS) M 35.494,00 16,15 373.228,10
FAMILIA 3 CONSULTORIA/CUSTOS - - - 20.405.127,76




PRODUTO | CONSULTORIA TECNICA
31 SUPRO UND 36,00 494.152.23 | 17.789.480.28
CONSULTORIA ESPECIAL
GERAL E PARA
PR%DZUTO REVISAO/ELABQRA(:AO DE UND 36,00 52.042,18 | 1.873.518,48
2 NORMATIVOS TECNICOS DE
ENGENHARIA
ANALISE/ELABORACAO OU
PRODUTO | REVISAO DE ORCAMENTO E
.~ A e UND 25.00 20.685.16 | 742.129,00
ENGENHARIA
ENSAIOS E
FAMILIA 4 INSVESTIGACOES DE ) ] ) 4.138.838,42
CAMPO
PRODUTO LEVANTAMENTO
" AER O 10 KM 227.00 127914 | 290.364.78
PRODUTO LEVANTAMENTO
o TOPo A AR KM 310,92 66138 205.636,26
LEVANTAMENTO
PRO4D3UTO TOPOGRAFICO - OAES - UN 15,00 15.629.68 | 234.44520
= ESTUDO HIDROLOGICO
PROffTO SONDAGEM A PERCUSSAO M 2.424.00 74.99 181.775.76
PRODUTO | SONDAGEM ROTATIVA EM
e N M 705,00 404,77 285.362.85
PRODUTO | SONDAGEM ROTATIVA EM
o A M 705,00 308,46 217.464.30
PROEUTO SONDAGEM A TRADO M 1010,00 55.44 55.994.40
COLETA DE MATERIAL DE
MATERIAL DIVERSO NA VIA
FERROVIARIA (LASTRO,
PRODUTO | DORMENTES DE CONCRETO
43. OU DE MADEIRA E OUTROS) - T 20,00 >77.57 11.551,40
INLCUSIVE TRANSPORTE
LOCAL E CARGA E
DESCARGA
TRANSPORTE DE MATERIAL
PRODUTO | DIVERSO COLETADO EM VIA
49. FERROVIARIA - RODOVIA EM | [ ’M 4.000,00 0,52 2.080,00
LEITO NATURAL
TRANSPORTE DE MATERIAL
PRODUTO | DIVERSO COLETADO EM VIA
4.10. FERROVIARIA - RODOVIA TKM 16.000,00 0,35 5.600,00
PAVIMENTADA
PR(X?FTO LIMITE DE PLASTICIDADE UN 2.636,00 92,01 242.538.36
PR??;JTO LIMITE DE LIQUIDEZ UN 2.636,00 92,01 242.538,36
ANALISE GRANULOMETRICA
PR??ETO SEM SEDIMENTACAO UN 2.636,00 103,83 273.695.88
13- (PENEIRAMENTO)
P R??ETO MASSA ESPECIFICA REAL UN 2.636.00 127,07 334.956.52
PR(X?ETO EQUIVALENTE DE AREIA UN 2.636,00 113,94 | 300.345,84
PRODUTO | COMPACTACAO: ENERGIA
416 PROCTOR NORMAL UN 132,00 200,84 26.510,88




PRODUTO

COMPACTACAO: ENERGIA

132,00

241,04

31.817,28

4.17. AASHO INTERMEDIARIA
PRODUTO | COMPACTACAO: ENERGIA
4.18. AASHO MODIFICADA 132,00 387,94 51.208,08
INDICE SUPORTE
PRODUTO | CALIFORNIA, POR 1 PONTO,
4.19. COMPACTACAO COM 132,00 442,79 58.448,28
ENERGIA PROCTOR NORMAL
INDICE SUPORTE
CALIFORNIA, POR 1
PR(X];(I)JTO PONTO,COMPACTACAO COM 132,00 579,97 76.556,04
< ENERGIA AASHO
INTERMEDIARIA
INDICE SUPORTE
CALIFORNIA, POR 1 PONTO,
PR(EE’PTO COMPACTACAO COM 132,00 579,97 76.556,04
- ENERGIA AASHO
MODIFICADA
TRIAXIAL DRENADO, EM
PRODUTO | AMOSTRAS NATURAL OU
4.22. MOLDADA, POR CORPO DE 132,00 732,90 96.742,80
PROVA
PRODUTO | ANALISE GRANULOMETRICA
4.23. EM AGREGADO MIUDO 132,00 92,01 12.145,32
PRODUTO | ANALISE GRANULOMETRICA
4.24. EM AGREGADO GRAUDO 50,00 72,17 3.638,50
PRODUTO | DESGASTE A ABRASAO "LOS
195, ANGELES" 50,00 387,94 19.397,00
DETERMINACAO DE
PRgggTo PERCENTAGEM DE 5,00 255,55 1.277,75
o CARBONATO DE CALCIO
ABERTURA DE PICADAS EM
PRODUTO | TERRENO COM VEGETACAO
4.27. QUE POSSIBILITE O USO 77,73 1.264,20 98.291,55
APENAS DE FACAO E FOICE
ABERTURA DE PICADAS EM
TERRENO QUE EXIJA ALEM
PRg}ggTo DO USO DE FACAO E 15,55 1.216,60 18.918,13
<0 FOICE,TAMBEM MACHADO E
MOTOSSERRA
EXECUCAO DE LINHA DE
PROSPECCAO GEOFISICA
PELO METODO DE
CAMINHAMENTO ELETRICO,
INCLUSIVE O
PROCESSAMENTO E
PR?;ETO INTERPRETACAODAS 100.000,00 4,23 423.000,00
7 SECOES BEM COMO A
APRESENTACAO DOS
RESULTADOS (SECOES
ORIGINAIS E
INTERPRETADAS), EM PAPEL
E EM MEIO DIGITAL
ABERTURA DE POCO DE
PR?;(I)JTO INSPECAO PARA COLETA DE 202,00 390,91 78.963,82
= AMOSTRA NAO DEFORMADA
ENSAIO DE PALHETA("VANE
PRODUTO TEST")REALIZADO NO
4.31. CAMPO,EXCLUSIVE 24,00 96,14 2.307,36

PERFURACAO




DETERMINACAO DA PERDA
PRODUTO | DE MASSA POR IMERSAO DE
4.32. SOLOS COMPACTADOS EM UN 24,00 33,58 1.333,92
EQUIPAMENTO MINIATURA
EXTRACAO DE AMOSTRA
INDEFORMADA EM BLOCOS
PRODUTO | DE 30X30X30CM,INCLUSIVE
133 EMBALAGEM DE UN 24,00 435,54 10.452,96
MADEIRA,EXCLUSIVE
TRANSPORTE
PRODUTO UMIDADE NATURAL EM
13a ESTUFA UN 24,00 47,88 1.149,12
CISALHAMENTO LENTO OU
P R?;ETO RAPIDO,POR CORPO DE UN 24,00 250,86 6.020,64
o PROVA
TRIAXIAL NAO
DRENADO,PRE-
PRODUTO | ADENSADO,EM AMOSTRAS
136 NATURAL OU UN 24,00 551,84 13.244,16
MOLDADA,POR CORPO DE
PROVA
MINI-MCYV - SOLO
PR??ETO COMPACTADO EM UN 2636,00 55,58 146.508,88
=l EQUIPAMENTO MINIATURA
: DESLOCAMENTO E
FAMILIA 5 DT - - - 832.772,10
PRoleUTO PASSAGENS AEREAS UND 420,00 1230,67 | 516.881.40
P ROSDZUTO DIARIAS UND 880,00 290,30 255.464,00
PRODUTO DIARIA DE VEICULO TIPO ;
53 PICK.UP DIARIA 176,00 309,45 54.463,20
PRODUTO DIARIA DE VEICULO TIPO DIARIA 50,00 11927 5.963.50
5.4 LEVE
VALOR TOTAL 47.745.309,04
6.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da

execuc¢do do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, remuneragdo do CONTRATADO, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagcdo, conforme condi¢des estabelecidas no Edital
e na Proposta de Precos do CONTRATADO.

6.3. O valor acima ¢ meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao
CONTRATADO dependerao dos quantitativos de servigos efetivamente prestados.

7. CLAUSULA SETIMA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

7.1. A despesa objeto do Contrato estd em conformidade com a Lei Orgamentaria Anual 2024,

Lei n® 14.822/2024, publicada no Diario Oficial da Unido em 23/01/2024, com a Lei de Diretrizes
Orcamentarias de 2024, Lei n° 14.791/2023, publicada no Diario Oficial da Unido de 02/01/2024 e com o
Plano Plurianual — PPA 2024/2027, Lei n° 14.802/2024, publicada no Diario Oficial da Unido de
10/01/2024, nos termos do inciso II, do artigo 16, da Lei Complementar n® 101/2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal), conforme descrito abaixo:

e Fungdes Programaticas n° 26.783.3901.124G.0029, 26.783.3901.15V3.0052, 26.783.3901.161K.0029
€26.121.0032.20UC.0001;

e Natureza da Despesa n°. 4490;

o Fonte de Recursos: 1000;




e Notas de Empenho n°. 2024NE000308, 2024NE000309, 2024NE000310, 2024NE000311.

7.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta dos recursos
proprios para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocacdo serd feita no inicio de cada exercicio
financeiro.

8. CLAUSULA OITAVA — DA MEDICAO DOS SERVICOS E DO PAGAMENTO

8.1. A medicao dos servigos sera realizada de acordo com os critérios estabelecidos no Termo de
Referéncia, anexo do Edital.

8.2. O pagamento sera efetuado conforme estabelecido no Termo de Referéncia, anexo do Edital.
9. CLAUSULA NONA — DO REAJUSTAMENTO

9.1. Os pregos serao reajustados, apds o interregno de um ano contados da data-base do

or¢amento referencial, outubro/2023, mediante a aplicacdo, pela CONTRATANTE, do indice de
Consultoria do DNIT, para servi¢os de engenharia, obtido pela Fundagdo Getulio Vargas (FGV), Coluna
39 (Servicos de Consultoria), e publicados na secdo de Indices Econdmicos da Revista Conjuntura
Econdmica, com base na seguinte formula (art. 5° do Decreto n°® 1.054, de 1994):

R=VI-1y /I

onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

Iy = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente adata do or¢amento-

base consignada acima;

I = Indice relativo ao més do reajustamento;

9.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

9.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, 0o CONTRATANTE
pagara ao CONTRATADO a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo.

94. Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

9.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislagdo entao
em Vvigor.

9.6. O reajuste de pregos sera formalizado por apostilamento.

9.7. O reajuste por indice devera ser solicitado pelo CONTRATADO durante a vigéncia do
Contrato, sob pena de preclusdo logica, ap6s a prorrogagdo ou encerramento do contrato.

10. CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO

10.1. Além dos encargos de ordem legal e dos demais assumidos em outras clausulas contratuais e

no Termo de Referéncia, anexo do Edital, sdo obrigagdes do CONTRATADO:

10.2. Obriga-se a, sempre que demandado, fazer com que seus prepostos e funciondrios efetivem
credenciamento como usudrio externo no sistema de processo eletronico da CONTRATANTE, para
assinatura de documentos eletronicos padronizados pela CONTRATANTE.

10.2.1. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, e informa-los
sobre a vedagdo de executar atividades ndao abrangidas pelo Contrato, devendo o

CONTRATADO relatar a CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar
desvio do objeto do contrato.

10.3. O CONTRATADO anui, expressa e antecipadamente, com a possibilidade de aplicagao de
instituto da compensagao prevista no Codigo Civil, na hipotese de as partes serem devedores e credores
entre si por meio de dividas liquidas, vencidas e fungivel em contratos diversos, desde que respeitado o
devido processo legal, o contraditério e a ampla defesa.



10.4. S eo CONTRATADO for incluida no polo passivo conjuntamente com a
CONTRATANTE, desde o inicio do processo, 0 CONTRATADO devera assumir os custos e onus
decorrentes, preservando a CONTRATANTE indene das condenagdes e constri¢des judiciais, inclusive
mediante o pagamento das garantias judiciais necessdrias para impedir medida constritiva contra a
CONTRATANTE;

10.5. S eo CONTRATADO ndo for incluida no polo passivo conjuntamente com a
CONTRATANTE, esta ultima devera dar ciéncia ao CONTRATADO, devendo o CONTRATADO
solicitar ao juiz sua integracao ao processo na qualidade de co-ré ou de interveniente, hipotese em que, (a)
caso deferida a solicitagdo do CONTRATADO, este ultimo ressarcira a CONTRATANTE dos custos
incorridos até a sua admissdo ao processo trabalhista e, a partir de entdo, assumira todos os custos e 6nus
decorrentes, preservando a CONTRATANTE indene das condenagdes e constri¢des judiciais, inclusive
mediante o pagamento das garantias judiciais necessdrias para impedir medida constritiva contra a
CONTRATANTE, ou (b) caso indeferida a solicitagdo do CONTRATADO, este ultimo devera ressarcir
integralmente = a CONTRATANTE de todos os custos que venham a ser suportados pela
CONTRATANTE, mediante notificacdo acerca da sentenga, acordao e comprovantes de custos
relacionados.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
11.1. As obrigagdes da CONTRATANTE sdo aquelas previstas no Termo de Referéncia, anexo
do Edital, sem prejuizo de suas prerrogativas contratuais.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZACAO

12.1. Os critérios de fiscalizacao estao previstos no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA GARANTIA

13.1. As condigdes de garantia contratual estdo previstas no Termo de Referéncia, anexo do
Edital.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FORCA MAIOR

14.1. Se, por circunstancias de forca maior, 0 CONTRATADO ficar temporariamente impedido

de cumprir suas obrigacdes contratuais, devera comunicar esse fato imediatamente 8 CONTRATANTE,
por escrito, informando os efeitos do evento. Constatada, pela CONTRATANTE, a existéncia de tais
circunstancias, os servigos serao suspensos, mediante comunicacao escrita da CONTRATANTE, enquanto
perdurar a condi¢do de for¢ca maior. Quando essa condi¢cdo se prolongar por mais de 60 (sessenta) dias,
contados da sua constatacdo pela CONTRATANTE, a CONTRATANTE podera pedir a rescisdo do
Contrato, cabendo a CONTRATANTE, nesse caso, exclusivamente o encargo de pagar ao
CONTRATADO a importancia correspondente aos servigos executados até a data da ocorréncia do evento
de for¢a maior.

14.2. Para efeito deste Contrato, consideram-se circunstancias de for¢a maior aquelas definidas
na legislagdo e na jurisprudéncia em vigor.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS OBRIGACOES LEGAIS E FISCAIS

15.1. O pagamento e o recolhimento de quaisquer tributos, encargos ou contribui¢des, inclusive

parafiscais, que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Contrato, correrdo por conta e inteira
responsabilidade do CONTRATADO, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

15.2. Caso 0 CONTRATADO seja autuado, notificado ou intimado pela autoridade competente
por inobservancia do disposto no item 15.1 e isto implicar em responsabilidade solid4ria da
CONTRATANTE, esta podera reter, dos pagamentos vincendos, um montante equivalente ao encargo nao
recolhido pelo CONTRATADQO, até¢ que esta satisfaca o pagamento devido, ndo incidindo, nessa hipotese,
quaisquer juros ou reajustamento sobre as parcelas retidas.

15.3. Serdo de responsabilidade exclusiva do CONTRATADO quaisquer indenizagdes por danos
ou prejuizos causados por acdo ou omissdo sua ou de seus propostos a CONTRATANTE ou a terceiros,
bem como pela inobservancia ou infracdo de disposi¢cdes previstas em lei, regulamentos ou posturas
vigentes, em decorréncia da execucao dos servigos previstos neste Contrato.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA ALTERACAO CONTRATUAL



16.1. E possivel a alteragio contratual, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:

16.1.1. quando houver modificacdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagdo
técnica aos seus objetivos;

16.1.2. quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminui¢do quantitativa de seu objeto, nos limites estabelecidos nos itens 16.2 e 16.3 deste Contrato;

16.1.3. quando conveniente a substituicdo da garantia de execugao;

16.1.4. quando necessaria a modificagdo do regime de execucao da obra ou servi¢o, bem como do

modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

16.1.5. quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposi¢do de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipa¢do do pagamento, com relagdo ao
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacao de fornecimento de bens ou execugao
de obra ou servigo;

16.1.6. para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuicdo da administragdo para a justa remuneracdo da obra, servigco ou fornecimento,
objetivando a manuten¢ao do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipdtese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou
impeditivos da execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando 4lea econdmica extraordindria e extracontratual.

16.2. O CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do Contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite
de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

16.3. Nenhum acréscimo ou supressao poderd exceder os limites estabelecidos no item 16.2, salvo
as supressoes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

16.4. No caso de supressao de obras, bens ou servicos, se 0 CONTRATADO ja houver adquirido
0s materiais € posto no local dos trabalhos, esses materiais deverao ser pagos pela CONTRATANTE pelos
custos de aquisicao regularmente comprovados ¢ monetariamente corrigidos, podendo caber indenizagao
por outros danos eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

16.5. A criacdo, a alteracdo ou a extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais, bem como a
superveniéncia de disposi¢des legais, quando ocorridas ap6s a data da apresentagdo da proposta, com
comprovada repercussao nos precos contratados, implicardo a revisdo destes para mais ou para menos,
conforme o caso.

16.6. Em havendo alteracio do Contrato que aumente os encargos do CONTRATADO, a
CONTRATANTE devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econdmico-financeiro inicial.

16.7. E vedada a celebragdo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz
de riscos, como de responsabilidade do CONTRATADO.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS SANCOES

17.1. Nos casos de inexecugdo parcial ou total das condi¢des pactuadas, garantida a defesa prévia

e o contraditério, a CONTRATANTE pode aplicar ao CONTRATADO, com fundamento nos artigos 82
a 84 da Lein®. 13.303, de 30 de junho de 2016, as seguintes sangoes:

17.2. Adverténcia por escrito, quando do nao cumprimento de quaisquer das obrigagdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretam prejuizos significativos a
execucdo do objeto da licitacdo e ndo prejudiquem o andamento das atividades normais da
CONTRATANTE;

17.3. Multa moratoria e compensatoria:

I- Moratoria de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso
injustificado na entrega do PRODUTO, incluindo os relatérios e os documentos
pertinentes, calculado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias



de atraso. A parcela inadimplida corresponderd ao valor mensal estabelecido para cada
PRODUTO do cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO.

II - Moratoria de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso
injustificado na entrega do PRODUTO, incluindo os relatérios e os documentos
pertinentes, calculado sobre o valor da parcela inadimplida, desde o primeiro dia de
atraso, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias. A parcela inadimplida correspondera
ao valor mensal estabelecido para cada PRODUTO do cronograma fisico-financeiro
apresentado pelo CONTRATADO.

1T - Compensatoria de 5% (cinco por cento) sobre o valor total medido
imediatamente subsequente a avaliacdo, em caso de trés avaliagdes com pontuagdes
consecutivas abaixo de 90,00 ou se ocorrerem pontuacdes abaixo de 90,00 em mais de 4
das ultimas 10 avaliagdes realizadas para um determinado tipo de PRODUTO, segundo
critério estabelecido no item 18. deste Termo de Referéncia.

IV - Compensatodria de 10% (dez por cento) sobre o valor total medido imediatamente
subsequente a avalia¢do, em caso de duas avaliagcdes com pontuagdes consecutivas abaixo
de 80,00 ou se ocorrerem pontuacdes abaixo de 80,00 em mais de 3 das ultimas 10
avaliacdes realizadas para um determinado tipo de PRODUTO, segundo critério
estabelecido no item 18. deste Termo de Referéncia.

V - Compensatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, em caso
de descumprimento de obrigagdes contratuais ou reincidéncia de condutas que impliquem
em aplicagdo de outras sangdes;

VI - Compensatoria de 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do
adjudicatario assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo
estabelecido pela Administragdo, recusa parcial ou total na entrega do objeto do contrato,
ou rescisdo do contrato, calculado sobre a parte inadimplida;

VII -  Compensatdria de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do Termo Aditivo
em caso de recusa injustificada do CONTRATADO assinar o Termo Aditivo com o qual
tenha manifestado sua aquiescéncia anteriormente, dentro do prazo estabelecido pela
CONTRATANTE. Caso o Termo Aditivo ndo altere o valor do Contrato, a multa sera
calculada sobre o valor do saldo remanescente a executar do contrato.

17.4. Suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
CONTRATANTE, por prazo nao superior a 2 (dois) anos, aplicadas as empresas ou aos profissionais
quando:

17.4.1. Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

17.4.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

17.4.3. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a CONTRATANTE em virtude de
atos ilicitos praticados;

17.4.4. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o Contrato;

17.4.5. Deixar de entregar ou apresentar documentagdo falsa exigida para o certame;

17.4.6. Ensejar o retardamento da execucao do objeto do certame;

17.4.7. Nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucdo do Contrato;

17.4.8. Cometer fraude fiscal;

17.4.9. Demais praticas ilicitas previstas na forma do Instrumento Convocatorio ou neste Contrato.
17.5. A multa a que alude este artigo ndo impede que a CONTRATANTE rescinda o Contrato e
aplique as outras san¢des previstas neste Contrato, no RILC e no Instrumento Convocatorio.

17.6. A multa, aplicada apds regular processo administrativo, serd descontada da garantia do
respectivo CONTRATADO.

17.7. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,



respondera 0 CONTRATADO pela sua diferenca, a qual serda descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela CONTRATANTE ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

17.8. O prazo da san¢ao de suspensdo temporaria de participagcdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a CONTRATANTE tera inicio a partir da sua publicacdo no Didrio Oficial da Unido —
DOU, estendendo-se os seus efeitos a todas as unidades da CONTRATANTE.

17.9. A sang¢do de suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar
com a CONTRATANTE importa, durante sua vigéncia, na suspensdo de registro cadastral, se existente,
ou no impedimento de inscri¢ao cadastral no ambito da CONTRATANTE;

17.10. A san¢do de suspensdo tempordaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar
com a CONTRATANTE nao impede que a Administragdo rescinda o Contrato.

17.11. As praticas passiveis de penalizacdo exemplificadas nesta Clausula, além de acarretarem
responsabilizacdo administrativa e judicial da pessoa juridica nos termos da Norma de Processo
Administrativo Sancionatorio de Rescisdo Contratual Unilateral e de Constituicio de Débito da
CONTRATANTE, ou outra que venha a substitui-la, ¢ no RILC, implicardo na responsabilidade
individual dos dirigentes das empresas contratadas e dos administradores/gestores, enquanto autores,
coautores ou participes do ato ilicito, nos termos da Lei n°. 12.846, de 1° de agosto de 2013.

17.12. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores — SICAF, Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, Cadastro
Nacional de Empresas Punidas — CNEP, Sistema de Gestdo de Procedimentos de Responsabilizacido de
Entes Privados — CGU-PJ, conforme o caso.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA INEXECUCAO E RESCISAO
18.1. A rescisdo do contrato podera ser:
I- Por resolucdo, assegurada a ampla defesa e contraditérios;
I - Por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja
conveniéncia para as partes;
1T - Por determinagdo judicial.
18.2. A inexecucao total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisao e a aplicacao de penalidades,
sem prejuizo de demais consequéncias contratuais e as previstas em lei ou no RILC da CONTRATANTE.
18.3. Constituem motivos para resolu¢do do Contrato:
18.3.1. O ndo cumprimento e/ou cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes,
projetos e prazos;
18.3.2. A lentidao do seu cumprimento, levando a Administracdo a comprovar a impossibilidade da
conclusdo da obra, do servigo ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
18.3.3. O atraso injustificado no inicio da obra, servigo ou fornecimento;
18.3.4. A paralisacao da obra, do servigo ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicagao
a administragao;
18.3.5. A subcontratacdo total ou parcial do seu objeto em desacordo com o instrumento
convocatodrio, respeitado ainda o disposto no artigo 78 da Lei n® 13.303/16;
18.3.6. A cessdo ou transferéncia, total ou parcial do objeto;
18.3.7. A fusdo, cisdo ou incorporagdo, ndo admitidas no instrumento convocatorio e no Contrato;
18.3.8. O desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus superiores;
18.3.9. O cometimento reiterado de faltas na sua execugao;
18.3.10. A decretacdo de faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil,
18.3.11. A dissolucdo da sociedade ou o falecimento do CONTRATADO;

18.3.12. A alteragao social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que



prejudique a execugdo do Contrato;

18.3.13. Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que estd subordinado o contratante e
exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;

18.3.14. A materializagdo de evento critico previsto na matriz de riscos, que impossibilite a
continuidade do contrato;

18.3.15. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execucao do Contrato;

18.3.16. O descumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constitui¢do da Republica
Federativa do Brasil de 1988, que proibe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18
(dezoito) anos e qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢ao de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos, sem prejuizo das sangdes penais cabiveis;

18.3.17. A nao integralizacdo da garantia de execugdo contratual no prazo estipulado;
18.3.18. O perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da execugdo da
avenga;
18.3.19. A prética de atos lesivos 2 Administracdo Publica previstos na Lei n® 12.846/13;
18.3.20. A inobservancia da vedagdo ao nepotismo; e
18.3.21. A pratica de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou reputacdo da
CONTRATANTE direta ou indiretamente.
18.4. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa.
18.5. A resolugdao por culpa do CONTRATADO acarretara as seguintes consequéncias, sem
prejuizo das sangdes previstas no RILC da CONTRATANTE:
18.5.1. A retencao dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a
CONTRATANTE; ¢/ou
18.5.2. Execugdo da garantia contratual, para ressarcimento da Administragdo, e dos valores das
multas e indenizagdes a ela devidos.
18.6. Quando a rescisdo ocorrer sem que haja culpa do CONTRATADO, este sera ressarcido dos
prejuizos que houver sofrido, desde que regularmente comprovados, e terd ainda direito a:

I- Devolugao da garantia;

II - Pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data da rescisdo; e

I - Pagamento do custo da desmobilizagao.
18.7. O Termo de Rescisdo, sempre que possivel, sera precedido de:

I- Balango dos eventos contratuais j& cumpridos ou parcialmente cumpridos;

II - Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos; e

I - Indenizagdes e multas.
19. CLAUSULA DECIMA NONA - DA CESSAO, SUBROGACAO E
SUBCONTRATACAO
19.1. E vedada a cessdo ou transferéncia, total ou parcial do objeto, e ¢ a sub-rogagio do Contrato.
19.1.1. A sub-rogacdo do contrato serd permitida nos casos de fusdo, cisdo ou incorporacdo da

empresa contratada, desde que sua sucessora mantenha todas as condi¢des de habilitagdo exigidas na
licitagao.

19.2. E vedada a subcontratagio total do objeto do contrato.

19.3. Sera permitida subcontratacdo parcial para a realizagdo de consultorias técnicas
especializadas e atividades técnicas especificas, mediante prévia e expressa autorizacdo da



CONTRATANTE, até 30% (trinta por cento) do valor total do Contrato, nas seguintes condigdes:

19.3.1. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da CONTRATANTE, a quem incumbe
avaliar se a SUBCONTRATADA cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execugao
do objeto.

19.3.2. Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do
CONTRATADO pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das
atividades da SUBCONTRATADA, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

19.3.3. O CONTRATADO se comprometera a substituir a SUBCONTRATADA, no prazo maximo
de trinta dias, na hipotese de extingdo da subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente
subcontratado até a sua execugdo total, notificando o 6rgao ou entidade CONTRATANTE, sob pena de
rescisdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicao, hipdotese em
que ficara responsavel pela execugdo da parcela originalmente SUBCONTRATADA.

19.3.4. O CONTRATADO sera responsavel pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo
gerenciamento centralizado e pela qualidade dos servigos prestados da subcontratagao.

19.3.5. E vedada a subcontratagio completa ou da parcela principal da obrigagio, bem como dos
PRODUTOS de "CONSULTORIA TECNICA SUPRO" e de "elaboragdo, revisdo, e andlise de projetos
(basicos/executivos) de engenharia e de orgamentos".

20. CLAUSULA VIGESIMA — DA MATRIZ DE RISCOS

20.1. A CONTRATANTE e¢ o CONTRATADO, tendo como premissa a obtengdo do melhor
custo contratual, mediante a alocagdo do risco a parte com maior capacidade para geri-lo e absorvé-lo,
identificam os riscos decorrentes da relagdo contratual e, sem prejuizo de outras previsdes contratuais,
estabelecem os respectivos responsaveis na Matriz de Riscos conforme Anexo [-B Matriz de Riscos
Contratual do Termo de Referéncia, anexo do Edital.

21. CLAUSULA  VIGESIMA PRIMEIRA - DOS CRITERIOS DE
SUSTENTABILIDADE

21.1. Os critérios de sustentabilidade estdo previstos no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO REGRAMENTO ETICO E DE
INTEGRIDADE

22.1. Os regramentos Etico ¢ de Integridade estdo previstos no Termo de Referéncia, anexo do
Edital.

23. CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DO ANTINEPOTISMO

23.1. Fica vedado ao CONTRATADO alocar, para prestagdo dos servigos que constituem o

objeto do presente contrato, familiar de agente publico que neste exerga cargo em comissdo ou funcao de
confianca do CONTRATANTE.

23.2. Os terceirizados eventualmente alocados na prestacdo dos servigos objeto deste contrato
deverdo assinar declaracdo atestando a auséncia de relagdo familiar ou de parentesco, por consanguinidade
ou afinidade, que importe a pratica de nepotismo, nos termos do Decreto n° 7.203, de 4 de junho de 2010.

23.3. Considera-se familiar, nos termos do art. 2°, III do Decreto n°® 7203/2010, o conjuge, o
companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau.
23.4. O CONTRATADO fica obrigado a comunicar a CONTRATANTE, formalmente, a

existéncia de relagcdo familiar ou de parentesco, por consanguinidade ou afinidade, entre seus empregados,
socios ou dirigentes e agentes publicos da CONTRATANTE, em todos os niveis hierarquicos.

24. CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — DA RENUNCIA

24.1. O nao exercicio de qualquer direito que caiba a CONTRATANTE, no caso de
inadimplemento de quaisquer obrigacdes assumidas pelo CONTRATADO neste instrumento, ndo sera
interpretado como renuncia, podendo ser exercidos tais direitos a qualquer tempo.

25. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DA POLITICA DE TRANSACOES COM
PARTES RELACIONADAS



25.1. A politica de transa¢des com partes relacionadas estdo previstas no Termo de Referéncia,
anexo do Edital.

26. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA — DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS

26.1. Na hipotese de, em razdo da execucao do presente Contrato, o CONTRATADO realizar
operagdes de tratamento de dados pessoais relacionados a CONTRATANTE, o CONTRATADO declara
estar ciente e concorda com as disposi¢des constantes do Anexo [-D do Termo de Referéncia, anexo do
Edital.

27. CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - DA ASSINATURA ELETRONICA E/OU
DIGITAL
27.1. O presente instrumento sera firmado através de assinatura eletronica e/ou digital, certificada

pelo SUPER - Sistema Unico de Processo Eletronico em Rede utilizado pela CONTRATANTE, sendo
garantida a eficécia de suas clausulas.

27.2. Em conformidade com o disposto § 1° do art. 10 da MPV 2.200-02/01, a assinatura deste
termo pelo representante oficial do CONTRATADO, pressupde declarada, de forma inequivoca, a sua
concordancia, bem como o reconhecimento de validade e aceite do presente documento.

27.3. A sua autenticidade podera, a qualquer tempo, ser atestada seguindo os procedimentos
impressos na nota de rodapé, nao podendo, desta forma, as partes se oporem a sua utilizagao.

28. CLAUSULA VIGESIMA OITAVA — DAS DISPOSICOES GERAIS

28.1. Os casos omissos ou situagdes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serdo decididos

pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas no Decreto n°® 3.722, de 9 de janeiro de 2001, na
Lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006, na Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n°. 5/2017 e
suas alteragdes, Lei n°® 13.303 de 30 de julho de 2016.

28.2. Na hipotese de existéncia de contradigdes entre o Contrato, Termo de Referéncia, Edital e
Ordem de Servico, prevalecera o disposto no Termo de Referéncia, inclusive, quanto a todos os seus
efeitos.

28.3. O CONTRATADO cedera os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico
especializado, para que a CONTRATANTE possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Termo de
Referéncia e neste Contrato.

29. CLAUSULA VIGESIMA NONA - DA PUBLICACAO

29.1. Incumbird a CONTRATANTE providenciar a publicagdo deste instrumento, por extrato, no
Diéario Oficial da Uniao.

30. CLAUSULA TRIGESIMA - DO FORO

30.1. O foro competente ¢ o da Justica Federal da cidade de Brasilia, Se¢ao Judicidria do Distrito

Federal, com expressa renincia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer
davidas decorrentes do presente Contrato.

E, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato assinado
eletronicamente pelas partes.

(assinado (assinado
eletronicamente) eletronicamente)
INFRA S.A. INFRA S.A.

CONTRATANTE CONTRATANTE



(assinado (assinado

eletronicamente) eletronicamente)
INFRA S.A. INFRA S.A.
CONTRATANTE CONTRATANTE

(assinado eletronicamente)
CONSORCIO SSD - INFRA
CONTRATADO

SU PER r’i*] Documento assinado eletronicamente por ROBERTO LINS PORTELLA NUNES, Usuario
GOV.BR Externo, em 25/10/2024, as 11:49, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 3°,
: : — inciso V, da Portaria n® 446/2015 do Ministério dos Transportes.

SUPER [’i‘] Documento assinado eletronicamente por André Luis Ludolfo da Silva, Diretor de
GOVBR Empreendimentos, em 25/10/2024, as 12:02, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento
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SUPER [’i‘] Documento assinado eletronicamente por Jorge Luiz Macedo Bastos, Diretor Presidente, em
GOVBR 25/10/2024, as 12:37, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 3°, inciso V, da
. - —  Portaria n® 446/2015 do Ministério dos Transportes.
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