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1. DO OBJETO
1.1. Este Projeto Básico traz as especificações necessárias à contratação de pessoa jurídica para execução de
serviços técnicos de monitoração rodoviária independente nos trechos das rodovias federais BR-060, BR-153 e 262,
concedidos à Concessionária Concebra.

1.3. Os serviços de monitoração compreendem os seguintes produtos:

1 - Inspeção do pavimento

2 - Inspeção de terraplenos e estruturas de contenção

3 - Inspeção do canteiro central e faixa de domínio

4 - Inspeção das Obras de Arte Especiais (OAE)

5 - Inspeção das OAC's e dispositivos de drenagem

6 - Inspeção de sinalização e elementos de proteção e segurança

7 - Inspeção das edificações e instalações operacionais

8 - Inspeção dos sistemas elétricos e de iluminação

9 - Caderno de meio ambiente

10 - Levantamento cadastral complementar

 

2. DA JUSTIFICATIVA
2.1. A Lei nº 13.448/2017 estabeleceu as diretrizes gerais para prorrogação e relicitação dos contratos de
parceria definidos nos termos da Lei nº 13.334/2016, nos setores rodoviário, ferroviário e aeroportuário da administração
pública federal. Sendo assim, o Decreto nº 9.957, de 06 de agosto de 2019, regulamentou o procedimento para a
relicitação, estabelecendo que cabe ao Poder Público, a elaboração de novos estudos, condução do processo licitatório,
assim como o acompanhamento do processo, especialmente no que tange ao cumprimento das obrigações assumidas no
termo aditivo da relicitação.

2.2. Consoante dispõe o art. 7º do Decreto nº 9.957, de 06 de agosto de 2019, caberá à Agência Reguladora
competente ou ao Ministério da Infraestrutura, quando for o caso, adotar as medidas necessárias à realização da
relicitação do empreendimento qualificado nos termos do disposto no Capítulo II do referido decreto.

2.3. Desta forma, considerando o mandamento expresso no Decreto nº 9.957/2019, as diretrizes da Resolução
ANTT nº 5.860/2019, a complexidade do tema, bem como a expertise da Infra S.A. na estruturação e acompanhamento
de projetos de infraestrutura, foi firmado o Convênio de Cooperação Técnica e Administrativa nº 001/2021 (8162316)
entre a Agência Nacional de Transportes Terrestres e a extinta EPL S/A (atual Infra S.A.). O Acordo firmado tem por o
escopo a prestação de apoio técnico da Infra S.A. à ANTT no desempenho das atividades relacionadas a
empreendimentos de concessão qualificados para relicitação, no âmbito do Programa de Parcerias e Investimentos – PPI.

2.4. Dentro desse contexto, a ANTT, por meio do Ofício nº 39662/2023/SUROD/DIR-ANTT (8151586),
solicitou a colaboração desta estatal para realizar mais um ciclo de monitoração nos trechos das Rodovias Federais BR-
060, BR-153 e BR-262 concedidos à Concebra, no que se refere ao levantamento e avaliação dos parâmetros de
desempenho das vias, em cumprimento às obrigações assumidas nos termos aditivos de relicitação.

2.5. Importa mencionar que os serviços técnicos especializados de monitoração rodoviária para avaliação dos
parâmetros de desempenho da via são de suma importância e indispensáveis para o processo de relicitação. A
contratação dos serviços é de interesse da ANTT, da Infra S.A. e do Ministério dos Transportes, haja vista ser
imprescindível à relicitação dos contratos de concessão das rodovias, as quais foram qualificadas no âmbito do
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Programa de Parcerias de Investimento por requerimento da Pasta Ministerial.

2.6. Os estudos irão auxiliar ainda na apuração de haveres e deveres, possibilitando a realização do encontro
de contas final do contrato de concessão, apurando as indenizações pelos investimentos vinculados a bens reversíveis
não amortizados ou depreciados, assim como outros créditos e débitos devidos no contrato de concessão.

 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS
I - DISPOSIÇÕES GERAIS
3.1. Os estudos a serem desenvolvidos deverão contemplar levantamentos de informações, coleta de dados e
inspeções in loco da concessão que se encontra em processo de devolução. Para tanto, a contratada deverá se municiar de
todo arcabouço normativo afeto à matéria, em especial o Decreto nº 9.957/2019, Decreto de qualificação do trecho para
fins de relicitação, Lei nº 13.448/2017, e Termo Aditivo de Relicitação.

3.2. A contratada poderá utilizar os relatórios de monitoração da concessionária apenas como comparativo dos
trabalhos a serem desenvolvidos, devendo realizar as próprias inspeções, ensaios, análises e conclusões a respeito dos
serviços de monitoração a serem executados. A constatação de que a contratada tenha replicado dados, fotografias ou
qualquer outro elemento do relatório da concessionária em detrimento do levantamento de dados próprios, ensejará a
aplicação das sanções contratuais.

3.3. Os relatórios entregues deverão ser entregues no formato pdf acompanhados das tabelas no formato em
Excel (xls ou xlsx) sem prejuízo de outros formatos especificados no presente projeto básico. Tabelas de grande
extensão, desenhos georreferenciados, fichas de inspeção e outros documentos que, em razão de sua natureza, sejam de
grande extensão, deverão constar como anexos dos respectivos relatórios. 

3.4. A Contratada deverá observar os modelos de relatórios de monitoração padrão da ANTT (disponíveis em
https://www.gov.br/antt/pt-br/assuntos/rodovias/relatorios/relatorios-de-monitoracao-padrao) salvo nos casos em que
outro for indicado pela Infra S.A.

3.5. Nos relatórios entregues deve-se indicar a equipe responsável pelos trabalhos, especificando o registro no
conselho profissional (quando for o caso), e minimamente as atividades realizadas. A Infra S.A. poderá desconsiderar a
participação de determinado profissional quando da descrição genérica das atividades realizadas. Também deverá ser
juntada a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução específica para o serviço.

3.6. Para execução dos serviços a empresa deverá mobilizar, dentre outros, os profissionais, equipamentos e
veículos necessários de forma a cumprir todas as exigências especificadas em normas e/ou instruções vigentes para esses
tipos de intervenção, ou conforme especificação contida no Anexo do Termo Aditivo de Relicitação. Nesse contexto, na
execução dos serviços, a contratada deverá desenvolver todas as atividades, ensaios e testes necessários à aferição dos
parâmetros de desempenho especificados no Termo Aditivo da Relicitação.

3.7. As planilhas/tabelas de cadastro deverão conter a quantificação automática dos elementos – lista resumo
de quantidade de elementos cadastrados por tipo, com link direto com o banco de dados de cadastro. A Contratada
poderá ser chamada a esclarecer eventuais divergências entre seus levantamentos e aqueles realizados pela
concessionária do trecho.

3.8. Os produtos serão entregues em HD’s externos, podendo, a critério e conveniência da Contratante, serem
disponibilizados em nuvem para download ou ainda protocolados no Sistema Único de Processo Eletrônico em Rede –
SEI, do Ministério dos Transportes. Cabe à contratada manter a totalidade e a integridade dos dados (brutos e
processados) referentes aos serviços prestados durante toda a vigência contratual, valendo-se, inclusive, de backups. A
perda dos dados poderá ensejar no refazimento dos serviços sem ônus para a Contratante sem prejuízo da aplicação de
sanções contratuais.

 

II - DIRETRIZES TÉCNICAS ESPECÍFICAS
3.9. Produto 01 – Inspeção do Pavimento

3.9.1. Para a monitoração do pavimento deverão ser definidos segmentos homogêneos de, no máximo, 1 (um) km
com base nos seguintes aspectos: a) estrutura do pavimento (dimensões e materiais); b) características estruturais e
funcionais; c) tráfego do trecho; d) geometria do trecho; e) características de suporte do subleito; e f) clima
(pluviometria).

3.9.2. Os dados de cada parâmetro deverão ser obtidos com vistas a atender os respectivos normativos técnicos
vigentes do DNIT, com nível de informações adequadas e que permitam realizar os cálculos de indenizações por
eventuais descumprimentos de parâmetros do pavimento.

3.9.3. A Inspeção do pavimento deve abranger os seguintes itens e especificações:

3.9.3.1. Inspeção do pavimento ao longo de todo o trecho concessionado, em todas as faixas de tráfego e ambos os
sentidos, incluindo as pistas principais, marginais, dispositivos (alças, acessos e outros), OAE's e acostamentos, de
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acordo com a natureza do dado levantado. A avaliação de IRI, flecha e FWD ficam restritos às faixas de rolamento das
pistas principais e das marginais.

3.9.3.2. Vídeo-registro georreferenciado de todas as faixas de tráfego em ambos os sentidos, incluindo as pistas
principais, marginais e dispositivos, de forma a possibilitar a identificação dos elementos cadastrados no âmbito do
procedimento de monitoração, observando os seguintes critérios:

a) Vídeo em formato HD, ou superior, de 100% (cem por cento) da extensão da rodovia;

b) Fotos georreferenciadas com cobertura 360º pelo menos a cada 5 (cinco) metros;

c) Distâncias (indicação dos km’s da rodovia), com uso de hodômetro de precisão com erro máximo
admissível de 1 (um) m/km;

d) Coordenadas geográficas, através do uso de equipamento GPS, que permita correção por
triangulação instantânea com erro máximo admissível de 10 (dez) metros;

e) Rodovias de pista simples ou dupla: vídeo-registro na totalidade das extensões de faixa de
rolamento em ambos os sentidos do tráfego;

f) Vias marginais: vídeo-registro na faixa de rolamento externa, no sentido de tráfego da via;

g) Dispositivos de Entroncamento e Retorno: vídeo-registro na totalidade das extensões de faixa de
rolamento externa, em apenas um sentido, de cada alça ou rotatória do dispositivo, até pelo menos o
limite da faixa de domínio da rodovia integrante da Concessão (ou respectiva jurisdição).

3.9.3.3. Levantamento dos defeitos nos pavimentos flexíveis e cálculo do Índice de Gravidade Global (IGG),
conforme o procedimento DNIT 006/2003-PRO e terminologia de defeitos definida pela norma DNIT 005/2003-TER;

3.9.3.4. levantamento de área trincada de acordo com a norma técnica DNIT 007/2003-PRO para 100% do trecho
de pavimento flexível;

3.9.3.5. Levantamento e medição do Afundamento de Trilha de Roda, quando houver;

3.9.3.6. Para os pavimentos rígidos, o levantamento de defeitos deverá ser efetuado de acordo com o Manual de
pavimentos rígidos do DNIT, com cálculo do ICP das amostras individuais, definidas em consonância ao exposto no
normativo DNIT 060/2004 – PRO ou normativo que venha a substituí-lo, de modo a contemplar 100% das placas de
pavimento rígido, incluindo as praças de pedágio.

3.9.3.7. Levantamento deflectométrico, a ser realizado com o emprego de FWD, conforme normativo técnico do
DNER 273/96 – PRO ou outro que venha a substituí-lo, para 100% do trecho, todas as faixas de tráfego e em ambos os
sentidos. A análise da Deflexão Característica (Dc) deverá seguir o procedimento estabelecido na DNER 010/79 - PRO,
a fim de se obter a Deflexão Características (Dc) e Raio de Curvatura (Rc) dos segmentos homogêneos.

3.9.3.8. Levantamento do Índice de Irregularidade Longitudinal (IRI) com equipamento perfilômetro à laser para
medição em contínuo, respeitadas as normas técnicas aplicáveis.

3.9.3.9. Inspeção do revestimento asfáltico por meio de poços de inspeção, sendo requerida a proporção mínima
de 1 poço de inspeção a cada 20km, devendo-se justificar a distribuição dos pontos.

3.9.3.10. Avaliação da Macrotextura pelo método de Mancha de areia, observando a mesma proporção de um
ponto de inspeção a cada 20km, sem prejuízo da realização de subamostras exigidas pelas normas técnicas.

3.9.3.11. Análise documental de registros de monitoração realizadas anteriormente, quando houver, para análise
comparativa.

3.9.3.12. Relatório de Inspeção do Pavimento, abrangendo obrigatoriamente:

a) Descrição da metodologia empregada tanto para os serviços de campo quanto para a análise dos
dados, com identificação e referência às normas vigentes;

b) Especificação dos equipamentos utilizados na execução dos serviços e comprovação de calibração;

c) Verificação da última ocorrência de recuperação, bem como a obtenção junto a Concessionária dos
projetos executivos de recuperação dos pavimentos flexível e rígido (se possível), e manutenção dos
pavimentos na Pista de Rolamento e/ou Acostamentos;

d) Inspeção do Revestimento Asfáltico na Pista de Rolamento e Acostamentos bem como a base e sub-
base do pavimento, devendo ser apresentados os respectivos lineares de espessura e fichas dos pontos
de inspeção, contendo data e o registro fotográfico dos poços inspecionados;

e) Análise da qualidade e as atuais condições da Pista de Rolamento (Atrito, ATR, Dc, ICP, IGG e
IRI) e acostamentos no que for cabível;

f) Apresentação de quadro resumo com os parâmetros de toda a rodovia (Atrito, ATR, Dc, ICP, IGG e
IRI);
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g) Verificação quanto à existência de desnível entre faixas de tráfego contínuas e entre faixa de tráfego
e acostamento ao longo de todo o trecho;

h) Verificação quanto à existência de áreas exsudadas de acordo com os parâmetros definidos no
Termo Aditivo da Relicitação;

i) Verificação quanto à existência de áreas trincadas;

j) Verificação quanto a existência de juntas e trincas sem selagem, depressões, abaulamentos, panelas
ou, ainda, de defeitos que caracterizem problemas de segurança aos usuários;

k) Verificação do Valor da Resistência à Derrapagem de acordo com os parâmetros definidos no
Termo Aditivo de Relicitação;

l) Análise do valor de irregularidade longitudinal de acordo com os parâmetros definidos no Termo
Aditivo de Relicitação;

m) Verificação quanto à existência de lixo, escória ou detritos orgânicos, inclusive animais mortos, nas
pistas, nos acostamentos e nas faixas de segurança;

n) Verificação in loco da situação da manutenção rodoviária, relativas à conservação das interseções
das rodovias Pavimentadas e/ou Implantadas e manutenção dos segmentos;

o) Avaliação do Índice de Condição de Manutenção (ICM), verificando o Índice do Pavimento (IP) e a
Condição da Conservação (IC), em consonância com o disposto na Resolução nº 05, de 27 de abril de
2022, do DNIT;

p) Tabela de cadastro de pista simples, dupla ou multivias, incluindo as vias laterais, especificando ao
menos: data, rodovia, km (início e fim), coordenadas geográficas (do km inicial e final), tipo de pista,
extensão, nº de faixas, largura das faixas de rolamento, separação física das vias (quando existente);

q) Apresentação de Ficha de Cadastro dos Degraus, contendo localização, registro fotográfico e
observações quanto ao acostamento, quando couber, por segmento homogêneo;

r) Comparativo com monitoração passada, se for o caso;

s) Avaliação quanto ao atendimento dos parâmetros de desempenho especificados para “Pavimento”
no Termo Aditivo de Relicitação;

t) Planilhas editáveis (formato .xlsx) com os dados brutos de monitoração obtidos em campo, além dos
dados tratados por segmento, tal como os dados de Índice de Irregularidade Longitudinal (IRI) e
Deflexão Característica (Dc).

 

3.10. Produto 02 – Inspeção de terraplenos e estruturas de contenção
3.10.1. A Inspeção de terraplenos e estruturas de contenção deve abranger os seguintes itens e especificações:

3.10.1.1. Inspeção “in-loco” das condições gerais de todos os Terraplenos e Estruturas de contenção situados
dentro da faixa de domínio, bem como aqueles situados fora da mesma, mas que possam de alguma forma interferir no
sistema rodoviário objeto da monitoração e realizar o respectivo registro fotográfico e georreferenciamento. Na inspeção
deverão, em especial, ser observado a existências de problemas emergenciais que coloquem em risco a segurança dos
usuários bem como o funcionamento dos elementos de drenagem e das obras de contenção.

3.10.1.1.1. Sendo assim, as principais anormalidades que dever ser observadas são:

a) no greide (depressões provenientes de falha de compactação, principalmente nas proximidades de
dispositivos de drenagem profunda; ocorrência de trincas ou abatimentos nos acostamentos);

b) em taludes de cortes ou aterros (cicatrizes de erosão; cicatrizes de deslizamentos; trincas
longitudinais; abatimentos do talude; surgência de água; árvores, postes, cercas, canaletas e outras
estruturas deslocadas ou inclinadas; meio-fio ou estrutura junto à pista deslocados; degrau na pista;
corpo rochoso em posição instável; descontinuidade favoráveis ao deslizamento; drenagem natural
nociva à estabilidade do talude; ausência de revestimento vegetal);

c) em estruturas de contenção (trincas na superfície do terreno acima da contenção; paramento
inclinado ou deslocado; deformações excessivas e/ou deterioração na estrutura; fissuras, estufamento
da superfície da estrutura; exposição da armadura, em caso de estrutura de concreto armado; sinais de
passagem de solo pela junta; saída de drenos obstruída, no caso de presença de drenos; dispositivos de
drenagem sujos ou obstruídos). 

3.10.1.2. Análise documental de registros de monitoração realizadas anteriormente, quando houver, para análise
comparativa.

3.10.1.3. Elaboração do Relatório de Inspeção de terraplenos e estruturas de contenção, abrangendo
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obrigatoriamente:

a) Registro fotográfico dos terraplenos e estruturas de contenção existentes, devendo constar das fotos
data, km da rodovia e coordenadas georreferenciadas;

b) A descrição da metodologia empregada tanto para os serviços de campo quanto para a análise dos
dados, com identificação e referência às normas vigentes;

c) O monitoramento de todos os terraplenos e estruturas de contenção situados dentro da faixa de
domínio, bem como aqueles situados fora da mesma, mas que possam de alguma forma interferir no
sistema rodoviário objeto da monitoração;

d) Avaliação do estado de conservação dos terraplenos e estruturas de contenção indicando a eventual
necessidade de recuperação ou existência de problemas emergenciais;

e) Avaliação dos elementos de drenagem dos terraplenos e das obras de contenção;

f) Avaliação dos terraplenos que passaram por recuperação quanto ao desempenho estrutural,
funcional, durabilidade e aparência;

g) Tabela de cadastro de todos os terraplenos e estruturas de contenção contendo ao menos: data da
inspeção, rodovia, km, sentido, tipologia (terrapleno ou a estrutura de contenção), latitude e longitude,
condição de acordo com os níveis e eventuais observações;

h) O comparativo com monitoração passada, se for o caso;

i) A avaliação quanto ao atendimento dos parâmetros de desempenho especificados para “terraplenos
e estruturas de contenção” no Termo Aditivo de Relicitação;

j) Fichas de caracterização, conforme modelo da ANTT, para cada terrapleno ou estrutura de
contenção existente;

k) Cronograma de intervenções/plano de ação da concessionária previsto ao longo de todo o trecho
inspecionado.

 

3.11. Produto 03 – Inspeção do Canteiro Central e Faixa de Domínio
3.11.1. A inspeção e avaliação das condições de Conservação do canteiro central e Faixa de Domínio do Trecho
Rodoviário sob concessão a que se refere o presente produto deverão ser inspecionadas e avaliadas também no âmbito
das áreas nobres (acessos, trevos, praças de pedágio e postos de pesagem) bem como nas demais edificações e áreas
operacionais e de suporte.

3.11.2. A Inspeção do Canteiro Central e Faixa de Domínio deve abranger os seguintes itens e especificações:

3.11.2.1. Inspeção “in-loco”, registro fotográfico e georreferenciamento;

3.11.2.2. Avaliação da vegetação quanto ao comprimento e interferências na visibilidade;

3.11.2.3. Identificação e cadastro de ocupações na faixa de domínio, de acordo com ficha modelo da ANTT, e
avaliação de sua regularidade e processos judiciais relacionados;

3.11.2.4. Identificação e cadastro dos acessos, de acordo com ficha modelo da ANTT;

3.11.2.5. Avaliação e cadastro de cercas na faixa de domínio;

3.11.2.6. Desenho georreferenciado da faixa de domínio incluindo cercas, ocupações e limites;

3.11.2.7. Análise documental de registros de monitoração passada, quando for o caso;

3.11.2.8. Relatório de inspeção do Canteiro Central e Faixa de Domínio, abrangendo obrigatoriamente:

a) Registro fotográfico das áreas inspecionadas, devendo constar das fotos data, km da rodovia e
coordenadas georreferenciadas;

b) A descrição da metodologia empregada tanto para os serviços de campo quanto para a análise dos
dados, com identificação e referência às normas vigentes;

c) Explicitação das condições climáticas no período em que a monitoração foi realizada;

d) Avaliação do comprimento da vegetação conforme critérios do Termo Aditivo de Relicitação;

e) Avaliação da existência de vegetação que afete a visibilidade dos usuários ou que cause perigo à
segurança de tráfego, a estruturas físicas ou, ainda, que estejam mortas ou doentes;

f) As ocupações existentes na faixa de domínio indicando aquelas que estejam irregulares, bem como a
existência de ações judiciais relacionadas e eventuais notificações extrajudiciais;

g) A existência de cercas da faixa de domínio, indicando o estado de conservação, necessidade de
recuperação ou complementação, e eventuais reposicionamentos;
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h) Tabela de cadastro de todas as cercas existentes contendo ao menos: rodovia, km, sentido, tipologia
do mourão (concreto ou madeira), coordenadas geográficas, extensão, estado de conservação e
eventuais observações;

i) Arquivo de desenho (dwg ou shp) georreferenciado com legenda e simbologia adequada, indicando
a localização das cercas, das ocupações existentes bem como os limites da faixa de domínio;

j) O comparativo com monitoração passada, se for o caso;

k) A avaliação quanto ao atendimento dos parâmetros de desempenho especificados para “Canteiro
Central e Faixa de Domínio” no Termo Aditivo de Relicitação;

l) Fichas de caracterização, conforme modelo da ANTT, para cada ocupação existente.
 

3.12. Produto 04 – Inspeção das Obras de Artes Especiais (OAE)
3.12.1. A Inspeção das Obras de Artes Especiais (OAE) deve abranger as obras de arte especiais ao longo dos
trechos envolvendo pontes, viadutos, passagens inferiores e superiores, além de passarelas de pedestres integrantes da
concessão. Na impossibilidade de acesso ao local da inspeção, a contratada deverá se valer de outros meios, como o
registro fotográfico por drones, a fim de realizar a verificação necessária.

3.12.2. Na realização dos trabalhos devem ser observadas os seguintes normativos ou aqueles que venham a
substituí-los: norma DNIT-010/2004-PRO, de 20/01/2004 – Inspeção em Pontes e Viadutos de Concreto Armado e
Protendido – Procedimento e a Norma NBR-9452 - Inspeções de Pontes e Viadutos de Concreto.

3.12.3. Para elaboração das fichas técnicas de inspeção das OAE´S devem ser realizadas as seguintes atividades:

a) avaliação de guarda-corpo, guarda-roda e passeios indicando a necessidade de recuperação ou
substituição (observar problemas de conservação tais como elementos quebrados, danificados ou
ausentes);

b) avaliação dos sistemas de drenagem dos tabuleiros, verificando se estão limpos e desobstruídos
(observar o estado de conservação das canaletas e buzinotes que compõem o sistema de drenagem dos
tabuleiros);

c) verificação quanto à existência de sinalização indicando o gabarito vertical de passagem em
viadutos, passarelas de pedestres e passagens inferiores (observar o Manual de Sinalização do
CONTRAN);

d) avaliação quanto à existência de problemas emergenciais que em curto prazo possam colocar em
risco a estabilidade ou a durabilidade das OAE's, inclusive em passarelas de pedestres (seguir Norma
DNIT 010/2014-PRO, respeitadas as eventuais atualizações);

e) verificação das barreiras de concreto das OAE's indicando aquelas sem pintura;

f) avaliação das cabeceiras a fim de identificar eventual recalque do pavimento;

g) avaliação das juntas ou aparelhos de apoio a fim de identificar sinais de que estão fora de sua vida
útil (observar ausência desses elementos, esmagamento ou crescimento de vegetação, que possam
configurar perda de funcionalidade). 

3.12.4. Quanto à estrutura das OAE's, deve-se observar a abertura de fissuras, o comportamento das fissuras
injetadas, e de infiltrações de água por fissuras nas lajes ou juntas nos tabuleiros; análise da carbonatação do concreto e
da presença de cloretos; detecção de pontos de desagregação do concreto e de armaduras expostas; integridade e
adequado funcionamento dos aparelhos de apoio e das juntas de dilatação; verificação da limpeza geral da
superestrutura, principalmente nas juntas e drenos, e dos berços, nas zonas de apoio, sobre os pilares e encontros;
defeitos por acidentes; danos devidos à ação predatória do homem, principalmente em “pés” de pilares; existência de
trincas no pavimento e desníveis na entrada e na saída das OAEs; condições do pavimento; infiltrações e erosões nos
encontros; estado de deformação da estrutura e estabilidade dos taludes adjacentes.

3.12.5. A Inspeção das Obras de Artes Especiais (OAE) deve abranger os seguintes itens e especificações:

3.12.5.1. Inspeção “in-loco”, registro fotográfico e georreferenciamento;

3.12.5.2. Análise documental de registros de monitoração passada, quando for o caso;

3.12.5.3. Relatório de inspeção de OAE, abrangendo obrigatoriamente:

a) Registro fotográfico das obras de arte existentes, devendo constar das fotos data, km da rodovia e
coordenadas georreferenciadas;

b) A descrição da metodologia empregada tanto para os serviços de campo quanto para a análise dos
dados, com identificação e referência às normas vigentes;

c) Explicitação das condições climáticas no período em que a monitoração foi realizada;
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d) O monitoramento de todas as OAE situadas dentro da faixa de domínio, incluindo as existentes nas
vias marginais;

e) Avaliação do estado de conservação das obras de arte especiais, inclusive de seus guarda-corpos,
guarda-rodas e passeios, indicando a eventual necessidade de recuperação ou substituição;

f) Avaliação dos sistemas de drenagem dos tabuleiros, verificando a existência de sujidades ou
obstrução;

g) Tabela de cadastro das Obras de Arte Especiais existentes indicando, ao menos: identificação da
OAE, rodovia, km, sentido, coordenadas geográficas, tipo de OAE (viaduto, passarela, etc.), extensão e
largura, trem-tipo, se possui laje de transição, se possui proteção lateral por barreiras New Jersey, se
encontram-se alargadas, bem como nota de 1 a 5 (conforme especificado nas “instruções para
atribuição de notas de avaliação” constantes da Norma DNIT-010/2004-PRO ou outra que venha a
substituí-la);

h) Arquivo de desenho (dwg ou shp) georreferenciado com legenda e simbologia adequada, indicando
a localização das obras de arte especiais;

i) O comparativo com monitoração passada, se for o caso;

j) A avaliação quanto ao atendimento dos parâmetros de desempenho especificados para “obras de arte
especiais” no Termo Aditivo de Relicitação;

k) Fichas técnicas de inspeção, conforme modelo indicado pela Contratante, para cada obra de arte
especial existente. Nas respectivas fichas constarão, além das fotos com vistas gerais das obras, um
relatório fotográfico para mostrar mais claramente algumas das anomalias detectadas.

 

3.13. Produto 05 – Inspeção das obras de arte corrente (OAC) e dispositivos de drenagem
3.13.1. A inspeção das obras de arte corrente e dispositivos de drenagem ao longo dos trechos concessionados
deve abranger todo e qualquer dispositivo dessa categoria presente no trecho, a exemplo de: meios-fios, sarjetas de
corte, sarjetas no canteiro central, valetas de proteção de corte, valetas de proteção de aterro, canaletas, saídas d’água de
corte e aterro, caixas coletoras, bocas-de-lobo, drenos profundos, sub-horizontais, bueiros de greide e de talvegue.

3.13.2. Durante a inspeção deverão ser avaliadas as condições de manutenção e conservação dos elementos,
observando a presença de sujeiras, defeitos, obstruções, trincas, recalques, elementos descontínuos, danificados ou
ausentes. Na impossibilidade de acesso ao local da inspeção, a contratada deverá se valer de outros meios, como o
registro fotográfico por drones, a fim de que faça a verificação necessária.

3.13.3. A inspeção das obras de arte correntes (OAC) e dispositivos de drenagem deve abranger os seguintes
itens e especificações:

3.13.3.1. Inspeção in-loco, registro fotográfico e georreferenciamento;

3.13.3.2. Tabela de cadastro das obras de arte corrente e dispositivos de drenagem existentes;

3.13.3.3. Desenho georreferenciado das obras de arte correntes e dispositivos de drenagem;

3.13.3.4. Fichas técnicas de inspeção para obras de arte correntes e dispositivos de drenagem;

3.13.3.5. Análise documental de registros de monitoração passada, quando for o caso;

3.13.3.6. Relatório de inspeção obras de arte corrente e dispositivos de drenagem, abrangendo obrigatoriamente:

a) Registro fotográfico das obras de arte corrente e dispositivos de drenagem existentes, devendo
constar das fotos data, km da rodovia e coordenadas georreferenciadas;

b) A descrição da metodologia empregada tanto para os serviços de campo quanto para a análise dos
dados, com identificação e referência às normas vigentes;

c) Explicitação das condições climáticas no período em que a monitoração foi realizada;

d) A inspeção de todas as OAC e dispositivos de drenagem situados dentro da faixa de domínio,
incluindo aqueles existentes nas vias marginais;

e) Avaliação do estado de conservação das obras de arte corrente e dispositivos de drenagem,
registrando a constatação de vestígios e evidências da ocorrência de insuficiência hidráulica e
indicando a eventual necessidade de recuperação ou substituição;

f) Indicação da eventual existência de seções com empoçamento de água sobre as faixas de rolamento;

g) Tabela de cadastro das obras de arte corrente e dispositivos de drenagem existentes indicando, ao
menos: identificação da OAC/Dispositivo de drenagem, rodovia, km, sentido, coordenadas
geográficas, tipo de OAC/Dispositivo de drenagem, estado de conservação bem como eventuais
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observações;

h) Arquivo de desenho (dwg ou shp) georreferenciado com legenda e simbologia adequada, indicando
a localização das obras de arte corrente e dispositivos de drenagem;

i) O comparativo com monitoração passada, se for o caso;

j) A avaliação quanto ao atendimento dos parâmetros de desempenho especificados para “sistema de
drenagem e Obras de Arte Correntes” no Termo Aditivo de Relicitação;

k) Fichas técnicas de inspeção para cada elemento existente, conforme os modelos da ANTT para os
Dispositivos de Drenagem e para Obras de Arte Corrente.

 

3.14. Produto 06 – Inspeção de Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança
3.14.1. A inspeção de sinalização e elementos de proteção e segurança deve abranger os itens de sinalização
horizontal, vertical e aérea bem como os elementos de proteção e segurança existentes ao longo dos trechos
concessionados. Cita-se, como exemplo, a inspeção de placas (educativas, de marco quilométrico, de identificação da
rodovia, de velocidade, de advertência, de ouvidoria da ANTT, de postos da PRF, entre outras), tachas, tachões,
defensas, barreiras de segurança, atenuadores de impacto e dispositivos antiofuscantes.

3.14.2. A inspeção de sinalização e elementos de proteção e segurança deve abranger os seguintes itens e
especificações:

3.14.2.1. Inspeção “in-loco”, registro fotográfico e georreferenciamento;

3.14.2.2. Avaliação do índice de retrorrefletância de todos os elementos com característica de retrorreflexão;

3.14.2.3. Avaliação do estado da sinalização de acordo com normas da ABNT, DNIT, Código de Trânsito
Brasileiro (CTB) e CONTRAN aplicáveis;

3.14.2.4. Relatório de inspeção de sinalização e elementos de proteção e segurança, abrangendo obrigatoriamente:

a) Registro fotográfico dos itens de sinalização e elementos de proteção e segurança existentes,
devendo constar das fotos data, km da rodovia e coordenadas georreferenciadas;

b) Descrição da metodologia empregada tanto para os serviços de campo quanto para a análise dos
dados, com identificação e referência às normas vigentes;

c) Avaliação de conformidade da sinalização vertical e aérea com o Código de Trânsito Brasileiro
(CTB) e resoluções do CONTRAN, devendo-se indicar: se as formas, cores e dimensões estão
condizentes com o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito; se as informações complementares,
quando presentes, atendem ao referido manual; se nas rodovias ou vias de trânsito rápido, não dotadas
de iluminação pública, as placas são retrorrefletivas, luminosas ou iluminadas; se o posicionamento da
placa permite sua legibilidade; se há afixação de publicidade, inscrições, legendas e símbolos não
relacionados com a mensagem de sinalização sobre a própria sinalização ou seu suporte; se os locais
destinados a postos de gasolina, oficinas, estacionamentos ou garagens de uso coletivo têm suas
entradas e saídas devidamente identificadas; se as faixas de pedestres eventualmente existentes contam
com sinalização; se existem placas indicativas de velocidade máxima.

d) Avaliação do índice de retrorrefletância da sinalização horizontal, vertical e aérea conforme
parâmetros indicados no Termo Aditivo de Relicitação;

e) Avaliação do estado de conservação da sinalização vertical, horizontal e aérea bem como dos
elementos de proteção e segurança indicando a eventual necessidade de recuperação, substituição ou
complementação, seja por insuficiência ou ausência;

f) Tabela de cadastro dos itens de sinalização vertical e aérea existentes indicando, ao menos:
identificação do item (código ou tipo), rodovia, km, sentido, lado, coordenadas geográficas, material da
chapa, material do suporte, estado de conservação (chapa e suporte), dimensões (largura, altura ou
diâmetro), medidas de retrorefletividade, fotos em miniatura, bem como eventuais observações;

g) Tabela de cadastro dos itens de sinalização horizontal existentes indicando, ao menos: identificação
do item (código ou tipo), rodovia, km, sentido, lado (quando cabível), coordenadas geográficas,
comprimento/extensão, estado de conservação, medidas de retrorefletividade, fotos em miniatura, bem
como eventuais observações;

h) Tabela de cadastro dos elementos de proteção e segurança existentes indicando, ao menos:
identificação do item, rodovia, km, sentido, lado, coordenadas geográficas, comprimento/extensão,
estado de conservação, fotos em miniatura, bem como eventuais observações;

i) Arquivo de desenho (dwg ou shp) georreferenciado com legenda e simbologia adequada, indicando
a localização da sinalização e dos elementos de segurança;
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j) O comparativo com monitoração passada, se for o caso;

k) Avaliação quanto ao atendimento dos parâmetros de desempenho especificados para “Sinalização e
Elementos de Proteção e Segurança” no Termo Aditivo de Relicitação.

 

3.15. Produto 07 – Inspeção das Edificações e Instalações Operacionais
3.15.1. A Inspeção das Edificações e Instalações Operacionais abrange, como exemplo, a inspeção de postos de
pesagem (fixos e móveis), postos da PRF, postos da ANTT, praças de pedágio, centro de operações da concessionária e
unidades do serviço de atendimento ao usuário.

3.15.2. Para elaboração das fichas técnicas de inspeção das Edificações e Instalações Operacionais devem ser
observados os seguintes elementos: fundações e estruturas; revestimento de piso; revestimento de azulejo; calçada;
parede externa; parede interna; estrutura metálica; cobertura / forro; climatização; portas; janelas (vidro e armação
metálica); iluminação (interna e externa); instalação elétrica (interna e externa); instalação hidrossanitária (pia, tanque de
lavar, vaso sanitário, mictório, torneira, registros, chuveiros); paisagismo; caixa d'água; instalação e telefonia; pintura
externa; pintura interna; sistema de proteção de descarga atmosférica (SPDA); cercas e alambrados; utilidades
(armários, gavetas); atendimento aos padrões de acessibilidade exigidos na NBR 9.050/2015 da ABNT (ou suas
atualizações).

3.15.3. A Inspeção das Edificações e Instalações Operacionais deve abranger os seguintes itens e especificações:

3.15.3.1. Inspeção ”in-loco”, registro fotográfico e georreferenciamento;

3.15.3.2. Relatório de inspeção das Edificações e Instalações Operacionais, abrangendo obrigatoriamente:

a) Registro fotográfico das Edificações e Instalações Operacionais existentes, devendo constar das
fotos data, km da rodovia e coordenadas georreferenciadas;

b) A descrição da metodologia empregada tanto para os serviços de campo quanto para a análise dos
dados, com identificação e referência às normas vigentes;

c) Avaliação das edificações e instalações quanto ao atendimento dos padrões de acessibilidade
exigidos na NBR 9.050/2004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e suas
atualizações;

d) Avaliação das ações de manutenção das edificações e instalações operacionais existentes, observado
o disposto na Frente de Serviços Operacionais do Termo Aditivo de Relicitação;

e) Avaliação do estado de conservação das edificações e instalações operacionais indicando a eventual
necessidade de recuperação;

f) Tabela de cadastro das edificações e instalações operacionais existentes indicando, ao menos:
identificação da edificação/instalação operacional, rodovia, km, sentido, coordenadas geográficas,
estado de conservação fotos em miniatura, bem como eventuais observações;

g) Arquivo de desenho (dwg ou shp) georreferenciado com legenda e simbologia adequada, indicando
a localização das edificações e instalações operacionais;

h) Fichas técnicas de inspeção, conforme modelo da ANTT, para as Edificações e Instalações
Operacionais existentes;

i) O comparativo com monitoração passada, se for o caso;

j) A avaliação quanto ao atendimento dos parâmetros de desempenho especificados para “Implantação
e Recuperação das Edificações e Instalações Operacionais” no Termo Aditivo de Relicitação.
 

3.16. Produto 08 – Inspeção dos Sistemas elétricos e de Iluminação
3.16.1. A Inspeção dos Sistemas elétricos e de Iluminação abrange, por exemplo, a inspeção de postes de luz,
radares de velocidade, postes de energia, equipamentos de detecção e sensoriamento de pista, antenas e linhas de
transmissão.

3.16.2. A Inspeção dos Sistemas elétricos e de Iluminação deve abranger os seguintes itens e especificações:

3.16.2.1. Inspeção in-loco, registro fotográfico e georreferenciamento;

3.16.2.2. Relatório de inspeção dos Sistemas elétricos e de Iluminação, abrangendo obrigatoriamente:

a) Registro fotográfico dos Sistemas elétricos e de iluminação existentes, devendo constar das fotos
data, km da rodovia e coordenadas georreferenciadas;

b) A descrição da metodologia empregada tanto para os serviços de campo quanto para a análise dos
dados, com identificação e referência às normas vigentes;
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c) Avaliação do estado de conservação dos sistemas elétricos e de iluminação indicando a eventual
necessidade de recuperação, substituição ou complementação;

d) Verificação da iluminância do sistema existente conforme orientação da ABNT NBR 5101:2018 ou
normativo que venha a substitui-la, devendo ser apresentado o comprovante de calibração do
luxímetro;

e) Tabela de cadastro dos sistemas elétricos e de iluminação existentes indicando, ao menos:
identificação do sistema elétrico ou de iluminação (tipo de equipamento), tipo de poste quando for o
caso (concreto, ferro ou madeira), nº de pétalas dos postes de luz, rodovia, km, sentido, coordenadas
geográficas, estado de conservação, fotos em miniatura, bem como eventuais observações;

f) Arquivo de desenho (dwg ou shp) georreferenciado com legenda e simbologia adequada, indicando
a localização dos sistemas elétricos e de iluminação;

g) O comparativo com monitoração passada, se for o caso;

h) A avaliação quanto ao atendimento dos parâmetros de desempenho especificados para “Sistemas
Elétricos e de Iluminação” no Termo Aditivo de Relicitação.

 

3.17. Produto 09 – Caderno de meio ambiente
3.17.1. O Caderno de meio ambiente visa a identificação de passivos ambientais, situação das licenças
ambientais e dos Programas Ambientais previstos.

3.17.2. O Caderno de meio ambiente deve abranger os seguintes itens e especificações:

3.17.2.1. Inspeção “in-loco”, registro fotográfico e georreferenciamento de todos os passivos que não sejam os
terraplenos inspecionados;

3.17.2.2. Análise documental de licenças ambientais, das autorizações de supressão vegetal e demais instrumentos
relacionados à regularidade ambiental do trecho concessionado, seja de órgão federal, estadual ou municipal.

3.17.2.3. Relatório de inspeção do meio ambiente, contendo obrigatoriamente:

a) Registro fotográfico dos passivos ambientais existentes, devendo constar das fotos data, km da
rodovia e coordenadas georreferenciadas;

b) A descrição da metodologia empregada tanto para os serviços de campo quanto para a análise dos
dados, com identificação e referência às normas vigentes;

c) Síntese das licenças ambientais, das autorizações de supressão vegetal e demais instrumentos
relacionados à regularidade ambiental do trecho concessionado, seja de órgão federal, estadual ou
municipal. Deverão ser levantados, ao menos, informações como: nº do documento, processo
administrativo relacionado (quando cabível), órgão responsável, assunto, data de emissão, vigência
(quando for o caso), empreendedor responsável (quando cabível) e outras informações pertinentes;

d) Fichas técnicas de caracterização dos passivos ambientais existentes, conforme modelo indicado
pela Contratante;

e) Arquivo de desenho (dwg ou shp) georreferenciado com legenda e simbologia adequada, indicando
a localização dos passivos.

 

3.18. Produto 10 – Levantamento cadastral complementar
3.18.1. O levantamento cadastral complementar tem por objeto registrar itens para além dos elementos
cadastrados nos demais produtos e refere-se aos seguintes elementos:

a) Dispositivos de interseção, de retorno, de entroncamento e de acesso;

b) Travessias Urbanas;

c) Acostamentos;

d) Obras em curso indicando a eventual Realização de obras e serviços não contemplados no Contrato
de Concessão;

e) Sistemas de ITS (call box, PMV fixo, PMV móvel, CFTV Câmeras, redes de fibra óptica, estações
meteorológicas, sensoriamento de tráfego, detecção de altura, CCO, radar fixo, radar móvel);

f) Sistemas de radiocomunicação (estação repetidora, estação fixa, estação fixa – ANTT, estação fixa
– PRF, estação móvel, estação móvel – ANTT, portátil, central de radiocomunicação – CCO);

g) Recursos Operacionais (ambulâncias do tipo C, ambulâncias do tipo D, guinchos pesados, guinchos
leves, inspeção de trânsito, caminhões pipa, caminhões para apreensão de animais);
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h) Veículos fornecidos à ANTT.

3.18.2. O levantamento cadastral complementar deve abranger os seguintes itens e especificações:

3.18.2.1. Inspeção in-loco, registro fotográfico e georreferenciamento;

3.18.2.2. Relatório do levantamento cadastral complementar, contendo obrigatoriamente:

a) Registro fotográfico dos elementos cadastrados, devendo constar das fotos data, km da rodovia e
coordenadas georreferenciadas;

b) A descrição da metodologia empregada tanto para os serviços de campo quanto para a análise dos
dados, com identificação e referência às normas vigentes;

c) Arquivos de desenho (dwg ou shp) georreferenciado com legenda e simbologia adequada, indicando
a localização dos elementos complementares;

d) Avaliação quanto ao atendimento dos quantitativos especificados no Termo Aditivo de Relicitação;

e) Tabela de cadastro de elementos complementares existentes, sendo que o cadastro detalhado de
alças de dispositivos e marginais existentes deverá seguir as seguintes diretrizes:

Ser realizado em plataforma GIS (ArcGis) e planilha excel, no tocante as alças existentes de
dispositivos de entroncamentos e retornos, delimitando-as através de caminhos e marcos de início
e fim e nomenclatura que permita a identificação de cada elemento na planilha;
Incluir as extensões de cada alça, a quantidade de faixas e suas respectivas larguras além de outras
informações relevantes e o mesmo deverá ser feito para todas as vias marginais;
Gerar resumos automáticos, com link para a planilha de cadastro, com as extensões e áreas de
faixas de rolamento de cada dispositivo, SNV, rodovia, marginal etc.

 

4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
4.1. Trata-se de serviço especializado de engenharia consultiva, não comum, não continuado, sem inovação
tecnológica ou técnica, sem dedicação exclusiva de mão de obra, a ser contratado mediante licitação, em sua forma
eletrônica, sob o regime de empreitada por preço global, com critério de julgamento do TIPO MENOR PREÇO,
respeitados os valores unitários máximos.

4.2. O processo licitatório a ser realizado será regido pela Lei nº 13.303/2016 e e pelo Regulamento de
Licitações e Contratos (RILC) da INFRA S.A., entre outros fundamentos legais específicos. O modo de disputa será
aberto, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, decrescentes, respeitado o intervalo mínimo de
0,01% (um centésimo por cento) entre os lances, equivalente a R$ 324,41 (trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e
um centavos), admitindo-se a apresentação de lances intermediários. 

 

5. DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO
5.1. Os serviços serão executados ao longo de todos os trechos das rodovias federais BR-060, BR-153 e 262,
concedidos à Concessionária Concebra. Considera-se ainda local da prestação de serviços a cidade de Brasília/DF,
especialmente quanto à participação de reuniões, apresentações, entregas de produtos, coleta de dados e informações e
demais encontros e diligências eventualmente necessários.

5.1.1. A disponibilização de informações e documentos pela INFRA S.A. ou ANTT, inclusive por meio
eletrônico, não exime a CONTRATADA da obrigação em ir aos locais necessários à prestação dos serviços a serem
contratados ou a órgãos públicos para a obtenção de documentos e informações adicionais para a perfeita execução das
avaliações.

5.2. A INFRA S.A. envidará os melhores esforços para a racionalização no agendamento de reuniões,
utilizando, sempre que possível e oportuno, ferramentas de comunicação como videoconferência.

5.2.1. Todos os locais em que devam ser prestados os serviços especificados neste Projeto Básico devem ser
considerados na proposta de preço dos LICITANTES.

5.3. A INFRA S.A. comunicará, com antecedência de 72 (setenta e duas) horas, as datas e locais das reuniões
presenciais de trabalho e de acompanhamento a serem realizadas, preferencialmente, em Brasília/DF. 

5.4. A comunicação formal entre as partes se dará por correio eletrônico oficial da INFRA S.A. bem como por
meio do Sistema Eletrônico de Informações - SEI, devendo a Contratada providenciar seu acesso para a assinatura dos
documentos que se fizerem necessários.

 

6. DA VISTORIA AOS LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
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6.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o interessado poderá realizar visita nos
locais de execução dos serviços, acompanhado por servidor da INFRA S.A. designado para esse fim, mediante prévio
agendamento.

6.2. Caso declinem da visita ao local, a qual é facultativa, as licitantes deverão apresentar uma declaração
formal assinada pelo responsável, sob as penalidades da lei, esclarecendo que têm pleno conhecimento das condições e
peculiaridades dos trabalhos a serem realizados bem como do local de prestação dos serviços, se comprometendo a
acatar todas as especificações estabelecidas no presente Projeto Básico.

6.3. A licitante assume total responsabilidade por esta declaração e fica impedida de pleitear, por força do
conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais, seja de natureza técnica e/ou financeira.

 

7. DO CRONOGRAMA, DO PRAZO E FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS
7.1. O contrato a ser celebrado terá vigência de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, podendo ser
prorrogado nos termos da legislação vigente, até a completa execução do seu escopo contratual.

7.2. Os prazos estimados para a execução de cada um dos produtos contratados estão definidos no Anexo IV –
Cronograma físico-financeiro.

7.3. Não obstante, a entrega completa de todos os produtos que compuserem o ciclo de monitoração deverá
ocorrer no prazo máximo de 3 (três) meses, salvo prorrogação expressa da CONTRATANTE.

7.4. O início de cada ciclo de monitoração será definido por Ordem de Serviço a ser emitida pela INFRA S.A.
com 10 dias de antecedência em relação à data pretendida para início.

7.5. A CONTRATADA deverá apresentar os 10 (dez) Produtos descritos no item 3 deste Projeto Básico, para
cada monitoração realizada, salvo se especificado de forma diferente na Ordem de Serviço.

7.6. Os Estudos, que serão medidos e pagos por unidade, deverão ser entregues em via eletrônica, incluindo
todos os memoriais e planilhas que os embasem, inclusive com as fórmulas e parâmetros utilizados, de forma a permitir
a reprodução dos resultados pela Infra S.A. e pelos órgãos de controle.

7.7. A Contratada deverá apresentar Relatório Técnico de cada produto, de acordo com o cronograma físico-
financeiro (Anexo IV), com orientações específicas constantes neste documento ou emanadas pela Infra S.A.

7.8. Os produtos e serviços, em qualquer fase, etapa, nível ou condição do processo de produção, deverão ser
disponibilizados sempre que solicitados pela Infra S.A. no prazo requisitado para fins de avaliação da qualidade,
resguardando-se a independência da CONTRATADA na execução do trabalho.

7.9. Caso o produto não esteja apto para aprovação, após o prazo de reapresentação, estará caracterizada a
mora da contratada.

7.10. Após a entrega do produto contratado, ainda que aprovado, a Infra S.A. poderá solicitar correções e
alterações sempre que forem necessárias para atender a recomendações técnicas, superveniência de novas premissas,
demandas da ANTT e/ou outras entidades do governo, recomendações ou determinações de órgãos de controle e
alterações na legislação, não ensejando obrigação de novo pagamento à contratada.

7.11. Quando solicitado, o contratado deverá prestar esclarecimentos sobre seu conteúdo aos órgãos
competentes, inclusive procedendo à sua revisão e aprimoramento, até a realização efetiva do certame licitatório, não
ensejando obrigação de novo pagamento à contratada.

7.12. O recebimento definitivo dos serviços se dará mediante a verificação do cumprimento das exigências
contratuais e editalícias, no prazo de até 90 (noventa) dias após o encerramento da vigência contratual. O referido prazo
poderá, excepcionalmente, ser prorrogado mediante justificativa.

7.13. Os relatórios e planilhas referentes aos serviços contratados poderão ser divulgados ao público pela Infra
S.A. ou por meio dela, respeitada a Política de Segurança da Informação da estatal. Poderá ser restringida a divulgação
por questões de sigilo, a critério da Infra S.A., respeitado o disposto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

7.14. Deverá ser apresentada, pela Contratada, declaração expressa de transferência à administração pública dos
direitos associados aos estudos.

7.15. Apenas será aceita, para efeitos de pagamento, a versão final de cada produto, que contemple todas as
adequações solicitadas pela Infra S.A.

 

8. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E RESULTADOS
8.1. Os produtos entregues serão submetidos à avaliação de qualidade e desempenho. Os critérios da avaliação
estão objetivamente definidos no âmbito do Formulário de Avaliação da Qualidade e Desempenho, correspondente ao
Anexo VIII deste Projeto Básico.
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8.2. O supramencionado formulário deverá ser preenchido pelo fiscal do contrato, respondendo às questões
nele contidas e que se relacionam à pontualidade de entrega do relatório e sua qualidade.

8.3. A avaliação será aplicada separadamente para cada produto e para cada versão apresentada. Ao final de
cada avaliação, será obtido uma nota para a pontualidade e uma nota para a qualidade. Elas serão somadas e comporão a
nota final daquela avaliação. As notas correspondem a percentuais de desconto a ser aplicado sobre o valor total do
produto em caso de desempenho insatisfatório. O percentual final, em cada avaliação, poderá variar de 0,00% a 1,10%.

8.4. Os percentuais obtidos em cada avaliação (de 0,00% a 1,10%) serão somados até o limite de 5,00%. O
eventual desconto será aplicado nas medições vindouras ou por meio da emissão de Guia de Recolhimento da União,
garantido à contratada o direito ao contraditório.

8.5. Eventuais erros ortográficos ou de mera referência no âmbito dos respectivos produtos não ensejarão na
aplicação de descontos, sem prejuízo das correções necessárias apontadas pela fiscalização.

8.6. Salienta-se que a aplicação do percentual de desconto especificado neste tópico destina-se à avaliação de
qualidade e desempenho dos serviços e não afasta a aplicação de outras penalidades previstas em contrato.
 

9. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
9.1. O contrato a ser celebrado terá vigência de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, podendo ser
prorrogado nos termos da legislação vigente, até a completa execução do seu escopo contratual.

 

10. DO REAJUSTE
10.1. Dentro do prazo de vigência do contrato, os preços contratados poderão ser reajustados anualmente, a
contar da data-base do orçamento referencial elaborado pela Infra S.A., qual seja, janeiro/2024.

10.2. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da contratada durante a vigência contratual, sob pena
de preclusão lógica, após a prorrogação ou encerramento do contrato.

10.3. O reajustamento será apurado aplicando-se o Índice de Obras Rodoviárias - Consultoria (Supervisão e
Projetos), da FGV, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da base na seguinte
fórmula:

Em que:
R = Valor do reajuste procurado;
Iº = índice inicial;
Ii = Índice relativo à data do reajuste; e
V = contratual a ser reajustado.

10.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajuste, a contratante aplicará o índice vigente,
liquidando a diferença correspondente quando da divulgação do índice definitivo.

10.5. O reajuste será realizado por apostilamento.

 

11. DA GARANTIA CONTRATUAL
11.1. A contratada prestará garantia contratual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, devendo
apresentá-la no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir do primeiro dia útil subsequente ao da assinatura do
contrato.

11.2. O prazo previsto para a apresentação da garantia poderá ser prorrogado, por igual período, quando
solicitado pela contratada durante o respectivo transcurso, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela INFRA
S.A.

11.3. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de sanções previstas
no contrato.

11.4. O prazo de validade da garantia se estenderá por mais 3 (três) meses após o término da vigência
contratual.

11.5. A garantia vigorará além do cumprimento integral de todas as obrigações assumidas pelas partes, até a
emissão do termo de recebimento definitivo.

11.6. As apólices de seguro, em todas as suas modalidades, inclusive seguro-garantia e/ou carta-fiança, e seus
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endossos e aditamentos, deverão expressar a INFRA S.A. como Segurada e especificar claramente o objeto do seguro de
acordo com este Projeto Básico a que se vincula.

11.7. Em caso de alteração do valor contratual (aditivos e apostilamentos), utilização total ou parcial da
garantia pela INFRA S.A., ou em situações que impliquem perda ou insuficiência da garantia, a contratada deverá
providenciar a complementação ou substituição da garantia prestada no mesmo prazo de 10 (dez) dias corridos.

11.8. Em caso de prorrogação contratual, deverá também a contratada atualizar a garantia nas mesmas
condições.

11.9. A contratada deverá encaminhar o comprovante de pagamento do prêmio, sempre que aplicável.

11.10. Caberá à contratada optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) caução em dinheiro;

b) seguro-garantia;

c) fiança bancária.

11.11. A garantia, qualquer seja a modalidade escolhida,  deverá assegurar o pagamento de:

a) Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais
obrigações nele previstas;

b) Prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do
contrato; e

c) Multas contratuais (moratórias e punitivas) aplicadas pela CONTRATANTE à CONTRATADA.

11.12. A garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a
legislação que rege a matéria.

11.13. Caso opte pela modalidade de seguro-garantia, sem prejuízo das exigências gerais, dever-se-á observar:

I - Se a instituição seguradora está autorizada a funcionar no Brasil;

II - Registro da apólice perante a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.

11.14. Caso opte pela fiança bancária, sem prejuízo das exigências gerais, dever-se-á observar:

I - Previsão expressa de renúncia do fiador aos benefícios do art. 827 da Lei 10.406/02 - Código
Civil;

II - Firma dos garantes reconhecida em cartório ou expedida com assinatura digital com
possibilidade id de confirmação;

III - Declaração da contratada de que não possui vínculo com a instituição bancária, em
conformidade com o disposto no art. 34 da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, nos termos do
art. 2º da Resolução nº 2.325, de 30 de outubro de 1996, do Banco Central;

IV - Emissão por instituição financeira idônea e devidamente autorizada a funcionar no Brasil, com
capacidade de honrar suas obrigações financeiras nos termos pactuados;

V - Prazo razoável para comunicação ao fiador sobre eventuais sinistros (Acórdão nº 1.847/2013 -
TCU - Plenário).

11.15. Caso a opção seja pela caução em dinheiro, o valor da garantia deverá ser depositado na Caixa
Econômica Federal em conta específica para tal finalidade e com correção monetária, além de tal conta ser em benefício
da INFRA S.A.

 

12. DA HABILITAÇÃO
12.1. A licitante deverá atender aos critérios de habilitação especificados neste Projeto Básico sem prejuízo
daqueles exigidos em Edital.

12.2. Cabe consignar que em atenção ao que preceitua a jurisprudência da Corte de Contas, esta estatal exigirá
das licitantes apresentação de atestados de desempenho anterior, os quais demonstrem sua capacidade técnica, uma vez
que a monitoração das rodovias visa atender recomendações dos Órgãos de Controle quanto à necessidade de
acompanhamentos mais regulares, constantes e efetivos dos contratos de concessão.

12.3. É imprescindível a delimitação das características presentes na experiência pretérita da licitante tanto na
sua capacidade técnico operacional quanto na sua capacidade técnico profissional. Com efeito, é compatível com o
interesse público a contratação de empresas e profissionais com experiência comprovada na execução dos trabalhos a
serem executados. A experiência da empresa na execução de obra é importante, mas não determinante. Sem profissional
qualificado, a contratada não tem o mesmo desempenho, ainda que possua capacidade gerencial e equipamentos. No
caso vertente, necessita-se desenvolver um diagnóstico preciso da situação do patrimônio rodoviário sob Concessão.
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12.4. Para tanto, definiram-se parâmetros razoáveis e proporcionais ao objeto do certame, a fim de que a
contratada comprove sua aptidão para o desempenho da atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, assim como do seu corpo técnico para a realização do objeto da
licitação.

12.5. Desta feita, é importante ressaltar que as exigências abaixo delineadas se mostram indispensáveis, uma
vez que o serviço a ser desempenhado é eminentemente técnico e, como tal, deve exigir-se a participação de
profissionais especializados aliada à capacitação operativa da empresa a ser contratada.

12.6. No intuito de promover a independência dos levantamentos realizados, veda-se a participação de
empresas que, eventualmente, atuaram nos trechos concedidos como concessionária ou subcontratada da concessionária,
devendo a licitante apresentar, sob pena de responsabilização civil e criminal, declaração conforme modelo do Anexo
VII - Declaração de Monitoração Independente.

 

12.7. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL
12.7.1. Deverão ser apresentadas certidões, declarações ou atestados de capacidade técnica, emitidos por pessoa
jurídica de direito público ou privado, que comprovem a execução pela empresa dos seguintes serviços:

I - Experiência na monitoração ou estudos de monitoração em 400 (quatrocentos) quilômetros de
trechos rodoviários abrangendo, no mínimo: inspeção do pavimento e sua qualidade (FWD, LVC e
IRI) e diagnóstico do sistema rodoviário (cadastro e avaliação de: terraplenos e estruturas de
contenção; obras de arte especiais; obras de arte correntes e dispositivos de drenagem; sinalização e
elementos de proteção e segurança; e edificações e instalações operacionais); e

II - Comprovação de registro regular no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).

12.7.2. Para fins de comprovação de qualificação técnica operacional, será admitido o somatório de atestados,
sem a exigência de quilometragem mínima em um único atestado, ou trecho rodoviário, para cada item.

 

12.8. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL
12.8.1. Será exigida a indicação de um Coordenador Geral que deverá apresentar certidões, declarações ou
atestados de capacidade técnica, emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrados no
Conselho Profissional competente, que comprovem:

I - 3 Anos de Experiência com monitoração ou estudos de monitoração em trechos rodoviários
abrangendo, no mínimo: inspeção do pavimento e sua qualidade (FWD, LVC e IRI) e diagnóstico do
sistema rodoviário (cadastro e avaliação de: terraplenos e estruturas de contenção; obras de arte
especiais; obras de arte correntes e dispositivos de drenagem; sinalização e elementos de proteção e
segurança; e edificações e instalações operacionais);

II - Diploma de graduação em engenharia civil, emitido por instituição de ensino superior
reconhecida pelo MEC;

III - Comprovação de registro regular no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).

12.8.2. Para fins de comprovação da experiência profissional serão consideradas somente as atividades
desenvolvidas nos atestados, certidões ou declarações após a data de formação do profissional.

12.9. Em caso de atestado emitido em nome de consórcio, todas as experiências atestadas serão reconhecidas
para cada uma das empresas consorciadas, exceto se o próprio documento dispuser de forma diferente.

12.10. Para fins de comprovação do tempo de experiência necessário, serão contabilizados apenas os dias
sucessivos explicitamente descritos nos respectivos atestados, certidões ou declarações.

12.11. Prazos concomitantes ou dias sobrepostos não serão considerados para a contagem do tempo de
experiência necessário.

12.12. Para o cômputo do tempo de experiência profissional dos membros da equipe técnica indicados pela
proponente, será adotado o critério do ano contábil de 365 (trezentos e sessenta) dias, que deverá ser calculado pela
conversão do total de dias corridos dos períodos discriminados na documentação comprobatória à razão de 365,
conforme a seguinte fórmula:

Tempo de experiência = (número total de dias corridos) / 365
12.13. O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovação da qualificação técnica-profissional
deverá participar da execução do contrato, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou
superior, desde que devidamente justificada e aprovada previamente pelo Gestor do Contrato e Superintendente setorial.
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12.14. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
12.14.1. Certidão negativa de pedido de falência, recuperação ou liquidação judicial ou execução
patrimonial, conforme o caso, expedida por Cartório Distribuidor Judicial do domicílio ou sede do licitante, expedida
em data não superior a 120 (cento e vinte) dias e dentro da validade. Caso não conste validade expressa, entende-se
válida as certidões emitidas nos últimos 120 (cento e vinte) dias. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou
extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58 da Lei nº 11.101/05, sob pena de inabilitação, devendo, ainda comprovar todos os
demais requisitos de habilitação. O Plano de Recuperação aprovado e homologado será submetido à análise jurídica da
Infra S.A.

12.14.2. Demonstração Financeira: Apresentação do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contáveis (DRE),
acompanhado das Notas Explicativas - NE do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta.

a) No caso de Sociedade Anônima: publicação em órgão da imprensa público ou privado de acordo
com a legislação vigente;

b) A demonstração financeira deverá estar registrada na Junta Comercial ou órgão equivalente,
devidamente assinados pelo representante legal da empresa e pelo contador responsável ou profissional
equivalente devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;

c) A demonstração financeira poderá ser apresentada por meio do Sistema Público de Escrituração
Digital - SPED, nos termos do Decreto nº 8.683/2016, compreendendo: o Balanço Patrimonial
completo, inclusive o termo de abertura e encerramento, o Recibo de entrega de Escrituração Contábil
Digital - RECD junto à Receita Federal e as Notas Explicativas; e

d) No caso de cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-
financeira, conforme dispõe o artigo 112, da Lei nº 5.764/71, ou de uma declaração, sob as penas da
lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

12.14.3. Com base nos dados extraídos da Demonstração Financeira apresentada, será avaliada a capacidade
financeira da licitante mediante:

a) Comprovação de capital social integralizado ou patrimônio líquido no mínimo de 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratação;

b) E, acumuladamente, Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), necessariamente maiores ou iguais a 1,00 (um inteiro), apurados mediante as seguintes fórmulas:

;

;

.

12.14.4. Se necessária a atualização do Balanço e do Patrimônio Líquido, deverá ser apresentado o memorial de
cálculo correspondente.

12.14.5. Em se tratando de consórcio:
a) Fica estabelecido o acréscimo de 30% dos valores exigidos para a licitante individual, inexigível
este acréscimo para os consórcios compostos em sua totalidade por micro e pequenas empresas.

b) O percentual de participação da consorciada será aplicado sobre o seu próprio capital social ou
patrimônio líquido, sendo o resultado somado e confrontado com o capital social ou patrimônio líquido
mínimo exigido para o consórcio.

c) Os índices deverão ser comprovados isoladamente.

 

13. DA PROPOSTA E ACEITABILIDADE DE PREÇOS
13.1. As Licitantes deverão apresentar Proposta Comercial, nos termos do Anexo II – Modelo de Proposta
Comercial, discriminando valor global e por produto, os quais não poderão ser maiores do que os valores orçados pela
Administração (vide item 16 – “DO VALOR DA CONTRATAÇÃO”) . O preço ofertado deverá ser expresso em REAL

Projeto Básico - v.04 (8833874)         SEI 50050.001784/2024-51 / pg. 16



(R$), limitado a 02 casas decimais, devendo ser desprezadas as demais.

13.2. A proposta deverá estar acompanhada das composições de preços unitários para cada um dos produtos
com discriminação do BDI utilizado, nos moldes do Anexo III - Planilhas de CCU's. O percentual do tributo ISSQN do
BDI a ser considerado na proposta deverá ser o previsto na legislação do município, de acordo com a localização da
execução dos serviços. Ademais, no âmbito da referida planilha (Anexo III), deverá ainda a licitante detalhar os
rendimentos das equipes que participarão da execução dos serviços.

13.3. Nos preços que a licitante proponente apresentar, deverão estar incluídos todos os custos para seu normal
adimplemento, sejam eles custos com pessoal, logística, deslocamentos, equipamentos, impostos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o
objeto licitado.

13.4. A proponente também deverá considerar que na proposta também estão inclusos custos de mobilização e
desmobilização, fornecimento de mobiliário, materiais de escritório, impressoras, computadores e softwares necessários
à execução dos serviços nos termos delineados no presente Projeto Básico. Ademais, cabe à licitante ponderar a
alocação de riscos e o local de execução dos serviços na elaboração de sua proposta.

13.5. Serão desclassificadas as propostas com valores unitários e/ou totais acima dos discriminados no
orçamento referencial elaborado pela Administração.

13.6. O prazo de validade da proposta de preços será, de no mínimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data
da apresentação.

13.7. Consideram-se inexequíveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do
menor dos seguintes valores:

I - Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
do orçamento estimado pela INFRA S.A.; ou

II - Valor do orçamento estimado pela INFRA S.A.

13.8. Se houver indícios de inexequibilidade do preço ofertado, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderá ser efetuada diligência, para fins de comprovação de sua viabilidade econômica. Serão
considerados, na análise, os seguintes parâmetros:

I - O percentual do BDI aplicado, o qual não poderá ser inferior às despesas incorridas com
tributos (ISS, PIS, COFINS);

II - Os coeficientes de produtividade na execução dos serviços, a fim de verificar se são
compatíveis com o objeto do contrato e com o cronograma estipulado;

III - Os preços dos insumos, da mão-de-obra, dos levantamentos e dos ensaios indicados nas
composições de custos unitários, avaliando se estão compatíveis com valores de mercado.

13.9. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor suja proposta for inferior a 80% (oitenta por cento)
do valor orçado, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias
exigíveis no Instrumento Convocatório.

 

14. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS, COOPERATIVAS, MICROEMPRESAS E EPP
14.1. Tendo em vista a amplitude a especialidade dos serviços, entende-se que é importante possibilitar a
ampla competição na licitação. Assim, será admitida a participação de cooperativas, Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (EPP), nos termos da legislação vigente. Não é aplicável a cota exclusiva prevista no inciso III, do art.48,
da Lei Complementar n. 123/2006 por não se tratar de aquisição de bens de natureza divisível, nos termos da legislação
vigente e conforme regulado no edital da licitação.

14.2. Permite-se a participação de pessoas jurídicas em consórcio, com vistas a aumentar o número de
participantes, limitadas a 2 (duas) empresas, visando não tornar restrito o universo de possíveis interessados individuais.

14.3. Esclarece-se que consórcios formados por grande número de consorciadas pode dificultar a fiscalização e
a gestão contratual, sendo contraproducente tal prática. Assim, limitar a participação de consórcios formados por até 2
(duas) empresas, melhora a gestão contratual, uma vez que o excesso de consorciadas poderá afetar a qualidade dos
trabalhos realizados que, em certa medida, são realizados em sinergia.

 

15. DA CESSÃO, SUBROGAÇÃO E SUBCONTRATAÇÃO 
15.1. É vedada a cessão ou transferência total ou parcial do objeto.

15.2. A sub-rogação do contrato será permitida nos casos de fusão, cisão ou incorporação da empresa
contratada, desde que sua sucessora mantenha todas as condições de habilitação exigidas na licitação.
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15.3. Será permitida a subcontratação no limite máximo de até 15,00% (quinze por cento) do orçamento total
contratado.

15.3.1. Toda subcontratação deverá ter prévia aprovação da CONTRATANTE, que seguirá as diretrizes da
Norma de Gestão e Fiscalização de Contratos e do Regulamento Interno de Licitações e Contratos, conforme revisões
que estiverem vigentes.

15.3.2. A subcontratação não exclui e nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade e não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos. Logo, a CONTRATADA assume a total responsabilidade por eventual subcontratação perante a
CONTRATANTE.

15.3.3. A empresa subcontratada deve atender, em relação ao objeto da subcontratação, às exigências de
qualificação técnica impostas ao licitante vencedor.

15.3.4. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados por meio
da subcontratação em desacordo com o estipulado nos documentos contratuais e nas normas e especificações.

15.3.5. É vedada a subcontratação de empresa ou consórcio que tenha participado do procedimento licitatório do
qual se originou a contratação.

15.3.6. É vedada ainda a subcontratação de empresas que atuaram nos trechos concedidos como concessionária
ou que tenha prestado serviços à concessionária.

15.3.7. A INFRA S.A. se reserva ao direito exclusivo de não autorizar a subcontratação quando a indicação da
empresa subcontratada pela CONTRATADA puder comprometer a isenção, imparcialidade ou qualidade técnica dos
serviços a serem prestados, conforme regulado no edital da licitação.

 

16. DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
16.1. A INFRA S.A. estima que a contratação terá o seguinte valor global, à data base de janeiro/2024:

 

PLANILHA DE PREÇOS - SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO BR060/BR153/BR262 - TRECHO CONCEBRA

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT
PREÇOS

UNITÁRIOS
PREÇO TOTAL (R$)

1 - Inspeção do pavimento unid 1,00 R$ 1.054.283,18 1.054.283,18
2 - Inspeção de terraplenos e estruturas de contenção unid 1,00 R$ 205.918,66 205.918,66
3 - Inspeção do canteiro central e faixa de domínio unid 1,00 R$ 196.556,11 196.556,11
4 - Inspeção das Obras de Arte Especiais (OAE's) unid 1,00 R$ 140.169,88 140.169,88
5 - Inspeção das OAC's e dispositivos de drenagem unid 1,00 R$ 403.860,43 403.860,43
6 - Inspeção de sinalização e elementos de proteção e segurança unid 1,00 R$ 976.282,50 976.282,50
7 - Inspeção das edificações e instalações operacionais unid 1,00 R$ 30.264,50 30.264,50
8 - Inspeção dos sistemas elétricos e de iluminação unid 1,00 R$ 46.184,47 46.184,47
9 - Caderno de meio ambiente unid 1,00 R$ 79.389,27 79.389,27
10 - Levantamento cadastral complementar unid 1,00 R$ 111.185,75 111.185,75

TOTAL GERAL 3.244.094,75

 

17. DAS MEDIÇÕES
17.1. A lista de produtos a serem medidos consta no Anexo IV – Cronograma físico-financeiro e o critério de
medição será de 100% (cem por cento) quando da aprovação final de cada produto, respeitados eventuais descontos em
função de desempenho insatisfatório, conforme previsto no item "8. Dos critérios de avaliação e resultados" deste
Projeto Básico.

17.2. A INFRA S.A. se reserva ao direito exclusivo de não emitir Ordem de Serviço se quaisquer dos produtos
não se fizerem mais necessários para a Administração Pública.

17.3. A não emissão de qualquer Ordem de Serviço, para qualquer um dos produtos contratados, não implica o
dever da Administração em indenizar ou ressarcir a CONTRATADA a qualquer título.

17.4. A CONTRATADA deve fazer entregas ordenadas dos levantamentos e dos produtos previstos. Cada
Produto deve constituir um pacote de trabalho completo, contendo todos os itens descritos nas especificações técnicas,
bem como todos os elementos necessários para sua perfeita compreensão e atendimento do escopo dos trabalhos.
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17.5. A aceitação dos produtos está vinculada à análise e aprovação por parte da INFRA S.A. 

17.6. Todas as revisões por parte da CONTRATADA devem atender às especificações técnicas contidas neste
Projeto Básico, inclusive àquelas solicitações decorrentes das análises feitas pela INFRA S.A.

17.7. A aceitação da parcela do objeto pela Fiscalização do Contrato não exclui a responsabilidade da
CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do Contrato ou, em qualquer época, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em Contrato e por força das disposições legais em vigor.

17.8. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes neste Projeto Básico, ou em desacordo com eventuais diretrizes e padrões fornecidos pela Contratante,
devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo Fiscal do Contrato, às custas da CONTRATADA, sem
prejuízo da aplicação de penalidades. Em caso de rejeição, os produtos serão considerados não entregues para fins de
medição, estando sujeito inclusive à aplicação das penalidades previstas em contrato.

 

18. DOS PAGAMENTOS
18.1. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária (OB), em até 30 (trinta) dias, contados a partir
da data da apresentação da fatura ou nota fiscal devidamente atestada pelo gestor, quanto aos produtos efetivamente
entregues e aprovados pela INFRA S.A., conforme Anexo IV – Cronograma físico-financeiro, desde que cumpridas
todas as condições estabelecidas no Edital, neste Projeto Básico e na Proposta da CONTRATADA. O primeiro
pagamento está condicionado a apresentação do documento comprobatório da Garantia Contratual.

18.2. Nos processos de pagamento, os quais observarão normativo interno aplicável, poderão ser exigidos
comprovantes de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, cabendo à contratada apresentar certidões, declarações,
guias e comprovantes de pagamento sempre que solicitados pela CONTRATANTE.

18.3. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive nas notas fiscais/fatura, notificar-se-á a
CONTRATADA para que proceda com as correções solicitadas, não implicando à CONTRATANTE quaisquer
encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.

18.4. No caso de faturas ou notas fiscais emitidas com erro, a contagem do novo prazo de 30 (trinta) dias será
iniciada a partir da data da reapresentação do documento corrigido.

18.5. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA somente após autorização da
CONTRATANTE, contendo, obrigatoriamente, o número de inscrição no CNPJ, dentro da validade, não se admitindo
notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo aqueles de filiais e da matriz.

18.6. Juntamente com a nota fiscal/fatura deverá ser encaminhado o respectivo arquivo no formato .xml, salvo
determinação expressa em contrário.

18.7. Os pagamentos a serem efetuados em favor da contratada estarão sujeitos, no que couber, às retenções de
tributos, nos termos da legislação tributária.

18.8. Deverá constar na nota fiscal ou fatura o detalhamento dos serviços executados, o nome do banco, o
número da agência, a praça e o número da conta, para que lhe seja efetuado o crédito bancário referente ao pagamento.

18.9. Caso ocorra eventual atraso no pagamento, por culpa exclusiva da CONTRATANTE, deverá essa,
mediante pedido da CONTRATADA, proceder com a atualização financeira do valor devido, que deverá ser corrigido
monetariamente desde o dia em que se configurou o atraso até a data do efetivo pagamento, com acréscimo de juros de
mora à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, calculados pro rata tempore, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

 

EM = I x N x VP
Em que:
EM = Encargos Moratórios.
VP = Valor da parcela a ser paga.
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
I = índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

 

I = (TX) I = (6/100) I =
0,0001644

365 365  
TX = Percentual da taxa anual = 6%

 

19. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
19.1. Sem prejuízo de outras previstas neste Projeto Básico, constituem obrigações da  INFRA S.A.:
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I - Avaliar tecnicamente os produtos elaborados pela CONTRATADA;

II - Realizar o pagamento pelos serviços executados nos termos e condições deste Projeto Básico;

III - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

IV - Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão
especialmente designada, comunicando a autoridade competente para as providências cabíveis, sempre
que necessário;

V - Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção,
certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

VI - Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da
CONTRATADA, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP nº 5/2017, quando
cabíveis;

VII - Fornecer por escrito informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do
contrato;

VIII - Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços executados, após seu recebimento;

IX - Não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA, tais como:

a) Exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se somente
aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o
atendimento direto;

b) Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas CONTRATADAS;

c) Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante a
utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à
função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e

d) Considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do próprio órgão ou
entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.

 

19.2. Sem prejuízo de outras previstas neste Projeto Básico, constituem obrigações da CONTRATADA:

I - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, as mesmas condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

II - Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela INFRA S.A., necessários aos
desenvolvimentos dos estudos;

III - Disponibilizar todos os documentos, levantamentos e análises geradas durante o
desenvolvimento dos estudos, incluindo os dados brutos;

IV - Promover quaisquer ajustes e revisões técnicas dos produtos entregues quando reputados
como necessários pela CONTRATANTE, pela ANTT, pelo Ministério dos Transportes ou pelo
Tribunal de Contas da União;

V - Alocar os recursos materiais e humanos necessários à plena execução do objeto contratual,
assumindo integral e exclusiva responsabilidade sobre todos e quaisquer ônus trabalhistas, fiscais e
previdenciários, bem como os atinentes a seguro com acidentes de trabalho de seus empregados,
zelando pela fiel observância da legislação brasileira aplicável;

VI - Pagar, como responsável único, todos os encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, que
incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto do CONTRATO, podendo a
INFRA S.A., a qualquer momento, exigir da CONTRATADA a comprovação de sua regularidade;

VII - Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal ou gestor do contrato, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções decorrentes da execução ou dos materiais empregados;

VIII - Responder por danos causados à INNFRA S.A. e/ou a terceiros, independente de
comprovação de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

IX - Observar na execução do objeto contratual os critérios de sustentabilidade ambiental contidos
no Decreto nº 9.178/2017 e adotar práticas de racionalização no uso de materiais e serviços, conforme
o caso, os critérios elencados na Instrução Normativa nº 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de
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Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;

X - Participar, quando demandada, das reuniões promovidas pela CONTRATANTE, no intuito de
garantir a qualidade da execução e os resultados previstos para a prestação dos serviços;

XI - Providenciar a devida Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, relativa aos serviços
objeto do presente Projeto Básico, de acordo com a legislação vigente;

XII - Não fornecer a terceiros quaisquer dados ou informações referentes aos serviços objeto do
presente Projeto Básico;

XIII - Respeitar as disposições contidas na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) - Lei
nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, e cumprir as determinações contratuais relativas à proteção e ao
tratamento de dados pessoais;

XIV - Inspecionar todo o segmento concessionado, abrangendo a completude das localidades
indicadas nas planilhas do Anexo I - Orçamento Referencial sem prejuízo do cadastro e inspeção dos
elementos eventualmente não listados mas de responsabilidade da concessão.

 

20. DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
20.1. A CONTRATADA, na forma do art. 49 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, cede à INFRA S.A.
todos os direitos autorais patrimoniais relativos aos produtos previstos neste Projeto Básico e no Contrato.

20.2. A INFRA S.A. poderá utilizar ou ceder a terceiros os direitos autorais patrimoniais em novos projetos,
independentemente da participação da CONTRATADA, sem que haja necessidade de qualquer comunicação ou
remuneração adicional.

20.3. Todos os relatórios, análises, memorandos e documentos elaborados pela CONTRATADA poderão ser
disponibilizados pela INFRA S.A., caso necessário, entre seus funcionários, diretores, consultores, a União e órgãos de
fiscalização, regulação e controle interno e externo.

20.4. A CONTRATADA não poderá utilizar, divulgar, ceder ou comercializar tais produtos, salvo mediante
prévia e expressa autorização da INFRA S.A.

20.5. A CONTRATADA renuncia, expressamente, aos direitos sobre as planilhas, modelos e demais materiais
elaborados no âmbito dos serviços a serem prestados, inclusive aqueles elaborados por prestadores de serviços
subcontratados pela CONTRATADA e que sejam empregados como insumo para a elaboração dos serviços necessários.

 

21. DO SIGILO DAS INFORMAÇÕES
21.1. A CONTRATADA deverá manter o sigilo dos dados, materiais, documentos e informações de natureza
sigilosa, direta ou indiretamente, a que venha a ter acesso em decorrência da execução do objeto contratual, bem como
orientar os profissionais envolvidos a cumprir esta obrigação, respeitando-se as diretrizes e normas da Política
Corporativa de Segurança da Informação da INFRA S.A.

21.2. Assim que solicitado pela INFRA S.A., a CONTRATADA e eventual SUBCONTRATADA deverão
providenciar a assinatura, por seu respectivo representante legal, dos Termos de Confidencialidade a serem
disponibilizados pela INFRA S.A. (vide Anexo V - Termos de Confidencialidade), responsabilizando-se pela
confidencialidade das informações também em nome de seus colaboradores.

 

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS   
22.1. Nos casos de inexecução parcial ou total das condições pactuadas, garantida a defesa prévia e o
contraditório, a CONTRATANTE pode aplicar à CONTRATADA, com fundamento nos artigos 82 a 84 da Lei nº
13.303, de 30 de junho de 2016, as sanções previstas em lei e/ou contrato, devendo-se observar, nos casos de multa
moratória e compensatória, os seguintes termos:

22.1.1. Compensatória de 10% (dez por cento), calculado sobre o valor da respectiva proposta, pela recusa em
assinar o contrato no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de
outras sanções previstas neste Projeto Básico ou no Edital.

22.1.2. Compensatória de 5% (cinco por cento), do valor da fatura correspondente para os demais casos de
descumprimento parcial do contrato ou reincidência de condutas que impliquem em aplicação de advertências.

22.1.3. Moratória de 0,5% (zero vírgula dois por cento), calculada sobre o valor da parcela inadimplida, por dia
de inadimplência, até o limite máximo de 10% (dez por cento), ou seja, por 20 (vinte) dias, após o qual poderá haver a
rescisão do contrato.

22.1.4. Moratória de 2% (dois por cento), calculada sobre o valor da parcela inadimplida, pela inadimplência
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além do prazo acima.

22.1.5. Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento), calculada sobre o valor total do contrato, por dia de
atraso, pela inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia, até o limite máximo de 2% (dois por cento), o
qual poderá ensejar a rescisão do contrato.

 

23. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
23.1. As despesas decorrentes da contratação correrão à conta de recursos consignados no orçamento da
INFRA S.A.

23.2. Para cobrir despesas com eventuais aditamentos, serão emitidas Notas de Empenhos à conta da dotação
orçamentária prevista para atender despesas de mesma natureza.

 

24. DA FISCALIZAÇÃO
24.1. As equipes de gestão e fiscalização são responsáveis pelo acompanhamento da execução contratual e
serão designadas por portaria da autoridade competente.

24.2. Sem prejuízo de outras atribuições disciplinadas nos regulamentos internos da INFRA S.A., caberá ao
FISCAL do contrato:

I - Verificar a conformidade dos produtos entregues com o escopo do serviço contratado e o
cumprimento do prazo estabelecido para sua entrega;

II - Notificar a empresa CONTRATADA da necessidade de alterações e adequações no produto
recebido, inclusive a possibilidade de que os serviços sejam refeitos em caso de inadequação ou vícios,
respeitando os prazos determinados pela fiscalização;

III - Comunicar à autoridade superior eventuais atrasos nos prazos de entrega ou execução do
objeto;

IV - Zelar pela fiel execução do contrato, sobretudo no que concerne à qualidade dos serviços
prestados; e

V - Estabelecer prazo para correção de pendências na execução do contrato e informar à
autoridade competente ocorrências inadequadas.

24.2.1. Sem prejuízo de outras atribuições disciplinadas nos regulamentos internos da INFRA S.A., caberá ao
GESTOR do contrato:

I - Conhecer o contrato e as cláusulas nele estabelecidas, sanando dúvidas com os demais setores
responsáveis pela administração, objetivando o seu fiel cumprimento;

II - Formalizar e apresentar ao superior hierárquico as eventuais irregularidades levantadas;

III - Elaborar os Boletins de Medição, quando for o caso, e confrontá-los com os documentos da
cobrança; e

IV - Solicitar o envio de documentos complementares (certidões, declarações e outros) necessários
ao processo de pagamento.

24.3. O fiscal e o gestor deverão ter, em todos os contratos, atenção permanente sobre as obrigações da
CONTRATADA, definidas nos dispositivos contratuais e condições editalícias e, fundamentalmente, quanto à
observância da legislação em vigor.

24.4. O fiscal e o gestor de contrato são independentes e devem ter a responsabilidade de conduzir os trabalhos
de acordo com os princípios da Administração Pública.

24.5. Durante a execução do contrato, sempre que necessário, o fiscal e o gestor devem buscar ajuda nas áreas
competentes da empresa para auxílio na resolução e saneamento de situações observadas que mereçam ser resolvidas.
As questões que extrapolem as suas competências devem ser encaminhadas à autoridade competente, para que possam
ser resolvidas, inclusive com relação à aplicação das penalidades previstas em lei.

24.6. A equipe de gestão e fiscalização orientarão a contratada quanto ao procedimento de entrega das notas
fiscais e demais documentos relacionados ao contrato, cuja formalização se dará por meio do Sistema Eletrônico de
Informações (SEI), protocolo da Infra S.A. ou correio eletrônico institucional.

 

25. DA RESCISÃO
25.1. Devem ser adotadas as disposições da minuta de contrato.
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26. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

26.1. Devem ser adotadas as disposições da minuta de contrato.
 

27. DO COMPORTAMENTO ÉTICO E DE INTEGRIDADE

27.1. Devem ser adotadas as disposições da minuta de contrato.
 

28. DO ANTINEPOTISMO

28.1. Devem ser adotadas as disposições da minuta de contrato.
 

29. DA RENÚNCIA

29.1. Devem ser adotadas as disposições da minuta de contrato.
 

30. DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
30.1. O Contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, nas hipóteses disciplinadas no art. 81 da Lei nº
13.303/2016, entre outras legal ou contratualmente previstas, observando-se que:

a) As alterações devem preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato; e

b) É vedada a modificação contratual que desnature o objeto da contratação ou afete as condições
essenciais previstas neste Instrumento.

30.2. As alterações contratuais serão formalizadas mediante termo aditivo, ressalvadas as hipóteses legais que
admitem a alteração por apostilamento.

30.3. As alterações de etapas de execução contratual poderão ser feitas por simples apostilamento, com a
anuência da CONTRATADA, desde que não alterem a vigência contratual.

30.4. Quando a prorrogação do prazo de vigência se fizer necessária para permitir a completa execução do
escopo contratual, serão observadas as seguintes diretrizes:

a) A CONTRATADA não fará jus a remuneração adicional em razão de revisões, atualizações ou
ajustes demandados nos produtos que já tenham sido entregues à INFRA S.A.;

b) Caso seja identificada pela INFRA S.A. a necessidade de elaboração de novos produtos ou de
realização, por motivos alheios à vontade da CONTRATADA, de alterações substanciais em produtos
entregues até o fim do prazo de vigência do contrato que se equiparem à elaboração de um novo
produto, as partes deverão celebrar aditivo contratual com o objetivo de disciplinar o escopo do novo
serviço e o preço correspondente a ser pago pela INFRA S.A., considerando, para tanto, valores
atribuídos a produtos similares, bem como o grau de aproveitamento de serviços já executados ao
longo do prazo original de vigência do CONTRATO.

30.5. Ocorrendo alterações contratuais para fins de fixação de preços dos insumos e serviços a serem
acrescidos no contrato, deverá ser mantido o percentual de desconto global oferecido pela contratada na licitação.

30.6. É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos,
como de responsabilidade da contratada.

30.7. Nos casos em que o aditamento contratual importar em acréscimos e supressões concomitantemente, não
poderá ser realizada qualquer tipo de compensação, calculando-se o acréscimo e a supressão isoladamente.

 

31. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
31.1. Caso a licitação seja revogada, ou os serviços não sejam contratados, não caberá à licitante ou à
CONTRATADA o pagamento de qualquer valor a título de indenização, ressarcimento ou compensação.

31.2. Caso a INFRA S.A. decida não emitir ordens de serviços para quaisquer dos produtos contratados, não
caberá à CONTRATADA o pagamento de qualquer valor a título de indenização, ressarcimento ou compensação.

31.3. Inclui-se nas atividades da CONTRATADA a participação em Audiências Públicas, reuniões presenciais
ou por meio de videoconferência, e outros eventos necessários à execução dos serviços, a exemplo de reuniões junto a
Órgãos de Controle e Agências Reguladoras.

31.4. As empresas deverão contemplar em seus orçamentos todos os itens necessários à adequada realização
dos serviços.

Projeto Básico - v.04 (8833874)         SEI 50050.001784/2024-51 / pg. 23



31.5. Os prestadores de serviço alocados para o cumprimento do objeto licitado deverão cumprir fielmente o
Código de Ética e Conduta dos Profissionais da INFRA S.A.

31.6. A CONTRATADA deverá observar a Política de Transações com Partes Relacionadas da INFRA S.A.

31.7. Fica vedada a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público
ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo 7°, do Decreto n°
7.203, de 2010.

31.8. Fica vedada ainda a contratação, sob qualquer modalidade, de empregado da Infra S.A., ainda que cedido
a outros órgãos ou entidades, sob pena de aplicação das penalidades contratuais e legais.

31.9. Fica a INFRA S.A. autorizada, a partir da assinatura do contrato, a realizar a retenção preventiva de
créditos devidos à contratada em função da execução do contrato, quando for necessário, de forma a evitar o prejuízo
decorrente do inadimplemento da contratada de encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais e fiscais resultantes da
execução do contrato.

 

32. DA MATRIZ DE RISCO
32.1. MATRIZ DE RISCOS é a cláusula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro na execução do contrato,
em termos de ônus financeiros decorrentes de eventos supervenientes à contratação.

32.2. A CONTRATADA é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos e responsabilidades
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitação, conforme estabelecido no Anexo VI - Matriz de Riscos.

32.2.1. A CONTRATADA não é responsável pelos riscos e responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste
quando estes competirem à INFRA S.A.

32.3. A CONTRATADA é responsável pelo risco da eventual necessidade da divisão da malha em lotes, a ser
decidida pela CONTRATANTE, e não ensejará qualquer tipo de reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO,
como também, é obrigação da CONTRATADA a adequação de todos os produtos objeto do CONTRATO, em razão da
citada divisão da malha em lotes.

 

33. ANEXOS
33.1. Integram este Projeto Básico os seguintes Anexos:

33.2. Anexo I - Orçamento Referencial (8837639);

33.3. Anexo II - Modelo de Proposta Comercial (8837658);

33.4. Anexo III - Planilhas de CCU's (8837670);

33.5. Anexo IV - Cronograma Físico-Financeiro (8837681);

33.6. Anexo V - Termos de confidencialidade (8837703);

33.7. Anexo VI - Matriz de Riscos (8837709)

33.8. Anexo VII - Declaração de Monitoração Independente (8837721)

33.9. Anexo VIII - Formulário de Avaliação da Qualidade e Desempenho (8837736)

33.10. Anexo IX - Mapa de Gerenciamento de Riscos Processuais (8837747)

 

34. DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E DA APROVAÇÃO
34.1. A Contratação foi instituída por meio do Documento de Formalização de Demanda (8152360) e Estudo
Técnico Preliminar-v.02 (8833735). Após instrução processual, submete-se o presente projeto básico, elaborado por esta
Equipe de Planejamento da Contratação, ao Sr. Diretor de Planejamento, nos termos do artigo 42, VIII, da Lei nº
13.303/2016, e do artigo 18, III, "a", do Regulamento Interno de Licitações da INFRA S.A. (Resolução Normativa
INFRASA nº 12/2023), para, concordando, aprovar o presente projeto básico.

 

 

GLAUCO CINTRA DE OLIVEIRA
Assessor Técnico IV

 

CÍCERO RODRIGUES DE MELO FILHO
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Superintendente de Projetos Especiais e Aeroportuários

 

APROVO o presente Projeto Básico como proposto.

 

CRISTIANO DELLA GIUSTINA
Diretor de Planejamento

   

Documento assinado eletronicamente por Glauco Cintra de Oliveira , Engenheiro, em 17/09/2024, às 17:09,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério
dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por CÍCERO RODRIGUES DE MELO FILHO , Superintendente de
Projetos Especiais e Aeroportuários, em 17/09/2024, às 17:12, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por Cristiano Della Giustina, Diretor de Planejamento, em 17/09/2024, às
17:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do
Ministério dos Transportes.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando
o código verificador 8833874 e o código CRC D0B075FB.

Referência: Processo nº 50050.001784/2024-51 SEI nº 8833874

SAUS, Quadra 01, Bloco 'G', Lotes 3 e 5. Bairro Asa Sul, - Bairro Asa Sul
Brasília/DF, CEP 70.070-010
Telefone:
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